



PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Con relación al expediente de contratación CON/2021/0070 que este Ayuntamiento está tramitando relativo al **“Suministro de materiales de electricidad para el servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas de centros municipales y alumbrado público del Ayuntamiento de Don Benito”**, aprobado con fecha 20 de octubre de 2021, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha 21 de octubre de 2021, y suspendida su tramitación con fecha 02 de noviembre de 2021 por haberse detectado errores por omisión de varios artículos en los lotes que conforman el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado al efecto, una vez corregido los mismos, incorporados todos los materiales necesarios y modificados, por tanto, los importes de licitación y de valor estimado del contrato.

En uso de las facultades que la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, me atribuye en materia de contratación.

DISPONGO

PRIMERO. Dar una nueva redacción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas elaborados al efecto, en aquellas cláusulas que se vean afectadas por los cambios producidos.

SEGUNDO. Levantar la suspensión del procedimiento, continuando con la tramitación del expediente de contratación al que vengo refiriéndome, ordenando la realización de los nuevos trámites precisos y la redacción de cuantos documentos sean necesarios, todo ello de conformidad con los nuevos importes que se detallan en el apartado siguiente.

TERCERO. El importe máximo de licitación para la duración inicial (dos años) asciende a la cantidad de 120.291,42 euros, al que se adicionará el 21% en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido por importe de 25.261,20 euros, lo que supone un total de 145.552,62 euros. Por su parte, el valor estimado del contrato incluyendo la posible prórroga (un año), asciende a la cantidad de 180.437,13 euros, IVA excluido. No obstante, en la presente contratación procede dividir su objeto en lotes, atendiendo a las diferentes características de los diversos materiales, siendo sus importes los que se detallan a continuación:

Lote	Descripción	Importe máximo de licitación (sin IVA)	IVA	Total duración inicial dos años	Valor estimado incluyendo posible prórroga
1	Armarios y accesorios	21.428,74 €	4.500,04 €	25.928,78 €	32.143,11 €
2	Iluminación	51.953,78 €	10.910,29 €	62.864,07 €	77.930,67 €
3	Cables	17.753,86 €	3.728,31 €	21.482,17 €	26.630,79 €
4	Material diverso	29.155,04 €	6.122,56 €	35.277,60 €	43.732,56 €
		120.291,42 €	25.261,20 €	145.552,62 €	180.437,13 €

Código Seguro de Verificación: 2ffa7c32-3788-4299-a030-82cc2ea8011a
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_xxxx_2021_5035088
Fecha de impresión: 12/11/2021 08:13:35
Página 2 de 2

FIRMAS
1.- QUINTANA ALVAREZ JOSE LUIS, 11/11/2021 14:32
2.- QUINTANA ALVAREZ JOSE LUIS, 11/11/2021 17:09



CUARTO. Proceder a una nueva fiscalización del expediente que nos ocupa en base a los nuevos importes de licitación y valor estimado del contrato.

Don Benito, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde
Fdo.: José Luis Quintana Álvarez