
DELEGACIÓN DE  ÁREA DE  OBRAS  PÚBLICAS,  MANTENIMIENTO,  ACCESIBILIDAD  Y  ECONOMÍA
AZUL
SERVICIO TÉCNICO
Expte: C/09-2024OP

ASUNTO: CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE

"OBRAS DE INSTALACIÓN DE TOLDOS DE SOMBREADO PARA REDUCCIÓN DEL
EFECTO ISLA DE CALOR EN EL MERCADO DE PLAZA DE PAVIA (ALMERÍA)"

DENTRO DEL PROYECTO: DS-COTUR-KM0: PROYECTO DE DESARROLLO DIGITAL Y SOSTENIBLE
DEL COMERCIO TURÍSTICO Y LA PUESTA EN VALOR DE PRODUCTOS KM 0 DE CALIDAD COMO

ATRACTIVO TURÍSTICO DE ALMERÍA
 FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL PLAN DE

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.

INFORME  TÉCNICO  SOBRE  DIVERSOS  ASPECTOS  DEL  EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN  Y  DE  LAS  FASES  DE  LICITACIÓN,  ADJUDICACIÓN,  EJECUCIÓN  Y
EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

(ÚNICO CRITERIO)  

INFORME TÉCNICO

En  relación  con  el  contrato  de  obras  correspondientes  al  proyecto  de  "OBRAS  DE
INSTALACIÓN DE TOLDOS DE SOMBREADO PARA REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR
EN EL MERCADO DE PLAZA DE PAVIA (ALMERÍA)", cuyo presupuesto base de licitación asciende
a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO
(45.019,01 €) más el IVA del 21% que asciende a la cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (9.453,99 €), lo
que hace un total de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
(54.473,00 €), el funcionario que suscribe emite el siguiente informe técnico:

1.- MODALIDAD DE TRAMITACIÓN DEL  EXPEDIENTE (ARTS. 119 A 120 LCSP)

Se propone que el expediente sea tramitado de forma ORDINARIA.

2.- PRO  CEDIMI  ENTO DE ADJUDICACIÓN (art. 131.2, 145 Y 146 y 159 de la LCSP).  
El  contrato  se  adjudicará  por  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO  ya  que  de

acuerdo con el artículo 131.2 de la LCSP el procedimiento abierto es uno de los procedimientos
de adjudicación ordinarios y concurren las dos condiciones previstas en el artículo 159.1 de la
LCSP, ya que el valor estimado del contrato es igual/inferior a 2.000.000,00 euros y no existe
ningún criterios evaluable mediante juicio de valor.

Se considerará para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta
un  único  criterio  de  adjudicación  que  será  el  precio,  ya  que  el  objeto  del  contrato  está
perfectamente definido técnicamente.

3.- SOLVENCIA DEL LICITADOR (ART. 159.6.b) LCSP).
Los licitadores estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia económica y

financiera y de acreditación de la solvencia técnica o profesional por disponerlo así el  artículo
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159.6.b)  LCSP.  No obstante,  deberán poseer  la solvencia solvencia  económica y  financiera y
técnica que se determina a continuación , aunque estén exentos de su acreditación.

Por todo ello, dado que el valor estimado del contrato es inferior a 500.000 €, el contratista
para la celebración y ejecución del presente contrato deberá estar deberá estar en posesión de la
clasificación o de la solvencia económica y financiera y técnica que se indica a continuación.

3.1- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:
No procede.

3.2.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA.
El  licitador  deberá  ostentar  los  requisitos  de  solvencia  económica,  financiera,  técnica  o

profesional que se señalan a continuación:

A) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:

a1) Medios de acreditación: Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el
objeto del contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de
las fechas de constitución o de inicio de actividades del  empresario y de presentación de las
ofertas por importe superior al valor estimado del contrato esto es, superior a 45.019,01 €

a2) Requisitos mínimos de solvencia económica y financiera que debe reunir el empresario:
El volumen de negocios mínimo anual exigido será de una vez el valor estimado del contrato.

La acreditación documental: mediante la aportación de los certificados y documentos que
para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre los siguientes: cuentas anuales y
declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.

B) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL:

b1)  Medios de acreditación:  Una  relación de las  principales obras  realizadas  de  igual  o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en el curso de, como máximo los
tres últimos, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los
mismos.

b2) Requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional que debe reunir el empresario: las
empresas licitadoras presentarán una relación de las principales obras ejecutadas en los tres
últimos años de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea superior al 80% del precio de licitación
del presente contrato esto es, superior a 43.578,40 €

b.3) Acreditación documental: Certificados expedidos o visados por el órgano competente,
cuando el destinatario de los servicios sea una entidad del sector público; cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación.

JUSTIFICACIÓN: La solvencia exigida para tomar parte en la licitación persigue el equilibrio
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entre la necesidad de obtener la máxima concurrencia al establecer requisitos proporcionales con
el objeto e importe del contrato y la obligación del órgano de contratación de garantizar que el
adjudicatario tenga crédito profesional y responsabilidad en la ejecución del contrato.

Las  personas  empresarias  no  españolas  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea,
acreditarán  su solvencia por  los  medios de solvencia económica y financiera  y  técnica antes
indicados.

Las empresas de nueva creación, esto es las que tengan una antigüedad inferior a 5 años,
su solvencia técnica se acreditará por los siguientes medios:

b1)  Medios  de acreditación:  indicación  del  personal  técnico o  de las  unidades  técnicas,
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados
del control de calidad

b2) Requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional que debe reunir el empresario:
designación de un Jefe de Obra con titulación de Ingeniero de CCP, Ingeniero o Ingeniero Técnico
Industrial, Arquitecto o Arquitecto Técnico.

b.3)  Acreditación  documental:  fotocopia  compulsada  del  título  o  certificado  del  colegio
profesional correspondiente.

Justificación:es  necesario  que  la  empresa  licitadora  disponga de  un  personal  técnico  lo
suficientemente cualificado para desarrollar los trabajos que vienen reflejados en el proyecto de
ejecución,  siendo fundamental  que  el  personal  encargado  de  la  coordinación  de  las  distintas
partidas de obra tenga una titulación que permita garantizar la calidad final del trabajo realizado.

4.- OBLIGACIÓN DEL LICITADOR DE PRESENTAR CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR
ORGANISMOS INDEPENDIENTES ACREDITATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
GARANTÍA DE LA CALIDAD O DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (art. 93 y 94 DE LA LCSP).  

No se exige al licitador que presenten certificados expedidos por organismos independientes
acreditativos del cumplimiento de normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental.

5.-  VARIANTES (art. 142 LCSP).  

Dado el objeto del contrato, no es oportuno admitir variantes o alternativas.

6.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO     (art. 145 y 146 LCSP).      

6.1.- CRITERIO ÚNICO EVALUABLE MEDIANTE FÓRMULAS.

Oferta Económica (100 puntos)

Para la valoración de las ofertas económicas correspondientes a las proposiciones que hayan
sido admitidas a licitación por Mesa de Contratación, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

-Oferta más economica: 100 puntos

-Oferta al tipo de licitacion: 0 puntos

-Resto ofertas:

                   Pi = (Oferta más económica/Oferta valorada (i) ) x 100
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Donde:
Pi = Puntuación obtenida por la empresa “i”

Se  ha  utilizado  una  de  las  fórmulas  que  se  establecen  en  la “INSTRUCCIÓN  DEL
INTERVENTOR GENERAL ACCIDENTAL Y DE LA TITULAR DE LA ASESORÍA JURÍDICA, DE
FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2017, DE APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS EN LOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA”.

La elección  del  criterio  de  adjudicación  antes  señalado  se  justifica  porque  el  objeto  del
contrato está perfectamente definido técnicamente, no siendo la prestación susceptible de ser
mejorada por otras soluciones técnicas a proponer por los licitadores mediante la presentación de
variantes, ni existe la posibilidad de reducciones en su plazo de ejecución ya que se ha previsto
en el proyecto un plazo mínimo para el desarrollo de la prestación, siendo por consiguiente el
precio el único factor determinante de la adjudicación.

6.2.- CRITERIOS DE DESEMPATE (art. 147 LCSP).

Cuando, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o
más ofertas los criterios de desempate serán los siguientes:
a)  Proposiciones  presentadas  por  aquellas  empresas  que,  al  vencimiento  del  plazo  de
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad
superior al que les imponga la normativa. En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las
que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral
con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá
preferencia  en la  adjudicación  del  contrato  el  licitador  que  disponga del  mayor  porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

Documentación  acreditativa:  Los  correspondientes  contratos  de trabajo  y  documentos  de
cotización a la Seguridad Social acompañados de los certificados acreditativos de la discapacidad
de los trabajadores.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado
solo sera aportada por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate.

b) El sorteo, en caso de que la aplicación del anterior criterio no hubiera dado lugar a desempate

7.- PAR  ÁMETROS OBJETIVOS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMAL DE LAS  
OFERTAS  (art. 149  de la LCSP).  

Dado que el precio es el único criterio de adjudicación los parámetros objetivos en función
de  los  cuales  se  apreciará,  en  su  caso  que  la  proposición  no  puede  ser  cumplida  como
consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormales  serán  los  establecidos  en  el  art.  85  del
RGLCAP.

Cuando  se  identifique  una  proposición  que  pueda  ser  considerada  desproporcionada  o
anormal,  deberá  darse  audiencia  al  licitador  que  la  haya  presentado  para  que  justifique  la
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas
y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la
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originalidad  de  las  prestaciones  propuestas,  el  respeto  de  las  disposiciones  relativas  a  la
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar
la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.

Si se estima que con la justificación efectuada por el licitador la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, se EXCLUIRÁ
dicha oferta de la licitación.

8.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

Los licitadores deberán incluir en su proposición la siguiente documentación a efectos de
valoración de las ofertas de acuerdo con  los criterios de adjudicación establecidos en el presente
informe:

8.1.- SOBRE ÚNICO. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. OFERTA 
ECONÓMICA.

En este sobre se incluirá la siguiente documentación:

- Oferta económica.

9.- GARANTÍAS A EXIGIR AL LICITADOR (ARTS. 106 y 107 de la LCSP):

El  Licitador  que  presente  la  mejor  oferta  deberá  constituir  a  disposición  del  órgano  de
contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido

La garantía exigida podrá prestarse en las formas definidas en el artículo 108 de la LCSP.

10.- SEGUROS.

Con carácter previo a la ejecución de la presente obra, el contratista vendrá a suscribir a su
costa, las pólizas que se señalan seguidamente:

- SEGURO CONTRA INCENDIOS DE LAS OBRAS, el contratista, además de cuantos otros
seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está obligada a concertar a su costa,
antes  del  inicio de las  obras y  con plazo hasta  la  liquidación del  contrato,  un seguro contra
incendios de las obras, por el importe del precio del contrato, excluido el IVA,  debiendo figurar
como beneficiario, en caso de siniestro, Ayuntamiento de Almería..

En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia hasta la liquidación
del contrato y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

La  Administración  podrá  proceder  a  la  suspensión  de  la  recepción,  a  la  suspensión  del
cómputo del plazo de garantía, hasta tanto la persona contratista acredite el cumplimiento de esta
obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por
demora en el pago de la certificación final.

-  DE TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCIÓN  por  cuantía  igual  al  precio  del  contrato,
excluido el IVA. El beneficiario de la póliza será el Excmo. Ayuntamiento de Almería o quien este
designe.  La  póliza  entrará  en  vigor  el  día  del  inicio  de  las  obras  y  estará  vigente  hasta  la
recepción.
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-  DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS  por  la cuantía  mínima de
300.000  € que  cubra  tanto  al  Ayuntamiento  de  Almería  como a la  misma de  los  daños  que
pudieran producirse desde el inicio de las obras hasta la liquidación del contrato de obra.

11.- PLAZO PARA LA COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS   (arts.  
119.2.c) y  237 de la LCSP).

 Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la
formalización del contrato. 

12.-SUBCONTRATACIÓN (arts. 215 a 217 LCSP)
Posibilidad de subcontratación:

Sí
Prestaciones objeto de subcontratación: en general todas las necesarias para la prestación

del  contrato,  ya  que  la  prestación  o  parte  de  la  misma no  es  necesario  que  sea  ejecutada
directamente por el contratista.

Determinados partes o trabajos deberán ser ejecutadas directamente por la persona contratista
o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por una participante en la
misma (art. 75.4 y 215.2.e) LCSP) :

No
La ejecución del contrato debe ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo

con disposiciones legales o reglamentarias (art. 215.2.d) : 
No 

En caso de infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así
como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de
la  situación  de  emergencia  o  de  las  que hacen  urgente  la  subcontratación,  se  establecen  las
siguientes consecuencias (art. 215.3 LCSP): 

 Penalidad del 20 por 100 del importe del subcontrato.

Se prevén pagos directos a subcontratistas (Disposición Adicional 51 de LCSP):
No

Comprobación por el  órgano de contratación del estricto cumplimiento de los pagos que la
persona contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el
contrato (art. 217 LCSP): 

No 

13.-  CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  CARÁCTER
SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN (art. 202  de la LCSP).

Como condiciones especiales de ejecución se establecen las que persigan la promoción del
reciclado de productos y el uso de envases reutilizables. Para ello la empresa contratista deberá
llevar  un control  mensual  de reciclado  de  todos los  residuos  generados  en el  proceso de la
ejecución de la obra y de la utilización de envases que permitan su posterior uso en las distintas
fases  de  la  obra.  En  cumplimiento  de  la  anterior  condición  la  empresa  adjudicataria  deberá
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presentar  al  finalizar  las obras un registro de los productos reciclados especificando la forma
forma en que lo ha hecho, incorporando una declaración responsable en la que manifieste que los
productos sobrantes aptos para ser reciclados, como pueden ser los embalajes de los elementos
a  suministrar,  han  sido  depositados  en  los  contenedores  correspondientes  a  cada  tipo  de
producto, en el caso de que por su volumen la capacidad de los contenedores existentes en la
zona  fuera insuficiente  deberán  depositarse  en  el  punto  limpio  de la  ciudad.  Este  registro  y
declaración  deberán  presentarse  en  el  Registro  del  Ayuntamiento  antes  de  proceder  a  la
recepción de las obras y la Dirección de Obra lo comprobará antes de proceder a la misma.

a) En el supuesto de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato
se establecen las penalidades recogidas en la cláusula 32 del PCAP.

b)  Estas  condiciones  especiales  de  ejecución  NO  tendrán  el  carácter  de  obligación
contractual esencial a efectos de lo previsto en el artículo 211.f) de la LCSP.

c)  El  incumplimiento  de  estas  condiciones  especiales  de  ejecución se  considerará como
infracción grave.

d) Se han elegido estas condiciones especiales de ejecución para potenciar el reciclado de
todos los residuos generados en el proceso de la ejecución de la obra y para la utilización envases
que permitan su posterior uso en las distintas fases de la obra.

14  .- RÉGIMEN DE PENALIDADES (art. 192 LCSP).  

Además  de  las  penalidades  previstas  en  la  cláusula  32 del  PLIEGO  DE  CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (PLIEGO REDACTADO
DE ACUERDO CON LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO)  se impondrán  penalidades  al  contratista,  por  cumplimiento  defectuoso  o  por
incumplimiento parcial de las prestaciones definidas en el contrato, cuando incurra en alguna de
las causas previstas a continuación: 

a)  Por  cumplimiento  defectuoso.  Se  considerará  cumplimiento  defectuoso  del  contrato
cualquier  acción  u  omisión  del  contratista  que  suponga  incumplimiento  de  las  obligaciones
contempladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas o en la legislación aplicable. 

A tal efecto, los incumplimientos se clasificaran en leve, graves y muy graves.

Incumplimiento leve: Se considerarán faltas leves las siguientes: 

- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia
o descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 

-  En  general,  la  falta  de  puntualidad  o  el  incumplimiento  de  sus  deberes  por
negligencia o descuido excusable. 

- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en
el pliego. 

- Originar molestias innecesarias al vecindario. 

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.
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Incumplimiento grave: Son clasificadas como faltas graves las siguientes:

- El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e
inferior  a  quince  días,  las  faltas  repetidas  de  puntualidad,  la  negligencia  o  descuido
continuado. 

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de
tres faltas leves en el transcurso de un año. 

- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón
del contrato prestado. 

- No reparar los daños producidos en los bienes ejecutados o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados. 

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

-  Incumplimiento  de  las  obligaciones  dispuestas  en  este  Pliego  en  materia
medioambiental.

- La no prestación de alguna de las operaciones contratadas.

-  La  colocación  de  publicidad  no  autorizada  o  permitida  por  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas.

Incumplimiento muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves las siguientes:

-  El  fraude  económico  al  Ayuntamiento,  mediante  certificaciones  o  facturas  no
acordes  con  la  realidad,  o  a  través  de  cualquier  medio,  sin  que  sea  necesaria  la
existencia de dolo. 

- El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días,
siempre que no suponga el abandono de la obra en los términos establecidos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

- La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un
año. 

- La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad. 

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas  por  escrito  por  el  Responsable  Municipal  del  Contrato  o  del  Órgano  de
Contratación, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o
a sus directivos responsables o empleados. 

-  Ceder los derechos y  obligaciones dimanantes del  contrato sin autorización del
Excmo. Ayuntamiento de Almería. 

- La inobservancia de la obligación de secreto profesional. 

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación.

- La falsedad en los informes. 

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento
de  los  requeridos  tanto  por  el  Responsable  Municipal  del  Contrato  o  del  Órgano de
Contratación.

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas
por causas imputables al contratista. 

- La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 
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No  podrán  alegarse  como  causas  de  fuerza  mayor  o  causa  justificada  para  el
incumplimiento de sus obligaciones: 

a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico.

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal  del 10%,
respectivamente.  La  reiteración  en  el  incumplimiento  podrá  tenerse  en  cuenta  para
valorar la gravedad. 

 En todo  caso,  la  imposición de las  penalidades  no eximirá  al  contratista  de  la
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.

b) Por incumplimiento parcial de las prestaciones objeto del contrato

No se consideran.

c) Por incumplir criterios de adjudicación.  Se impondrán al  contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos: 

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que,
por  causas  imputables  al  contratista,  se  ha  incumplido  alguno  o  algunos  de  los
compromisos asumidos en su oferta. 

-  Para considerar que el  incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en
el criterio de adjudicación incumplido,  resultara que su oferta no habría sido la  mejor
valorada. 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal  del 10%,
respectivamente.  La  reiteración  en  el  incumplimiento  podrá  tenerse  en  cuenta  para
valorar la gravedad. 

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido
en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se
estará  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  193 de  la  LCSP en  cuanto  a  la  imposición  de  estas
penalidades.

En lo demás, las penalidades a imponer por  cumplimiento defectuoso se ajustarán al régimen
previsto en la cláusula 32 del PCAP antes citado.

15.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS (art. 204 y 205 LCSP).

Perfeccionando el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones por
razones de interés  público  en  los elementos  que  lo  integran,  en  los casos y  con los  límites
establecidos en el artículo 205 de la LCSP.   

Asimismo será causa de modificación del contrato las órdenes de la Autoridad responsable
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interesando la adopción de medidas para corregir las deficiencias en el cumplimiento de los hitos y
objetivos que la entidad contratante haya comprometido alcanzar con el contrato en cuestión, o
para cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital, o para no causar
un  daño  significativo  al  medio  ambiente,  y  en  general,  para  la  consecución  de  cualesquiera
principios  transversales  de  obligado  cumplimiento  en  contratos  financiados  por  el  Plan  de
Recuperación Transformación y Resiliencia.

La modificaciones de los contratos que se propongan y aprueben, cualquiera que
sea su causa, deberán reflejar las medidas correctoras en materia de etiquetado verde y
digital -según las orientaciones aprobadas por los órganos competentes en la materia- u
otras  materias  que  sean  necesarias  para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  o
compromisos adquiridos o derivados de la financiación del contrato por el mecanismo de
recuperación transformación y resiliencia.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma
distinta a la pactada inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la
celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. 

16.-    DERECHO A PERCIBIR ABONOS A CUENTA POR ACOPIO DE MATERIALES Y POR  
INSTALACIONES Y EQUIPOS (art. 240.2 LCSP y arts 155 a 157 RGLCAP).  

Por la naturaleza de las obras el contratista SI tiene derecho a percibir abonos a cuenta por
acopio de materiales y NO podrá percibir abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

El importe de la garantía que por abonos a cuenta por acopio de materiales debe constituir el
contratista será del 75 por 100 del valor de los materiales acopiados.

17.- PAGO DEL PRECIO (arts. 198 y 240 LCSP).

El abono de los trabajos se realizará según se establece en el punto 1 del Artículo 240 del
LCSP,  que  dice: “A los  efectos  del  pago,  la  Administración  expedirá  mensualmente,  en  los
primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en
el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final  y sin
suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del
artículo 198.”

18.- REVISIÓN DE PRECIOS  (art. 103 LCSP).

No procede la revisión de precios ya que el contrato tiene una duración inferior a dos años.
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 19.- OTRAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Serán causa de resolución del contrato además de las previstas en los artículos 211 y 245 de
la  LCSP,  las  que  expresamente  se  reseñan  en  la  cláusula  44  del  Pliego DE  CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (PLIEGO ADAPTADO A
LAS NORMAS DE EFECTO DIRECTO CONTENIDAS EN LA DIRECTIVA 2014/24/UE).

20.- PLAZO DE GARANTÍA (art.243 LCSP).

Por  las características del  objeto de la presente  contratación,  se establece un  plazo de
garantía de  UN (1) AÑO.

21.-  OTROS ASPECTOS

Por la naturaleza del contrato no es necesario la inclusión de ningún aspecto distinto a los
enumerados con anterioridad.

Es cuanto  estimo procedente informar,  no obstante  V.I  decidirá lo más conveniente a los
intereses municipales.

En Almería
El Arquitecto Municipal - Jefe de Servicio

Fdo: Jorge Ernesto Nofuentes Bonilla
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