

INFORME VALORACIÓN OFERTAS TÉCNICAS CONTRATO REDACCIÓN DE CUATRO PROYECTOS SOBRE RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN MONTES GESTIONADOS POR LA GENERALITAT AFECTADOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES DE 2022.

Expediente: CMAYOR/2023/07Y06/79

1.- INTRODUCCIÓN

Se elabora el presente informe en calidad de técnico del servicio de Ordenación y Gestión Forestal y en el marco del órgano de contratación para la adjudicación del expediente de referencia.

2.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el anexo I los criterios mediante juicio de valor son:

1.- Grado de conocimiento de la realidad física de territorio (los montes gestionados por la Generalitat de la provincia en la que se proyectaran los trabajos), y análisis de riesgos y sus condicionantes según las fuentes disponibles (hasta 15 puntos)

- realidad de los montes (hasta 10 puntos)
- análisis de afecciones y sus condicionantes (hasta 5 puntos)

2.- metodología, programación y organización de los trabajos (hasta 10 puntos)

Se deberá proponer una metodología de trabajo para la redacción de los proyectos, de acuerdo con el pliego de condiciones. Se valorará:

- Orden y grado de definición de las fases y subfases implicadas en la redacción de los proyectos (hasta 5 puntos)
- Propuesta de un programa de trabajos para la redacción de los proyectos correspondiente a cada una de las distintas actuaciones contempladas, con indicación de tiempos de dedicación necesarios. Cronograma (hasta 5 puntos).

La puntuación de cada uno de los apartados se obtendrá valorando los aspectos en que se subdivide y cuyo contenido se recoge en la descripción anterior. Cada aspecto admite 5 puntuaciones, según se considere su cualidad o cumplimiento como: Muy Bueno (100% de la puntuación del apartado), Bueno (75%), Aceptable (50%), Deficiente (25%) o Rechazable (0%).

Se valorarán de la siguiente forma:

RECHAZABLE: No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripción muy genérica que no satisface el nivel de calidad esperado. 0%

DEFICIENTE: la oferta presentada cumple con los requisitos de forma básica.

- La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, concreción y detalle. 25%

ACEPTABLE: la oferta presentada cumple con los requisitos de forma básica.

- La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, pero desarrolla con mayor detalle algunos aspectos. 50%

BUENO: la oferta presentada cumple con los requisitos exigidos de forma satisfactoria

- La información desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con información detallada o aportando criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado en algún aspecto. 75%.

MUY BUENO: la oferta presentada cumple con los requisitos exigidos de forma muy satisfactoria

- La información desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con información muy detallada o aportando elementos, criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor añadido que enriquece la oferta de manera global. 100%.

3.- VALORACIÓN

La valoración técnica realizada por el servicio es:

Empresa: UTE BELDA Ingenieros- Ingeniería Medio Natural

realidad de los montes	La información desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con información muy detallada o aportando elementos, criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor añadido que enriquece la oferta de manera global	100%	10
análisis de afecciones y sus condicionantes	La información desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con información detallada o aportando criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado en algún aspecto	75%	3,75
Orden y grado de definición de las fases y subfases implicadas en la redacción de los proyectos	La información desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con información muy detallada o aportando elementos, criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor añadido que enriquece la oferta de manera global	100%	5
Propuesta de un programa de trabajos para la redacción de los proyectos correspondiente a cada una de las distintas actuaciones contempladas, con indicación de tiempos de dedicación necesarios. Cronograma	La información desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con información muy detallada o aportando elementos, criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor añadido que enriquece la oferta de manera global	100%	5

Empresa: ZUMAIN

realidad de los montes	La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, concreción y detalle	25%	2,5
análisis de afecciones y sus condicionantes	La información desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con información detallada o aportando criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado en algún aspecto	75%	3,75
Orden y grado de definición de las fases y subfases implicadas en la redacción de los proyectos	La información desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con información muy detallada o aportando elementos, criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor añadido que enriquece la oferta de manera global	100%	5
Propuesta de un programa de trabajos para la redacción de los proyectos correspondiente a cada una de las distintas actuaciones contempladas, con indicación de tiempos de dedicación necesarios. Cronograma	La información desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con información detallada o aportando criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado en algún aspecto	75%	3,75

Empresa: GEA Forestal

realidad de los montes	No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripción muy genérica que no satisface el nivel de calidad esperado	0%	0
análisis de afecciones y sus condicionantes	No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripción muy genérica que no satisface el nivel de calidad esperado	0%	0
Orden y grado de definición de las fases y subfases implicadas en la redacción de los proyectos	La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, concreción y detalle	25%	1,25
Propuesta de un programa de trabajos para la redacción de los proyectos correspondiente a cada una de las distintas actuaciones	La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, concreción y detalle	25%	1,25

contempladas, con indicación de tiempos de dedicación necesarios. Cronograma			
---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Empresa: Medi XXI

realidad de los montes	La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, concreción y detalle	25%	2,5
análisis de afecciones y sus condicionantes	La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, concreción y detalle	25%	1,25
Orden y grado de definición de las fases y subfases implicadas en la redacción de los proyectos	La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, pero desarrolla con mayor detalle algunos aspectos. 50%	50%	2,5
Propuesta de un programa de trabajos para la redacción de los proyectos correspondiente a cada una de las distintas actuaciones contempladas, con indicación de tiempos de dedicación necesarios. Cronograma	La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, pero desarrolla con mayor detalle algunos aspectos. 50%	50%	2,5

Empresa: Masqueingenieros

realidad de los montes	No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripción muy genérica que no satisface el nivel de calidad esperado	0%	0
análisis de afecciones y sus condicionantes	La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, concreción y detalle	25%	1,25
Orden y grado de definición de las fases y subfases implicadas en la redacción de los proyectos	No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripción muy genérica que no satisface el nivel de calidad esperado	0%	0
Propuesta de un programa de trabajos para la redacción de los proyectos correspondiente a cada una de las distintas actuaciones contempladas, con indicación de tiempos de	La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, concreción y detalle	25%	1,25

dedicación necesarios. Cronograma			
--------------------------------------	--	--	--

Empresa: Offset Trail

realidad de los montes	No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripción muy genérica que no satisface el nivel de calidad esperado	0%	0
análisis de afecciones y sus condicionantes	No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripción muy genérica que no satisface el nivel de calidad esperado	0%	0
Orden y grado de definición de las fases y subfases implicadas en la redacción de los proyectos	No incluye el apartado o, incluyéndolo, se trata de una descripción muy genérica que no satisface el nivel de calidad esperado	0%	0
Propuesta de un programa de trabajos para la redacción de los proyectos correspondiente a cada una de las distintas actuaciones contempladas, con indicación de tiempos de dedicación necesarios. Cronograma	La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, concreción y detalle	25%	1,25

Empresa: Agresta

realidad de los montes	La información desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con información detallada o aportando criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado en algún aspecto	75%	7,5
análisis de afecciones y sus condicionantes	La información desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con información detallada o aportando criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado en algún aspecto	75%	3,75
Orden y grado de definición de las fases y subfases implicadas en la redacción de los proyectos	La información desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con información detallada o aportando criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado en algún aspecto	75%	3,75
Propuesta de un programa de trabajos para la redacción de los proyectos correspondiente a cada una de las distintas actuaciones	La información desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con información muy detallada o aportando elementos, criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al resto de ofertas	100%	5

contempladas, con indicación de tiempos de dedicación necesarios. Cronograma	presentadas, y aportan en general un mayor valor añadido que enriquece la oferta de manera global		
------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Empresa: TYP SA

realidad de los montes	La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, concreción y detalle	25%	2,5
análisis de afecciones y sus condicionantes	La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, concreción y detalle	25%	1,25
Orden y grado de definición de las fases y subfases implicadas en la redacción de los proyectos	La información aportada en este apartado cubre un mínimo de calidad, pero desarrolla con mayor detalle algunos aspectos. 50%	50%	2,5
Propuesta de un programa de trabajos para la redacción de los proyectos correspondiente a cada una de las distintas actuaciones contempladas, con indicación de tiempos de dedicación necesarios. Cronograma	La información desarrollada cumple con los requisitos exigidos, con información muy detallada o aportando elementos, criterios, conclusiones o recomendaciones que mejoran el apartado respecto al resto de ofertas presentadas, y aportan en general un mayor valor añadido que enriquece la oferta de manera global	100%	5

4.- RESUMEN DE VALORACIONES

Concepto	UTE Belda-Medio Natural	Zumain	GEA	Medi XXI	Masque ingenieros	Offset Trail	Agresta	TYP SA
realidad de los montes	10	2,5	0	2,5	0	0	7,5	2,5
análisis de afecciones y sus condicionantes	3,75	3,75	0	1,25	1,25	0	3,75	1,25
Orden y grado de definición de las fases y subfases implicadas en la redacción de los proyectos	5	5	1,25	2,5	0	0	3,75	2,5
Propuesta de un programa de trabajos para la redacción de los proyectos correspondiente a cada una de las distintas actuaciones	5	3,75	1,25	2,5	1,25	1,25	5	5

contempladas, con indicación de tiempos de dedicación necesarios. Cronograma								
Totales	23,75	15	2,5	8,75	2,5	1,25	20	11,25

Valencia, a la fecha de la firma