
CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA)
Rúa Vilanova, 1 - 15817 BOIMORTO           Teléfono: 981 516 020 - Fax: 981 516 045
E-mail:  correo@boimorto.es            Web: www.concellodeboimorto.es 

DECRETO DE ALCALDÍA

ASUNTO APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

“RENOVACIÓN ALUMEADO DEPORTIVO DO CAMPO DE FÚTBOL 
MUNICIPAL”
EXP. 2024/C003/000007
XUNTA DE GALICIA – DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Visto o expediente para contratación da obra indicada financiada polo citado plan provincial e no que
constan o seguintes antecedentes documentais:
 Proxecto Técnico de obra aprobado e asinado por técnico competente.
 Memoria de Alcaldía xustificativa da contratación con proposta de PCAP.
 Decreto de incoación do expediente de contratación.
 Informe técnico indicando que non precisa autorizacións sectoriais preceptivas para a tramitación

do expediente.
 Informe do departamento de Secretaria – Intervención.
En consecuencia e de conformidade co establecido nos artigos 116 e 117 da Lei de contratos do
sector público 9/2017 de 8 de novembro e en uso das facultades outorgadas a esta Alcaldía en
materia de contratación pola  DA 2ª da citada Lei, ACORDO: 

PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de contratación referenciado e o gasto que ocasiona con cargo
ao vixente orzamento municipal, co seguinte detalle:

ORZAMENTO: - Prezo sen IVE (Valor estimado): 49.501,38 €.
- IVE do 21 %: 10.395,29 €.
- Prezo con IVE: 59.896,67 €.

PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN: Procedemento Aberto Simplificado
CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: Pluralidade  de  criterios  de  adxudicación  con  aplicación  de

xuízos de valor e criterios de apreciación automática.
APLICACIÓN ORZAMENTARIA: 342.61900 

SEGUNDO.-  Aprobar  a  proposta  de  PCAP  que  se  achega  ao  presente  decreto  e  o  Prego  de
Prescricións técnicas incluído no proxecto de obra.

TERCEIRO.- Abrir a fase de licitación do contrato mediante a publicación do anuncio de licitación na
plataforma  de  licitación  do  sector  público:  https://contrataciondelestado.es,  para  que  se  poidan
presentar as ofertas que se estimen oportunas no prazo de vinte días naturais, contados a partir do
día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no perfil de contratante.

CUARTO.- Aos efectos de dar cumprimento ao disposto na LCSP 9/2017 de 8 de novembro e dar
tramite  ao  presente  expediente,  a  composición  da  mesa  de  contratación  será  a  designada  no
Decreto 377/2019  de 16 de agosto e publicado no BOP NÚM. 158, de data 22 de agosto de 2019.
QUINTO.-  Dar  conta  do  presente  decreto  a  Secretaría  -  Intervención  municipal  e  ao  Pleno  na
vindeira sesión ordinaria que se celebre.

Decretouno  a  Alcaldía  de  Boimorto  á  data  da  súa  sinatura  dixital,  do  que  eu,  Sr.
Secretario deste Concello, dou fe e traslado.
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PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO  

(CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE XUÍZOS DE VALOR E CRITERIOS DE
APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) 

CONTRATO DE OBRA:  RENOVACIÓN ALUMEADO DEPORTIVO DO CAMPO DE FÚTBOL
EXP.  2024/C003/000007

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire a epígrafe 1 do cadro de características do
contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da  Lei 9/2017
do 8 de novembro de contratos do sector público  (en diante LCSP), incluído o correspondente estudo de seguridade
e saúde ou estudo básico de seguridade e saúde, de acordo co previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de
xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co previsto no art. 4 do R.D. 105/2008 . 

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, tendo
carácter contractual. 

En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións técnicas
prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato.

Para os efectos deste prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado este contrato non está suxeito a
regulación  harmonizada,  posto  que  esta  modalidade  aplícase  aos  contratos  cuxo  valor  estimado  é  inferior  á
cantidade que figura no art.159 da LCSP, en relación co art.20 desta norma. Neste sentido nas epígrafes 4 e 4.BIS do
cadro de características indícase o valor estimado do contrato 

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art.1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais recóllense  neste
prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicación e condicións  especiais de execución, e
esixencia de cumprimento  da normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigacións de pago de
salarios así  como de prevención de riscos laborais)  normativa social  (persoas con discapacidade,  igualdade de
xénero, non discriminación de persoas) e   ambiental (adopción de medidas ambientais e ecolóxicas), etc…

1.4) Principios. 

De conformidade co art.1 LCSP a presente contratación axústase aos  principios de liberdade de acceso ás licitacións,
publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato entre os licitadores; e de
asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade,
unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización das obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

Sinálase como tipo de licitación o importe do Proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de características  do
contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto a este. 

Entenderase  por  presuposto   base  de  licitación  o  límite  máximo  de  gasto  que  en  virtude  do  contrato  pode
comprometer o órgano de contratación, incluído o imposto sobre o valor engadido, salvo disposición en contrario.

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas económicas, incluíron
dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se indique
como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta económica deste prego.

3) FINANCIAMENTO. 

3.1. Obras de carácter anual: 
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Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do contrato existe
crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato
(anexo I deste prego).

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o texto
refundido  da  Lei  reguladora  das  facendas  locais  e  artigo  79  e  seguintes  do  Decreto  500/90,  imputaranse  aos
exercicios orzamentarios que se detallan para cada Proxecto de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á
aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo I deste Prego). En consecuencia, o
compromiso de gasto para exercicios  futuros  queda sometido  á condición suspensiva de existencia   de crédito
adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 deste prego. 

4) REVISIÓN DE PREZOS. 

4.1. Obras de carácter anual: 

De  conformidade   co  disposto  no  artigo  103.5  LCSP  non  procederá  en  ningún  caso  a  revisión  periódica  e
predeterminada de prezos  deste contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 

Se o contrato tivese carácter plurianual, despois da xustificación previa no expediente, e de conformidade co previsto
no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da economía española e art. 103 LCSP,
a revisión periódica e predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se executara, polo menos, no vinte por
cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a súa formalización, e conforme a fórmula que se indica na
epígrafe 17 do cadro de características (anexo I deste prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a formalización
quedan excluídos da revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN. 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características do contrato,
contado a partir do día seguinte ao da firma da Acta de comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada
que impida o seu comezo. 

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola
lexislación vixente. 

5.3.- Prazos parciais.-  Os prazos parciais  serán os que no seu caso,  se fixen na aprobación do programa de
traballo. 

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á redución do
financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En
consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar máis obra en cada unha das anualidades, aboándoselle
ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a Administración aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR. 

6.1  Poderán  concorrer  por  si  ou  por  medio  de  representantes  as  persoas  naturais  ou  xurídicas,  españolas  ou
estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art.65 LCSP) 

2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa Administración  a que se refiren os arts. 71 a 73  LCSP,

3.- E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art.  87) e técnica (art.  88), (ou se atopen debidamente
clasificadas, nos supostos a que se refire a cláusula seguinte e art. 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura ou documento
de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade,
debidamente rexistrados, no seu caso, no rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que
se trate. 

6.2  A capacidade de obrar  dos  empresarios  non  españois  que sexan  nacionais  de Estados membros da Unión
Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase pola súa inscrición no
rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha
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declaración  xurada  ou  un  certificado,  nos  termos  que  se  establezan  regulamentariamente,  de  acordo  coas
disposicións comunitarias de aplicación.

6.3  Os  demais  empresarios  estranxeiros  deberán  acreditar  a  súa  capacidade  de  obrar  con  informe da  Misión
Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial
radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concorrer á presente licitación  requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se indica nos apartados seguintes
da presente cláusula.

No entanto,  o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos da clasificación e/ou
solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados apartados.

7.1. Clasificación.

Para  contratar  coa  Administración  a  execución  dunha  obra  cuxo  valor  estimado  sexa  igual  ou   superior  á  cantidade
establecida no artigo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que o contratista obtivera previamente a correspondente
clasificación, segundo resulte do Proxecto ou documentación técnica que consta no expediente e que se indica na epígrafe 7
do cadro de características do contrato, caso de empresas españolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión empresarios nacionais, estranxeiros que non sexan
nacionais dun Estado membro da Unión Europea e dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e
estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo
Económico Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberán acreditar a súa clasificación, e estes últimos a súa
solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten
ante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica.

7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas españolas e estranxeiras non
comunitarias, cando non sexa esixible a clasificación; a empresas non españolas de estados membros da Unión
Europea ou dos estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a
solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 deste prego) do seguinte modo:

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión Europea: Poderán optar: 

A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se indica no anexo I,
epígrafe 8.

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo tipo e importe ca aqueles
para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa estar en posesión dela.

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económica e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a acreditación da
solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa non estea clasificada deberá
acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira

7.2.1.a.1 Medios

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera  destes medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao mellor
exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de actividades do empresario e
de presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se  o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor estimado do
contrato. 

b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obrigación de aprobación de contas
anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se  o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor estimado do
contrato.
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c)  xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual  ou superior ao
esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se  o seguro cobre riscos profesionais  por un mínimo anual igual ou superior ao  valor
estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se
o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial  en que deba estar
rexistrado.  Os  empresarios  individuais  non  inscritos  no  Rexistro  Mercantil  acreditarán  o  seu  volume anual  de  negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b)  Seguro  de  responsabilidade  civil  por  riscos  profesionais:  A  achega  de  póliza  ou  certificado  de  seguros  por  riscos
profesionais.

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público acreditará fronte a
todos os órganos de contratación do sector público, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de
solvencia económica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación  da solvencia económica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as referencias solicitadas polo
órgano de contratación,  autorizaráselle  a acreditar  a súa solvencia económica e financeira por medio de calquera outro
documento que o poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regra xeral. 

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera  destes medios, seguindo a enumeración do artigo 88 da
LCSP:

a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución. 

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se  realizaron segundo as
regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados serán comunicados
directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente. 

Para  estes  efectos,  as  obras  executadas  por  unha  sociedade  estranxeira  filial  do  contratista  de  obras  terán  a  mesma
consideración  que  as  directamente  executadas  polo  propio  contratista,  sempre  que  este  último  ostente  directa  ou
indirectamente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Código de comercio. Cando se trate de obras
executadas por unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra esta condición, só se recoñecerá
como experiencia atribuíble ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporción da participación daquel
no capital social desta. 

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa igual ou superior ao
70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media se  esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaración na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que
esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido
polos servizos dependentes do órgano de contratación.

c)  Títulos  académicos  e  profesionais  do  empresario  e  dos  directivos  da  empresa  e,  en  particular,  do  responsable  ou
responsables das obras así como dos técnicos encargados directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación neste contrato, sen prexuízo do disposto no anexo V.

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante os tres últimos anos, acompañada
da  documentación  xustificativa  correspondente  cando  lle  sexa  requirido  polos  servizos  dependentes  do  órgano  de
contratación.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a titulación académica e
profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada á natureza e orzamento da obra.

 7.2.1.b. 2. Regra específica para as empresas de nova creación :

 Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova creación,
entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase por un ou
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varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido na letra
a), relativo á execución dun número determinado de obra.

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario poderá basearse na solvencia e
medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre
que durante toda a duración da execución do contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade á que
recorra non estea incursa nunha prohibición de contratar  e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

Para efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A  Administración  poderá  contratar  con  Unións  de  Empresarios  que  se  constitúan  temporalmente  para  o  efecto,  de
conformidade co establecido no artigo 69 LCSP. 

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos que a constitúan e a
participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de
resultar adxudicatarios do contrato.

Así  mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa capacidade e
solvencia  nos  termos  deste  prego,  acumulándose  para  efectos  da  determinación  da  solvencia  da  unión  temporal  as
características acreditadas para cada un dos integrantes dela. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no
artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Unión Temporal deberá formalizar esta, en escritura pública, así como presentar o NIF
da  Unión  Temporal,  todo  iso  dentro  do  prazo  de  quince  días  seguintes  ao  da  data  en  que  reciba  a  notificación  de
adxudicación, e a duración desta será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

Os empresarios que concorran agrupados en Unión Temporal quedarán obrigados solidariamente ante a Administración.

II.- ADXUDICACIÓN

9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado  (con pluralidade  de criterios de adxudicación) 

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se refire este prego publicarase  no
perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epígrafe 9 do cadro de características.

10.2. Perfil  de  contratante:  Co  fin  de  asegurar  a  transparencia  e  o  acceso  público  á  información  relativa  á  actividade
contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a través de Internet no enderezo
que se indica na epígrafe 14 do cadro de características do contrato.

11) PROPOSICIÓNS:LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN. CONTRATACIÓN E LICITACIÓN  ELECTRÓNICA.

11.1. Contratación e licitación  electrónica.

A  documentación  e  proposicións  que  presenten  os  licitadores  deberá  presentarse  única  e  exclusivamente  de  forma
electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de características, no enderezo
electrónico  que  figura  no  cadro  de  características  deste  prego,  e  conforme  os  requisitos  técnicos  establecidos  nesta
Plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e prazo que se indican nas epígrafes
9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo do  vinte días naturais a contar do día seguinte ao de
publicación do anuncio no perfil de contratante (art.  159 LCSP), dous sobres ou arquivos electrónicos cuxos documentos
deberán ser  asinados electronicamente  polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos
na cláusula 12. 

11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP  non se producirá a redución de prazos á que se refire a letra b) do
apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACIÓN URXENTE)
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11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día seguinte ao da publicación do
anuncio no Perfil de Contratante.

A licitación electrónica e a  presentación de ofertas  electrónicas implica que a documentación poderá enviarse en arquivos ou
sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas,  na Plataforma de Contratación do sector público , durante as 24
horas do día. O último día do prazo de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a
oferta é recibida despois deste prazo e horario será excluída. 

11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto no art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a licitacións realizadas a través deste
procedemento simplificado deberán estar rexistrados no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Público, ou cando cumpra de conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente
comunidade autónoma, na data final de presentación de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN. 

Presentarase en dous sobres ou arquivos electrónicos denominados 

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente” 

Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente conforme o modelo
que figura como anexo II deste prego e criterios de adxudicación que figuran no mesmo.

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E   DOCUMENTOS

 As proposicións e todos os documentos  que  integran ou se acompañan á oferta deberán ser asinados electronicamente polo
administrador ou  persoa apoderada con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159  LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN. 

A Mesa de Contratación poderá realizar as súas reunións de forma presencial ou telemática

Polo  que  respecta  á  cualificación  da  documentación  presentada  (defectos  ou  omisións  emendables,  rexeitamento  de
proposicións e apertura do  arquivo ou sobre electrónico e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto
nos art.159, 146 e ss  LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a Administración comunicará ao
contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoración das ofertas.
Fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática

- Oferta económica
Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.
 -  Criterios  Sociais  : A  estabilidade  no  emprego,  porcentaxe  de mulleres  en  relación  co  persoal,  contratación  de
desempregados e plans de igualdade.
               Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV
Procedemento:
A Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura do arquivo ou sobre electrónico  C (ofertas económicas e
demais criterios avaliables de forma automática). Celebrarase no lugar e día que se sinale no perfil de contratante.
O  presidente  da  mesa   manifestará  o  resultado  da  cualificación  dos  documentos  presentados,  con  expresión  das
proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de non admisión destas últimas.
As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de adxudicación do contrato
e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos. 
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Antes da apertura da primeira proposición convidaranse os licitadores interesados a que manifesten as dúbidas que se lles
ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, procedendo a mesa ás aclaracións e contestacións pertinentes,
pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de
admisión de ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou omisións.

15.2 Rexeitamento de proposicións. 
Se algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia coa documentación
examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase
erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que ten erro ou  inconsistencia que
a fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada. 
A Administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación
motivada dos criterios establecidos neste prego, sen atender necesariamente ao valor económico desta, ou declarar deserta a
licitación cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios  que figuren no prego,
motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de adxudicación que figuran neste prego. 
15.3.- Criterios de valoración: 
A adxudicación do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación en base á mellor relación calidade-
prezo.
15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 

15.4.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente de que a proposición non poida ser cumprida como
consecuencia  de  ofertas  anormalmente  baixas,  (art.149   LCSP)  notificaralles  esta  circunstancia  aos  licitadores
supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días hábiles xustifiquen estas ofertas, acompañando
a documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da  presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores
remitirase a informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.
15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos seguintes supostos:

A)Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se  é inferior ao prezo de licitación en máis dun 4% o
que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 4%

B) Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se  é inferior a outra en máis
dun 3%

C) Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se  son inferiores á media aritmética
das ofertas presentadas en máis dun 2% desta media. En todo caso, excluirase para o cómputo da media, a
oferta máis  elevada,  cando sexa  superior  á   media de todas en máis  dun 6,67% desta.  En calquera caso,
consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 2%

D)Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se  son inferiores á media
das ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto, se  entre elas existen ofertas que sexan
superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova media soa coas ofertas que non estean
no suposto indicado. En todo caso, se  o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase
sobre as tres ofertas de menor contía.

15.4.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se  a oferta é anormalmente baixa   as condicións da oferta que sexan
susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela:

-Xustificación dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

 e, en particular, no que se refire a os seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción..  

b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para  executar as obras,

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de subcontratación, non sendo
xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos. 

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,  dentro do prazo concedido para o efecto deberán
presentar  para  xustificar a oferta, por medios electrónicos, e asinada electronicamente, a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:
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 Materiais

A.1 Compra

1) Carta de compromiso dos provedores

2) Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén ou similares 

 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou prezo de venda ao
público

  Maquinaria

B.1  Alugamento e/ou contratación

 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

 Relación detallada da maquinaria 

  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso deberá xustificar o licitador que presentou a oferta con presunción de anormalidade   a relación existente entre as
obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e determinar como incide esta
relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra   contratada: 

Xustificarase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do persoal laboral fixo e declaración
responsable do persoal que adscribirá á obra obxecto de licitación e declaración do volume de obra contratada.

4. Cumprimento obrigacións salariais. 

Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigacións salariais cos traballadores  derivadas de contratos e
convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En  todo  caso,  o  órgano  de  contratación,  despois  do informe previo  dos  servizos  técnicos  e   a  proposta  da  Mesa  de
Contratación,  rexeitará  as  ofertas se   comproba  que  son  anormalmente  baixas  porque  vulneran  a  normativa  sobre
subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional,
incluíndo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos propostos
polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipótese ou prácticas inadecuadas desde o punto de vista
técnico, xurídico ou económico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, ao aplicar os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación terá preferencia na
adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentación de ofertas, teña no seu persoal  unha porcentaxe  de
traballadores con discapacidade superior ao que lles impoña a normativa.
Neste suposto, se  varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis vantaxosa acreditan ter relación
laboral  con  persoas  con  discapacidade  nunha  porcentaxe  superior  ao  que  lles  impoña  a  normativa,  terá  preferencia  na
adxudicación do contrato o licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.
De acordo coa disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba o ingreso mínimo vital,
na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación servirá
para os efectos de cómputo da porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do
sector  público,  pola  que se traspoñen ao ordenamento xurídico español  as  Directivas  do Parlamento Europeo e  do Consello
2014/23/UE  e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir o empate terán preferencia as empresas que teñan
unha maior porcentaxe de contratación  beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación.
Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 
O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.
15.6 Renuncia: 
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A presentación da oferta vincula ao contratista coa Administración de tal modo que a renuncia á adxudicación do contrato ou
á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de
presentación  de  ofertas;  antes  ou  despois  de:  a)  a  apertura  de  plicas,  b)  a  proposta  da  Mesa  de  Contratación,  c)  a
adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a
recepción, etc.) faculta á Corporación a que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización
polos danos e perdas causados á Administración contratante e demais consecuencias previstas na  LCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e materiais a que se refire
a cláusula 12.

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación poderá esixir este
importe mediante o procedemento de constrinximento, así como para a indemnización de danos e perdas. 

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou non xustificando a baixa
dentro do prazo concedido pola Administración terá as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos
anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No  caso  de que  a  Administración  non  acordase a  adxudicación  no  prazo  de 3  meses,  a  contar  desde  a  apertura  das
proposicións, o contratista  terá dereito  a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art.  158 LCSP,  non
obstante o prazo indicado neste apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se
refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designación de director de obra:

No Acordo ou Resolución de adxudicación concretará o Órgano competente da Corporación a designación do técnico-director
da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos, logo da tramitación previa do
correspondente expediente de contratación. 

De igual maneira actuarase para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles contratos conexos que fosen
necesarios para a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación e comprobado no Rexistro Oficial de Licitadores e
Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa está debidamente constituída

2.- O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta

3.- Ostenta a solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación correspondente.

4.- Non está incurso en ningunha prohibición para contratar

 Requirirase á empresa que obtivese a mellor puntuación  para que, mediante comunicación electrónica, dentro do prazo de 7
días hábiles, contados desde o envío da comunicación, presente, por medios electrónicos e con firma electrónica:

16.1.1- Garantías:

o Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5 por
cento do importe do prezo final do contrato  , excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos
medios a que se refire o art. 108 LCSP.

o Garantía  complementaria:  Naqueles  casos  nos  que a  proposta  da  mesa de contratación  sexa  a  oferta
presentada polo  licitador que estivese incurso inicialmente en presunción de anormalidade,  requiriráselle
de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantía a que se refire o parágrafo anterior, préstese
unha complementaria   dun  cinco  por  cento  do  prezo  final  ofertado,  excluído  o  imposto  sobre  o  valor
engadido, sendo por tanto nestes casos o importe da garantía definitiva  o 10 por cento do importe do
prezo final do contrato   excluído o imposto sobre o valor engadido

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, que se atopen en
situación de mora fronte á Administración contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigacións derivadas da
incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren non pagados os importes correspondentes a avais
ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de recibir na entidade o primeiro requirimento de pago. Para
estes  efectos  o  contratista  antes  de  constituír  o  aval  ou  o  seguro  de  caución  deberá  informar  á  entidade avalista  ou
aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola Administración.
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16.1.2.-  Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometera a dedicar
ou adscribir á execución do contrato. 

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORÍA PROFESIONAL TITULACIÓN REQUIRIDA NÚMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

2.1. MAQUINARIA

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación xustificativa,  da seguinte forma:

Medios persoais:

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras

B) núm. de traballadores especificando se  son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditándose mediante 
os correspondentes contratos ou relación nominal de traballadores ( RNT)

Medios materiais:

- Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento con ou sen opción de
compra,  arrendamento  financeiro  ou  leasing,  ou  no  seu  caso  mediante  facturas  ou  documentos  onde  se
concreten as subcontratacións.

 De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios (que
deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisición)
forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

 Así  mesmo  poderase  acreditar  mediante  certificación  de  inscrición  no  correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira
irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais para a obra obxecto
deste contrato

16.1.3.-  Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para este contrato): 

Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2

➢ Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da
empresa

➢ Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa en persoal, 

➢ Do número  de  mulleres  traballadoras  con  contrato  fixo  por  tempo  indefinido  e  a
xornada completa en persoal

➢ Do número de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores á data de
publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que procedesen
de situación de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de
Emprego

16.1.4.-  Plan de igualdade (no caso de que se esixa para este contrato):

11

C
V
D
:
 
N
k
E
2
4
T
Y
z
I
4
l
R
o
F
H
8
X
u
Y
u

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
M
a
r
í
a
 
J
e
s
ú
s
 
N
o
v
o
 
G
ó
m
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
1
/
0
9
/
2
0
2
4
 
1
4
:
5
1
:
0
0
)
 
,
 
 
J
o
r
g
e
 
B
o
a
d
o
 
F
e
r
n
á
n
d
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
1
/
0
9
/
2
0
2
4
 
1
5
:
2
2
:
0
0
)
 

D
e
c
r
e
t
o
 
N
º
:
 
4
4
0
/
2
0
2
4
 
-
 
F
e
c
h
a
 
d
e
 
d
e
c
r
e
t
o
:
 
1
1
/
0
9
/
2
0
2
4

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA)
Rúa Vilanova, 1 - 15817 BOIMORTO           Teléfono: 981 516 020 - Fax: 981 516 045
E-mail:  correo@boimorto.es            Web: www.concellodeboimorto.es 

Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade, e solicitude de inscrición no correspondente rexistro, no seu
caso.

16.1.5.-  Nos supostos previstos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no seu persoal cos traballadores con
discapacidade  declarados,  contratación  de  traballadores  beneficiarios  do  ingreso  mínimo  vital  no  momento  da  súa
contratación
16.1.6.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se vai subcontratar

16.1.7.-  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras  empresas de conformidade co artigo 75 da lei,
cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a que se refiren os apartados 1 a 6 desta cláusula.

16.1.8 Índice de documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación

De non  cubrirse  adecuadamente  o  requirimento  no  prazo  sinalado,  entenderase  que  o  licitador   retirou  a  súa  oferta,
procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as
ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicación

O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación.

16.4 Notificación

A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As  empresas  non  comunitarias  que  resulten  adxudicatarias  do  contrato  deberán  abrir  unha  sucursal  en  España,  con
designación de apoderados ou representantes para as súas operacións, e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo
68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a
notificación da adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a Administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado esixiráselle o importe do
3 por cento do presuposto base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar
contra a garantía definitiva, se se constituíse, sen prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da
súa declaración de prohibición de contratar.

Se a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase o contratista dos danos e perdas que a
demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO  REPLANTEO, 
18.1.- Comprobación do  replanteo
Dentro  do  mes  seguinte  á  formalización  do  contrato  efectuarase  a  comprobación  do   replanteo,  na  data  en  que  a
Administración sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificación ao enderezo do correo electrónico que figura
na súa oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 236  LCSP. 
Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de Comprobación de replanteo  a súa ausencia considerarase
como incumprimento do contrato,  co carácter  de incumprimento de obrigación esencial,  dando lugar  á  tramitación dun
expediente de resolución de contrato.
18.2.-  Programa de traballo,  plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de subcontratistas e
subministradores.
Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o
programa de traballo, o plan de seguridade e saúde, o plan de residuos específico (para os efectos do disposto no art. 5 e
concordantes do  RD 105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se vai  realizar.
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A  aprobación  do  plan  de  seguridade  e  saúde,  corresponderalle  ao  Presidente  da  Corporación  despois  do  informe  do
coordinador de seguridade e saúde.
Así mesmo corresponderalle ao Presidente da Corporación a aprobación do plan de residuos nos casos que proceda.
Atendendo á natureza e duración  da obra, o Presidente da Corporación, por proposta do técnico director poderá eximir ao
contratista da presentación do programa de traballo. 
En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 
18.3.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da Acta de comprobación de replanteo.  
O adxudicatario deberá comunicar  a apertura  do centro de traballo á autoridade laboral competente con carácter  previo ao
comezo dos traballos, documento  cuxa presentación deberá exhibir o  contratista ao director das obras e ao coordinador de
seguridade e saúde.
 18.4.- Cando o  resultado  da  comprobación  do   replanteo  demostre  a  posesión  e  disposición  real  dos  terreos,  a  súa
idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, dará a
autorización para inicialas, facéndose constar este aspecto explicitamente na acta estendida, de cuxa autorización quedará
notificado  o contratista  polo  feito  de subscribila,  e empezándose a contar  o prazo de execución das obras  desde o día
seguinte ao da firma da acta. 

19) CARTEIS E SINAIS.
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel relacionado coa
obra, coas características e formato que sinale a Administración provincial (anexo I.20 “cadro de características”). Este cartel
deberá manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante  este prazo de que
o cartel permaneza instalado en perfectas condicións.
Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo, precaución, desviación,
etc., de conformidade co disposto no Código da circulación e normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as
precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta cláusula. 
19.2.- Fotografías. 
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado: 

 Do cartel da obra. 
 Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregarlle á Administración en formato dixital, acompañada de breve
memoria explicativa asinada electronicamente , a reportaxe fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e
finalización das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizala a Administración libremente e sen
limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da dirección. 

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS  .   
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións esixidas no
proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así  como de conformidade coas instrucións ou regulamentos
técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no
artigo 126.5  LCSP. 
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas pola boa práctica da
construción. 
21.2.- Recepción e rexeitamento de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra despois do exame e
aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas.
Se o técnico-director  non aceptase os  materiais  sometidos  ao seu exame deberá comunicalo  por  escrito  ao contratista,
sinalando as causas que motiven tal decisión. 
21.3.- Obras  defectuosas ou mal  executadas.-  Ata que teña  lugar  a  aprobación  da devolución da  garantía  definitiva  o
contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea
dereito ningún, a circunstancia de que os representantes  da Administración  examinaran ou recoñeceran durante a súa
construción, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións
e certificacións parciais. 
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21.4.- Demolición  e  reconstrución  das  obras  defectuosas  ou  mal  executadas.-  Se  se  advirten  vicios  ou  defectos  na
construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará
durante  o  curso  da  execución,  e  sempre  antes  da  aprobación  da  devolución  da  garantía  definitiva,  a  demolición  e
reconstrución  das  unidades  de  obra  en  que  se  dean  aquelas  circunstancias,  ou  as  accións  precisas  para  comprobar  a
existencia de tales defectos ocultos. 
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruinase ou sufrise deterioracións graves, incompatibles coa súa
función, con posterioridade á  expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido a incumprimento do
contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e perdas  que se manifesten durante o prazo de quince anos
contados desde a recepción. Así mesmo, o contratista responderá durante  este prazo dos danos materiais causados na obra
por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos
estruturais, e que comprometan directamente a resistencia mecánica e a estabilidade da construción, contados desde a data
de recepción da obra sen reservas ou desde a emenda destas
Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente extinguida a responsabilidade
do contratista, de conformidade co artigo 244  LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao técnico-director destas (director de obra e no seu caso director de
execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro  de ordenación da edificación), o
cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de execución
conveniente, mediante as anotacións correspondentes no Libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se
non fose posible en formato papel.
Para o desempeño da súa función  poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que desenvolverán o seu labor en función
das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos seus coñecementos específicos e que integrarán a “Dirección
da obra”.
A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar estas funcións aos
técnicos da Corporación. 

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR
E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON  DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E
INTERSEXUAIS
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social e en especial os convenios
colectivos do sector ou empresa correspondentes.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e prevención de riscos
laborais. 
Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e conciliación da vida
familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.
De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril  ,pola igualdade de trato e a non
discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e
boas prácticas no ámbito empresarial e das relacións laborais en materia de non discriminación por razón de orientación
sexual e identidade de xénero , considerándose o seu cumprimento condición especial de execución , e o seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigación esencial e causa de resolución de contrato (art.12.8  Lei 2/2014).
O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos os requisitos esixidos
nesta cláusula cando llo solicite a Administración, o director de obra ou o órgano de contratación. En todo caso, o contratista e
a Administración deberán observar a normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.
O adxudicatario  está obrigado a cumprir  en todas as fases de desenvolvemento do contrato,  na súa terminación e con
posterioridade a esta, a normativa sobre protección de datos de carácter persoal, sendo responsable de calquera infracción
desta, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na súa redacción dada pola Real decreto Lei 14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.
Neste  sentido,  deberá  presentarlle  ao  director  de obra  toda a documentación  relativa  ao  cumprimento  das  obrigacións
derivadas desta normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de calquera natureza que
sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados.
Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da Administración, será
esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 
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Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á administración contratante ou a
terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN 
26.1. Almacenaxe.
.O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido e, no
seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 
26.2.Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito a indemnización
por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva. 
Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor, frío, etc., a
empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas
ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 deste prego, asumindo os gastos que diso deriven

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL E SOCIAL . 
Neste prego establécense como condicións especiais  de carácter social  e laboral en relación coa execución do contrato,
vinculadas ao seu obxecto , no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo directa ou indirectamente discriminatorias as seguintes
condicións de execución :
O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar por levar a cabo durante a execución do contrato, polo menos
una das condicións de execución que se detallan a continuación :
1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do traballo e a vida familiar,
establécese como condición especial de execución que o operador económico que resulte adxudicatario deberá contratar,
para adscribir á execución do contrato cunha dedicación mínima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos a elección
do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego
- unha persoa desempregada de longa duración; para estes efectos entenderase por persoa desempregada de longa
duración aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da súa alta no correspondente réxime da Seguridade
Social estea sen traballo e acredite un período de inscrición como desempregada no Servizo Público de Emprego de,
polo menos, doce meses durante os dezaoito meses anteriores á súa contratación
- unha persoa  nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que se atope en situación de
desemprego   polo  menos  nos  tres  meses  anteriores  á  data  da  publicación  da  licitación  na  Plataforma  de
Contratación..  

2)  Co fin de favorecer a formación no lugar de traballo, o operador económico que resulte adxudicatario deberá realizar,
durante o período de execución deste contrato, polo menos un curso de formación destinado ao persoal da empresa, cunha
duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador de maquinaria,  albanelaría,
fontanería, electricidade,  carpintería,  montaxe de estadas, instaladores,  pintura,  formigonado,  mantemento de estradas,
movemento de terras,  explanacións, asfaltados, etc).
3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a aplicación de medidas que
fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador económico que resulte adxudicatario deberá establecer
un programa de medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa.
Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de execución
do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202  LCSP. Estas penalidades
serán proporcionais á gravidade do incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10 por
cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato. 
Neste contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros
por cada 1.000 euros do prezo do contrato)
Non obstante  o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento de obrigación esencial ,
e en consecuencia o órgano de contratación poderá acordar a resolución do contrato e a inhabilitación da empresa para
contratar 

28)   TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS
O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o contrato ou, no
seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención a licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e
instalacións, se  procedese, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido neste apartado. 
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización daqueles proxectos de
instalacións  e  equipos  que  no  seu  caso  se  prevexan  no  proxecto  (electricidade,  centros  de  transformación,  aparellos
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elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos competentes da administración,
así como a tramitación ante  estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.
A Administración,  a  través da Dirección ordenará a unha empresa especializada  neste tipo de controis,  contratada pola
Administración,  que  se  verifiquen  os  ensaios  e  análises  de  materiais  e  unidades  de  obra  que  en  cada  caso  resulten
pertinentes. Esta Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as mostras e
probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de
prescricións  técnicas  particulares  ou  outros  documentos  do  proxecto.  Os  gastos  deste  control  serán  por  conta  da
Administración e non se reterán ao contratista.
Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá acreditarse en todo caso
xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.
No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra fosen desfavorables e que
os  ensaios  ou  controis  de calidade deban  de repetirse  para verificar  emendar  os  defectos  observados,  este  custo  será
asumido polo contratista, ao que se lle descontará este importe da última certificación ou liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO. 
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme o proxecto aprobado e ás  cláusulas deste prego, e de
conformidade co  programa de traballo  previsto  para  cada anualidade.  De acordo  co  disposto  no  artigo  198  LCSP,   o
aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:
a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura:  Unha vez expedida a certificación de
obra, este documento deberá presentalo o director de obra ante  a entidade contratante  e o contratista  deberá proceder á
emisión e presentación da  factura correspondente e do resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do control
interno de calidade, da xestión de residuos, etc.), incumbíndolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable
do contrato o cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciarase o cómputo de
trinta días  naturais  para que a Administración aprobe a documentación presentada e dite o acto de recoñecemento da
obrigación; no entanto, se  a documentación presentada adoecese dalgún defecto, devolveráselle ao contratista para a súa
corrección, non iniciándose o prazo sinalado ata que os documentos se presentaran de novo en punto xeral de entrada de
facturas electrónicas (Face)  debidamente emendados.
O contratista  terá o deber de presentar a factura electrónica. que conterá certificación das obras realizadas,  no punto xeral
de entrada de facturas  electrónicas  (Face)   para  efectos  da  súa  remisión  ao órgano administrativo  ou  unidade a quen
corresponda a tramitación desta.
 Na  epígrafe  21   do  cadro  de  características  do  contrato  (anexo  I  deste  prego),  inclúese   a  identificación  do  órgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como a identificación do órgano de contratación e
do destinatario, que deberán constar na factura correspondente que emita o contratista
b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de pago, a Administración
deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.  
A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa autorización da
dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para
facer fronte á anualidade correspondente. 
30.2.- Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir  do cumprimento do prazo a que se refire o
apartado  anterior,  o  adxudicatario  terá  dereito  a  partir  do  cumprimento  deste  prazo,  a  cobrar  os  xuros  de  mora  e  a
indemnización polos custos de cobranza nos termos dispostos na Lei do 29 de decembro  de 2004 pola que se establecen as
Medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais e art. 198  LCSP
Non obstante o indicado no apartado anterior,  no caso de que algunha certificación conteña algún erro ou omisión, e o
contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e por escrito a existencia deste,
o  prazo  para  esixir  o  xuro  de  mora  non  se  iniciará  ata  que  se  emenden  os  defectos  que  contivese  a  certificación,
computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación emendada.
De igual modo se  a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade contratante, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no
punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación
permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da  entidade correspondente.
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a catro meses,
debendo comunicarlle á Administración cun mes de antelación tal circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos
que poidan derivarse desta suspensión, nos termos establecidos no art. 198  LCSP. 
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao  resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se orixinen, se  a demora
da Administración fose superior a seis  meses. (art. 198.6  LCSP)
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  200 do  LCSP e nas condicións sinaladas na cláusula
31.5 deste prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA. 
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31.1. Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o prego de prescricións técnicas,
a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características  vaian quedar posterior  e definitivamente  ocultas,  o
contratista está obrigado a avisar a dirección coa suficiente antelación, co fin de que esta poida realizar as correspondentes
medicións e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as decisións da
Administración sobre o particular. 
31.2.- Relacións valoradas.- A dirección facultativa tomando como base as medicións das unidades de obra executada a
que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente relación valorada á
orixe. 
31.3.-  Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaraas a dirección
facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan despois da audiencia ao contratista para os efectos da súa
conformidade ou reparos. 
No  suposto  de  obras  plurianuais  as  certificacións  deberán  axustarse  ás  anualidades  previstas  sen  que  nunha  única
certificación se poidan  reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 
A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do mes seguinte ao período
que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en períodos de peche de exercicio.
31.4.- Pagos.
31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada expedidas pola dirección
facultativa  da  obra  e  aprobadas  pola  Presidencia  ou  órgano competente  da  Corporación.   Así  mesmo,  achegaranse as
fotografías do cartel de obra a que se refire a cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista  cumpriu as
condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35.
Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe ca o da certificación. 
A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en que a
normativa  vixente  de  facturación permita  a súa presentación en  formato  papel,  nese caso presentarase no rexistro  da
entidade correspondente, no período comprendido entre os días 1 e 10 do mes seguinte   a aquel ao que corresponda a
certificación  de obra .
A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na epígrafe 21 do
anexo I deste prego, e aqueloutros que resulten de aplicación conforme a Resolución de Presidencia núm.2017/41284, e que
pode consultarse na seguinte ligazón:  https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf
As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na
medición final e sen supor en forma ningunha aprobación e recepción das obras que comprenden.
Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198  LCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 

 O contratista  terá  dereito  a  percibir  aboamentos  a  conta  ata  o  75 por  100 do valor  dos  materiais  amoreados
necesarios para a obra coa autorización previa do órgano de contratación que terá por único obxecto controlar que
se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 

1. Que exista petición expresa do contratista, na que acompañe documentación xustificativa da propiedade ou posesión
dos materiais. 

2. Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 
3. Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 
4. Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para deducilo do

importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra
acompañándoo coa relación valorada. 

5. Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 
 As  partidas  correspondentes  a  materiais  amoreados  poderán  incluírse  na  relación  valorada  mensual  ou  noutra

independente. 
 Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente de adxudicación

ao  valor  do  custo  inicial  fixado  no  correspondente  proxecto,  incrementado,  no  seu  caso,  nas  porcentaxes  de
beneficio industrial e gastos xerais. 

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a regulamentaria descomposición de prezos
e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a dirección da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta
unidade de obra. 
4.  Soamente  procederá  o  aboamento  da  valoración  resultante  cando  exista  crédito  suficiente  con  cargo  á  anualidade
correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta
reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio
económico de que se trate. 
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31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a obra, de
acordo coas regras seguintes: 

 O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa normativa vixente
do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 

 No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais que resten por
certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que
resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles. 

 O cálculo da cantidade que se vai  aboar acompañarase dunha memoria explicativa dos resultados obtidos. 
 Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 
Para realizar  este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe correspondente ao do
respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  240  LCSP 
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar as deducións para o
reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 
31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á Administración, poderán cedelo conforme a dereito. 
Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á Administración, será requisito imprescindible a
notificación irrefutable a esta do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a notificación se produciu cando se
consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións
de Certificacións. 
Logo de que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá de ser expedido a favor
do cesionario. Antes de que a cesión  se poña en coñecemento da Administración, os mandamentos de pago a nome do
contratista fornecerán efectos  liberatorios. 
As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non producirán efectos fronte á
Administración. En todo caso, a Administración poderá opor fronte ao cesionario todas as excepcións  causais derivadas da
relación contractual.

32) PRÓRROGAS.
Se o atraso na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este ofrecese cumprir o seu
compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou, o órgano de contratación poderá concedela por un prazo
que será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así como, dos prazos
parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración. 
Cando  o  contratista  por  causas  imputables  a  este,  incorra  en  demora  respecto  ao  cumprimento  do  prazo  total,  a
Administración  poderá  optar  indistintamente  pola  resolución  do  contrato  ou  pola  imposición  das  penalidades  diarias  na
proporción de 0,60     euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 
A Administración terá esta facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento por parte do contratista
dos  prazos  parciais,  ou  cando  a  demora  no  cumprimento  daqueles  faga  presumir  razoablemente  a  imposibilidade  do
cumprimento do prazo total. 
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un  múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación
estará facultado para proceder  á  súa  resolución ou  acordar  a  continuidade da súa execución  con imposición  de  novas
penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS. 
34.1. Supostos .
O  presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún dos seguintes supostos:

 Cando así se previu neste prego de cláusulas administrativas particulares, nos termos e condicións establecidos no
artigo 204  LCSP. 

 Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista no  presente prego de
cláusulas administrativas particulares, a condición de que se cumpran as condicións que establece o artigo 205
LCSP.
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34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar modificacións nas obras
comprendidas  no  contrato  sen  a  debida  aprobación  técnica  da  modificación  e  a  aprobación  económica  do  orzamento
reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.
Antes  de proceder  á  redacción da modificación  do   proxecto  deberá  darse  audiencia  ao redactor  do proxecto  ou  das
especificacións técnicas, se  estes se prepararon por un terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude dun contrato de
servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente.
A mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de contratación, despois de audiencia ao contratista, fiscalización do
gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese público, de acordo co previsto nos artigos 203 a 207 e 242
LCSP.
 34.3. Non terán a consideración de modificacións (art.242.4  LCSP ):

34.3.1. O exceso de medicións

Entendendo por tal a variación que durante a correcta execución da obra se produza exclusivamente no número de unidades
realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do
gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicións será recolli do na certificación final da
obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta Lei e nas súas normas de desenvolvemento, sempre que:

 Non supoñan incremento do prezo global do contrato

 Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento primitivo.

34.4 A  modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións  complementarias  ás  inicialmente
contratadas,  ampliar  o  obxecto  do  contrato  co  fin  de  que  poida  cumprir  finalidades  novas  non  contempladas  na  súa
documentación preparatoria, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente. 
34.5.En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese público e sempre que sexan
estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade e control do gasto, eficiencia e boa administración, así
como o de proporcionalidade

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato

34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia ata un máximo do vinte por
cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes: 

34.6.2. Condicións .A modificación  versará sobre os aspectos que se especifican  no anexo VI, relativo a modificacións do
contrato previstas ,onde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca o seu contido con detalle suficiente, o seu alcance,
límites e natureza; as condicións en que poderá facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida
verificarse de forma obxectiva;

 O procedemento que vaia seguirse para realizar a modificación será o seguinte:

1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director . 
2.-Autorización do órgano de contratación. 
3.-Redacción do proxecto. Audiencia ,no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo mínimo de 3 días
4.- Informe de Secretaría  (ou Asesoría Xurídica en municipios do título X Lei 7/85, de bases de réxime local )
5.- Fiscalización por Intervención. 
6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.
7.- Aprobación polo órgano de contratación.
8.- Formalización en documento administrativo da modificación.

34.6.3 Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato, salvo nos supostos
previstos na cláusula 34.3.2

34.6.4. Non alteración da natureza global. 
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En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, entenderase que se altera
este se  se substitúen as obras, as subministracións ou os servizos que se van  a adquirir por outros diferentes ou se modifica o
tipo de contrato. Non se entenderá que se altera a natureza global do contrato cando se substitúa algunha unidade de obra,
subministración ou servizo puntual.

34.7. Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación

 As modificacións non previstas neste prego, ou que sendo previstas, non se axusten ao establecido no art.205  LCSP só
poderán realizarse cando a modificación en cuestión cumpra os seguintes requisitos:

34.7.1.  Os  supostos  que  eventualmente  poderían  xustificar  unha  modificación  non  prevista,   son  os
seguintes:

34.7.1.A) Cando deviñese necesario engadir obras, adicionais ás inicialmente contratados, a condición de
que se dean os dous requisitos seguintes:

 34.7.A .1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou técnico,

 Por  exemplo  que  obrigase  ao  órgano  de  contratación  a  adquirir  obras,  servizos  ou  subministracións  con
características  técnicas  diferentes  aos  inicialmente  contratados,  cando  estas  diferenzas  dean  lugar  a
incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e, así
mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos
para o órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo a necesidade de
celebrar unha nova licitación para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou conxuntamente
con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias sobrevindas e
que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitación do contrato.

A condición de que se cumpran as tres condiciones seguintes: 

34.7.1. B.1º Que a necesidade da modificación se derive de circunstancias que unha administración  dilixente non
puidese prever. 
34.7.1. B. 2º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.
34.7.1. B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou
conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial,
IVE excluído. 

34.7.1. C) Cando as modificacións non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicando as razóns polas que esas prestacións non
se incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun contrato considerarase substancial cando teña como resultado un
contrato  de  natureza  materialmente  diferente  ao  celebrado  nun  principio.  En  calquera  caso,  unha  modificación
considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes: 

34.7.1. C.1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento de contratación inicial,
permitisen a selección de candidatos  distintos  dos seleccionados inicialmente  ou a aceptación dunha oferta
distinta á aceptada inicialmente ou atraeran a máis participantes no procedemento de contratación. En todo caso
considerarase que se dá o suposto previsto  no parágrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do
proxecto  orixinal  ou  do  prego,  respectivamente,  máis  a  modificación  que  se  pretenda,  requiran  dunha
clasificación do contratista diferente á que, no seu caso, esixiuse no procedemento de licitación orixinal.
34.7.1. C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do contratista dunha
maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no
parágrafo anterior cando, como consecuencia da modificación que se pretenda realizar, se introduciran unidades
de obra novas cuxo importe represente máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.
 34.7.1.C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo caso considerarase
que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando:

 (i)  O  valor  da  modificación  supoña  unha  alteración  na  contía  do  contrato  que  exceda,  illada  ou
conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído, ou ben que  supere o limiar sinalado
no artigo 20
 (ii)  As  obras,  obxecto  de  modificación  estean  dentro  do  ámbito  doutro contrato,  actual  ou futuro,
sempre que se iniciara a tramitación do expediente de contratación.

20

C
V
D
:
 
N
k
E
2
4
T
Y
z
I
4
l
R
o
F
H
8
X
u
Y
u

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
M
a
r
í
a
 
J
e
s
ú
s
 
N
o
v
o
 
G
ó
m
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
1
/
0
9
/
2
0
2
4
 
1
4
:
5
1
:
0
0
)
 
,
 
 
J
o
r
g
e
 
B
o
a
d
o
 
F
e
r
n
á
n
d
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
1
/
0
9
/
2
0
2
4
 
1
5
:
2
2
:
0
0
)
 

D
e
c
r
e
t
o
 
N
º
:
 
4
4
0
/
2
0
2
4
 
-
 
F
e
c
h
a
 
d
e
 
d
e
c
r
e
t
o
:
 
1
1
/
0
9
/
2
0
2
4

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA)
Rúa Vilanova, 1 - 15817 BOIMORTO           Teléfono: 981 516 020 - Fax: 981 516 045
E-mail:  correo@boimorto.es            Web: www.concellodeboimorto.es 

34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa obxectiva que a faga
necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo órgano de contratación
serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente,  unha alteración na súa contía que non
exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído. ( art. 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será
acordada polo órgano de contratación  despois da conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato en caso contrario,
de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.9 Regra específica neste contrato de obras

34.9.1  No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o contratista non terá dereito  a
reclamar indemnización ningunha. 

34.9.2  Modificacións  que  supoñan  a  introdución  de  unidades  de  obra  non  previstas  no  proxecto  ou  cuxas
características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitación 

Os prezos aplicables a estas fixaraos a Administración,  logo da audiencia do contratista por prazo mínimo de tres días hábiles.
Cando o contratista  non aceptase os prezos fixados,  o órgano de contratación poderá contratalas  con outro empresario nos
mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resolución do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

 34.9.3. Modificacións que contemplen unidades de obra que vaian quedar posterior e definitivamente ocultas

 Antes  de  efectuar  a  medición  parcial  destas,  deberá  comunicarse  á  Intervención  da  Administración  correspondente,  cunha
antelación mínima de cinco días, para que, se  o considera oportuno, poida acudir a este acto nas súas funcións de comprobación
material do investimento, e iso, sen prexuízo de que, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepción, de conformidade co
disposto no apartado 1 do artigo 243, en relación co apartado 2 do artigo 210. LCSP. 

34.10 . Tramitación.
Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se cumpran os requisitos que para ese
efecto regula  LCSP, solicitará do órgano de contratación autorización para iniciar o correspondente expediente, que se tramitará
de acordo coas condicións da cláusula 34.6.2.
34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das obras e iso ocasione
graves prexuízos para os intereses públicos
O órgano de contratación  poderá acordar que estas continúen provisionalmente  tal e como estea previsto na proposta técnica
que elabore a dirección facultativa, sempre que
1.- O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído.
2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 
O expediente de continuación provisional que se vai  tramitar para o efecto esixirá exclusivamente a incorporación das seguintes
actuacións: 

 Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado da modificación,
a descrición básica das obras que  vai realizar e a xustificación de que a modificación se atopa nun dos supostos previstos
no apartado 2 do artigo 203.

 Audiencia do contratista. 
 Conformidade do órgano de contratación.
 Certificado de existencia de crédito.
 Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se introducisen prezos

novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co
establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar aprobado tecnicamente o proxecto, e no
de oito meses o expediente da modificación do contrato. 
Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas partes que non
vaian  quedar  posterior  e  definitivamente  ocultas.  As  obras  executadas  dentro  do  prazo  de  oito  meses,  serán  obxecto  de
certificación e aboamento nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:
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34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo órgano de contratación despois
da conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade co establecido na letra  g) do
apartado 1 do artigo 211.:
34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a
garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final  ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá
constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da modificación. A non
constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 
Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas normas reguladoras do
plan ou instrucións redactadas pola Deputación.

 
35) CESIÓN DO CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.
35.1. Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a autorización do
órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos no artigo  214  LCSP. 
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a autorización expresa polo
órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 
35.2. Subcontratación 
35.2.1 En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e, como moi tarde, cando inicie a
execución deste, ao órgano de contratación a intención de realizar os  subcontratos, sinalando:
1.- A parte da prestación que se pretende subcontratar 
2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, 
3.- xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de que dispón e
á súa experiencia, e acreditando que este non se atopa incurso en prohibición de contratar de acordo co artigo 71. O contratista
principal deberalle notificar por escrito ao órgano de contratación calquera modificación que sufra esta información durante a
execución do contrato principal, e toda a información necesaria sobre os novos subcontratistas. No caso de que o subcontratista
tivese a clasificación adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da subcontratación, a comunicación desta circunstancia
será suficiente para acreditar a súa aptitude.  A acreditación da aptitude do subcontratista  poderá realizarse inmediatamente
despois da realización do subcontrato se  esta é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción
de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente. 
Os licitadores terán a obrigación de comunicar os  subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por  realizarse con
empresarios distintos dos indicados  nominativamente nesta ou por referirse a partes da prestación diferentes ás sinaladas nela, e
non poderán celebrarse ata que transcorran vinte días desde que se cursou a notificación e achegado as xustificacións a que se
refire  o  apartado  35.2.1  deste  apartado,  salvo  que  con  anterioridade  fosen  autorizados  expresamente,  sempre  que  a
Administración  non  notificase  dentro  deste  prazo  a  súa  oposición  a  estes.  Este  réxime  será  igualmente  aplicable  se   os
subcontratistas  fosen  identificados  na  oferta  mediante  a  descrición  do  seu  perfil  profesional.  Baixo  a  responsabilidade  do
contratista, os  subcontratos poderán concluírse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte días se  a súa celebración é
necesaria  para  atender  a  unha  situación  de  emerxencia  ou  que  esixa  a  adopción  de  medidas  urxentes  e  así  se  xustifica
suficientemente.
35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así como a falta de acreditación da
aptitude  do  subcontratista  ou  das  circunstancias  determinantes  da  situación  de  emerxencia  ou  das  que  fan  urxente  a
subcontratación,  terá,  entre  outras  previstas  nesta  lei,  e  en  función  da  repercusión  na  execución  do  contrato,  algunha das
seguintes consecuencias, cando así se previu nos pregos: 
a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato. 
b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo parágrafo da letra  f)  do
apartado 1 do artigo 211.
35.2.3. Obrigacións

Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a total responsabilidade da
execución do contrato fronte á Administración, con arranxo estrito a este prego de cláusulas administrativas particulares, e
aos termos do contrato, incluído o cumprimento das obrigacións en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o
artigo 201. O coñecemento que teña a Administración dos  subcontratos celebrados en virtude das comunicacións a que se
refire esta cláusula non alterarán a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial do contrato con persoas inhabilitadas para contratar de
acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71. 

O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación laboral.

Os  subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán en todo caso natureza privada.

Sen prexuízo do establecido na disposición adicional quincuaxésima primeira da  LCSP os subcontratistas non terán acción
directa fronte á Administración contratante polas obrigacións contraídas con eles polo contratista  como consecuencia da
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execución do contrato principal e dos  subcontratos.

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei 32/2006 do 18 de
outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto  polo que se
desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción.

35.3. Obrigación de cumprimento de prazos de pago a subcontratistas

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e conforme
as condicións establecidas no art. 216.  LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administración contratante,  a través da dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano de contratación,
poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os
subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle á  Administración  contratante, cando este o solicite, relación detallada
daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto coas
condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así
mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216  LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro  ,  no  que  lle  sexa  de  aplicación.  Estas  obrigacións   considéranse  condicións  esenciais  de  execución,  cuxo
incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades do
10% do prezo do contrato, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo.

Neste prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por
cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5.  Execución  directa  polo  contratista  principal  de  tarefas  críticas,  que  non  poderán  ser  obxecto  de
subcontratación.

De conformidade co  disposto no art. 215.2, e) no anexo IX deste prego determínanse as tarefas críticas que non poden ser
obxecto de subcontratación e que deberán ser executadas directamente polo contratista principal.

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL.

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación, cunha antelación
mínima de 45 días hábiles. 

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as fotografías e/ou reportaxe
en vídeo da execución da obra  a que se refire a cláusula 19.

O contratista  ten  obrigación  de asistir  á  recepción  da  obra.  Se  por  causas  que lle  sexan  imputables  non  cumpre  esta
obrigación o representante da Administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións
que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 

Do resultado da recepción levantarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un
deles. 

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o director destas sinalará os defectos
observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Transcorrer este prazo o contratista
non o efectuou, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a certificación final das
obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato no prazo previsto na lei  En canto ao
prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, deberá ser financiado
integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTÍA.
O prazo de garantía terá unha duración de 2 anos contado dende a recepción das obras.
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no seu caso, as instrucións
que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan. 
Se as obras se deterioran por incumprimento desta obrigación,  os  traballos necesarios para a súa reparación executaraos a
Administración contratante, á conta do contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA. 
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 A) Obras contratadas pola Deputación. 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia
do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fora favorable, o contratista quedará relevado de toda
responsabilidade,  salvo  o  disposto  no  art.  241   LCSP  (Responsabilidade  por  vicios  ocultos),  procedéndose  á  devolución  ou
cancelación da garantía e á liquidación, no seu caso, das obrigacións pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días.
 No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deberan a deficiencias na execución da obra e non ao
uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para
a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das
obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 
No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación poderá ordenar a execución
destas a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía
se fora suficiente, e se  o importe da reparación excedese do importe da garantía esixirase o aboamento destes gastos pola vía de
constrinximento.
B) Obras contratadas polos concellos. 

B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.
B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá financialo integramente o concello
contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Serán as dispostas nos artigos 211  LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP. 
Serán  así  mesmo causas   de  resolución  específicas  deste  contrato  o  incumprimento  das  condicións  especiais  de  execución
establecidas nas cláusulas 12,18, 23,27 e 35 deste prego.
40) RÉXIME XURÍDICO.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as partes quedan sometidas expresamente á
lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos
termos do artigo 149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o regulamento de
desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito
privado. 
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán resoltos polo órgano
de  contratación,  cuxos  acordos  poñerán  fin  á  vía  administrativa  e  contra  estes  poderá  interporse  recurso  contencioso-
administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta xurisdición, despois da interposición, no seu caso, do recurso de
reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 44 da  LCSP, os interesados poderán interpor o recurso especial en materia de contratación.

24

C
V
D
:
 
N
k
E
2
4
T
Y
z
I
4
l
R
o
F
H
8
X
u
Y
u

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
M
a
r
í
a
 
J
e
s
ú
s
 
N
o
v
o
 
G
ó
m
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
1
/
0
9
/
2
0
2
4
 
1
4
:
5
1
:
0
0
)
 
,
 
 
J
o
r
g
e
 
B
o
a
d
o
 
F
e
r
n
á
n
d
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
1
/
0
9
/
2
0
2
4
 
1
5
:
2
2
:
0
0
)
 

D
e
c
r
e
t
o
 
N
º
:
 
4
4
0
/
2
0
2
4
 
-
 
F
e
c
h
a
 
d
e
 
d
e
c
r
e
t
o
:
 
1
1
/
0
9
/
2
0
2
4

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA)
Rúa Vilanova, 1 - 15817 BOIMORTO           Teléfono: 981 516 020 - Fax: 981 516 045
E-mail:  correo@boimorto.es            Web: www.concellodeboimorto.es 

ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO “RENOVACIÓN ALUMEADO DEPORTIVO DO CAMPO DE FÚTBOL”  
EXP. 2024/C003/000007

2. CODIFICACIÓN Vocabulario común de contratos (CPV):
“31527260-6    Sistemas de alumbrado 

45316100-6 Instalación de equipo de alumbrado exterior”
3. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÒN - Base impoñible: 49.501,38 €.

- Importe IVE: 10.395,29  €.
- Total: 59.896,67 €.(IVE INCLUÍDO)

4. VALOR ESTIMADO - Base impoñible: 49.501,38 €.
- 20% (modificacións previstas de proxecto): -------
- 10% (aumento de medicións, certificación final): 4.950,13 €.
- Total VALOR ESTIMADO: 54.451,51 €

4.BIS. REGULACION HARMONIZADA contrato non suxeito a regulación harmonizada                      
5. APLICACIÓN ORZAMENTARIA 342.61900 
6. PRAZO DE EXECUCIÓN 1 mes – 30 días naturais  (Cláusula 11). 

En todo caso a actuación ten que estar executada na sua integridade e na 
totalidade das súas unidades antes do 12 de novembro de 2024.

7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA NON SE ESIXE
8. CLASIFICACIÓN A EFECTOS ACREDITACIÓN
SOLVENCIA.

Grupo I, Subgrupo 1, Categoría 1

9. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Con carácter exclusivo e excluínte: Plataforma de contratación do sector 
público---------https://contrataciondelestado.es

10.  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

Tramitación ordinaria: 20  días  (Cláusula 11)                      
11. DEÚC NON SE ESIXE
12. PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION NON SE ESIXE
13.CONDICIÓNS DE EXECUCIÓN.  Ver cláusula 27
14. PERFIL DE CONTRATANTE. Perfil do contratante Concello de Boimorto – Plataforma de contratación do 

Estado --- https://contrataciondelestado.es
15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % do prezo final ofertado, IVE excluído.
16. TAXAS DO CONTRATO SI – Se esixen, conforme ordenanza fiscal do Concello de Boimorto reguladora 

da taxa de servizos técnicos en obras municipais (BOP núm. 37 – 25.02.2021).
17. REVISIÓN DE PREZOS NON PROCEDE
18. CONTROL DE CALIDADE Os gastos asúmeos a administración
19. IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE LICITACIÓN POR CONTA DO 
CONTRATISTA

NON SE ESIXE. Non obstante a administración coa fin de garantir unha maior 
información ás empresas poderá publicar anuncios en medios de 
comunicación, correndo, de ser o caso, cos gastos.

20. OUTROS DATOS: TELÉFONO: 981516020
CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@boimorto.es
CARTEL DE OBRA: cláusula 19 do presente prego

21. DATOS DA FACTURA 
21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO ENTE LOCAL: CONCELLO DE BOIMORTO

NIF: P1501000B
CÓDIGO: L01150102

21.2. ÓRGANO DECISORIO/XESTOR ALCALDE/PRESIDENTE: ALCALDÍA
CÓDIGO: LA0004449

21.3. IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE: SECRETARIA INTERVENCIÓN
CÓDIGO: LA0004450

21.4. IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA: SECRETARIA INTERVENCIÓN
CÓDIGO: LA0004450

21.5. CÓDIGO DE EXPEDIENTE E DO PROXECTO: Mesmo número que o número de expediente 
administrativo.

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO:  Perfil de contratante integrado en Plataforma de
Contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de características.
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ANEXO II : MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª_________________con  domicilio  no  municipio  de__________________________rúa_________________nº  ____________provincia
país             ________teléfono_________________con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substitúa) nº _________________

actuando en nome propio (ou en representación de _________________.  

DNI ou NIF nº _________________e con domicilio no  municipio de _________________rúa_________________nº  _________________,
provincia………………, país……….teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das obras comprendidas
no proxecto de_______________________________________________________ __________________e para cuxos efectos fai constar que:

1.- Coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos pregos de cláusulas administrativas particulares do presente contrato, así 
como do proxecto e documentación técnica que o integra.

2.- Acompaña a documentación esixida no prego de cláusulas administrativas particulares.

3.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

A) ___ Non concorre con empresas vinculadas
B) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s

Denominación
NIF

4.- Prezo. Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS , NON EN LETRA )

A) Prezo sen IVE……………………………  euros)
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… …euros
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras Declara responsablemente que
na data de publicación da licitación:

5.1.- O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal é de ___ persoas.
5.2.- O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e a 
xornada   completa  no cadro de persoal é de ____ persoas,   o   que   representa   un ___ % sobre o número global de 
persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal.

6.- Outros criterios:

Ampliación do prazo de garantía (AÑOS)

Redución do prazo de entrega (SEMANAS) 

7.- Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA QUE SE HA 
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE 
INCLUÍDO

NOME OU PERFIL EMPRESARIAL DO 
SUBCONTRATISTA

TOTAL

8.- DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1º Que ostenta a representación da sociedade que presenta a oferta;
2º Que conta  coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación correspondente; 
3º Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade;
4º Que non está incurso en prohibición de contratar ningunha; 
5º De conformidade co disposto no art.159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opción ):

5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades
5b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades, comprometéndose  a dispor dos recursos necesarios 
mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito destas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO 
POLA Administración.

6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras)  
7º Que se atopa inscrita no Rexistro:

a)  Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de inscrición ____
b)  Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____

_____________, a_______de_________ de 202_

O LICITADOR (Asinado )
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO (1)

•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C)

 Indicar sobre  B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS
• OFERTA ECONÓMICA   (máximo 10 puntos).  

De  acordo  coa  fórmula  elaborada  ,  por  demanda  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  pola  Facultade  de
Matemáticas  da USC e cuxa desagregación, explicación da fórmula e aplicación para o seu coñecemento figura
no anexo VIII e na seguinte ligazón:
https://www.dacoruna.gal/valoracion/

• Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa (máximo 10 puntos).  
Segundo a documentación que se inclúa no arquivo ou sobre electrónico  C o licitador, (cláusula 12)
terase en conta a porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa polo menos nos últimos 12 meses anteriores á data de publicación do
anuncio de licitación na plataforma, en relación co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do
persoal.

Para valorar este criterio o cadro de persoal  deberá estar formado por un mínimo de 5 traballadores,
directamente relacionados coa execución de obras en xeral.

Obterá a máxima puntuación a empresa que teña unha porcentaxe do 75% ou máis.

O resto valorarase proporcionalmente, en relación co 75%

As empresas que conten cunha porcentaxe menor do 40% de persoal fixo non se valorarán

 Incremento do prazo de garantía (máximo 30 puntos).  

Ampliación  do  prazo  de  garantía  por  encima  do  mínimo  especificado  no  presente  PCAP  (2  anos)  conforme al
siguiente baremo:

INCREMENTO PRAZO DE GARANTÍA TOTAL
OFERTADO

PRAZO DE GARANTÍA TOTAL PUNTUACIÓ
N

1 ANO 3 ANOS 10 puntos
2 ANOS 4 ANOS 20 puntos
3 ANOS 5 ANOS 30 puntos

 Redución no prazo de execución (máximo 30 puntos).   Puntuación máxima, segundo o seguinte baremo:

Redución ofertada, expresada en semanas (7 días naturais)
Opcións de redución:

 Puntuación

Redución do 25% do prazo (1 semana) 15 puntos
Redución máxima permitida do 50% do prazo (2 semanas) 30 puntos

Se tomarán en consideración solo las ofertas de redución de prazo que resulten debidamente xustificadas.

CRITERIO DE DESEMPATE:

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación terá
preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentación de ofertas, teña no seu
cadro de persoal unha porcentaxe de traballadores con discapacidade superior ao que lles impoña a normativa ou na
súa falta o que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de persoal.  

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 

ANEXO IV. II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

TIPO DE
CRITERIO

DENOMINACIÓN PUNTUACI
ÓN

ASIGNADA

CRITERIOS
AVALIABLE

S
MEDIANTE
FÓRMULAS

OFERTA ECONÓMICA 10
ESTABILIDADE NO EMPREGO Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da 

empresa
10

INCREMENTO PRAZAO DE GARANTÍA 30
REDUCIÓN DO PRAZO DE EXECUCIÓN 30

TOTAL 80
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA  EXECUTAR A OBRA. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR 
A ADMINISTRACIÓN . (Cláusula 12 e 16)

 MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORÍA
PROFESIONAL

TITULACIÓN REQUIRIDA Nº PERSOAS
MÍNIMO

CAPATAZ A propia da categoría
profesional. 

1

OFICIAL DE 1ª A propia da categoría
profesional.

3

PEÓN ESPECIALISTA A propia da categoría
profesional.

3

2. MEDIOS MATERIAIS

 MAQUINARIA

Camión grúa

Os licitadores deberán presentar unicamente  a declaración, axustada ao modelo indicado na cláusula 12.A.2  e o licitador que
presente a mellor oferta deberá presentar este documento, coa documentación xustificativa, de acordo co previsto na 
cláusula  16 e 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO ESTABLECIDAS NO  PRESENTE PREGO. DOCUMENTO QUE 
HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN .

De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación, 

1.-por razóns de interese público, 

2.- ata un máximo do 20%,do prezo inicial,

as seguintes unidades de obra:  NINGUNHA
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Anexo VII

SEN CONTIDO
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Anexo VIII

                   

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Santiago
de Compostela1

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS   2018

1. Notacións

 : prezo de licitación, 
 : prezo de licitación, 
 : número de ofertas, 

 : valor das  ofertas, 

 : redución de prazos das  empresas (en días naturais), 

 : media das ofertas presentadas ( ),

 : media das reducións de prazos presentadas ( ),

 : redución de prazos máxima e mínima, 

 : baixas absolutas ( ), 

 : baixa porcentual media ( ), 

 : baixas porcentuais con respecto a ( , ), 

 : baixas porcentuais máxima e mínima, 

 : baixa porcentual media ( ), 

 : máxima valoración posible, 

 : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

 : máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentados, 

 : valoración económica da oferta -ésima entre  e , 

 : valoración da redución de prazos -ésima entre  e , 

1Investigadores

Juan M. Viaño Rei – Catedrático de Matemática Aplicada - USC

José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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Nota.- Dado que as  baixas  negativas  corresponderían a ofertas  superiores  ao  prezo de licitación  (e,  por  tanto,  non

admisibles), suponse que as baixas son iguais ou maiores ca cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas
corresponderían a prazos superiores  ao prazo de execución do contrato  ou concurso (e,  por  tanto,  non admisibles),

suponse que as reducións de prazos son iguais ou maiores ca cero e menores ca o prazo de execución .

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas

2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima

6. Se  entón

7. Se  entón 

8. Se  entón 

2.2. Valoración económica entre  e 

A  puntuación  da oferta -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a cachos da forma seguinte (ver
as figuras 1 a 3): 

 Si  entón

 Si  entón

 Si  entón

 Si entón

 Si entón

 Si  entón

 Si entón

 Si entón

Nótese que a puntuación máxima  só se alcanza se a baixa máxima ( ) 

e igual ou superior o 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.  
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Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense
polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas

unha puntuación nula ( ) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda

que non sexan exactamente cero. Por iso, propomos  dar unha puntuación nula a todas as ofertas  sempre que . 

Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se .

Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se .
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Figura 3: Representación gráfica de as puntuacións se .

Neste Contrato non será de aplicación a valoración das reducións de prazo
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Anexo IX

Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e)  LCSP e cláusula 35.5 do presente
prego)

Non exixible neste contrato 
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