

Criterio utilizado para la fijación del importe de licitación del contrato

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo (cajas, grúas, plataformas y sistemas hidráulicos) de equipos y los vehículos industriales de MARE (Expediente 202300192)

1. Antecedentes

En la *Memoria justificativa de la contratación* del “*Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo (cajas, grúas, plataformas y sistemas hidráulicos) de equipos y los vehículos industriales de MARE*” se indican el objeto, necesidades a satisfacer y otros aspectos relacionados con la contratación del suministro de referencia.

Por otra parte, en el documento *Plazo* del “*Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo (cajas, grúas, plataformas y sistemas hidráulicos) de equipos y los vehículos industriales de MARE*” se indica una duración del contrato de **DOS (2) AÑOS con posibilidad de una prórroga anual**, contado a partir de la fecha indicada en el acta de inicio de prestación del contrato, con posibilidad de prórroga anual.

2. Cálculo del coste del servicio a contratar

En la siguiente tabla se muestra la estimación del importe del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo (cajas, grúas, plataformas y sistemas hidráulicos) de equipos y los vehículos industriales de MARE, para un periodo de dos años; para el cálculo se han considerado valores de mercado y datos de actuaciones de mantenimiento realizadas en MARE:

VEHÍCULO INDUSTRIAL (MATRÍCULA)	Importe Lote A	Importe Lote B	Importe Lote C	TOTAL Lotes
0005-FHX	4.688,71	4.280,99	1.223,14	10.192,84
0030-FHX	9.484,26	8.659,54	2.474,16	20.617,96
0107-FHP	2.358,10	2.153,05	615,16	5.126,30
0814-LLH	14.364,72	13.115,62	3.747,32	31.227,66
1591-LLV	12.726,64	11.619,97	3.319,99	27.666,60
1710-GXH	4.600,00	4.200,00	1.200,00	10.000,00
2269-GKL	5.236,25	4.780,93	1.365,98	11.383,16
3065-FKH	555,71	507,39	144,97	1.208,06
3702-JDN	43.331,59	39.563,62	11.303,89	94.199,10
3796-LKS	8.598,48	7.850,78	2.243,08	18.692,34
4452-FLJ	6.547,67	5.978,31	1.708,09	14.234,06



Criterio utilizado para la fijación del importe de licitación del contrato


4780-JFC	6.087,21	5.557,89	1.587,97	13.233,06
VEHÍCULO INDUSTRIAL (MATRÍCULA)	Importe Lote A	Importe Lote B	Importe Lote C	TOTAL Lotes
5770-FKT	13.279,81	12.125,05	3.464,30	28.869,16
5857-LSG	525,00	479,35	136,96	1.141,30
5858-LKN	6.702,31	6.119,50	1.748,43	14.570,24
6329-FLH	8.560,13	7.815,77	2.233,08	18.608,98
6465-CKD	1.925,69	1.758,24	502,35	4.186,28
7316-KPG	2.300,00	2.100,00	600,00	5.000,00
7428-DVL	270,90	247,35	70,67	588,92
7683-LPX	891,14	813,65	232,47	1.937,27
7932-GWH	16.379,67	14.955,35	4.272,96	35.607,97
7956-KVM	400,52	365,69	104,48	870,70
8492-LXF	781,08	713,16	203,76	1.698,00
8495-LXF	1.413,39	1.290,48	368,71	3.072,58
8932-FJX	16.654,48	15.206,27	4.344,65	36.205,40
AUTOCOMPACTADORAS	9.147,85	8.352,39	2.386,40	19.886,64
COMPACTADORAS	27.600,00	25.200,00	7.200,00	60.000,00
EL MAZO	7.823,34	7.143,05	2.040,87	17.007,26
CT ISLARES		9.500,00		9.500,00
	233.234,65	222.453,37	60.843,82	516.531,84

De manera que se obtiene el importe correspondiente del contrato, que asciende a **516.531,84 €**, (IVA no incluido).

3. Cálculo del presupuesto base de licitación

En base a las necesidades descritas, el presupuesto base de licitación del contrato de referencia será el siguiente:

Desglose de presupuestos	Importes (€)	Observaciones
Presupuesto base de licitación:	561.531,84 €	(dos (2) años)
Presupuesto base de licitación anual	258.265,92 €	
Presupuesto base de licitación (IVA incluido)	625.003,53 €	(21 %)



4. Cálculo del valor máximo del contrato

En base a las necesidades e importes definidos en el anterior punto, el *Valor máximo del contrato* para la ejecución del contrato identificado en el encabezamiento, es el indicado a continuación:

	Desgloses de presupuestos	Importes	Observaciones
PBL	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	516.531,84 €	Dos (2) años
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido)	625.003,53 €	21%
	PRESUPUESTO POSIBLES PRÓRROGAS	252.265,92 €	
PME	PRESUPUESTO MÁXIMO DE EJECUCIÓN	774.797,76 €	(PBL + Posibles prórrogas)
	PRESUPUESTO EVENTUALES MODIFICACIONES	103.306,37 €	(20% PBL)
	PRESUPUESTO POSIBLE INCREMENTO DE UNIDADES	51.651,18 €	(10% PBL)
VMC	VALOR MAXIMO DEL CONTRATO:	929.757,31 €	

5. Fecha y aprobación del documento

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente documento en Cartes, a fecha de la firma digital.

Elaborado por:

Francisco Ruiz Terán
Responsable de instalaciones comunes y otros activos

Pablo Gomez Zaballa
Gestor del área de contratación

Revisado por:

Cristian Gómez-Acebo Díez
Responsable del área de contratación