



Documento de Pliegos

Número de Expediente **GEX 2017/20649**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-02-2018 a las 13:17 horas.



El objeto del contrato es la realización de las obras de Reforma de la planta baja del pabellon de bañistas en el parque deportivo Heliodoro Martin, conforme al Proyecto redactado por los Doña Consolación Ruiz Leon y Don Jose Amo Moreno, miembros nº 3898 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y 279 del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, respectivamente, con domicilio profesional en Calle Priego 24,14940 Cabra (Cordoba)

→ **Importe** 218.400 EUR.

→ **Importe (sin impuestos)** 180.495,87 EUR.

→ **Plazo de Ejecución**

→ 3 Mes(es)

→ Observaciones: Se trata de un plazo máximo de ejecución, debiendo estar finalizada la obra el 20 de Junio de 2018, según CLAUSULA QUINTA del PCAP

→ **Tipo de Contrato** Obras

→ **Subtipo** Construcción

→ **Lugar de ejecución** ES613 Córdoba PARQUE

DEPORTIVO HELIODORO MARTIN. AVD FUENTE DEL RIO 14940 CABRA

→ **Clasificación CPV**

→ 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

→ 45232000 - Obras auxiliares para tuberías y cables.

→ 45232410 - Obras de saneamiento.

→ 45330000 - Trabajos de fontanería.

→ 45421160 - Trabajos de cerrajería y carpintería metálica.

→ 45432000 - Trabajos de pavimentación, revestimiento y empapelado de paredes.

→ **Pliego Prescripciones Técnicas**

→ **Pliego Cláusulas Administrativas**

Proceso de Licitación

→ **Procedimiento** Abierto

→ **Tramitación** Ordinaria

→ **Presentación de la oferta** Manual y/o Electrónica

→ **Detalle de la Licitación:**

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=52xQFKXkZIAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra**

→ **Tipo de Administración** Administración Local

→ **Actividad Principal** 22 - Servicios de Carácter General

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.cabra.es>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FzEbry3rp5IQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de España, 14

→ (14940) Cabra España

→ ES613

Contacto

→ **Teléfono** +34 957200050

→ **Fax** +34 957200575

→ **Correo Electrónico** ascension.molina@cabra.es

Proveedor de Pliegos

→ Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra

Dirección Postal

→ Plaza de España, 14
→ (14940) Cabra España

Recepción de Ofertas

→ Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra

Dirección Postal

→ Plaza de España, 14
→ (14940) Cabra España

Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 14/03/2018 a las 23:59

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Apertura sobre B "PROPOSICION ECONOMICA

→ Apertura sobre oferta económica
→ El día 19/03/2018 a las 14:00 horas
→ Apertura Sobre A DOC. ADMVA. y a continuación, si no hubiese defectos que subsanar, acto publico de apertura del sobre B PROPOSICION ECONOMICA

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

→ Fecha de publicación 16/02/2018
→ Enlace Publicación: <https://bop.dipucordoba.es/show/20180216/announcement/486>

Proveedor de Información adicional

→ Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra

Dirección Postal

→ Plaza de España, 14
→ (14940) Cabra España

Objeto del Contrato: El objeto del contrato es la realización de las obras de Reforma de la planta baja del pabellon de bañistas en el parque deportivo Heliodoro Martin, conforme al Proyecto redactado por los Doña Consolación Ruiz Leon y Don Jose Amo Moreno, miembros nº 3898 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y 279 del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, respectivamente, con domicilio profesional en Calle Priego 24,14940 Cabra (Cordoba)

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 218.400 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 180.495,87 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

→ 45232000 - Obras auxiliares para tuberías y cables.

→ 45232410 - Obras de saneamiento.

→ 45330000 - Trabajos de fontanería.

→ 45421160 - Trabajos de cerrajería y carpintería metálica.

→ 45432000 - Trabajos de pavimentación, revestimiento y empapelado de paredes.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

→ Observaciones: Se trata de un plazo máximo de ejecución, debiendo estar finalizada la obra el 20 de Junio de 2018, según CLAUSULA QUINTA del PCAP

→ Lugar de ejecución

→ PARQUE DEPORTIVO HELIODORO MARTIN. AVD FUENTE DEL RIO 14940

→ Subentidad Nacional Córdoba

→ Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

→ AVENIDA FUENTE DEL RIO

→ (14940) CABRA España

Condiciones de Licitación

→ Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.000 EUR.

Garantía Requerida Provisional

→ Importe 5.414,87 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

→ No prohibición para contratar - CLAUSULA SEXTA apartados 1 y 2 del PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

→ Otros - CLAUSULA SEXTA apartado 3.2 del PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

→ Cifra anual de negocio - CLAUSULA SEXTA apartado 3.1 del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

- Precio mas bajo sin que incurra en valores anormales o desproporcionados
- Subtipo Criterio : Precio
- Ponderación : 100
- Expresión de evaluación : $PA=(PPMB/PEi)*100$

ID 0000002845744 | UUID 2018-040284 | SELLO DE TIEMPO Fecha vie, 16 feb 2018 13:17:06:979 CET N.Serie
80477565750582382007106252721018412498 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016