



CLAVE: E1-E-0226

EXPEDIENTE: 330219002260

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA EN LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS**30.775/21-3 PR-406/21 DE:****ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO INFORMATIVO "MEJORA DEL ITINERARIO DE LA CARRETERA N-211. TRAMO: ALCOLEA DEL PINAR-MONREAL DEL CAMPO"****1. INTRODUCCIÓN**

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), en el presente informe se evalúa el contenido del archivo electrónico nº 2 que contiene la documentación técnica, criterios evaluables mediante juicio de valor.


2. ANTECEDENTES

La licitación que se informa corresponde a la publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25 de diciembre de 2021, bajo las condiciones de procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, conforme con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con plazo de presentación de proposiciones hasta el 09 de febrero de 2022, fecha de apertura de criterios basados en un juicio de valor el 18 de febrero de 2022 y fecha de apertura de criterios evaluables automáticamente el 18 de marzo de 2022.

3. OFERTAS PRESENTADAS

Se han presentado 13 ofertas. La relación de las empresas por orden de presentación queda del siguiente modo:

AIA VSING UTE
AYESA
EYSER
FULCRUM
GRUSAMAR
INTEF
PEYCO
PROES
SERS
TECOPY-NOVO UTE
TPF-GETINSA EUROESTUDIOS, UTE
TYPSA
UG 21 EUROGEOTECNIA, UTE





CLAVE: E1-E-0226

EXPEDIENTE: 330219002260

4. ESTUDIO DE LAS OFERTAS

El estudio de las ofertas se realiza con la metodología establecida en el PCAP, aplicada a la documentación técnica presentada por cada uno de los licitadores, en cumplimiento de lo exigido en las cláusulas 21, 22 y 23 del PCAP.

De acuerdo con el punto 13 "Puntuación de los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor (PT)" del CUADRO DE CARACTERÍSTICAS del PCAP los apartados se valoran con las siguientes puntuaciones máximas:

- a) Memoria técnica 30 puntos
- b) Plan de calidad 5 puntos
- c) Programa de actuaciones medioambientales 5 puntos
- d) Tecnología e I+D+i 5 puntos


De acuerdo con el apartado 14 de cuadro de características y de la cláusula 24 del PCAP, se excluirán aquellas ofertas cuya puntuación total no alcance el umbral de 25 puntos.

En los Anexo 1 se detalla el resultado obtenido para cada una de las ofertas presentadas en los distintos apartados valorados.

5. CONCLUSIÓN

La valoración y puntuación técnica total obtenida para cada una de las ofertas presentadas a la licitación del contrato de servicios 30.775/21-3; PR-406/21, asistencia técnica para la redacción del estudio informativo "Mejora del itinerario de la carretera n-211. tramo: Alcolea del Pinar-Monreal del Campo" resulta la siguiente:

Nº de oferta	Licitador	Memoria (VT)	Calidad (VT)	M.A. (VT)	I+D+i (VT)	Total (VT)	PT
1	AIA VSING UTE	20,90	3,80	3,90	4,10	32,70	34,04
2	AYESA	28,90	4,50	4,70	3,70	41,80	45,00
3	EYSER	18,40	3,50	4,70	3,10	29,70	30,42
4	FULCRUM	28,40	5,00	4,70	3,10	41,20	44,28
5	GRUSAMAR	15,10	3,50	3,50	3,10	25,20	25,00
6	INTEF	22,40	3,50	4,10	3,10	33,10	34,52
7	PEYCO	29,10	4,65	4,50	3,10	41,35	44,46
8	PROES	28,10	4,50	4,50	4,10	41,20	44,28
9	SERS	20,00	3,80	4,50	3,10	31,40	32,47
10	TECOPY-NOVO UTE	28,50	4,35	3,50	2,70	39,05	41,69
11	TPF-GETINSA EUROESTUDIOS, UTE	23,50	4,20	4,10	4,40	36,20	38,25
12	TYPSA	28,20	4,20	4,50	4,40	41,30	44,40
13	UG 21 EUROGEOTECNIA, UTE	28,80	4,70	4,70	3,10	41,30	44,40



FIRMADO por : MORENO RAMÍREZ, RAFAEL MARIA. JEFE DE LA UNIDAD DE CARRETERAS DE GUADALAJARA. A fecha: 16/03/2022 11:05 AM

FIRMADO por : GONZÁLEZ CABEZAS, FRANCISCO JAVIER. JEFE DE DEMARCACIÓN. A fecha: 16/03/2022 11:16 AM

FIRMADO por : BRAVO ANTÓN, ROSALÍA. A fecha: 16/03/2022 11:17 AM

Total folios: 17 (3 de 17) - Código Seguro de Verificación: MFOM02S8DB27F7E8AC535B637D3B

Verificable en <https://sede.mtma.gob.es>

FIRMADO



MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

CLAVE: E1-E-0226

EXPEDIENTE: 330219002260

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE CARRETERAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS

EL JEFE DE ÁREA

Fecha y firma electrónica al margen

Rafael Moreno Ramirez

Examinado,

EL JEFE DE DEMARCACIÓN,

Fecha y firma electrónica al margen

Francisco Javier González Cabezas

Conforme,

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS,

Fecha y firma electrónica al margen

Rosalía Bravo Antón

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA





MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

FIRMADO por : MORENO RAMÍREZ, RAFAEL MARIA. JEFE DE LA UNIDAD DE CARRETERAS DE GUADALAJARA. A fecha: 16/03/2022 11:05 AM
FIRMADO por : GONZÁLEZ CABEZAS, FRANCISCO JAVIER. JEFE DE DEMARCACIÓN. A fecha: 16/03/2022 11:16 AM
FIRMADO por : BRAVO ANTÓN, ROSALÍA. A fecha: 16/03/2022 11:17 AM
Total folios: 17 (4 de 17) - Código Seguro de Verificación: MFOM02S8DB27F7E8AC535B637D3B
Verificable en <https://sede.mitma.gob.es>

FIRMADO

ANEXO 1: Informes de valoración



CONTRATO:

MEJORA DEL ITINERARIO DE LA CARRETERA N-211. TRAMO: ALCOLEA DEL PINAR-MONREAL DEL CAMPO

CLAVE: **EI-E-0226**

EMPRESA: **AIA VSING UTE**

Nº Oferta: **1**

RESUMEN

MEMORIA

Conocimiento del objeto del contrato y su problemática: Suficiente; Coherencia de la metodología propuesta, así como su adecuación al PPTP: Suficiente; Conocimiento de la zona de actuación: Suficiente; Otras mejoras o compromisos técnicos adicionales: Existen, pero tienen escasa relevancia para el desarrollo del contrato. Organigrama de personal: Es completo y se adapta correctamente a las necesidades del contrato; Se especifican los tiempos de dedicación de los técnicos al contrato y se consideran suficientes; Figura la experiencia de los técnicos, mejorando la mínima exigida en el PCAP en actividades especialmente relevantes para el desarrollo del proyecto. Medios materiales: Destaca la propuesta de medios dedicados al contrato. Programa de trabajos: Adecuadamente estudiado; La adecuación de los equipos materiales y humanos para justificar el programa de trabajos se considera suficiente; El programa es coherente con los términos de los pliegos que rigen el contrato.

Valoración: 20,90

PLAN DE CALIDAD

Alcance propuesto en cuanto a la calidad a conseguir: Suficiente; Existen medios independientes de la ejecución del contrato destinados a asegurar la calidad, en particular establecen un responsable de la calidad de los trabajos; Se proponen controles de calidad y se consideran adecuados;

Valoración: 3,80

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Adecuación de las propuestas de gestión medioambiental: Suficiente; Identificación de actividades generadoras de impacto y propuesta de medidas correctoras y compensatorias: Muy adecuado.

Valoración: 3,90

TECNOLOGÍA E I+D+i

Incluyen el Certificado del Sistema de Gestión I+D+i en vigor. Proponen tecnologías y proyectos I+D+i específicos, pero en general con escasa relevancia para el desarrollo del contrato; Algunas tecnologías y proyectos I+D+i están desarrolladas por el licitador, aunque tienen escasa aplicación al contrato; Se ofertan tecnologías que permiten un mejor seguimiento de los trabajos por la DGC.

Valoración: 4,10

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: 32,70

CONTRATO:

MEJORA DEL ITINERARIO DE LA CARRETERA N-211. TRAMO: ALCOLEA DEL PINAR-MONREAL DEL CAMPOCLAVE: **EI-E-0226**EMPRESA: **AYESA**Nº Oferta: **2**

RESUMEN

MEMORIA

Conocimiento del objeto del contrato y su problemática: Excelente; Coherencia de la metodología propuesta, así como su adecuación al PPTP: Muy buena; Conocimiento de la zona de actuación: Excelente; Otras mejoras o compromisos técnicos adicionales: Existen y la mayor parte son adecuados para el desarrollo del contrato. Organigrama de personal: Es excelente y se adapta con creces a las necesidades del contrato; Se especifican los tiempos de dedicación de los técnicos al contrato y se consideran suficientes; Figura la experiencia de los técnicos, mejorando la mínima exigida en el PCAP en actividades especialmente relevantes para el desarrollo del proyecto. Medios materiales: Es muy destacable la propuesta de medios dedicados al contrato. Programa de trabajos: Adecuadamente estudiado; La adecuación de los equipos materiales y humanos para justificar el programa de trabajos se considera idónea; El programa es coherente con los términos de los pliegos que rigen el contrato.

Valoración: 28,90

PLAN DE CALIDAD

Alcance propuesto en cuanto a la calidad a conseguir: Muy adecuado; Existen medios independientes de la ejecución del contrato destinados a asegurar la calidad, en particular establecen un responsable de la calidad de los trabajos; Se proponen controles de calidad y se consideran adecuados;

Valoración: 4,50

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Adecuación de las propuestas de gestión medioambiental: Muy adecuada; Identificación de actividades generadoras de impacto y propuesta de medidas correctoras y compensatorias: Excelente.

Valoración: 4,70

TECNOLOGÍA E I+D+i

No incluyen el Certificado del Sistema de Gestión I+D+i en vigor. Proponen tecnologías o proyectos I+D+i específicos, determinando la mejora que suponen para el desarrollo del contrato; Algunas tecnologías y proyectos I+D+i están desarrolladas por el licitador y tienen aplicación al contrato; Se ofertan tecnologías que permiten un mejor seguimiento de los trabajos por la DGC.

Valoración: 3,70

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: 41,80



CONTRATO:

MEJORA DEL ITINERARIO DE LA CARRETERA N-211. TRAMO: ALCOLEA DEL PINAR-MONREAL DEL CAMPO

CLAVE: **EI-E-0226**

EMPRESA: **EYSER**

Nº Oferta: **3**

RESUMEN

MEMORIA

Conocimiento del objeto del contrato y su problemática: Suficiente; Coherencia de la metodología propuesta, así como su adecuación al PPTP: Suficiente; Conocimiento de la zona de actuación: Insuficiente; Otras mejoras o compromisos técnicos adicionales: Existen, pero tienen escasa relevancia para el desarrollo del contrato. Organigrama de personal: Es completo y se adapta correctamente a las necesidades del contrato; Se especifican los tiempos de dedicación de los técnicos al contrato y se consideran suficientes; No figura la experiencia de los técnicos o ésta no se considera que mejore relevantemente la mínima exigida en el PCAP. Medios materiales: Destaca la propuesta de medios dedicados al contrato. Programa de trabajos: Adecuadamente estudiado; La adecuación de los equipos materiales y humanos para justificar el programa de trabajos se considera suficiente; El programa es coherente con los términos de los pliegos que rigen el contrato.

Valoración: 18,40

PLAN DE CALIDAD

Alcance propuesto en cuanto a la calidad a conseguir: Suficiente; Existen medios independientes de la ejecución del contrato destinados a asegurar la calidad; Se proponen controles de calidad y se consideran adecuados;

Valoración: 3,50

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Adecuación de las propuestas de gestión medioambiental: Muy adecuada; Identificación de actividades generadoras de impacto y propuesta de medidas correctoras y compensatorias: Excelente.

Valoración: 4,70

TECNOLOGÍA E I+D+i

No incluyen el Certificado del Sistema de Gestión I+D+i en vigor. Proponen tecnologías y proyectos I+D+i específicos, pero en general con escasa relevancia para el desarrollo del contrato; Algunas tecnologías y proyectos I+D+i están desarrolladas por el licitador, aunque tienen escasa aplicación al contrato; Se ofertan tecnologías que permiten un mejor seguimiento de los trabajos por la DGC.

Valoración: 3,10

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: 29,70



CONTRATO:

MEJORA DEL ITINERARIO DE LA CARRETERA N-211. TRAMO: ALCOLEA DEL PINAR-MONREAL DEL CAMPOCLAVE: **EI-E-0226**EMPRESA: **FULCRUM**Nº Oferta: **4**

RESUMEN

MEMORIA

Conocimiento del objeto del contrato y su problemática: Excelente; Coherencia de la metodología propuesta, así como su adecuación al PPTP: Excelente; Conocimiento de la zona de actuación: Excelente; Otras mejoras o compromisos técnicos adicionales: Existen y la mayor parte son adecuados para el desarrollo del contrato. Organigrama de personal: Es excelente y se adapta con creces a las necesidades del contrato; Se especifican los tiempos de dedicación de los técnicos al contrato y se consideran suficientes; No figura la experiencia de los técnicos o ésta no se considera que mejore relevantemente la mínima exigida en el PCAP. Medios materiales: Destaca la propuesta de medios dedicados al contrato. Programa de trabajos: Excelentemente estudiado, destacando su particularizado a las condiciones de este contrato; La adecuación de los equipos materiales y humanos para justificar el programa de trabajos se considera idónea; El programa es coherente con los términos de los pliegos que rigen el contrato.

Valoración: 28,40

PLAN DE CALIDAD

Alcance propuesto en cuanto a la calidad a conseguir: Excelente; Existen medios independientes de la ejecución del contrato destinados a asegurar la calidad, en particular establecen un responsable de la calidad de los trabajos; Se proponen controles de calidad y se consideran muy adecuados;

Valoración: 5,00

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Adecuación de las propuestas de gestión medioambiental: Muy adecuada; Identificación de actividades generadoras de impacto y propuesta de medidas correctoras y compensatorias: Excelente.

Valoración: 4,70

TECNOLOGÍA E I+D+i

No incluyen el Certificado del Sistema de Gestión I+D+i en vigor. Proponen tecnologías y proyectos I+D+i específicos, pero en general con escasa relevancia para el desarrollo del contrato; Algunas tecnologías y proyectos I+D+i están desarrolladas por el licitador, aunque tienen escasa aplicación al contrato; Se ofertan tecnologías que permiten un mejor seguimiento de los trabajos por la DGC.

Valoración: 3,10

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: 41,20

CONTRATO:

MEJORA DEL ITINERARIO DE LA CARRETERA N-211. TRAMO: ALCOLEA DEL PINAR-MONREAL DEL CAMPOCLAVE: **EI-E-0226**EMPRESA: **GRUSAMAR**Nº Oferta: **5**

RESUMEN

MEMORIA

Conocimiento del objeto del contrato y su problemática: Suficiente; Coherencia de la metodología propuesta, así como su adecuación al PPTP: No existe o es muy insuficiente; Conocimiento de la zona de actuación: Suficiente; Otras mejoras o compromisos técnicos adicionales: Existen, pero tienen escasa relevancia para el desarrollo del contrato. Organigrama de personal: Es completo y se adapta correctamente a las necesidades del contrato; Se especifican los tiempos de dedicación de los técnicos al contrato y se consideran suficientes; Figura la experiencia de los técnicos, mejorando la mínima exigida en el PCAP en actividades especialmente relevantes para el desarrollo del proyecto. Medios materiales: No destaca por la propuesta de medios dedicados al contrato. Programa de trabajos: Suficientemente estudiado; La adecuación de los equipos materiales y humanos para justificar el programa de trabajos se considera suficiente; El programa es coherente con los términos de los pliegos que rigen el contrato.

Valoración: 15,10

PLAN DE CALIDAD

Alcance propuesto en cuanto a la calidad a conseguir: Suficiente; Existen medios independientes de la ejecución del contrato destinados a asegurar la calidad; Se proponen controles de calidad y se consideran adecuados;

Valoración: 3,50

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Adecuación de las propuestas de gestión medioambiental: Suficiente; Identificación de actividades generadoras de impacto y propuesta de medidas correctoras y compensatorias: Suficiente.

Valoración: 3,50

TECNOLOGÍA E I+D+i

Incluyen el Certificado del Sistema de Gestión I+D+i en vigor. Proponen tecnologías y proyectos I+D+i específicos, pero en general con escasa relevancia para el desarrollo del contrato; Algunas tecnologías y proyectos I+D+i están desarrolladas por el licitador, aunque tienen escasa aplicación al contrato; No se ofertan tecnologías que permitan un mejor seguimiento de los trabajos por la DGC.

Valoración: 3,10

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: 25,20

CONTRATO:

MEJORA DEL ITINERARIO DE LA CARRETERA N-211. TRAMO: ALCOLEA DEL PINAR-MONREAL DEL CAMPOCLAVE: **EI-E-0226**EMPRESA: **INTEF**Nº Oferta: **6**

RESUMEN

MEMORIA

Conocimiento del objeto del contrato y su problemática: Suficiente; Coherencia de la metodología propuesta, así como su adecuación al PPTP: Suficiente; Conocimiento de la zona de actuación: Suficiente; Otras mejoras o compromisos técnicos adicionales: Existen y la mayor parte son adecuados para el desarrollo del contrato. Organigrama de personal: Es completo y se adapta correctamente a las necesidades del contrato; Se especifican los tiempos de dedicación de los técnicos al contrato y se consideran suficientes; Figura la experiencia de los técnicos, mejorando la mínima exigida en el PCAP en actividades especialmente relevantes para el desarrollo del proyecto. Medios materiales: Destaca la propuesta de medios dedicados al contrato. Programa de trabajos: Adecuadamente estudiado; La adecuación de los equipos materiales y humanos para justificar el programa de trabajos se considera suficiente; El programa es coherente con los términos de los pliegos que rigen el contrato.

Valoración: 22,40

PLAN DE CALIDAD

Alcance propuesto en cuanto a la calidad a conseguir: Suficiente; Existen medios independientes de la ejecución del contrato destinados a asegurar la calidad; Se proponen controles de calidad y se consideran adecuados;

Valoración: 3,50

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES


Adecuación de las propuestas de gestión medioambiental: Muy adecuada; Identificación de actividades generadoras de impacto y propuesta de medidas correctoras y compensatorias: Suficiente.

Valoración: 4,10

TECNOLOGÍA E I+D+i

No incluyen el Certificado del Sistema de Gestión I+D+i en vigor. Proponen tecnologías y proyectos I+D+i específicos, pero en general con escasa relevancia para el desarrollo del contrato; Algunas tecnologías y proyectos I+D+i están desarrolladas por el licitador, aunque tienen escasa aplicación al contrato; Se ofertan tecnologías que permiten un mejor seguimiento de los trabajos por la DGC.

Valoración: 3,10

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: 33,10

CONTRATO:

MEJORA DEL ITINERARIO DE LA CARRETERA N-211. TRAMO: ALCOLEA DEL PINAR-MONREAL DEL CAMPOCLAVE: **EI-E-0226**EMPRESA: **PEYCO**Nº Oferta: **7**

RESUMEN

MEMORIA

Conocimiento del objeto del contrato y su problemática: Excelente; Coherencia de la metodología propuesta, así como su adecuación al PPTP: Excelente; Conocimiento de la zona de actuación: Muy buena; Otras mejoras o compromisos técnicos adicionales: Existen y la mayor parte son adecuados para el desarrollo del contrato. Organigrama de personal: Es excelente y se adapta con creces a las necesidades del contrato; Se especifican los tiempos de dedicación de los técnicos al contrato y se consideran suficientes; Figura la experiencia de los técnicos, mejorando la mínima exigida en el PCAP en actividades especialmente relevantes para el desarrollo del proyecto. Medios materiales: Es muy destacable la propuesta de medios dedicados al contrato. Programa de trabajos: Adecuadamente estudiado; La adecuación de los equipos materiales y humanos para justificar el programa de trabajos se considera idónea; El programa es coherente con los términos de los pliegos que rigen el contrato.

Valoración: 29,10

PLAN DE CALIDAD

Alcance propuesto en cuanto a la calidad a conseguir: Muy adecuado; Existen medios independientes de la ejecución del contrato destinados a asegurar la calidad, en particular establecen un responsable de la calidad de los trabajos; Se proponen controles de calidad y se consideran muy adecuados;

Valoración: 4,65

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES


Adecuación de las propuestas de gestión medioambiental: Muy adecuada; Identificación de actividades generadoras de impacto y propuesta de medidas correctoras y compensatorias: Muy adecuado.

Valoración: 4,50

TECNOLOGÍA E I+D+i

No incluyen el Certificado del Sistema de Gestión I+D+i en vigor. Proponen tecnologías y proyectos I+D+i específicos, pero en general con escasa relevancia para el desarrollo del contrato; Algunas tecnologías y proyectos I+D+i están desarrolladas por el licitador, aunque tienen escasa aplicación al contrato; Se ofertan tecnologías que permiten un mejor seguimiento de los trabajos por la DGC.

Valoración: 3,10

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: 41,35

CONTRATO:

MEJORA DEL ITINERARIO DE LA CARRETERA N-211. TRAMO: ALCOLEA DEL PINAR-MONREAL DEL CAMPOCLAVE: **EI-E-0226**EMPRESA: **PROES**Nº Oferta: **8****RESUMEN****MEMORIA**

Conocimiento del objeto del contrato y su problemática: Excelente; Coherencia de la metodología propuesta, así como su adecuación al PPTP: Muy buena; Conocimiento de la zona de actuación: Excelente; Otras mejoras o compromisos técnicos adicionales: Existen y algunos de ellos son adecuados para el desarrollo del contrato. Organigrama de personal: Es excelente y se adapta con creces a las necesidades del contrato; Se especifican los tiempos de dedicación de los técnicos al contrato y se consideran suficientes; Figura la experiencia de los técnicos, mejorando la mínima exigida en el PCAP en actividades especialmente relevantes para el desarrollo del proyecto. Medios materiales: Destaca la propuesta de medios dedicados al contrato. Programa de trabajos: Excelentemente estudiado, destacando su particularizado a las condiciones de este contrato; La adecuación de los equipos materiales y humanos para justificar el programa de trabajos se considera idónea; El programa es coherente con los términos de los pliegos que rigen el contrato.

Valoración: 28,10

PLAN DE CALIDAD

Alcance propuesto en cuanto a la calidad a conseguir: Muy adecuado; Existen medios independientes de la ejecución del contrato destinados a asegurar la calidad, en particular establecen un responsable de la calidad de los trabajos; Se proponen controles de calidad y se consideran adecuados;

Valoración: 4,50

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES


Adecuación de las propuestas de gestión medioambiental: Muy adecuada; Identificación de actividades generadoras de impacto y propuesta de medidas correctoras y compensatorias: Muy adecuado.

Valoración: 4,50

TECNOLOGÍA E I+D+i

Incluyen el Certificado del Sistema de Gestión I+D+i en vigor. Proponen tecnologías y proyectos I+D+i específicos, pero en general con escasa relevancia para el desarrollo del contrato; Algunas tecnologías y proyectos I+D+i están desarrolladas por el licitador, aunque tienen escasa aplicación al contrato; Se ofertan tecnologías que permiten un mejor seguimiento de los trabajos por la DGC.

Valoración: 4,10

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: 41,20



CONTRATO:

MEJORA DEL ITINERARIO DE LA CARRETERA N-211. TRAMO: ALCOLEA DEL PINAR-MONREAL DEL CAMPO

CLAVE: **EI-E-0226**

EMPRESA: **SERS**

Nº Oferta: **9**

RESUMEN

MEMORIA

Conocimiento del objeto del contrato y su problemática: Suficiente; Coherencia de la metodología propuesta, así como su adecuación al PPTP: Suficiente; Conocimiento de la zona de actuación: Muy buena; Otras mejoras o compromisos técnicos adicionales: No existen o no tienen relevancia para el desarrollo del contrato. Organigrama de personal: Es completo y se adapta correctamente a las necesidades del contrato; Se especifican los tiempos de dedicación de los técnicos al contrato y se consideran suficientes; Figura la experiencia de los técnicos, mejorando la mínima exigida en el PCAP en actividades especialmente relevantes para el desarrollo del proyecto. Medios materiales: No destaca por la propuesta de medios dedicados al contrato. Programa de trabajos: Adecuadamente estudiado; La adecuación de los equipos materiales y humanos para justificar el programa de trabajos se considera suficiente; El programa es coherente con los términos de los pliegos que rigen el contrato.

Valoración: 20,00

PLAN DE CALIDAD

Alcance propuesto en cuanto a la calidad a conseguir: Suficiente; Existen medios independientes de la ejecución del contrato destinados a asegurar la calidad, en particular establecen un responsable de la calidad de los trabajos; Se proponen controles de calidad y se consideran adecuados;

Valoración: 3,80

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Adecuación de las propuestas de gestión medioambiental: Muy adecuada; Identificación de actividades generadoras de impacto y propuesta de medidas correctoras y compensatorias: Muy adecuado.

Valoración: 4,50

TECNOLOGÍA E I+D+i

No incluyen el Certificado del Sistema de Gestión I+D+i en vigor. Proponen tecnologías y proyectos I+D+i específicos, pero en general con escasa relevancia para el desarrollo del contrato; Algunas tecnologías y proyectos I+D+i están desarrolladas por el licitador, aunque tienen escasa aplicación al contrato; Se ofertan tecnologías que permiten un mejor seguimiento de los trabajos por la DGC.

Valoración: 3,10

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: 31,40



CONTRATO:

MEJORA DEL ITINERARIO DE LA CARRETERA N-211. TRAMO: ALCOLEA DEL PINAR-MONREAL DEL CAMPOCLAVE: **EI-E-0226**EMPRESA: **TECOPY-NOVO UTE**

Nº Oferta: 10

RESUMEN**MEMORIA**

Conocimiento del objeto del contrato y su problemática: Muy bueno; Coherencia de la metodología propuesta, así como su adecuación al PPTP: Excelente; Conocimiento de la zona de actuación: Muy buena; Otras mejoras o compromisos técnicos adicionales: Existen y la mayor parte son muy adecuados para el desarrollo del contrato. Organigrama de personal: Es excelente y se adapta con creces a las necesidades del contrato; Se especifican los tiempos de dedicación de los técnicos al contrato y se consideran suficientes; Figura la experiencia de los técnicos, mejorando la mínima exigida en el PCAP en actividades especialmente relevantes para el desarrollo del proyecto. Medios materiales: Destaca la propuesta de medios dedicados al contrato. Programa de trabajos: Excelentemente estudiado, destacando su particularizado a las condiciones de este contrato; La adecuación de los equipos materiales y humanos para justificar el programa de trabajos se considera idónea; El programa es coherente con los términos de los pliegos que rigen el contrato.

Valoración: 28,50

PLAN DE CALIDAD

Alcance propuesto en cuanto a la calidad a conseguir: Muy adecuado; Existen medios independientes de la ejecución del contrato destinados a asegurar la calidad; Se proponen controles de calidad y se consideran muy adecuados;

Valoración: 4,35

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Adecuación de las propuestas de gestión medioambiental: Suficiente; Identificación de actividades generadoras de impacto y propuesta de medidas correctoras y compensatorias: Suficiente.

Valoración: 3,50

TECNOLOGÍA E I+D+i

No incluyen el Certificado del Sistema de Gestión I+D+i en vigor. Proponen tecnologías o proyectos I+D+i específicos, determinando la mejora que suponen para el desarrollo del contrato; Algunas tecnologías y proyectos I+D+i están desarrolladas por el licitador y tienen aplicación al contrato; No se ofertan tecnologías que permitan un mejor seguimiento de los trabajos por la DGC.

Valoración: 2,70

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: 39,05

CONTRATO:

MEJORA DEL ITINERARIO DE LA CARRETERA N-211. TRAMO: ALCOLEA DEL PINAR-MONREAL DEL CAMPOCLAVE: **EI-E-0226**EMPRESA: **TPF-GETINSA EUROESTUDIOS, UTE**

Nº Oferta: 11

RESUMEN

MEMORIA

Conocimiento del objeto del contrato y su problemática: Muy bueno; Coherencia de la metodología propuesta, así como su adecuación al PPTP: Suficiente; Conocimiento de la zona de actuación: Suficiente; Otras mejoras o compromisos técnicos adicionales: Existen y algunos de ellos son adecuados para el desarrollo del contrato. Organigrama de personal: Es completo y se adapta correctamente a las necesidades del contrato; Se especifican los tiempos de dedicación de los técnicos al contrato y se consideran suficientes; Figura la experiencia de los técnicos, mejorando la mínima exigida en el PCAP en actividades especialmente relevantes para el desarrollo del proyecto. Medios materiales: Destaca la propuesta de medios dedicados al contrato. Programa de trabajos: Adecuadamente estudiado; La adecuación de los equipos materiales y humanos para justificar el programa de trabajos se considera idónea; El programa es coherente con los términos de los pliegos que rigen el contrato.

Valoración: 23,50

PLAN DE CALIDAD

Alcance propuesto en cuanto a la calidad a conseguir: Muy adecuado; Existen medios independientes de la ejecución del contrato destinados a asegurar la calidad; Se proponen controles de calidad y se consideran adecuados;

Valoración: 4,20

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Adecuación de las propuestas de gestión medioambiental: Muy adecuada; Identificación de actividades generadoras de impacto y propuesta de medidas correctoras y compensatorias: Suficiente.

Valoración: 4,10

TECNOLOGÍA E I+D+i

Incluyen el Certificado del Sistema de Gestión I+D+i en vigor. Proponen tecnologías o proyectos I+D+i específicos, determinando la mejora que suponen para el desarrollo del contrato; Algunas tecnologías y proyectos I+D+i están desarrolladas por el licitador, aunque tienen escasa aplicación al contrato; Se ofertan tecnologías que permiten un mejor seguimiento de los trabajos por la DGC.

Valoración: 4,40

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: 36,20

CONTRATO:

MEJORA DEL ITINERARIO DE LA CARRETERA N-211. TRAMO: ALCOLEA DEL PINAR-MONREAL DEL CAMPOCLAVE: **EI-E-0226**EMPRESA: **TYPSA**

Nº Oferta: 12

RESUMEN**MEMORIA**

Conocimiento del objeto del contrato y su problemática: Excelente; Coherencia de la metodología propuesta, así como su adecuación al PPTP: Excelente; Conocimiento de la zona de actuación: Muy buena; Otras mejoras o compromisos técnicos adicionales: Existen y algunos de ellos son adecuados para el desarrollo del contrato. Organigrama de personal: Es excelente y se adapta con creces a las necesidades del contrato; Se especifican los tiempos de dedicación de los técnicos al contrato y se consideran suficientes; Figura la experiencia de los técnicos, mejorando la mínima exigida en el PCAP en actividades especialmente relevantes para el desarrollo del proyecto. Medios materiales: Destaca la propuesta de medios dedicados al contrato. Programa de trabajos: Adecuadamente estudiado; La adecuación de los equipos materiales y humanos para justificar el programa de trabajos se considera idónea; El programa es coherente con los términos de los pliegos que rigen el contrato.

Valoración: 28,20

PLAN DE CALIDAD

Alcance propuesto en cuanto a la calidad a conseguir: Muy adecuado; Existen medios independientes de la ejecución del contrato destinados a asegurar la calidad; Se proponen controles de calidad y se consideran adecuados;

Valoración: 4,20

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Adecuación de las propuestas de gestión medioambiental: Muy adecuada; Identificación de actividades generadoras de impacto y propuesta de medidas correctoras y compensatorias: Muy adecuado.

Valoración: 4,50

TECNOLOGÍA E I+D+i

Incluyen el Certificado del Sistema de Gestión I+D+i en vigor. Proponen tecnologías o proyectos I+D+i específicos, determinando la mejora que suponen para el desarrollo del contrato; Algunas tecnologías y proyectos I+D+i están desarrolladas por el licitador, aunque tienen escasa aplicación al contrato; Se ofertan tecnologías que permiten un mejor seguimiento de los trabajos por la DGC.

Valoración: 4,40

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: 41,30

CONTRATO:

MEJORA DEL ITINERARIO DE LA CARRETERA N-211. TRAMO: ALCOLEA DEL PINAR-MONREAL DEL CAMPOCLAVE: **EI-E-0226**EMPRESA: **UG 21 EUROGEOTECNIA, UTE**

Nº Oferta: 13

RESUMEN

MEMORIA

Conocimiento del objeto del contrato y su problemática: Excelente; Coherencia de la metodología propuesta, así como su adecuación al PPTP: Excelente; Conocimiento de la zona de actuación: Excelente; Otras mejoras o compromisos técnicos adicionales: Existen y algunos de ellos son adecuados para el desarrollo del contrato. Organigrama de personal: Es excelente y se adapta con creces a las necesidades del contrato; Se especifican los tiempos de dedicación de los técnicos al contrato y se consideran suficientes; Figura la experiencia de los técnicos, mejorando la mínima exigida en el PCAP en actividades especialmente relevantes para el desarrollo del proyecto. Medios materiales: Destaca la propuesta de medios dedicados al contrato. Programa de trabajos: Excelentemente estudiado, destacando su particularizado a las condiciones de este contrato; La adecuación de los equipos materiales y humanos para justificar el programa de trabajos se considera idónea; El programa es coherente con los términos de los pliegos que rigen el contrato.

Valoración: 28,80

PLAN DE CALIDAD

Alcance propuesto en cuanto a la calidad a conseguir: Excelente; Existen medios independientes de la ejecución del contrato destinados a asegurar la calidad; Se proponen controles de calidad y se consideran muy adecuados;

Valoración: 4,70

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

Adecuación de las propuestas de gestión medioambiental: Muy adecuada; Identificación de actividades generadoras de impacto y propuesta de medidas correctoras y compensatorias: Excelente.

Valoración: 4,70

TECNOLOGÍA E I+D+i

No incluyen el Certificado del Sistema de Gestión I+D+i en vigor. Proponen tecnologías y proyectos I+D+i específicos, pero en general con escasa relevancia para el desarrollo del contrato; Algunas tecnologías y proyectos I+D+i están desarrolladas por el licitador, aunque tienen escasa aplicación al contrato; Se ofertan tecnologías que permiten un mejor seguimiento de los trabajos por la DGC.

Valoración: 3,10

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA: 41,30