INFORME SOBRE AS REFERENCIAS TECNICAS PRESENTADAS NO SOBRE B
DAS OFERTAS PRESENTADAS A OBRA "MEJORA DE LA CAPA DE
RODADURA EN EL VIAL MUNICIPAL DESDE EL LUGAR DE MIRON (BERTOA)
HASTA LA CARRETERA DP-1902 CARBALLO - RAZO” (OBR. 13/2018)

D. José Manuel Facal Farifia, Xefe do Servicio de Proxectos e Obras do Concello de Carballo a vista do
expediente, e unha vez examinadas as ofertas presentadas para a realizaciéon das obras que se indican no
encabezamento, emite o seguinte.

INFORMA:

1. OBXECTO:

Tratase de informar as Referencias Técnicas presentadas no sobre B, conforme & prego de clausulas
administrativas particulares que rixen para a contratacién mediante procedemento aberto das obras recollidas no
proxecto denominado “MEJORA DE LA CAPA DE RODADURA EN EL VIAL MUNICIPAL DESDE EL LUGAR DE
MIRON (BERTOA) HASTA LA CARRETERA DP-1902 CARBALLO - RAZO” (OBR. 13/2018)"
(2018/C003/000008), cun orzamento de execucion por contrata, IVE incluido de 126.759,76 €, redactado polo

Enxefieiro Técnico Industrial, José Manuel Facal Farifia, en decembro de 2017.

2. REFERENCIAS TECNICAS:
Unha vez examinadas as documentacions presentadas nos mencionados Sobres “B” polos licitadores,
1. LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.
2. ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.
3. CONSTRUCCIONES LOPEZ CAO, S.L.
Para realizar a valoracién das referencias técnicas tivéronse en conta os criterios que constan no artigo 12.B e no
ANEXO IV do PCAP que se indican a continuacion:

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan de control de calidad (clausula 12 y 15)

Se valorara:
- suficiencia del control de calidad en la recepcién de materiales en obra
- suficiencia do control de calidad en los procesos constructivos

- adecuacién de la estructura técnico-administrativa responsable, en la
empresa y en la obra

Horquilla: de 3 a 9 puntos

Puntuacién especifica para el presente contrato: 9 Puntos |




CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que Hasta 100%
presentan una definicién completa con total o suficiente
adaptacion a la obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que Hasta 65%
presentan una definicién completa con insuficiente adaptacion a la
obra
Ofertas que presenten un plan de control intermo de calidad que Hasta 30%
presentan una definicién parcial con suficiente adaptacién a la
obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que 0%
presentan una definicidn parcial con insuficiente o nula adaptacion
a la obra

b) Programa de trabajo (clausula 12 y 15):

Se valorara:

- analisis correcto del Ambito de actuacion

- andlisis correcto de posibles afecciones al territorio,

existentes o personas

- descripcién técnica adecuada de los trabajos a realizar

servicios pre-

- disposicién adecuada de elementos auxiliares en la parcela o borde de la
carretera (casetas de obra, grias, contenedores, maquinaria, etc)

- circulacidn apropiada de personal y maquinaria por la obra
- calidad suficiente de los materiales a emplear en obra

- coherencia de los diagramas de Gantt y PERT.

- adecuacién de los medios humanos asignados a la obra, por encima de los
minimos indicades en el proyecto o en el pliego de clausulas administrativas

particulares

- adecuacion de los medios materiales asignados a la obra por encima de los
minimos indicados en el proyecto o en el pliego de clausulas administrativas

particulares
Horquilla: de 3 a 20 puntos

Puntuacion especifica para el presente contrato:

20 Puntos




CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de trabajo gue presentan una Hasta 100%
definicién completa con total o suficiente adaptacién a la obra
Ofertas que presenten un programa de trabajo gue presentan una Hasta 65%
definicién completa con insuficiente adaptacién a la obra
Ofertas que presenten un programa de trabajo gue presentan una Hasta 30%
definicidn parcial con suficiente adaptacion a la obra
Ofertas que presenten un programa de trabajo gue presentan una 0%
definicidn parcial con insuficiente o nula adaptacién a la obra

c) Programa de actuacion medioambiental (clausula 12 y 15):

Se valorara
- analisis correcta de la relacién de la obra con el medio ambiente
- analisis correcta de las posibles afecciones ambientales

- descripcién ajustada de las medidas de control y correccién previstas

- adecuacion de las medidas de reciclaje de residuos sdlidos y liquidos
- justificacion de la certificacion ambiental de los materiales a emplear
- ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar

- ajuste de las medidas de recuperacién y regeneracién ambientales a
adoptar al final de la obra

- ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los
trabajos a realizar

- descripcitn adecuada de los vertederos y centros de gestidn de residuos

- ajuste de los medios humanos asignados a la gestién ambiental, en |a
empresa e en la obra

Horquilla: de 3 a 9 puntos

Puntuacion especifica para el presente contrato: | 6 Puntos




CONTENIDO. PONDERACION

PUNTUACION
MAXIMA

Ofertas que presenten un programa de ACTUACION
MEDICAMBIENTAL que presentan una definicién completa con

total o suficiente adaptacién a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten una actuacion medioambiental que Hasta 5%
presentan una definicién completa con insuficiente adaptacién a

la obra

Ofertas que presenten una actuacion medioambiental gue Hasta 30%
presentan una definicidn parcial con suficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten una actuacion medioambiental gue 0%

presentan una definicién parcial con insuficiente o nula adaptaciéon

a la obra

d) Esquema del Plan de sequridad y salud (cldusula 12 y 15):

Horquilla: de 3 a 10 puntos

Puntuacitn especifica para el presente contrato:

10 Puntos

CONTENIDO. PONDERACION

PUNTUACION MAXIMA EXPRESADA EN %

Ofertas gue presentan un esquema del
plan de seguridad y salud que
presentan una definicidn

completa con total o suficiente
adaptacién a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presentan un esquema del
plan de seguridad y salud gque
presentan una definicion completa con
insuficiente adaptacién a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un esquema del
plan de seguridad y salud que
presentan una definicidn parcial con
suficiente adaptacion a la obra

Hasta 30%

Ofertas gue presenten un esquema del
plan de seguridad y salud que
presentan una definicién parcial con
insuficiente o nula adaptacién a la
obra

0%

A presentacion e adaptacion da oferta os criterios de valoracion do PCAP, segundo o artigo 12.B.

A metodoloxia que se vai a empregar por parte da empresa na realizacion das obras que non se indican
expresamente no proxecto, asi como a concrecion do grao de definicion e a sua total adaptacion a obra. Non
se consideran idoneas as descricions xenéricas e non adaptadas, penalizando o cofiecido vulgarmente

como “corta e pega”. Considéranse como aspectos especificos e adaptados & obra os que se enumeran a

continuacion:

Os aspectos considerados no presente informe foron os seguintes:

EXPRESADA EN %




- Programa de construcién das obras

o

Memoria explicativa e memoria construtiva nos que se reflexe o cofecemento das actuacions a
realizar, a organizacion da obra, a orde e os tempos de execucion e a coordinacion entre oficios,
etc... dunha maneira especifica e adaptada a obra a executar.

Estrutura da empresa no referente a maquinaria e medios propios da empresa adaptados a traballar
conxuntamente. Asi como a subcontrataciéon esperada.

Cofiecemento previo da zona onde se van a realizar os traballos, acreditados mediante un informe
fotografico comentado e guiado, etc..

Propostas de organizacidon dos traballos adaptadas & obra, tales como organizacién do trafico,
accesos provisionais, zonas de acopios, etc..

Cartas de compromiso dos subministradores dos materiais necesarios para a execuciéon das obras,
etc...

Graficos da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras.

Porcentaxes de certificacion esperadas, efc...

- Programa de actuacién Medioambiental

o

Indicacion e valoracion dos impactos medio ambientais e medidas correctoras para cada unha das
diferentes actividades a executar.

Volumes e clasificacion de residuos xerados, identificacion dos vertedoiros e xestores mais
proximos, asi como cartas de compromiso destes xestores.

Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais de xeito especifico.

Rexeneracion de espazos.

Plan en caso de emerxencia ambiental no que se concrete o protocolo de actuacion.

Medidas de eficiencia e aforro enerxético.

- Plan de control de calidade.

Valéranse positivamente a adecuacion da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa
e na obra en referencia ao control de calidade. Sendo a maxima referencia o Sistema de control de
calidade implantado na empresa.

Valéranse positivamente os plans de control interno que achegan un plan de PPl adaptado as
diferentes unidades de obra a executar. Como metodoloxia da suficiencia do control de obra na
recepcion dos materiais e a sua posterior instalacion e execucion na obra.

Valéranse positivamente os programas de control externo adaptados 6s traballos a executar. Como

metodoloxia das probas finais.



- Esquema do Plan de sequridade e saude

o Valéranse positivamente as ofertas que fan unha relacién e avaliacion concreta dos riscos que se
poden producir, tanto por actividades como por utilizacion de maquinaria e medios auxiliares, asi
como as medidas preventivas para minimizar os riscos.

o Indicacion dos centros sanitarios da zona con direccion e teléfono, asi como a sua situacion e
itinerarios a seguir en caso de accidente.

o Valéranse positivamente a adecuacion da organizacion da empresa, comité de seguridade,
traballador designado de forma concreta e nominativa, mutua de prevencioén, etc.. Asi como a
xestion da seguridade e saude na obra, numero de traballadores, vestiarios, comedores, etc..

o Valdranse positivamente as melloras concretas en obra que supofen un beneficio para os
traballadores e cidadans, por diante das melloras xenéricas e medidas que son obrigatorias
segundo a lexislacion aplicable.

= Valorouse de forma positiva que as empresas estean en posesion de sistemas de calidade, materia
medioambiental, seguridade e saude, de ambito internacional debidamente certificados por empresas
acreditadas.

= Valorouse de forma positiva que se indicase a disposicion dos medios humanos, maquinaria e medios
auxiliares que se van a pofer a disposicion dos traballos, primando os medios propios por encima dos
subcontratados, por considerar que o persoal esta mellor adaptado 6 manexo dos mesmos.

= O grao de integracion das actuacions da obra en todos os aspectos, programacion, calidade e seguridade e
saude.

=  As valoracions fixéronse por comparacion das documentacions achegadas por cada un dos licitadores.

3. ANALISE DAS OFERTAS PRESENTADAS:
3.1.LANCER OBRAS Y PROYECTOS, S.A.

Numero de paxinas correcto.

a) Plan de control de calidade.

e Achega descricion da estrutura técnico-administrativa responsable, do sistema de control de calidade
baseado na norma ISO 9001. Achega certificacion.
e Achega un programa de puntos de inspeccion correcto.
e Achega plan de control externo completo, por capitulos, con medicidéns xustificativas do n°® de ensaios,
normas de aplicacion e frecuencias de ensaio e criterios de aceptacion e rechazo.
PUNTUACION: 9,00 puntos.
Considérase que se trata dun Plan de control de calidade, que presentan una definicion completa con total ou

suficiente adaptacion a obra.



b) Programa de traballo:

Memoria explicativa correcta e sinxela, con medicions.

Memoria construtiva correcta apoiada con proceso de execucién ligado ao planning e aos equipos de
traballo.

Ordenacion do trafico xenérica.

Refirese de xeito especifico a que non habera servizos afectados.

Achega un cadro de necesidades/acopio de materiais con medicidns, relacion de provedores e cartas de
compromiso.

Achega relacién de maquinaria e equipos de traballo adaptados ao funcionamento da empresa adscritos
a obra. Indica o que subcontratara.

Fai mencion aos medios auxiliares que utilizara, achega plano de implantacion.

Informe fotografico comentado.

Relaciona os condicionantes externos para a confeccién do Diagrama de Gantt, listado de actividades
con rendementos e duraciéns, e formacién de equipos.

Achega diagrama de Gantt correcto, Pert e diagrama de inversiéns semanal.

PUNTUACION: 15,75 puntos.
Considérase que se trata dun programa de traballo que presenta una definicion completa con total ou suficiente

adaptacion a la obra.

c) Actuacion Medio Ambiental.

Achégase un programa de actuacion medioambiental:

Descricidn dun sistema basado na norma ISO 14001. Achega certificacion.

Realiza unha descripcion dos impactos, as medidas preventivas de xeito xenérico e por elemento
afectado.

Cuantifica e califica os residuos a xerar na obra, o xeito de xestionalos.

Fai mencidn a reciclaxe e reutilizacion de xeito xenérico.

Fai mencion a rexeneracion de espazos de xeito xenérico.

Achega un plan de vixiancia ambiental basado en PPI.

Achega medidas de eficiencia e aforro enerxético, xenéricas.

PUNTUACION: 2,90 puntos.
Considérase que se trata dunha actuacion medioambiental que presenta una definicién completa con insuficiente

adaptacion a la obra.

c) Esquema do plan de sequridade e saude:

Indica os riscos, as medidas preventivas e fai a valoracion dos riscos por actividades mais significativas.

Indica os responsables en SSSS, con organigrama nominativo e cal é o servizo de prevencion alleo.



¢ Indica como realiza o seguimento e control do plan.
o Establécese a xestion da saude en obra no apartado b).
e Acéptanse as melloras técnicas achegadas.

o Xustificase a realizacion das auditorias mediante a certificacion OHSAS

PUNTUACION: 4,00 puntos.
Considérase que o esquema do Plan de seguridade presenta unha definicion completa con insuficiente
adaptacion a la obra.

A puntuacion que obtén este licitador segundo os criterios anteriores é de 31,65 puntos.

3.2. ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Numero de paxinas correcto.

a) Plan de control de calidade.

e Achega descricién totalmente xenérica do sistema de control de calidade baseado na norma ISO 9001.
Non achega certificacion.

e A descricion do sistema de control de recepcion e control de procesos de execucion é totalmente
xenérica.

¢ Non achega plan de probas, simplemente unha descricion totalmente xenérica.
PUNTUACION: 1,25 puntos.
Considérase que se trata dun Plan de control de calidade, que presenta una definicion parcial con suficiente

adaptacion a la obra.

b) Programa de traballo:

e Memoria explicativa correcta e sinxela.

e Memoria construtiva con sistemas constructivos correctos e xeneéricos.

e Ordenacién do trafico extensa, pero xenérica.

e Refirese de xeito especifico a que non habera servizos afectados.

e Achega un cadro de necesidades/acopio de materiais sen mediciéns, relacion de provedores e cartas de
compromiso.

e Achega relacién de maquinaria e equipos de traballo adaptados ao funcionamento da empresa adscritos
a obra. Indica o que subcontratara.

e Fai mencion aos medios auxiliares que utilizara, achega plano de implantacion.

¢ Non fai mencién aos condicionantes externos para a confeccion do Diagrama de Gantt, non achega
listado de actividades con rendementos e duracions. indica os equipos.

¢ Achega diagrama de Gantt correcto e diagrama de inversiéons mensual.



PUNTUACION: 7,35 puntos.
Considérase que se trata dun programa de traballo que presenta una definicion completa con insuficiente

adaptacion a la obra.

c) Actuacion Medio Ambiental.

Achégase un programa de actuacion medioambiental:
e Descricion dun sistema baseado na norma ISO 14001. Achega certificacion.
¢ Realiza unha descricion dos impactos, as medidas preventivas de xeito xenérico e por elemento afectado.
¢ Non cuantifica nin califica os residuos a xerar na obra.
o Fai mencidn a reciclaxe e reutilizacion de xeito xenérico.
e Fai mencidn a rexeneracion de espazos de xeito xenérico, que non se adapta a obra.

e Achega medidas de eficiencia e aforro enerxético, xenéricas.
PUNTUACION: 2,40 puntos.
Considérase que se trata dunha actuacion medioambiental que presenta una definicién completa con insuficiente

adaptacion a la obra.

c) Esquema do plan de sequridade e saude:

¢ Non indica os riscos, as medidas preventivas nin fai a valoracion dos riscos.

¢ Indica os responsables en SSSS, con organigrama nominativo e cal é o servizo de prevencion alleo.
¢ Indica como realiza o seguimento e control do plan.

e Establécese a xestidon da saude en obra no apartado b).

¢ Indica os centros de médicos aos que acudir en caso de accidente.

e Acéptanse as melloras técnicas achegadas.

e Xustificase a realizacion das auditorias mediante a certificacion OHSAS

PUNTUACION: 3,65 puntos.

Considérase que o esquema do Plan de seguridade presenta unha definicibn completa con insuficiente
adaptacion a la obra.

A puntuacion que obtén este licitador segundo os criterios anteriores é de 14,65 puntos.

3.3. CONSTRUCCIONES LOPEZ CAO, S.L.

Numero de paxinas correcto.

a) Plan de control de calidade.

¢ Achega descricion do sistema de control de calidade baseado na norma ISO 9001. Achega certificacion
non lexible.

e A descriciéon do sistema de control de recepcion e control de procesos de execucion é totalmente



xenérica.

Achega plan de probas, de moi dificil lectura.

PUNTUACION: 4,40 puntos.
Considérase que se trata dun Plan de control de calidade, que presenta una definicién parcial con suficiente

adaptacion a la obra.

b) Programa de traballo:

Non achega memoria explicativa.

Memoria construtiva con sistemas construtivos correctos con mencion aos equipos de traballo.
Ordenacion do trafico xenérica.

Mencién aos servizos afectados de xeito xenérico.

Achega un cadro de necesidades/acopio de materiais sen medicions, relacion de provedores.

Achega relacion de maquinaria e equipos de traballo, sen definir se son propios ou subcontratados.

Fai mencién aos medios auxiliares que utilizarg, e o lugar de implantacion.

Fai mencion aos condicionantes externos para a confeccion do Diagrama de Gantt, achega listado de
actividades con rendementos e duracions, e indica os equipos de traballo

Achega diagrama de Gantt completo e diagrama de inversions mensual.

PUNTUACION: 11,45 puntos.
Considérase que se trata dun programa de traballo que presenta una definicion completa con insuficiente

adaptacion a la obra.

c) Actuacion Medio Ambiental.

Achégase un programa de actuaciéon medioambiental:

Descricion dun sistema baseado na norma ISO 14001. Achega certificacion non lexible.
Realiza unha descricion dos impactos e as medidas preventivas de xeito especifico por unidades de obra.
Cuantifica e califica os residuos a xerar na obra. Fai mencién a que é xestor de RCD’s

Fai mencion a reciclaxe e reutilizacion de xeito xenérico.

PUNTUACION: 2.75 puntos.
Considérase que se trata dunha actuacion medioambiental que presenta una definicion completa con insuficiente

adaptacion a la obra.



c) Esquema do plan de sequridade e saude:

¢ Non indica os riscos, nin fai a valoracion dos riscos e fai achega das medidas preventivas da unidade de
obra mais importante e dos equipos que intervefien nela.

¢ Indica os responsables en SSSS, con organigrama nominativo e cal é o servizo de prevencion alleo.

¢ Indica como realiza o seguimento e control do plan.

o Establécese a xestion da saude en obra no apartado b).

e Acéptanse as melloras técnicas achegadas.

e Xustificase a realizacion das auditorias mediante a certificacion OHSAS, pero o certificado é ilexible.

PUNTUACION: 3,90 puntos.

Considérase que o esquema do Plan de seguridade presenta unha definicion completa con insuficiente
adaptacion a la obra.

A puntuacion que obtén este licitador segundo os criterios anteriores é de 22,50 puntos.

4. PROPOSTA DE PUNTUACION:
De conformidade co analise das ofertas presentadas que se conten no apartado precedente, faise a seguinte
proposta de puntuacién (achégase anexo con detalle das puntuacions, diante de calquera discrepancia entre este

informe e o0 anexo de puntuacioéns, prevalecera o anexo de puntuacions):

LICITADOR

1. LANCER OBRAS Y PROYECTOS, S.A. 31,65
2. ARIAS INFRAESTRUCTUAS, S.A. 14,65
3. CONSTRUCCIONES LOPEZ CAO, S.L. 22,50

A empresa Arias Infraestructuras, S.A. non alcanza o umbral de puntuacién minima de 22,50 puntos, polo que

deberia ser excluida.

Carballo, a 26 de Outubro de 2018
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CARRETERA DP-1902 CARBALLO - RAZO” (OBR. 13/2018)"

<
»
73
> g & i3
»n Z
» - !
g Q Ouw
a3 © i)
(@] - [ 5 <K
14 8 m E o
O > @< % I
Z0 I Za
< X Xy 0.0
LICITADOR S o < Z O o
BAREMO PUNTOS PUNTOS PUNTOS
a) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE 0-9
Ofertas que presenten un plan de control interno
de calidad que presentan una definicion
completa con total o suficiente adaptacién a la obra 5,86-9,0 9,00 - -

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que
presentan una definicion completa con insuficiente adaptacion a
la obra 2,71-5,85 - - 4,40

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que
presentan una definicion parcial con suficiente adaptacion a la
obra 0,01-2,70 - 1,25 -

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que
presentan una definicion parcial con insuficiente o nula
adaptacion a la obra 0 - - -

b) PROGRAMA DE TRABALLO 0-20

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una

definicion completa con total o suficiente adaptacion a la obra 13,01-20,0 15,75 - -
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una

definicién completa con insuficiente adaptacion a la obra 6,01-13,0 - 7,35 11,45
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una

definicion parcial con suficiente adaptacién a la obra 0,01-6,0 - - -

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una
definicién parcial con insuficiente o nula adaptacion a la obra 0 - - -

c) PROGRAMA DE ACTUACION AMBIENTAL 0-6

Ofertas que presenten un programa de ACTUACION
MEDIOAMBIENTAL que presentan una definicion completa con
total o suficiente adaptacion a la obra 3,91-6,0 - - -

Ofertas que presenten una actuacién medioambiental que
presentan una definicion completa con insuficiente adaptacion a
la obra 1,81-3,90 2,90 2,40 2,75

Ofertas que presenten una actuacién medioambiental que
presentan una definicion parcial con suficiente adaptacion a la
obra 0,01-1,80 - - -

Ofertas que presenten una actuacién medioambiental que
presentan una definicion parcial con insuficiente o nula
adaptacion a la obra 0 - - -

d) ESQUEMA PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE 0-10

Ofertas que presentan un esquema del plan de seguridad y salud
que presentan una definicion completa con total o suficiente
adaptacion a la obra 6,51-10,0 - - -

Ofertas que presentan un esquema del plan de seguridad y salud
que presentan una definicion completa con insuficiente
adaptacion a la obra 3,01-6,50 4,00 3,65 3,90

Ofertas que presenten un esquema del plan de seguridad y salud
que presentan una definicion parcial con suficiente adaptacién a
la obra 0,01-3,0 - - -

Ofertas que presenten un esquema del plan de seguridad y salud
que presentan una definicion parcial con insuficiente o nula
adaptacion a la obra 0 - - -

PUNTUACION TOTAL 31,65 14,65 22,50

JOSE M. FACAL FARINA
Enxefieiro Técnico Municipal
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