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RESOLUCION DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA POR LA QUE SE 

APRUEBA EL GASTO Y EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE UN CONTRATO DE 

OBRAS. (arts. 116 y 117 LCSP) 

Nº EXPEDIENTE: IAA_2023_9 

TITULO: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA ESTACIÓN 

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLANÚA (HUESCA). 

I. ANTECEDENTES Y DATOS BÁSICOS 

Mediante Resolución del Presidente del Instituto Aragonés del Agua, de fecha 1 de marzo de 2023, 

se justificó la celebración del contrato de “Proyecto de construcción y funcionamiento inicial de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villanúa (Huesca). Expediente IAA_2023_9 y se ordenó el 

inicio del expediente, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (LCSP), cuyas principales características son las siguientes: 

I.1.- Se trata de un contrato mixto que contiene prestaciones correspondientes a obras y servicios, ya que 

el objeto del contrato es la ejecución de una obra de construcción, si bien se incluye también dentro del 

objeto del contrato la explotación inicial para su puesta en funcionamiento. Como la prestación principal es 

la construcción de la EDAR, se aplicarán las normas de adjudicación de los contratos de obras (art. 18 

LCSP). 

El proyecto de construcción de la EDAR de Villanúa fue aprobado por el órgano de contratación con fecha 

16 de febrero de 2023. Mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón de 9 de marzo de 2023 se hizo 

pública la aprobación de dicho proyecto de construcción. 

I.2.- Valor estimado (sin IVA): 5.683.421,04 €., lo que determina que se trata de un contrato sujeto a 

regulación armonizada.  

I.3.- Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 5.718.420,57€ 

• El presupuesto de la construcción, incluyendo la ejecución material, los gastos generales y el 

beneficio industrial, asciende a 4.623.799,54€ que incrementado con el I.V.A. (21%), 970.997,90€, 

supone un presupuesto base de la construcción de 5.594.797,44€. 
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• El presupuesto del funcionamiento inicial durante el primer año asciende a 112.384,66€, que 

incrementado con el I.V.A. (10%), 11.238,47€, supone un presupuesto base de funcionamiento inicial 

de 123.623,13€. 

I.4.- Plazo de ejecución: 38 meses, distribuidos en un plazo de construcción de veintiséis (26) meses más 

un plazo de funcionamiento inicial de doce (12) meses.  

Se ha estimado un plazo de construcción algo superior al necesario debido a que habrá 

determinados meses en los que por condiciones climatológicas no será posible trabajar. 

Así mismo, se establecen plazos parciales para la ejecución de las diferentes partes de la obra, que 

figuran en el programa de trabajo y se detallan las penalidades asociadas a su incumplimiento. 

En su oferta, el contratista deberá detallar aquellas actividades que marcan el camino crítico. 

Tomando como origen la fecha de firma del Acta de Comprobación de replanteo y el Plan de seguridad y 

salud aprobado, se deberán incluir los días de trabajo o fechas para que estén finalizados los siguientes 

hitos: 

1.- Finalización de la estructura del edificio. 

2.- Finalización obra civil edificio. 

3.- Finalización red de colectores. 

4.- Finalización de instalación de equipos en EDAR y EBARes. 

En el plazo de 30 días desde la de formalización del contrato, el contratista deberá presentar el 

Programa de Trabajo de acuerdo con la oferta presentada. El programa de trabajo deberá ser aprobado 

por la Administración en los términos previstos en el artículo 144 RGLCAP y los plazos parciales que se 

fijen al aprobar el Programa de Trabajo se entenderán como integrantes del contrato a efectos de su 

exigibilidad. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la 

actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba 

 

I.5.- Ejercicios presupuestarios:  2024, 2025, 2026 y 2027 con la siguiente distribución: 
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Ejercicio Importe 

2024 100.000,00 € 

2025 2.150.000,00 € 

2026 3.427.212,86 € 

2027 41.207,71 € 

Total 5.718.420,57 € 

 

Aplicación presupuestaria: 72010/5121/607000/91072 PEP 2019/000114. 

El Gobierno de Aragón con fecha 5 de abril de 2023 ha autorizado la celebración del contrato, el 

gasto y su distribución temporal. 

I.6.- Financiación: 100% por el Instituto Aragonés del Agua, procedente del Impuesto Medioambiental de 

las Aguas Residuales (IMAR). 

No obstante, es posible que esta actuación sea cofinanciada con Fondos del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia-MRR (NextGeneration UE) en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR) de España, Componente 5 “Preservación del litoral y recursos 

hídricos”, Inversión nº1 “Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, 

reutilización y seguridad de infraestructuras”. 

Este contrato complementaría la consecución de los objetivos incluidos en dicho Plan, en concreto, 

el objetivo 76 aprobado en la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) y los hitos que de él se derivan. 

Por todo ello, el expediente va a tramitarse con los requisitos exigidos por la normativa reguladora 

de dicho fondo. 

I.7.- Procedimiento de adjudicación: procedimiento abierto.  

I.8.- Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. 

I.9.- Órgano de contratación: Presidente del Instituto Aragonés del Agua. 
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II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN 

II.1.- Clasificación exigida a los participantes (art. 116.4.b LCSP) 

Dado que la anualidad media supera los 840.000€, los licitadores interesados en participar en el 

procedimiento deberán acreditar su clasificación como contratistas de obras en el Grupo K, Subgrupo 8, 

Categoría 4, conforme a lo dispuesto en el art. 77.1.a) LCSP.  

II.2. Criterios de solvencia a considerar para la adjudicación y condiciones especiales (art. 116.4.c LCSP) 

Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se 

tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del 

mismo, se detallan en el pliego de cláusulas administrativas particulares que acompaña a este documento. 

Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera requeridos, al exigirse en 

el PCAP la clasificación (artículo 77.1 a) LCSP), están dirigidos a aquellos licitadores no españoles de 

estados miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, que 

declaren no estar clasificados como contratistas de obras por la administración española. 

Con los criterios de solvencia técnica se pretende garantizar que los licitadores tienen experiencia 

en obras similares para una mayor garantía de ejecución del contrato. Con los criterios de solvencia 

económica y financiera se comprueba que los licitadores tienen una capacidad económica tal que no 

deberían tener problemas financieros con el flujo de gastos e ingresos que genera una obra de estas 

características. 

II.3. Revisión de precios (art. 103 LCSP) 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto-Ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de 

Aragón, por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón, 

procede incluir en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares la revisión periódica y predeterminada 

de precios y la fórmula de revisión que deba aplicarse según lo previsto en el artículo 103 LCSP. En este 

caso, dado el plazo de ejecución de la obra sí procedería la revisión de precios en la parte de la obra, 

trascurridos 2 años y ejecutado, al menos el 20%, de acuerdo con lo previsto en el artículo 103 LCSP. 

En este contrato la fórmula de revisión aplicable será la nº 561 referida a obras hidráulicas en el 

Anexo II del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 

suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
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Fórmula: Kt=0,10Ct/Co+0,05Et/Eo+0,02Pt/Po+0,08Rt/Ro+0,28St/So+0,01Tt/To+0,46 

II.4 Criterios de adjudicación. 

Criterios de adjudicación subjetivos sujetos a evaluación previa. Hasta 49 puntos. 

Con el fin de garantizar un mínimo de calidad técnica en la oferta de los licitadores se establece una 

adjudicación por fases a través de una ponderación mínima en criterios cualitativos para pasar de fase de 

modo que aquellos licitadores que no superen el umbral de 24,50 puntos en la oferta técnica, quedarán 

excluidos del resto del procedimiento (art. 146.3 LCSP). 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERACIÓN 

1 - CRITERIO: MEJORAS EN LA EJECUCION Y EN LA EXPLOTACION 

1.1.- Mejoras en el consumo energético. Se valorará: 

El análisis de las condiciones de trabajo de los equipos instalados en los distintos 
elementos de la EDAR, proponiendo las mejoras que el Licitador considere 
oportunas para reducir su consumo eléctrico (instalación de variadores de 
frecuencia, sustitución por modelos de mejores prestaciones o de alto rendimiento, 
instalación de paneles solares, cargador VE, etc.). 

DOCUMENTACIÓN: 

Máximo 5 mejoras. Será imprescindible la presentación de una Memoria 
descriptiva con croquis (máximo 4 caras DIN A4) y una Carta de Compromiso 
firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo las mejoras 
propuestas. 

Ponderación: hasta 5 puntos 

1.2.- Mejoras ambientales. Se valorará: 

El análisis de las condiciones de trabajo de los equipos instalados en los distintos 
elementos de la EDAR, proponiendo las mejoras que el Licitador considere 
oportunas para reducir el ruido, las vibraciones, los olores, el impacto visual, 
mejorar la integración paisajística o el control de vertidos. 

DOCUMENTACIÓN: 

Máximo 5 mejoras. Será imprescindible la presentación de una Memoria 
descriptiva con croquis (máximo 4 caras DIN A4) y una Carta de Compromiso 
firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo las mejoras 
propuestas. 

Ponderación: hasta 5 puntos 

 

Hasta 10 PUNTOS 

2 - CRITERIO: CALIDAD, DURABILIDAD Y DEFINICION DE LOS EQUIPOS 
OFERTADOS EN LAS DIFERENTES LINEAS DEL PROCESO DE DEPURACION 

Se valorará el grado de definición en el detalle de los equipos ofertados, así como 
su calidad y su durabilidad 

 

Hasta 22 PUNTOS 

F
ir
m

a
d
o
 e

le
ct

ró
n
ic

a
m

e
n
te

 p
o
r 

JO
S

E
 A

N
T

O
N

IO
 M

A
R

T
IN

E
Z

 F
O

U
N

A
U

D
, 
J.

A
re

a
 D

e
 P

ro
ye

ct
o
s 

Y
 O

b
ra

s 
H

id
ra

u
lic

a
s.

 J
o
a
q
u
ín

 A
u
re

lio
 O

lo
n
a
 B

la
sc

o
, 

P
re

si
d
e
n
te

. 
M

a
rí

a
 D

o
lo

re
s 

F
o

rn
a

ls
 E

n
g

u
íd

a
n

o
s,

 D
ir
e

ct
o

r/
a

. 
 E

l 2
4

/0
5

/2
0

2
3

.
D

o
cu

m
e
n
to

 v
e
ri
fic

a
d
o
 e

n
 e

l m
o
m

e
n
to

 d
e
 la

 f
ir
m

a
 y

 v
e
ri
fic

a
b
le

 a
 t
ra

vé
s 

d
e
 la

 d
ir
e
cc

ió
n
 h

tt
p
:/

/w
w

w
.a

ra
g
o
n
.e

s/
ve

ri
fic

a
d
o
c 

co
n
 C

S
V

 C
S

V
3
K

1
5
8
V

S
4
D

F
1
8
0
1
P

F
I.



 

 6 

 

2.1.- EBARes y Pretratamiento EDAR: 

Se definirán los siguientes equipos principales, que se valorarán con la siguiente 
puntuación máxima: 

- Bombas de agua bruta                                           1,0 punto 
- Planta compacta pretratamiento                            4,0 puntos 
- Tamices aliviadero                                                 1,0 punto 

DOCUMENTACIÓN: 

Será imprescindible la presentación de una Carta de Compromiso firmada por el 
representante del Licitador asumiendo a su cargo la instalación de las marcas y 
modelos ofrecidos. 

Ponderación: hasta 6 puntos 

2.2.- Línea de agua: 

Se definirán los siguientes equipos principales, que se valorarán con la siguiente 
puntuación máxima: 

- Agitadores sumergibles                                   2,0 puntos 
- Soplantes                                                         4,0 puntos 
- Parrillas y difusores                                          1,0 punto 
- Puente decantador                                           1,0 punto 

DOCUMENTACIÓN: 

Será imprescindible la presentación de una Carta de Compromiso firmada por el 
representante del Licitador asumiendo a su cargo la instalación de las marcas y 
modelos ofrecidos. 

Ponderación: hasta 8 puntos  

2.3.- Línea de fangos: 

Se definirán los siguientes equipos principales, que se valorarán con la siguiente 
puntuación máxima: 

- Centrífuga                                                         3,0 puntos 
- Sistema desodorización                                    1,0 punto 
- Puente espesador                                             1,0 punto 
- Equipo dosificación polielectrolito                      1,0 punto 

DOCUMENTACIÓN: 

Será imprescindible la presentación de una Carta de Compromiso firmada por el 
representante del Licitador asumiendo a su cargo la instalación de las marcas y 
modelos ofrecidos. 

Ponderación: hasta 6 puntos 

2.4.- Colectores e impulsiones 

Se definirá el fabricante (marca comercial) y características de los siguientes 
materiales, que se valorarán con la siguiente puntuación máxima: 

- Tubería de impulsión                                   2,0 puntos 

DOCUMENTACIÓN: 

Será imprescindible la presentación de una Carta de Compromiso firmada por el 
representante del Licitador asumiendo a su cargo la instalación de las marcas 
ofrecidas, así como un compromiso de suministro por parte del fabricante. 

Ponderación: hasta 2 puntos 
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3 - CRITERIO: SEGURIDAD Y SALUD 

3.1.- Memoria de Seguridad y Salud 

Específica para esta obra, identificando aspectos como el objeto de la obra, su 
ubicación, sus agentes principales, el plazo aproximado de los trabajos y el número 
de trabajadores estimado que participarán en la obra. 

Dentro del contenido del documento, se valorará: 

La descripción general de la obra, incidiendo en aquellas unidades constructivas 
que más problemas puedan presentar desde el punto de vista de la Seguridad. 

Ponderación: hasta 1 punto 

La identificación de las interferencias y los servicios afectados, explicando los 
pasos a seguir a la hora de afrontarlos.  

Ponderación: hasta 0,5 puntos 

El análisis de riesgos de las unidades constructivas donde será necesaria la 
presencia continua del recurso preventivo. Como resultado de este análisis, 
deberán especificarse las medidas preventivas y los equipos de protección que se 
utilizarán para su ejecución en condiciones de seguridad. 

Ponderación: hasta 0,5 puntos 

El dimensionamiento, la descripción y ubicación sobre plano de las instalaciones 
de Seguridad y Salud que se colocarán en obra. 

Ponderación: hasta 0,5 puntos 

Los planos de Seguridad que se aporten, con inclusión de todos los elementos de 
Seguridad y Salud, como son el vallado de las zonas de obras, de acopio y de 
instalaciones, las grandes protecciones colectivas, etc. No se valorará la inclusión 
de fichas. 

Ponderación: hasta 0,5 puntos 

DOCUMENTACIÓN: 

Esta memoria de seguridad se presentará en formato DIN A-4 (salvo los planos 
que podrán ser DIN A-3) sin limitación en la extensión, pero desde la concreción y 
brevedad. Deberá estar paginada. 

3.2.- Mejoras en seguridad y salud a cargo del licitador 

Se valorarán las mejoras que el Licitador considere oportunas tras analizar las 
condiciones de seguridad y accesibilidad de las tareas de explotación y 
mantenimiento de los equipos instalados en la EDAR.  

DOCUMENTACIÓN: 

Será imprescindible la presentación de una Memoria descriptiva con croquis y 
valoraciones (máximo 4 caras DIN A4) y una Carta de Compromiso firmada por el 
representante del Licitador asumiendo a su cargo las mejoras propuestas. 

Ponderación: hasta 5 puntos 

 

Hasta 8 PUNTOS 
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4 - CRITERIO: PROGRAMA DE TRABAJOS 

Se valorará la claridad y coherencia del programa de trabajos, indicando aquellas 
actividades que marcan el camino crítico. Tomando como origen la fecha de firma 
del Acta de Comprobación de replanteo y el Plan de seguridad y salud aprobado, 
se deberán incluir los días de trabajo o fechas para que estén finalizados los 
siguientes hitos: 

1.- Finalización de la estructura del edificio. 
2.- Finalización obra civil edificio. 
3.- Finalización red de colectores. 
4.- Finalización de instalación de equipos en EDAR y EBARes. 

En este proyecto, al tratarse de un entorno montañoso, la ejecución de los 
colectores y estación depuradora presenta un carácter especialmente complejo. 
Por ello, con este criterio se pretende asegurar que se ejecute la EDAR y colectores 
de acuerdo al plazo indicado. 

En el plazo de 30 días desde la de formalización del contrato, el contratista deberá 
presentar el Programa de Trabajo de acuerdo con la oferta presentada. El pro-
grama de trabajo deberá ser aprobado por la Administración en los términos pre-
vistos en el artículo 144 RGLCAP y los plazos parciales que se fijen al aprobar el 
Programa de Trabajo se entenderán como integrantes del contrato a efectos de su 
exigibilidad. 

DOCUMENTACIÓN: 

Un listado con fechas o días de duración de los hitos enumerados anteriormente y 
un programa de trabajos (máximo 4 hojas). 

Ponderación: hasta 4 puntos 

 Hasta 4 PUNTOS 

5 - CRITERIO: CONTROL DE CALIDAD  

3.1. Listado de los equipos (mecánicos, eléctricos y de control) que se van a 
someter a inspección en obra durante el montaje y prueba. 

DOCUMENTACIÓN: 

El listado irá acompañado de los correspondientes PPI’s, y una Carta de 
Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo estos 
ensayos en el laboratorio de su elección. En la documentación debe aparecer el 
nombre del laboratorio seleccionado. 

Ponderación: hasta 3 puntos. 

3.2. Analíticas a efectuar al agua de entrada y salida de la EDAR y al fango. 

DOCUMENTACIÓN: 

Se indicarán los parámetros a analizar, tanto del agua como del fango, y la 
periodicidad con la que se efectuarán. Este listado irá acompañado de una Carta 
de Compromiso firmada por el representante del Licitador asumiendo a su cargo 
estos ensayos en el laboratorio de su elección de entre los homologados por el IAA 
y con los procedimientos por él establecidos. En la documentación debe aparecer 
el nombre del laboratorio seleccionado. 

Ponderación: hasta 2 puntos. 

Hasta 5 PUNTOS 
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A los efectos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico 

de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. cabe destacar que el objeto de este 

contrato no ha requerido de evaluación de impacto ambiental, si bien, sí que consta el informe sobre 

condicionado ambiental emitido en Resolución de INAGA de fecha 15 de diciembre de 2021, cuyo 

cumplimiento se ha incluido como condición especial de ejecución. 

 

Criterios de adjudicación objetivos sujetos a evaluación posterior. Hasta 51 puntos. 

 FÓRMULA PONDERACIÓN 

1 - CRITERIO: OFERTA ECONOMICA 

La fórmula a aplicar para todas las ofertas será: 

Pi: Puntuación económica correspondiente a cada baja 
ofertada. 
Bi: Baja ofertada, calculada como: (1 - importe ofertado / 
importe de licitación) x 100. 
Bmax: Baja máxima de las ofertas presentadas. 

DOCUMENTACIÓN: 

Rellenar el modelo de oferta económica Anexo VII. 

�� = �� ∗
���	

��
��	
 26 PUNTOS 

2 - CRITERIO: AMPLIACION DEL PLAZO DE 
FUNCIONAMIENTO INICIAL 

La fórmula a aplicar para todas las ofertas será:  

No se valorarán las ampliaciones el plazo de explotación    
superiores a seis (6) meses. Los costes de la ampliación 
del plazo de explotación son a cargo del licitador. 

Pi: Puntuación económica correspondiente a cada ampliación 
de plazo de explotación ofertada. 
mi: meses de ampliación del plazo de explotación de la 
instalación ofertados. 

DOCUMENTACIÓN: 

Rellenar el modelo de oferta económica Anexo VII. 


� =
��

6
∗ 6    6 PUNTOS 

3 - CRITERIO: INCORPORACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE 
VERTIDO Y ELIMINACION DE AGUAS PARASITAS DE 
LA RED DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO 

La fórmula a aplicar para todas las ofertas será:  

Pi: Puntuación económica correspondiente a la inversión en red 
municipal de saneamiento. 
Ii: Inversión en euros, que se compromete a ejecutar en la red 
de saneamiento municipal 


� =
��

175.000
∗ 14 14 PUNTOS 
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Se valorará el compromiso asumido por el licitador de una 
dotación, a su cargo, de un fondo económico de hasta 
175.000€ (según precios de proyecto en ejecución 
material –PEM- ) destinado a la incorporación de nuevos 
puntos de vertido a la red municipal y eliminación de las 
aguas parásitas que dificultan y encarecen el tratamiento 
de la depuradora. Los trabajos se realizarán según las 
indicaciones de la Dirección de la Obra. 

En el caso que no se ejecuten dichos trabajos por ser 
obras de mayor coste o resultar técnicamente imposible, 
el importe comprometido o cantidad no gastada se 
descontará de la certificación final. 

DOCUMENTACIÓN: 

Rellenar el modelo de oferta económica Anexo VII. 

4 - CRITERIO: PUESTA A DISPOSICION DE GRUPOS 
ELECTROGENOS  

 Se valorará la puesta a disposición o no de los grupos 
electrógenos adecuados, en las estaciones de bombeo y 
en la EDAR, para poder comenzar el periodo de 
funcionamiento inicial una vez terminada la construcción, 
hasta el suministro de energía eléctrica por parte de la 
compañía suministradora, si fuera necesario. 

Esta puesta a disposición incluye todos los gastos de 
suministro, instalación y funcionamiento, así como las 
autorizaciones y permisos necesarios. 

DOCUMENTACIÓN:  

Carta de compromiso firmada por el representante del 
Licitador indicando claramente la puesta a disposición de 
los grupos electrógenos a su cargo, tanto en la propia 
depuradora como estaciones de bombeo. 

 
5 PUNTOS 

 

II.5 Modificaciones previstas y valor estimado del contrato 

Se incorpora como modificación prevista la posibilidad de ceder el contrato por razones de interés 

público, en los términos del artículo 70 de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la 

contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Así las partes podrán instar la cesión del contrato a favor del resto de empresas que participaron en 

la licitación, siguiendo el orden establecido en la clasificación, con los límites de las ofertas de los 

licitadores, si concurren alguna de las siguientes causas, durante el primer tercio de su período de vigencia: 
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a) Carencia sobrevenida de solvencia económica o técnica de la empresa que compro-meta la buena 

ejecución del contrato. 

b) Concurso de acreedores de la empresa adjudicataria en cualquier fase de tramitación, o preconcurso o 

declaración de insolvencia en fase de refinanciación de deuda. 

c) Causas objetivas, técnicas o de producción que hagan inviable la ejecución del con-trato en los términos 

de la adjudicación. 

El límite será del 20% del precio inicial del contrato (en licitación: 947.236,84€) 

En consecuencia, al introducir esta modificación prevista, y no incluida en la Resolución de inicio del 

expediente, el valor estimado del contrato será de 5.683.421,04€ (4.736.184,20 € +947.236,84 €). 

 

II.6 Condiciones especiales de ejecución. (Art. 202 LCSP) 

El licitador deberá cumplir las siguientes condiciones especiales de ejecución:  

• Social y/o ético: 

- Compromiso de cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. 

- Cumplimiento de las obligaciones de pago a subcontratistas y suministradores. De acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, el Instituto Aragonés del Agua podrá comprobar, en 

cualquier momento, las condiciones y el cumplimiento de los pagos a contratistas o 

suministradores que participen en la ejecución del contrato, pudiendo ser requerido para facilitar 

esta información. Se prevén penalidades por el incumplimiento del deber de aportar esta 

información y sobre el establecimiento de condiciones de subcontratación o suministro más 

gravosas que las legalmente establecidas o en el pago tardío de las prestaciones concertadas.  

Asimismo, en aplicación de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de 

uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, el 

adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de los pagos a las empresas subcontratistas o 

suministradoras. 
 

• Medioambientales: 

- Compromiso de cumplir el condicionado ambiental emitido en Resolución de INAGA de fecha 

15 de diciembre de 2021, para la EDAR de Villanúa. Esta Resolución se adjunta en el anejo 

nº13 del proyecto de licitación. 
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- Promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables. Para ello se reservará 

durante la ejecución de la obra y la explotación de la planta un espacio para instalar los 

diferentes contenedores dedicados al reciclaje de los residuos generados. 

- Uso preferente de vehículos turismos y furgonetas híbridos. 

- Compromiso de realizar el reconocimiento arqueológico, con carácter previo a la ejecución de 

la obra en todas las zonas afectadas directa o indirectamente por el proyecto, incluyendo las 

obras subsidiarias y complementarias. La prospección deberá ser realizada por arqueólogos. 

- Cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo en lo sucesivo, principio DNSH, 

por sus siglas en inglés (do no significant harm). 

 

El incumplimiento de estas condiciones lleva aparejada la imposición de las penalidades detalladas 

en el PCAP. 

 

II.7 Fiscalización (Art. 116.3 Ley 9/2017) 

Al ser el Instituto Aragonés del Agua una entidad de derecho público, la Ley de Hacienda de la 

Comunidad Autónoma de Aragón prevé que el control por la Intervención no se realice mediante 

fiscalización previa, sino mediante control financiero por procedimientos de auditoría, por lo que este 

expediente se examinará a posteriori, pudiendo realizarse ya la aprobación del expediente y del gasto por 

el órgano de contratación. 

III. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DEL GASTO 

Se ha reunido la documentación que, según el artículo 116 LCSP, debe integrar el expediente 

contractual, de lo que se da cuenta en el presente documento y los anexos que incorpora:  

• El Pliego de cláusulas administrativas particulares, que responde al modelo tipo para contratos de 

obras a adjudicar por procedimiento abierto y tramitación anticipada, con varios criterios de 

adjudicación, que cumple las exigencias establecidas en el artículo 122 LCSP. Este pliego ha sido 

aprobado por Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de fecha 19 de mayo 

de 2023, previo informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos y de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa. 

• El Pliego de prescripciones técnicas del proyecto que contiene las condiciones técnicas que deberán 

regir en la contratación y ejecución del objeto del contrato, de acuerdo con los artículos 124 y 
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siguientes de la LCSP, y que ya forma parte del proyecto técnico y adenda que se va a licitar y que 

fue aprobado con fecha 16 de febrero de 2023. 

• El certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para la actuación que se plantea. 

• El certificado del acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 5 de abril de 2023, por el que autoriza 

el gasto plurianual y la celebración del contrato.  

Considerando cumplidas las exigencias formales y materiales establecidas en el artículo 116 LCSP 

para el inicio de un expediente de contratación, y siendo necesario que para su impulso el órgano de 

contratación proceda a la aprobación del expediente y del gasto, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 

de la misma Ley, se propone: 

1º.- Aprobar el expediente de contratación del contrato “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE VILLANÚA (HUESCA)”, que se adjudicará por 

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y mediante tramitación anticipada y cuyo valor 

estimado alcanza 5.683.421,04€. 

2º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por el que se regirá la ejecución del 

contrato. 

3º.- Aprobar el gasto que conllevará su materialización, por importe de 5.718.420,57€ (IVA incluido), 

a ejecutar entre los ejercicios 2024 2025 2026 y 2027, con cargo a la aplicación presupuestaria 72010 

G/5121/607000/91072 PEP 2019/000114 del presupuesto del Instituto Aragonés del Agua, con arreglo a la 

siguiente distribución plurianual: 

Ejercicio Importe 

2024 100.000,00 € 

2025 2.150.000,00 € 

2026 3.427.212,86 € 

2027 41.207,71 € 

Total 5.718.420,57 € 

 

Financiación: 100% por el Instituto Aragonés del Agua, procedente del Impuesto Medioambiental de 

las Aguas Residuales (IMAR). 
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No obstante, es posible que esta actuación sea cofinanciada con Fondos UE Mecanismo de 

Recuperación y resiliencia (añadir componente), por lo que todo el expediente va a tramitarse con los 

requisitos exigidos por la normativa reguladora de dicho fondo.   

4º.- Disponer la apertura del procedimiento para su adjudicación conforme a estas condiciones. 

5º.- La presente Resolución será objeto de publicación en el perfil de contratante, junto con la 

Resolución de inicio donde se detallan las necesidades a satisfacer con la contratación y demás cuestiones 

detalladas en el artículo 116 LCSP. 

Zaragoza, a fecha de firma electrónica 

José Antonio Martínez Founaud 

El Jefe de Área de Proyectos y Obras Hidráulicas 

CONFORME, 

Dolores Fornals Enguídanos 

La Directora del Instituto Aragonés del Agua 

APROBACIÓN. Se aprueba el gasto y el expediente de contratación, 

con los documentos aludidos, ordenando la apertura del procedimiento 

de adjudicación. 

Joaquín Olona Blasco 
El Presidente del Instituto Aragonés del Agua 
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