

Exp. 884_OCJ_0319

Código Inversión: CA2020AJ03

INFORME DE NECESSITATS

1. **Objecte del contracte:** Obres de renovació de un tram de la xarxa de clavegueram a l'Avinguda de Jaume III i la millora de la xarxa de drenatge


2. **Justificació de la necessitat per donar compliment als fins institucionals d'EMAYA:**

Donat l'informe de paralització de les obres a la Avinguda Jaume III per l'aparició de estratigrafies arqueològiques durant l'execució de les obres l'any 2017 es va decidir redactar un nou projecte per tal de continuar amb la substitució de les xarxes de clavegueram pel seu mal estat. Aquesta obra així mateix contempla la millora de la xarxa de drenatge davant la manca de capacitat dels imbornals a la Plaça Joan Carles I. S'aprofita aquesta circumstància per substituir la xarxa d'aigua potable.

3. **Idoneïtat del contracte:** El contracte proposa la substitució de la xarxa de clavegueram actualment de formigó DN200 per una instal·lació de PVC400, juntament amb la substitució de la xarxa d'aigua potable, actualment de fibrociment, per una canalització de polietilè. S'ha previst així mateix la millora de la xarxa de drenatge a la zona de la Plaça Joan Carles I augmentant el nombre d'imbornals.

4. **Import aproximat:** 250.000 IVA Exclòs

Palma, 10 de setembre de 2019



Director d'Àrea de Projectes i Innovació
Sgt.- Juan José Pieras Company

Vist-i-plau



Director d'Àrea d'Administració.
Sgt.- Andreu Juan Parets.