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CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

MEMORIA XUSTIFICATIVA PARA A REDACCION DO PCAP PARA A CONTRATACION DAS
OBRAS DE "CUBRICION DO PATIO DO COLEXIO CANICOUVA"

l.- ANTECEDENTES:

1.- O Pleno Municipal en sesion levada a cabo o dia de 27 de xuino de 2018, aprobou
inicialmente o expediente nim. 54/142, aprobacion inicial do modificacion orzamentaria
n°® 29/2018 - crédito extraordinario, para a aplicacién de superavit, liquidacién do
orzamento do ano 2017. Na mesma se contempla a aplicacion 3230.622.00.70
“CUBRICION PATIO DO COLEXIO CANICOUVA” cun importe de 277.551,62 euros.

2.- Para levar a cabo esta actuacion, en data 28.04.2017, o Concelleiro Delegado da Area
de Fomento, en virtude do Decreto de Alcaldia de data 13.01.2017, resolveu autorizar o
gasto e o contrato para redaccion do proxecto de execucion das obras de “Cubricién do
patio do Colexio Canicouva", a prol da empresa ALAMEDA12, S.L. (B36121333).

3- A Xunta de Goberno Local en sesions de datas 07.06.2018 e 26.06.2018
respectivamente, acordou aprobar o proxecto de "CUBRICION DO PATIO DO COLEXIO
CANICOUVA”, redactado polo Arquitecto colexiado n°649 do COAG, D. José Enrique Pérez
- Arda Criado, cun orzamento base de licitacion mais IVE de 278.822,08 € e data maio de
2018.

I1.- ESIXENCIAS DE MOTIVACION DETERMINADAS POLA LEXISLACION DE CONTRATOS:
Proxecto obra a incluir no expediente:

“PROXECTO DE CUBRICION DO PATIO DO COLEXIO CANICOUVA”, redactado polo
Arquitecto colexiado n°649 do COAG, D. José Enrique Pérez - Arda Criado, cun orzamento
base de licitacion mais IVE de 278.822,08 € e data maio de 2018, Expte. 3614/443,
aprobado pola Xunta de Goberno local en sesions de datas 07.06.2018 e 26.06.2018.

Para a execucién destas obras, e de acordo co informe xustificativo da necesidade e
idoneidade da contratacion das obras de referencia deste expediente, asinado pola
Técnica de Xestién, o Enxefeiro de Camifos, Canais e Portos Municipal e o Xefe do Servizo
Administrativo de Control Orzamentario en data 03.07.2018, procede de acordo coa orde
de inicio do Concelleiro delegado da Area de Fomento de data 03.07.2018, en virtude do
Decreto de Delegacion da Alcaldia de data 19.06.2015, 13.01.2017 e 09.07.2018, dar
inicio do correspondente expediente de contratacion, polo cal a xuizo dos técnicos que
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subscriben o presente informe, considerase adecuado proceder a desenvolver os
seguintes apartados para a definicion de dito expediente:

1.- Obxecto do Contrato:

A execucion das obras do “PROXECTO DE CUBRICION DO PATIO DO COLEXIO CANICOUVA”,
redactado polo Arquitecto colexiado n°649 do COAG, D. José Enrique Pérez - Arda Criado,
cun orzamento base de licitacién mais IVE de 278.822,08 € e data maio de 2018, Expte.
3614/443, aprobado pola Xunta de Goberno local en sesiéns de datas 07.06.2018 e
26.06.2018.

A actuacion desenrélase no colexio publico Canicouva, sito na rta Canicouva n° 22 e
concretamente no patio, o cal atépase delimitado nun lateral co edificio do Colexio, un
muro de contencion sito ao leste, un peche perimetral ao norte e ao oeste delimita cunha
pista deportiva nunha cota inferior.

As obras a executar son as seguintes:
> Previa retira do equipamento deportivo e baculos existentes procederase a
demolicion dunha parte da soleira existente para a continuaciéon proceder a
escavacién necesaria para a colocacién do pilotaxe indicado no proxecto como
cimentacion, posterior execucion do encepado dos micropilotes, coas suas
correspondentes vigas centradoras de formigén armado.

> Posterior colocacion de piares prefabricados de formigén armado, sobre eles
colocaranse vigas e viguetas de madeira lamina ancladas con elementos metalicos
e posterior execucion de material de cubricion a base de chapa metalica prelacada
con formacion de faldéns de policarbonato celular, e canaléns, baixantes asi como
a stia conexion as conduciéns actuais.

» Reposicion do pavimento danado, con seu acabado igualando o existente
reposicion de luminarias e equipamento deportivo.

O prazo estimado para a execucién das obras descritas é de CATRO meses.

O contrato, polo seu obxecto, calificase como contrato de obras, segundo o previsto no
artigo 13 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Publico, pola que se
traspofien ao ordenamento xuridico espafol as Directivas do Parlamento Europeo e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (no sucesivo, LCSP).
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Polo que respecta a sua division en lotes, non se considera axeitada debido a que, desde o
punto de vista técnico, a realizacion independente das diversas prestacions comprendidas
no obxecto do contrato dificultaria a correcta execucién do mesmo. Asi mesmo
entorpeceriase a sla adecuada execucién por ser necesaria a coordinacién das diferentes
prestaciéns que abarca o obxecto do contrato.

2.- Procedemento de adxudicacién e forma de tramitacion:

Tendo en conta o obxecto do contrato, proponse a tramitacién do presente expediente de
contratacioén, a través de procedemento aberto e tramitacién ordinaria, xustificAndose no
valor estimado do contrato e na necesidade de maior transparencia, publicidade e
igualdade do procedemento.

3.- Prezo do contrato e xustificacidn:

a) Prezo do contrato:

En cumprimento do artigo 102 da LCSP, o prezo que servird como base para a execucion
deste contrato, esta formulado en términos de prezos unitarios e determinado en base ao
proxecto de obra aprobado, e resulta adecuado para o efectivo cumprimento do obxecto
do contrato e de acordo cos prezos xerais do mercado, os cales atdbpanse descompostos
nas unidades vinculadas no proxecto.

O prezo do contrato é de “DOUSCENTOS SETENTA E OITO MIL OITOCENTOS VINTE E DOUS
EUROS CON OITO CENTIMOS” (278.822,08 €), sendo o importe correspondente ao IVE de
48.390,61 €.

b) Orzamento base de licitacion:

Correspéndese co limite maximo de gasto que en virtude do contrato pode comprometer
o 6rgano de contratacion, incluido o IVE, e desagregarase indicando os custos directos e
indirectos e outros eventuais gastos calculados para a stia determinacién (artigo 100
LCSP).

O orzamento do proxecto de obra aprobado considera un porcentaxe de custes indirectos,
e 0s mesmos atépanse aplicados aos prezos descompostos nos que se dividen as unidades
de obra.

O orzamento base de licitacion, determinado no proxecto de obra aprobado, ascende a un
total de “DOUSCENTOS SETENTA E OITO MIL OITOCENTOS VINTE E DOUS EUROS CON
OITO CENTIMOS” (278.822,08 €).
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c) Valor estimado do contrato e método de calculo:

Tal e como establece o artigo 101 LCSP, o valor estimado do contrato esta calculado en
base os custos derivados da execucién material do proxecto de obra aprobado, os gastos
xerais de estrutura e o beneficio industrial, tendo en conta as modificacions a alza
previstas, asi como os custes derivados da aplicacién das normativas laborais vixentes.

En base ao anterior, o valor estimado do contrato estiptlase en “DOUSCENTOS SETENTA E
SEIS MIL CINCOCENTOS DEZASETE EUROS CON SETENTA E SEIS CENTIMOS” (276.517,76¢€).

IMPORTE
ORZAMENTO EXECUCION MATERIAL 193.639,89 €
GASTOS XERAIS (13%) 25.173,19 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 11.618,39 €
MODIFICACIONS A ALZA PREVISTAS (20%) 46.086,29 €
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 276.517,76 €

4.- Revision de Prezos

Tendo en conta que as obras a executar tefien unha duracion que non supera unha
anualidade, non procede a revision de prezos, tendo en conta que os mesmos
permaneceran estables dentro do tempo de execucion previsto e dentro da mesma
anualidade.

5.- Financiamento do contrato e xustificacion do cumprimento dos principios de
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira do artigo 7.3 da Lei Organica
2/2012 de 7 de abril.

Para o seu financiamento aplicaranse os créditos do orzamento do Concello de Vigo, na
aplicacién orzamentaria 3230.622.00.70 “CUBRICION PATIO DO COLEXIO CANICOUVA”,
provinte da modificacién orzamentaria n® 29/2018, crédito extraordinario (expediente
54/142), para a aplicacién do superavit, liquidacion do orzamento do ano 2017, de acordo
coa seguinte anualidade:
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2018: 277.551,62 euros
2019: 1.270,46 euros

Polo exposto nesta memoria, as actuacions que se relacionan cualificanse de forma clara e
inequivoca como investimentos, polo tanto, en aplicacién da Orde HAP/419/2014, de 14
de marzo, por la que se modifica a Orde EHA/3565, de 3 de decembro de 2008, pola que
se aproba a estrutura dos Orzamentos das Entidades Locais, todas aplicables ao capitulo
VI da estrutura orzamentaria vixente. En consecuencia co anterior, dase cumprimento aos
requisitos que enmarcan os criterios para as “inversions financeiramente sostibles, xa que
esta proposta de gasto non suporad ningln desequilibrio orzamentario por atoparse
contemplada no orzamento vixente e o gasto proposto non contempla ningunha outra
obriga que se derive do mesmo, xa que a mesma ten a consideracion da execucién dunha
obra de caracter finalista para o Concello. Asi mesmo de acordo cos datos especificos
indicados en relacién os posibles incrementos dos capitulos 1 ou 2 do estado de gastos,
vinculado aos proxectos de investimento, e a valoracion realizada sobre os posibles
ingresos ou reducién dos gastos xerados a través da vida Gtil das inversions propostas,
podese afirmar que en consecuencia co contido do presente informe, dase cumprimento
a0s requisitos que enmarcan os criterios para as “inversions financeiramente sostibles, en
base a dar cumprimento o establecido na DA 16* do TRLRFL, modificada polo “Real
Decreto-lei 1/2018, de 23 de marzo, polo que se prorroga para 2018 o destino do
superavit das corporacions locais para investimentos financeiramente sustentables e
modificase o ambito obxectivo destas”.

En relacién ao citado crédito deberase ter en conta que o Boletin Oficial do Estado «BOE»
nam. 73, de 24 de marzo de 2018, publica o “Real Decreto-lei 1/2018, de 23 de marzo,
polo que se prorroga para 2018 o destino do superavit das corporacions locais para
investimentos financeiramente sustentables e modificase o dmbito obxectivo destas”, o
cal especifica o destino do superavit das entidades locais correspondente a 2017, de
acordo o seguinte texto:

En relacion co destino do superdvit orzamentario das Corporacions Locais
correspondente ao ano 2017 prorrégase para 2018 a aplicacion das regras contidas
na disposicion adicional sexta da Lei Orgdnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, para o que se deberd ter en conta a
disposicion adicional décimo sexta do texto refundido da Lei reguladora das
Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

No caso de que un proxecto de investimento non poida executarse integramente en
2018, a parte restante do gasto autorizado en 2018 poderase comprometer e
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recofiecer no exercicio 2019, financidndose con cargo ao remanente de tesouraria de
2018 que quedard afectado a ese fin por ese importe restante e a Corporacion Local
non poderd incorrer en déficit ao final do exercicio 2019.

En canto aos gastos correntes que se poidan derivar con posterioridade & realizacién das
obras cabe indicar o seguinte:

Os investimentos proxectados, atenden a actuacions de mellora en centros docentes e
estan a xustificar un impacto favorable sobre os orzamentos futuros; na maioria dos casos,
son investimentos de reposicidon que van a deferir no tempo, a necesidade de recursos
para o seu funcionamento operativo ou de mantemento ordinario, por supor estes
investimentos unha posta ao dia dos mesmos, en consecuencia, estdn conformados como
instrumentos xeradores de aforro, e en ninglin caso, xeradores de gastos non financeiros
por enriba dos actuais.

De forma especifica as actuaciéns previstas definen as seguintes condiciéns como
xustificacion dos obxectivos de estabilidade orzamentaria:

REDE DE DRENAXE: A renovacion e mellora da rede de drenaxe, evita incorporar auga de
pluviais a rede de saneamento, polo que se reduce o volume de depuracién a tratar e a
bombear, co conseguinte aforro de enerxia que se traduce en aforro econémico. Asi
mesmo se aumenta a eficiencia dos tratamentos de depuraciéon e bombeo, se alarga a
vida util dos diferentes elementos que os compoien e se diminde o custe de
mantemento anual. O custe estimado que se evita, sempre que a auga non se incorpore
posteriormente a rede de saneamento, seria de 0,06 €/m3. Tendo en conta que se
pretende a renovacion de 280 ml de rede, a cal transporta un caudal anual aproximado de
5.600 m3, isto supdn un aforro econémico de 336 € por ano.

RENOVACION FIRME PISTA: O firme existente actualmente esixe diversas actuacions de
mantemento anual, para a sGia conservacién. Neste sentido sirva como exemplo que a
Concelleria de Fomento do Concello de Vigo destina nas actuacions de mantemento de
pavimentos un ratio aproximado de 0,66 €/m2 de actuacion. Tendo en conta que as
actuacions previstas abarcan 2.000 m2 de superficie de pista existente, podemos concluir
que coa repavimentacion das pistas e alédanos, ademais da mellora funcional, se consigue
un aforro econémico durante os 10 anos de vida util do firme, o evitarse as tarefas de
mantemento, de 2.640,00 €, considerando a vida util do mantemento de 5 anos.

ALUMEADO: No total das actuacions se proxectan renovacién de aproximadamente 8
puntos de luz novos. Isto supon un aforro por non mantemento das novas instalacions
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durante os 10 anos de vida util do alumeado de 1.472 euros en total, xa que o custo de
mantemento por punto de luz esta cifrado en 46,00 € por ano, considerando a vida Gtil do
mantemento de 5 anos.

Polo exposto os investimentos en cubricions de patios de colexios, asi como as actuacions
encaminadas a execucion de novas redes de drenaxe superficial coas actuacion
complementarias de melloras nos pavimentos das pistas e infraestruturas de iluminacién
van a supofer que durante a vida util dos mesmos (maior de cinco anos) un equilibrio e
reducion real dos gastos de mantemento, xa que as actuaciéns que actualmente se
realizan sobre os mesmos, seran diferidas no tempo.

Asi mesto a posta en marcha destas actuacions implica outras sinerxias indirectas que
teran unha incidencia positiva no orzamento e que pola sta cualidade non responden a
un modelo concreto para cuantificar ditos ingresos, pero que de forma xeral garanten
unha mellora para a capacidade de uso dos espazos cubertos xa que teran unha mellora
da funcionalidade de uso.

6.- Prazo de execucion e prérroga

De acordo co proxecto de obras, o prazo maximo de execucion establecese en 4 meses.

A previsién do prazo de inicio das actuaciéns establecese no 1 de novembro de 2018.

7.- Xustificacidén da necesidade e idoneidade do contrato

A tenor do establecido no artigo 28 da LCSP, en relacion & memoria especifica que esixe a
normativa de contratacion sobre a necesidade e idoneidade da contratacion que se derive
deste expediente, asi como os aspectos relacionados coa natureza e extensién das
necesidades que pretenden cubrirse mediante o contrato obxecto deste expediente, os
mesmos atépanse xustificados no informe de necesidade e idoneidade da contratacion
das obras, asinado pola Técnica de Xestion, o Enxeneiro de Caminos, Canais e Portos
Municipal e o Xefe do Servizo Administrativo de Control Orzamentario de data
03.07.2018.

Asi mesmo, dita actuacion resulta necesaria para o exercicio das competencias propias
previstas nos artigos 25.2.n) da Lei 7/1985 Reguladora das bases de Réxime Local (en
adiante LRBRL) e 80.2./) da Lei 5/1997 de Administracion Local de Galicia, en relacion a
debida colaboracién e cooperacién coa Administracion educativa na creacion, construciéon
e mantemento dos centros docentes publicos.

Copia do documento - Concello de Vigo Data impresion: 14/09/2018 10:36 | Paxina 7 de 26

Expediente 78/441 CSV: 2AE652-2734EH-D5BHA9-FP7EF1-RH7U8U-H1

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

ASINADO POR: Enxefieiro Camifios, Canais E Portos (Jerénimo Centrén Castafios) 2018-07-18T09:30:15+02:00 - Xefe Servizo Administrativo E Control Orzamentario (Oscar Couce Senra) 2018-07-18T20:23:57+02:00 - Xefe Area Inversions

(José Angel Otero Lamas) 2018-07-19T07:35:45+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espifieira) 2018-07-19T08:58:43+02:00 -

Documento asinado

CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

8.- Solvencia

A tenor do establecido no artigo 77 da LCSP, para os contratos de obras cuxo valor
estimado sexa inferior a 500.000 euros, a clasificacién do empresario no grupo ou
subgrupo que en funcién do obxecto do contrato corresponda, acreditara a sta solvencia
econdmica e financeira e solvencia técnica para contratar. En tales casos, o empresario
poderd acreditar a sta solvencia indistintamente mediante a sta clasificacién como
contratista de obras no grupo ou subgrupo de clasificacién correspondente ao contrato ou
ben acreditando o cumprimento dos requisitos especificos de solvencia esixidos.

Polo que de acordo co exposto, o empresario podera acreditar a sia solvencia econémica,
financeira e técnica mediante algin dos seguintes requisitos:

1) Acreditacién da solvencia mediante clasificacién do empresario como contratista de
obras:

O artigo 25 e 26 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas establecen os grupos
e subgrupos de clasificacion dos contratistas de obra e as categorias de clasificacion
segundo os importes e a duracién estimada dos contratos de obras.

Por outra banda, o artigo 36 do citado Regulamento dispdn que cando as obras presenten
singularidades non normais ou xenerais as da sua clase e si, en cambio, asimilables a tipos
de obras correspondentes a outros subgrupos diferentes do principal, a esixencia de
clasificacion estenderase tamén a estes subgrupos coas limitaciéns seguintes:

a) O n° de subgrupos esixibles, salvo casos excepcionais, non podera ser superior a
catro.

b) O importe da obra parcial que pola stia singularidade dea lugar & esixencia de
clasificacién no subgrupo correspondente deberd ser superior ao 20 por 100 do
prezo total do contrato, salvo casos excepcionais.

En canto a Categoria, de acordo co art. 26 do citado Regulamento, modificado polo RD
773/2015 de 28 de agosto, e considerando que o prazo de execucién estimado para a
completa execucion das obras é de 4 meses, resulta de aplicacién a referencia do valor
estimado do contrato.

Copia do documento - Concello de Vigo Data impresion: 14/09/2018 10:36 | Péaxina 8 de 26

Expediente 78/441 CSV: 2AE652-2734EH-D5BHA9-FP7EF1-RH7U8U-H1

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cddigo de
verificacién na direccién da sede electrénica http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

ASINADO POR: Enxefieiro Camifios, Canais E Portos (Jerénimo Centrén Castafios) 2018-07-18T09:30:15+02:00 - Xefe Servizo Administrativo E Control Orzamentario (Oscar Couce Senra) 2018-07-18T20:23:57+02:00 - Xefe Area Inversions
(José Angel Otero Lamas) 2018-07-19T07:35:45+02:00 - 2 Tte Alcalde Conc. Xes Mpal. Patrm. Admon Elc. Fom. Limp. Cont. (Francisco Javier Pardo Espifieira) 2018-07-19T08:58:43+02:00 -

CONCEDIE.LERI'A CONCELLO
FOMENTO DE VIGO

Polo que de acordo co indicado no orzamento do proxecto de obras, unicamente superan
un 20% os capitulos e subcapitulos correspondentes ao Grupo K de Especiais e subgrupo
cimentaciéns especiais e Grupo C de Edificaciéns e subgrupo carpinteria de madeira,
correspondéndolle a seguinte a clasificacion como contratista de obras nos seguintes
grupos, subgrupos e categorias:

» Grupo K, subgrupo 1, Categoria 1
» Grupo C, subgrupo 8, Categoria 1

2) Acreditacién da solvencia mediante o cumprimento dos seguintes requisitos:

Solvencia econdémica e financeira:
» Declaracion do volume anual de negocios. Considerarase con solvencia econémica
e financeira aos licitadores cuxo volume anual de negocios, no ambito do contrato,
referido ao ano de maior volume de negocio dos tres Ultimos concluidos sexa,
cando menos, igual ou superior ao valor anual medio do contrato, ou do lote
correspondente, cando o contrato se licite por lotes, se a sia duracién é superior a
un ano

Solvencia técnica:

» Relacion das obras executadas no curso dos cinco Ultimos anos, avalada por
certificados de boa execucion; estes certificados indicaran o importe, as datas e o
lugar de execucién das obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas
que se rexe a profesion e levaron normalmente a bo termo; no seu caso,
devanditos certificados serdn comunicados directamente ao 6rgano de
contratacion pola autoridade competente.

As empresas de nova creacion (aquelas que tefian unha antigliidade inferior a 5 anos)
acreditaran a slia solvencia técnica por un dos seguintes medios

» Declaracion indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non
integrados na empresa, dos que esta dispoia para a execucion das obras
acompafnada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa
requirido polos servizos dependentes do érgano de contratacion.

» Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa €, en
particular, do responsable ou responsables das obras asi como dos técnicos
encargados directamente da mesma, sempre que non se avalien como un criterio
de adxudicacion.

» Declaracion sobre o persoal medio anual da empresa e do nimero de directivos
durante os tres ultimos anos, acompafada da documentacion xustificativa

Documento asinado
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correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do 6rgano de
contratacion.

» Declaracion indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se
dispofierd para a execucion das obras, 4 que se achegard a documentacion
acreditativa pertinente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do
6rgano de contratacién.

Xustificacién da solvencia requirida

Para celebrar contratos co sector pulblico os empresarios deberadn acreditar estar en
posesion das condicions minimas de solvencia econdmica e financeira e profesional ou
técnica. Os requisitos solicitados na presente contratacion de conformidade co
establecido no artigo 74 LCSP, estan directamente vinculados co obxecto do contrato e
son totalmente proporcionais; dado que solicitan o volume anual de negocios e unha
relacién das principais obras efectuadas durante os cinco Gltimos anos de igual ou similar
natureza, condicions minimas que respectan o principio de liberdade de acceso as
licitacions.

9.- Criterios de valoracién e xustificacion:

En relacién aos criterios de adxudicacién e de acordo co recollido no artigo 145.6 da LCSP,
para a valoracion das proposicions debera atenderse a criterios directamente vinculados
co obxecto do contrato.

En base ao obxecto das obras deste contrato, establece a valoracién por unha
multiplicidade de criterios. Tendo en conta as peculiaridades do obxecto do contrato
darase mais preponderancia a aqueles criterios que tendo unha referencia directa o
obxecto do contrato se podan valorar mediante cifras ou porcentaxes obtidos a través da
aplicaciéon de formulas concretas. Proponse a aplicacion dun 70% dos criterios de
adxudicacion a criterios avaliables a través de férmula e un 30% a través de criterios
avaliables a través de xuizo de valor.

Para a determinacion dos procesos de valoracion das ofertas, de acordo cos artigos 145 e
146 da LCSP, se determinara a ponderacion relativa a aplicar en cada un dos criterios.

Serd de aplicacién, co obxecto dunha maior simplificacién, a seguinte ponderacién
establecida en base 100:

10
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A B
P= ---XxPT + -—xPF
100 100
Sendo:

P: Puntuacién total obtida da valoracion da oferta.

PT: Puntuacion da avaliacion dos criterios mediante xuizo de valor.
PF: Puntuacién da avaliacién dos criterios mediante formula.

A: Ponderacion dos puntos dos criterios mediante xuizo de valor (30)
B: Ponderacion dos puntos dos criterios mediante formula (70)

9.1.- Contido e criterios sobre B “Proposicion avaliable mediante xuizo de valor”

Os criterios avaliables mediante xuizo seran avaliables ata un maximo de "PT=
PT1+PT2+PT3=100 puntos" e teran un coeficiente de ponderacién "A= 30".

Proponse a seguinte distribucion para os criterios avaliables mediante xuizo de valor.

9.1.1- Memoria construtiva dos criterios de execucion técnica da obra

a.- Xustificacion do criterio. O obxecto da valoraciéon desta “Memoria dos criterios de

execucion técnica da obra” debe entenderse como aquel documento contractual basico
que, & vista do proxecto de obras a licitar e a sGa documentacion, presenta o licitador no
marco da proposicién técnica.

O contido da memoria dos criterios de execucion técnica da obra, proporcionara ao
6rgano de contratacién a informacién necesaria para poder cofiecer o desenvolvemento
das actuacions e obras que en cumprimento da prestacion proponse realizar por parte do
licitador no ambito do proxecto de obra que se licita. Neste sentido a memoria que
demostre un maior grado de cofilecemento do proxecto da obra, asi como unha definicién
detallada, coherente e planificada dos procesos derivados da execucién da obra, serd un
garante para determinar entre outros aspectos, se a oferta presentada coincide coa
realidade e necesidades para executar o proxecto que se licita.

b.- Valoracién do criterio: A memoria describird o desenvolvemento das actuacions e
obras que en cumprimento da execucion do contrato proponse realizar por parte do
licitador no dmbito do proxecto de obra que se licita. A memoria deberd demostrar

conecemento do proxecto da obra, do ambito de actuacion, dos procesos de execucion,
asi como unha definicién detallada, coherente e planificada territorialmente e
temporalmente dos procesos derivados da execucion da obra, que sexa acorde coa
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realidade, e necesidades para executar a obra que se licita, e debera ser cumprimentada
con informacion grafica adecuada a peculiaridade da obra.

A Memoria construtiva dos criterios de execucion técnica da obra, debera conter os
seguintes apartados, e se valorara ata cun maximo de PT1=79 puntos.

a) A andlise da actuacién a desenvolver a través dunha descricién analitica e detallada
do proxecto a executar. Se valorara ata un maximo de 26 puntos que seran desagregados
en relacién aos seguintes contidos, os cales para a sla avaliacién teran a ponderacién
respecto ao maximo valor do apartado indicada no propio contido:

1) A andlise das actuacions a desenvolver incluidas dentro do proxecto (15%).

2) Descricion das actividades importantes da execuciéon da obra (15%).

3) Condicionantes para a definicion do proxecto (25%).

4) A determinacion do grao de incidencia dos condicionantes e actuaciéns a
desenvolver especificados nos contidos anteriores en relacion & execucién da obra
(25%).

5) O desenvolvemento de informacién grafica adecuada as peculiaridades deste

apartado (20%)

b) A andlise do ambito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacién
de medios para a obra para o correcto desenvolvemento do proxecto. Se valorara ata un
maximo de 30 puntos que seran desagregados en relacién aos seguintes contidos, os
cales para a sta avaliacién teran a ponderacién respecto ao maximo valor do apartado
indicada no propio contido:

1) O estudo de trafico e circulaciéns no entorno da obra (10%).

2) O estudo dos usos especificos do contorno de actuacion (15%).

3) Proposta de campamento de obra (10%).

4) Medidas propostas de afeccidns as circulacions e acceso a obra (15%).

5) Proposta de faseado de obra (15%).

6) Outras medidas e propostas que permitan simultanear a obra coas actividades
cotias do entorno (15%).

7) O desenvolvemento de informacién grafica adecuada as peculiaridades deste
apartado (20%)
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c) A proposta de planificacion da obra en relacién aos periodos de execuciéon e aos
equipos de traballo que se propofien para a execucion da obra, xustificando a
coherencia da proposta realizada en relacion aos prazos de execucion propostos. Se
valorard ata un maximo de 23 puntos que seran desagregados en relacién aos seguintes
contidos, os cales para a stGa avaliacién teran a ponderacién respecto ao maximo valor do
apartado indicada no propio contido:

1) Afeccion climatoloxica (10%).

2) Dimensionamento equipos de traballo con indicacién de rendementos (15%).
3) Relacién equipos de traballo coa planificacion temporal (15%).

4) Planificacion temporal das unidades de obra (15%).

5) Definicion de actividades criticas (15%).
6) Indicacion de folguras das actuacions (15%).

7) O desenvolvemento de informacién grafica adecuada as peculiaridades deste
apartado (15%)

c.- Criterios para a presentacion da memoria construtiva dos criterios de execucidn

técnica da obra. Para a presentacion dixital da documentacién deste apartado se deberan
ter en conta os seguintes criterios especificos:

a) Debera ser un Unico arquivo dixital para o conxunto dos tres apartados (a, b e ¢)
coas seguintes limitacions: un maximo de 50 follas por unha cara (na cuantificacion
deste documento se terdn en conta todos as follas que a componan, incluindo
indices, portadas, graficos, e demais follas incorporadas). O arquivo dixital non debe
superar os 10 MB de tamaiio.

b) A denominaciéon do arquivo debera estar conformada coa seguinte nomenclatura:
“nome abreviado da empresa licitadora (maximo de 10 caracteres)”; sobre B;
apartado correspondente a Memoria Construtiva (MC).

9.1.2.- Plan de control de calidade a implantar na execucion da obra

a.- Xustificacion do criterio. No proxecto de obras, o proxectista recolle un apartado xeral
sobre os ensaios. No mesmo especificase a execucion de propostas estandarizadas e
axustadas a valores basicos, polo que tendo en conta que un dos obxectivos da execucion
das obras é garantir a execucién das mesmas co maior nivel de calidade posible,

entendese que procede a determinacion deste apartado na procura da mellora da
execucién da obra e considerase axustado ao dmbito dos aspectos nos artigos 145 e 146
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da LCSP, no cal determinase que a calidade é un dos criterios directamente relacionados
co obxecto do contrato.

Polo anteriormente exposto, este apartado busca poder valorar os aspectos da calidade
dos medios ofertados polo licitador, para garantir un maior nivel na execuciéon da obra,
para o cal por un lado, proponse avaliar os procesos propios da estrutura técnica da
empresa licitadora nos procesos de autocontrol interno, en relacién con todos os procesos
técnicos e administrativos directamente vinculados 4 execucién da obra; e por outro lado,
tamén pretendese avaliar que un maior grado de cofecemento do proxecto, levara
implicito unha mellora directa no grado de esixencia nos procesos de control de calidade
da obra a executar.

b.- Valoracién do criterio. O contido deste apartado debera describir os aspectos da

calidade dos medios ofertados polo licitador para garantir un maior nivel na execucién da
obra, mediante os procesos propios da estrutura técnica da empresa licitadora nos
procesos de autocontrol interno e a slla organizacion, en relacién con todos os procesos
técnicos e administrativos directamente vinculados a4 execucion da obra; e por outro lado,
tamén mediante o grado de esixencia nos procesos de control de calidade dos traballos e
unidades a executar.

A Memoria descritiva do plan de control de calidade a implantar na execucién da obra,
debera conter os seguintes apartados, e se valorara ata cun maximo de PT2=12 puntos.

a) A descricion analitica e detallada do plan de control de calidade a executar a maiores
do contemplado no proxecto. Se valorard ata un maximo de 8 puntos que seran
desagregados en relaciéon aos seguintes contidos, os cales para a sta avaliacion teran a
ponderacién respecto ao maximo valor do apartado indicada no propio contido:

1) Medidas que propén o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar (25%).

2)  Plan especifico de ensaios de control de calidade con especificidade dos ensaios a
maiores do contemplado no proxecto (25%).

3) Diversidade de ensaios de control de calidade propostos a executar (25%).

4) O desenvolvemento de informacion grafica adecuada as peculiaridades deste
apartado (25%)

b) A descricion do plan de autocontrol interno da empresa. Se valorara ata un méximo
de 4 puntos que seran desagregados en relacion aos seguintes contidos, os cales para a
sGia avaliacién teran a ponderacién respecto ao maximo valor do apartado indicada no
propio contido:
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1) Descricion analitica e detallada dos procesos relacionados directamente coa
execucion do obxecto da obra (50%).

2)  Descricion da organizacion dedicada ao control de calidade (30%).
3) O desenvolvemento de informacion grafica adecuada &s peculiaridades deste

apartado (20%)

c) Criterios para a presentacion da memoria sobre o plan de calidade da obra. Para a
presentacién dixital da documentacion deste apartado deberanse ter en conta os
seguintes criterios especificos:

a)  Debera ser un Unico arquivo dixital para o conxunto dos dous apartados (a e b) coas
seguintes limitacidns: un maximo de 20 follas por unha cara (na cuantificacién deste
documento se terdn en conta todos as follas que a compoian, incluindo indices,
portadas, graficos, e demais follas incorporadas). O arquivo dixital non debe superar
os 5 MB de tamaiio.

b) A denominacién do arquivo debera estar conformada coa seguinte nomenclatura:
“nome abreviado da empresa licitadora (maximo de 10 caracteres)”; sobre B;
apartado correspondente ao Plan Control Calidade (CC).

9.1.3.- Plan de aforro enerxético e programa de actuacions medioambientais

a.- Xustificacion do criterio. A través deste criterio bliscase mellorar as actuaciéns dos

licitadores en relacién aos programas medioambientais que supofien os procesos de
execucion das obras obxecto do contrato, asi como as medidas que se poidan adoptar
para incrementar o aforro enerxético, reducién de materias primas como a auga ou
combustibles, a reducién de emisiéns de elementos contaminantes, recollida selectiva de
residuos, procesos de reciclado, etc. Polo que enténdese que procede a determinacion
deste apartado na procura da mellora da execucién da obra, e considerase axustado ao
ambito dos aspectos nos artigos 145 e 146 da LCSP, no cal determinase que estas medidas
atépanse relacionadas directamente co obxecto do contrato.

b.- Valoracién do criterio. O contido deste apartado debera describir as actuaciéns dos
licitadores en relacién aos programas medioambientais que supofien os procesos de
execucién das obras obxecto do contrato, asi como as medidas que se poidan adoptar
para incrementar o aforro enerxético, reduciéon de materias primas, a reduciéon de
emisiéns de elementos contaminantes, recollida selectiva de residuos e procesos de

reciclado.
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A Memoria descritiva _do plan de aforro enerxético e programa de actuaciéns

medioambientais, debera conter os seguintes apartados, e se valorard ata cun maximo
de PT3= 9 puntos.

a) Unha memoria descritiva que debera contemplar a descricién das boas practicas na
execucion da obra que permita reducir consumo enerxético e materias primas. Se
valorarad ata un maximo de 4,5 puntos que seran desagregados en relaciéon aos seguintes
contidos, os cales para a sta avaliacion teran a ponderacion respecto ao maximo valor do
apartado indicada no propio contido:

1) Boas practicas na execucion da obra que permita reducir consumo enerxético (20%).
2)  Adaptacion destas as peculiaridades da obra (20%).

3)  Boas practicas na execucion da obra que permita reducir as materias primas (20%).
4)  Adaptacion destas as peculiaridades da obra (20%).

5) O desenvolvemento de informacion grafica adecuada &s peculiaridades deste

apartado (20%)

b) Unha memoria descritiva das actuaciéns para a reducion de emisiéons contaminantes
a atmosfera, recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado. Se valorard ata un
maximo de 4,5 puntos que seran desagregados en relacién aos seguintes contidos, os
cales para a sta avaliacién teran a ponderacién respecto ao maximo valor do apartado
indicada no propio contido:

1)  Actuaciéns para a reducion de emisidns contaminantes 4 atmosfera (20%).

2)  Adaptacion destas as peculiaridades da obra (20%).

3)  Actuacions para a recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado (20%).

4)  Adaptacion destas as peculiaridades da obra (20%).

5) O desenvolvemento de informacion grafica adecuada &s peculiaridades deste

apartado (20%)

c.- Criterios para a presentacion da memoria sobre o Plan de aforro enerxético e
programa de actuacions medioambientais. Para a presentacion dixital da documentacién
deste apartado se deberan ter en conta os seguintes criterios especificos:

a) Debera ser un Unico arquivo dixital para o conxunto dos dous apartados (a e b) coas
seguintes limitaciéns: un maximo de 20 follas por unha cara (na cuantificacion deste
documento se teran en conta todos as follas que a componan, incluindo indices,
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portadas, graficos, e demais follas incorporadas). O arquivo dixital non debe superar
os 5 MB de tamaiio.

b) A denominacién do arquivo debera estar conformada coa seguinte nomenclatura:
“nome abreviado da empresa licitadora (maximo de 10 caracteres)”; sobre B;
apartado correspondente a Plan Aforro Enerxético (AE).

9.1.4.- Procedemento de aplicacion da puntuaciéon para cada criterio, de acordo a
descricion dos apartados e dos contidos requiridos en cada un dos apartados dos
criterios avaliables mediante xuizo de valor:

1.- Outorgarase a maxima puntuacion fixada en cada apartado as memorias que
desenvolvan adecuadamente os contidos indicados con analise especifica, precision,
coherencia e idoneidade da proposta e coa representacion grafica adecuada.

2.- Descontarase da puntuacion maxima prevista en cada apartado, a porcentaxe indicada
en cada contido, por cada un de estes no caso de que a proposta para ese contido non se
desenvolva de forma adecuada e coherente co obxecto do apartado a avaliar.

Os descontos indicados seran acumulativos.

3.- A puntuacioén sera de 0 (cero) puntos, cando a memoria do apartado a avaliar contena
aspectos contraditorios internos ou en relacién co proxecto, ou non recolla ningunha
achega a maiores das establecidas no propio proxecto de obra que define este
expediente.

Cando a documentacion de cada criterio non cumpra cos requisitos de tamafo de arquivo
maximo, nimero de follas maximas descritas ou arquivo Unico, procederase a suUa
valoracion técnica, pero a puntuacién serd a metade dos puntos asignados ao citado
criterio.

9.2.- Criterios avaliables mediante férmula.

Os criterios avaliables mediante formula seran avaliables ata un maximo de "PF=PE= 100
puntos" e teran un coeficiente de ponderacién "B=70".

Proponse a seguinte distribucion para os criterios avaliables mediante formula.

9.2.1.- Valoracion das baixas en relacion a oferta econdmica.

O prezo ofertado polos licitadores valorarase ata un maximo de PE= 100 puntos
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O valor da baixa ofertada obterase restando ao prezo de licitacion o prezo ofertado polo
licitador (en euros) (sen IVE)
Seran de aplicacion as seguintes férmulas:

e Para baixas (Bi) cuxo valor se atope comprendido entre : Be < Bi <= BE

PE = 98,5 + (1,5 *((Bi-Be)/(BE-Be)))

e Para baixas (Bi) cuxo valor se atope comprendido entre: 0,85*Be< Bi <=Be

PE= 95+3,5* (----mmrmememememv )

e Para baixas (Bi) cuxo valor se atope comprendido entre: 0*Be <= Bi <= 0,65Be
Bi
Y0 R—— )

Sendo:

PE = Puntuacién sobre a oferta econémica: entre 0,00 puntos e 100,00 puntos.

Bi= Baixa da oferta para a que se quere determinar a puntuacion, calculada coma a
porcentaxe que represente a diferencia entre o orzamento base de licitacion (IVE excluido)
e o orzamento da oferta presentada (IVE excluido), expresado en tanto por cento sobre o
orzamento base de licitacion (IVE excluido).

Be= Valor do porcentaxe da baixa da oferta mais econdmica de todas as que cumpran a
seguinte condicion: Bi <= Br + o’ (Dito calculo sera realizado coas ofertas das empresas
admitidas e que non se atopen en situacion de ofertas anormais ou desproporcionadas,
utilizando os criterios definidos para Br y ¢’ nos criterios para valoracién das posibles
baixas anormais ou desproporcionadas -apartado 10 desta memoria).
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BE= Baixa da oferta mais econdémica, en tanto por cento, sobre o orzamento base de
licitacion, de todas as admitidas, non tendo en conta as ofertas que se declaren anormais
ou desproporcionadas.

Xustificacion das férmulas:

En base ao obxecto das obras deste contrato, establece a valoracion por unha
multiplicidade de criterios. Tendo en conta as peculiaridades do obxecto do contrato se
dard mas preponderancia a aqueles criterios que tendo unha referencia directa o obxecto
do contrato se podan valorar mediante cifras ou porcentaxes obtidos a través da
aplicacion de formulas concretas. Proponse a aplicacion dun 70% dos criterios de
adxudicacion a criterios avaliables a través de férmula e un 30% a través de criterios
avaliables a través de xuizo de valor, tendo en conta que as peculiaridades especificas da
execucién desta obra aconsella determinar entre os posibles licitadores o maior grado de
conecemento do proxecto da obra, asi como unha definicion detallada, coherente e
planificada dos procesos derivados da execucién da obra o cal serd un garante para a
execucion das mesmas co maior nivel de calidade posible, polo cal entendese que
procede a determinacion destes apartados na procura da mellora da execucion da obra e
considerase axustado ao ambito dos aspectos nos artigos 145 e 146 da LCSP, no cal
determinase que a calidade é un dos criterios directamente relacionados co obxecto do
contrato.

Sobre os criterios empregados para a determinacién da puntuacién dos criterios
avaliables mediante formulas, debese indicar que as formulas elixidas cumpren tanto os
criterios legais como a interpretacién do Tribunal Central de Recursos contractuais ao
respecto. Asi as mesmas se atopan definidas no PCAP co suficiente grado de detalle para
a stla comprension. A sua aplicacion en todos os casos asignan a maior puntuacion
prevista a oferta mais alta e a unha puntuacién menor 4 oferta mais baixa, gardando unha
adecuada proporcién na atribucién de puntos as ofertas intermedias.

Asi mesmo debese indicar que non producen ningln dos resultados prohibidos, xa que
non outorgan maior puntuaciéon as ofertas que non sexan as mais econémicas ao non
establecerse umbrais de saciedade. Non reducen significativamente os marxes entre as
ofertas mais caras e proximas ao prezo de licitacion e as mais econémicas, e tampouco
magnifican as diferencias econémicas minimas, permitindo que opere a totalidade do
rango da puntuacion establecido, e determinando neste caso concreto os seguintes
tramos de puntuacion en funcién dos seguintes criterios de avaliacion:

“Valoracién do maior porcentaxe de baixa sobre o prezo de licitacion” ofertado polos
licitadores, valorado cun maximo de 100 puntos e unha ponderaciéon do 70%
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Tramos de variacion en relaciéon ao maior porcentaxe de baixa Puntos que se
ofertado sobre o prezo de licitacion reparten
0*Be <= Bi <= 0,65Be 87,5
0,65*Be < Bi <=0,85*Be 7.5
0,85*Be< Bi <=Be 3.5

Establecese en relacién o valor BE (oferta mais econdmica, en tanto
por cento, sobre o orzamento base de licitacion, de todas as
admitidas, non tendo en conta as ofertas que se declaren anormais ou
desproporcionadas), e un valor resultante Be= Br (media das ofertas
admitidas) + o’ (desviacion tipica das ofertas admitidas).

Be < Bi <=BE

1.5

E de destacar a indeterminacion a priori dos puntos nos que cambia a pendente (tendo en
conta que ten catro puntos de inflexion, un primeiro e mais importante sitllase no 65%
sobre o valor Be, o segundo no 85% de Be, un terceiro ata o valor Be , e un cuarto entre o
valor Be e o valor BE (mellor oferta admitida), impedindo desta forma que os licitadores
tenan unha referencia previa, evitando formulacions estratéxicas similares por parte dos

mesmos.

10.- Criterios para a determinacion de ofertas anormais ou desproporcionadas.

En relacion & determinacién do criterio aplicable para a valoracion da existencia de ofertas
ou proposicions con valores anormais ou desproporcionados para as ofertas referentes as
obras obxecto deste expediente, utilizanse os criterios especificos usados en diferentes
expedientes de contratacion e informados favorablemente pola Intervencién Municipal

Tratase dun sistema que dificulta aos licitadores a acomodacién da sta oferta a un limiar
proximo a temeridade, polo que, a stas ofertas, seran a resultante da analise detallada
que cada un dos licitadores faga en relacion coa estrutura empresarial, prezos de
subministradores, etc. O resultado final da presuncién de temeridade encontrase
corrixido a través dun factor de temeridade (K) variable, que minora canto maior é o
resultado da segunda desviacion tipica das ofertas ( &')”
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Para os efectos da consideracion de presuncién de ofertas con valores anormais ou
desproporcionados se considerard que estan incursas nesa situacion, as proposicions
cando contes cun balor (Bi) que cumpra as seguintes condicions:

Exceda en (K*8') 6 valor da “baixa de referencia” (Br), no caso de que o nimero de
empresas licitadoras admitidas (tras a apertura e comprobacién da documentacion
contida no sobre C, inclGan ou non valores anormais ou desproporcionados) sexa igual ou
superior a cinco.

Presuncion de temeridade: Bi > Br + (K * &°) si n=5

Sendo:

Bi= serd igual ao valor porcentual que represente a baixa ofertada sobre o
orzamento base de licitacion para a oferta que se queira valorar. Este calculo sera
realizado para todas as ofertas admitidas tras a apertura e comprobacion da
documentacion contida no sobre C, incldan ou non valores anormais ou
desproporcionados.

Br = valor minimo entre (Bm ou B'm)

Bm = Baixa media calculada. O valor sera expresado en tanto por cento, en relacién a
media aritmética de todos os valores (Bi) calculados das ofertas admitidas.

B'm = media aritmética das (Bi) ofertadas que cumpran a condicion seguinte:
(Bm - &) < Bi < (Bm + &)
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& = desviacion tipica calculada

&' = desviacion tipica das (Bi) ofertadas que cumpran a anterior condicién sinalada para o

calculode B'm

n = Nimero de ofertas admitidas tras a apertura e comprobacion da documentacion
contida no sobre C, que cumpran a condicién sinalada para o calculo de Bm, e para o
calculo da &', "n" seréd igual o numero de ofertas que cumpran coa condiciéon sinalada para

o calculode B'm

K = factor de temeridade, este factor sera definido en relacién os seguintes criterios:

Para Min (Bm, Bm") < = 10%

Slo' <=0,5; K=10,00
Slo’>0,5y<=1; K=5,20
Sl >1y<=1,5; K=3,60
Slo">1,5y<=2; K=2,80

Slo'>2y<=3  K=2,00

Slo”>3

K=1,80

Para Min (Bm, Bm’) > 10% y <= 18%

Slo’<=0,5; K=9,00
Slo’>0,5y<=1; K=4,90
Slo’>1y<=1,5; K=3,50
Slo’>1,5y<=2; K=2,90

Slo">2y<=3 K=2,10

Slo”>3

K=1,70

Para Min (Bm, Bm") > 18%

Slo’ <=0,5;

K=8,00
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Slo'>0,5y<=1; K=4,50
Slo'>1y<=1,5 K=3,80
Slo'>1,5y<=2; K=2,80
Slo'>2y<=3  K=2,00
Slo’ >3 K=1,70

10.2. Cando o nimero de ofertas sexa inferior a 5, considerarase que estan incursas en
baixa anormal ou desproporcionada as proposiciéns cunha Bi que exceda en 5 (unidades
porcentuais) ou mais unidades ao valor da “baixa de referencia” Br, sendo o valor Br = Bm.

Br = media aritmética das (Bi) ofertadas. Bi calcularase dacordo co exposto no apartado
anterior.

Presuncion de temeridade: Bi>Br + 5 si n<5

Para os efectos de establecer este promedio, terase en conta si existen ofertas de
empresas que formen parte dun mesmo grupo, para o cal se actuara segundo os supostos
do artigo 42.1 do Cédigo de Comercio, cando presenten distintas proposiciéns, tomarase

unicamente a oferta mais baixa de todas as do grupo.

11.- Condicidns especiais de execucioén

Establécense como condicions especiais de execucion de caracter medioambiental:

» Areducién das emisions de gases de efecto invernadoiro, contribuindose asi a dar
cumprimento ao obxectivo que establece o artigo 88 da Lei 2/2011, do 4 de marzo,
de Economia Sustentable.

» O mantemento ou mellora dos valores ambientais que poidan verse afectados pola
execucion do contrato; unha xestiébn mais sustentable da auga.

O fomento do uso das enerxias renovables.
» A promocion da reciclaxe de produtos e o uso de envases reutilizables.

» O impulso da entrega de produtos a granel e a producién ecoloxica.

O obxecto do contrato (execucion das obras de cubriciéon do patio do Colexio Canicouva)
supon a realizacion dunha serie de procesos construtivos tendentes & xeracién de riscos
de caracter medio ambiental (xeracion de residuos, utilizacién en exceso de auga, etc), o
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cal fai aconsellable a introducién de criterios medioambientais tendentes & reducién e
minoracién dos posibles prexuizos de caracter medio ambiental.

Estas condicions especiais de execucién esixense neste contrato co obxectivo de
profundar nunha contratacion socialmente mais responsable, que incorpore nos
procedementos de contratacién obxectivos especificos de politica medioambiental.

Esta “contratacion estratéxica”, permite implementar coa contratacion publica as politicas
publicas nunha area esencial, co obxectivo de garantir gastos publicos mais eficaces e
eficientes.

12.- Prazo de garantia:

En relacién a determinaciéon do prazo de garantia o proxecto da obra recolle o prazo
minimo dun ano establecido legalmente para as obras, pero a xuizo do técnico asinante
do proxecto, a vista do comportamento de obras similares, non é de esperar actuaciéns
cuantificadas de importancia respecto aos compromisos expresos de mantemento,
adicionais as meras tarefas de conservacion, reparacion ou reposiciéons de elementos,
polo que indica que é de considerar establecer un maior prazo de garantia nos pregos
que estima o propio redactor no proxecto en 5 anos. Tendo en conta isto, se propén un
prazo de garantia de 5 anos, de modo que se poida asegurar o obxecto do prazo da
garantia polas obras recollidas no proxecto, de modo mais extenso e acorde a tipoloxia de
obra e de uso do construido.

13.- Modificacion do contrato:

Tendo en conta as peculiaridades do proxecto de obra, debe considerarse a opcién de
modificacién do contrato en relacién os seguintes criterios:

13.1.- Aspectos a modificar:
As unidades de obra de movemento de terras e escavacions, cimentaciéns, estruturas,

cuberta, instalacions, obras de acabados e equipamentos, calquera tipo de reposicion de
servizos, seguridade e salide da obra e xestion e tratamento de residuos da obra.

13.2.- Circunstancias que determinan a modificacién:
Que no ambito afectado polas obras aparezan redes de servizos ou grandes defectos nas

existentes, construcions soterradas, elementos de proteccion arqueoldxica, condicions
xeoloxicas e xeotécnicas, impermeabilizacions e contenciéns existentes distintas das
recollidas no proxecto. Necesidades de adaptacién ao entorno, no referente a servizos
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urbanos, deseno, esquema funcional ou accesibilidade, sempre e cando este sufra
modificaciéns con posterioridade a data de aprobacién do proxecto.

13.3.- Limites da modificacion:
A contia maxima da modificacién non podera superar o 20% sobre o prezo do contrato.

13.4.- Especialidades, no seu caso, do procedemento de contratacion:

Non se contemplan.

14.- Responsable do contrato

O responsable do Contrato sera o Xefe do Servizo de Vias e Obras e Infraestruturas, que
exercera asemade a direccion facultativa da obra.

15.- Referencia ao réxime de pagamento

Os pagamentos verificaranse contra certificacions mensuais acompafadas de relacion
valorada, expedidas polo director facultativo da obra. Asi mesmo, o contratista debera
presentar factura por igual importe que o da certificacion, conforme ao previsto nos
artigos 198.2 e 240 da LCSP.

As facturas electronicas a emitir deberan axustarse ao establecido na Lei 25/2013 de 27
de decembro, de impulso da factura electréonica e creacion do rexistro contable de
facturas no Sector Publico.

Na factura deberan constar os seguintes extremos:
» Unidade tramitadora: GEO000611 Vias e Obras
> Oficina contable: GEO0O00575 Servizos Econémicos/ Intervencion
> Organo xestor: L01360577 Concello de Vigo

16.-Seguro

O Adxudicatario debera acreditar a posesién dun seguro de responsabilidade civil, que de
cobertura as actuacions propias do adxudicatario na execucién das obras obxecto deste
contrato, cunha contia minima de 600.000,00 €.
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17.- Prescricidns técnicas particulares:

Para o proxecto de contratacion das obras contempladas neste expediente de
contratacion, achégase a este informe o prego de prescricions técnicas incluido no
proxecto redactado redactado polo Arquitecto colexiado n°649 do COAG, D. José Enrique
Pérez - Arda Criado, de data maio de 2018, aprobado pola Xunta de Goberno Local en
sesions de datas 07.06.2018 e 26.06.2018.

18.- Subcontratacién

Non se establecen tarefas criticas que non poidan ser obxecto de subcontratacion.

19.- Garantia complementaria:

Deberase constituir como garantia complementaria por un importe do 5% do prezo de
adxudicacion do contrato, cando a oferta adxudicada, se corresponda cunha oferta
cualificada inicialmente como en presunciéon de oferta anormal ou desproporcionada, e
fora xustificada adecuadamente e admitida para a sta valoracion.

En consecuencia os antecedentes descritos, proponse o Concelleiro Delegado da Area de
Fomento remitir a presente memoria para a contratacion das obras do “PROXECTO DE
CUBRICION DO PATIO DO COLEXIO CANICOUVA” ao Servizo de Contratacion, para a
redaccién do correspondente Prego de Clausulas Administrativas Particulares, de acordo
coas condiciéons e necesidades descritas no presente informe.

Vigo, na data da sinatura electrénica

O Enxefeiro/ Xefe do Servizo de Vias e Obras.- D. Jeronimo Centrén Castainos

O Xefe do Servizo Administrativo e Control Orzamentario.- Oscar Couce Senra

O Xefe da Area de Inversiéns.- José Angel Otero Lamas

Conforme - O 2° Tenente de Alcalde e Concelleiro Delegado da Area de Fomento.- F. Javier
Pardo Espifieira.
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