

**INFORME TÉCNICO**

**Jesús Manuel Mallo Puga**, Enxeñeiro Técnico Industrial adscrito ao Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña co número de colexiado 1.178, co DNI núm. 52.433.319 - N, como asesor técnico externo do Concello de Santa Comba emito o seguinte informe:

Unha vez examinadas as ofertas presentadas para a realización das obras que se indican a continuación, emiten o seguinte.

**INFORMA:****1.- OBXECTO:**

Trátase de informar as Referencias Técnicas presentadas no sobre B, conforme ó prego de cláusulas administrativas particulares que rixen para a contratación das obras recollidas no proxecto que se nombra:

Núm. expediente	2019/C003/000008
Código de obra	19.2100.0066.0
Obra/proxecto	<b>Reparación asfáltica viales en la parroquia de San Pedro de Cícere</b>
Plano	Plano provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de concellos 2019 (POS+2019)
Importe	Valor estimado: 30779,26 € + IVE 6463,64 € (21 %) = 37242,9 €
Procedemento	aberto simplificado, con pluralidade de criterios de adjudicación: aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática
Trámite	ordinario
Redactor/a	Jesús Manuel Mallo Puga, enxeñeiro técnico industrial, colexiado núm. G-1178 do COETICOR
Financiamento	Deputación provincial da Coruña Concello Santa Comba (se for o caso)

**2. JURAMENTO.**

El Perito que suscriben este informe, declara bajo juramento de decir verdad, que ha actuado, y en su caso actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como aquello que se susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que puede incurrir si incumpliese su deber como perito. Art. 335 de la LEC.

**3. DECLARACIÓN DE TACHAS.**

El perito declaran bajo juramento que:

No es cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil, de alguna de las partes o de sus abogados o procuradores.

No tiene interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.

No está en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las

partes o con sus abogados o procuradores.

No tienen amistad íntima o enemistada con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados.

No cree que exista ninguna otra circunstancia que le haga desmerecer en el concepto profesional, y estar perfectamente facultado como profesional competente para la redacción del presente informe.

### **3. REFERENCIAS TÉCNICAS:**

Unha vez examinadas as documentacións presentadas nos mencionados Sobres "B" polos licitadores (:

- EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L. (YONI).
- EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.L. (EULOGIO).
- EXCAVACIONES POSE S.L. (POSE).
- EXCAVACIONES AGRA CASTRO S.L. (AGRA)
- MANTIDO S.L.
- CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS S.L. (MAURI)

Para realizar a valoración das referencias técnicas tivérонse en conta os criterios que constan no artigo 12.B e no ANEXO IV do PCAP que se indican a continuación:

#### ***12.B. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios non availability de forma automática.***

Conterá as seguintes referencias técnicas:

##### **12.B.1) Programa de traballo:**

As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadre de características.

Deberá incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que reflecta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así como a definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar na obra, e en especial:

- plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisións, guindastres e outra maquinaria
- plano de circulacións na parcela durante os traballos, peónis e motorizadas
- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna
- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execución
- listaxe de medios humanos e maquinaria que se ha utilizar na obra
- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo pero sen facer referencia a días, posto que este dato se incluirá, no seu caso se o prego establece como criterio de adxudicación a redución de prazo que figuraría no Sobre C), axustado ás anualidades previstas, no seu caso, nas condicións de licitación. Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, suporá a non admisión da oferta. O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

##### **12.B.2) Actuación ambiental:**

d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en especial:

- Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.
- Rexeneración de espazos.

- Indicación de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, excedentes ou procedentes de demolición ou derribas.
- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que acredite que os residuos de construcción e demolición realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.
- Medidas de aforro enerxético.

A documentación anterior irá acompañada de:

- Plano de áreas protexidas afectadas, no seu caso
- Plano de ordenación dos colectores sobre a parcela
- Plano de situación de entulleiras e puntos limpos que se han utilizar durante a obra
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuación ambiental
- Copias dos certificados de xestión ambiental de que dispoña a empresa
- Copias dos certificados de adecuación ambiental dos materiais que se han empregar na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso

**12.B.3) Plan de control de calidad:**

A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidad que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- control de calidad nos materiais que se ha empregar
- control de calidad nos métodos de ejecución das distintas unidades de obra
- control de calidad nas probas finais de instalacións
- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno incluír dentro do control de calidad.

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Para os efectos dispostos no apartado anterior o contratista indicará, para cada un dos aspectos do control de calidad:

- a) medios propios ou externos: o licitador indicará se levará a cabo o control de calidad con persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de calidad.
- b) sistemas de control: O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Neste sentido deberanxe incluir os seguintes documentos:

- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptación, rexeitamento e corrección
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidad na obra.
- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidad, no seu caso.

**12.B.4) Esquema do Plan de seguridade e saúde:**

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e saúde.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevención que se han adoptar
- Sistemas de seguimiento e control de aplicación do plan
- Oferta de melloras de índole técnica
- A adecuación da organización establecida para prevención de riscos laborais e seguridade
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia de seguridade e saúde

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

**Anexo IV.- Criterios de valoración**

**FASE I**

**Criterios non disponibles mediante fórmulas**

**a) Plan de control de calidad (cláusula 12 e 15):**

**Valorarase:**

- suficiencia do control de calidad na recepción de materiais en obra
- suficiencia do control de calidad nos procesos construtivos
- adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

**Puntuación específica para este contrato: **2 puntos.****

CONTIDO. PONDERACION	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra	Ata 100% (1,4-2).
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra	Ata 65% (0,7-1,3).
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra	Ata 30% (0,1-0,6).
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra	0% (0).

**b) Programa de traballo (cláusula 12 e 15):**

**Valorarase:**

- análise correcta do ámbito de actuación
- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas
- descripción técnica adecuada dos traballos que se han realizar
- disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc.)
- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT
- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares
- adecuación dos medios materiais asignados á obra por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares

**Puntuación específica para o presente contrato: **19 puntos****

**Valorarase de 0 a 19 puntos** conforme á seguinte desagregación (expresado en dous decimais)

CONTIDO. PONDERACION	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra	Ata 100% (12,4-19).
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra	Ata 65% (5,8-12,3)
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra	Ata 30% (0,1-5,7).
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra	0% (0).

**c) Programa de actuación ambiental (cláusula 12 e 15):**

Valorarase

- análise correcta da relación da obra co medio
- análise correcta das posibles afeccións ambientais
- descripción axustada das medidas de control e corrección previstas
- adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos
- xustificación da certificación ambiental dos materiais que se han empregar
- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar
- axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se han adoptar ao final da obra
  - axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar
  - descripción adecuada das entulleiras e centros de xestión de residuos
  - axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na obra

Puntuación específica para este contrato: **2 puntos.**

CONTIDO. PONDERACION	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN AMBIENTAL que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra	Ata 100% (1,4-2).
Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra	Ata 65% (0,7-1,3).
Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra	Ata 30% (0,1-0,6).
Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra	0% (0).

**d) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12 e 15):**

Puntuación específica para o presente contrato: **2 puntos.**

CONTIDO. PONDERACION	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra	Ata 100% (1,4-2).
Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra	Ata 65% (0,7-1,3).
Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra	Ata 30% (0,1-0,6).
Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra	0% (0).

Os aspectos considerados no presente informe foron os seguintes:

- A presentación e adaptación da oferta os criterios de valoración do PCAP.
- A metodoloxía que se vai a empregar por parte da empresa na realización das obras que non se indican expresamente no proxecto, así como a concreción do grao de definición e a súa total adaptación á obra.
- Non se consideran idóneas as descripcións xenéricas e non adaptadas, penalizando o coñecido vulgarmente como "corta e pega". A maiores estamos encontrando con partes totalmente plagiadas de outros profesionais.
- Tamén se penaliza a falta de claridade na documentación aportada ou que non sexa lexible para o técnico que suscribe.
- Por outra banda, a falta de cuños de empresa e firmas nas cartas de compromiso con terceiras persoas tamén son causa de penalización.
- O indicar outras obras correspondentes ao concello de Santa Comba ou de outros concellos levará consigo unha baixa importante.

Consideracións das ofertas:

- Programa de traballo

Neste apartado aparecen **Mantido** co mellor traballo xa que sigue os puntos do Prego e analiza en concreto a obra.

**Agra** presenta planos difíciles de interpretar para o técnico e ten incongruencias entre materiais pero en xeral presenta un bo traballo.

**Pose** fala de accións que mesmo non parecen da nosa zona, incluído na linguaxe empregada denota que non se corresponden como deberían coas do proxecto, por exemplo, pon as unidades en "pies".

**Eulogio, Ponciano e Tuñas** falan de accións e materiais que non se corresponden ca obra a estudio. Son moi xeneralistas os seus traballos.

- Programa de actuación Ambiental

Neste apartado case todas presentan traballos xenéricos con abundantes "corta e pega". Non hai nada que salientar.

Destacan **Mantido e Agra** con un programa con unha definición completa e total adaptación á obra.

**Eulogio e Tuñas** pola contra nomean materiais que non corresponden á obra e son moi xeneralistas.

O resto fixeron programas con moitos errores en canto a falar de materiais e tajos non correspondentes a obra obxeto de este informe.

- Plan de control de calidade.

**Tuñas e Mantido** fan un bo traballo e teñen unha definición completa con suficiente adaptación á obra.

**Eulogio** fala de materiais non correspondentes á obra en cuestión como por exemplo os formigóns.

**Ponciano e Agra** falan de materiais non correspondentes ca obra e fan un traballo xeneralista en exceso.

- Esquema do Plan de seguridade e saúde

O esquema de **Agra** presenta unha definición completa con suficiente adaptación á obra.

**Tuñas** é o seguinte en ter un bo esquema anque un pouco xeneralista e con materiais non correspondentes. **Mantido** tamén está neste treito de puntuación con un traballo sinxelo pero adaptado.

**Eulogio, Ponciano e Pose** presentan os típicos errores de falar de maquinaria, tajos e materiais que non corresponden ca obra.

#### **4. ANÁLISIS DAS OFERTAS PRESENTADAS:**

Una vez analizadas a totalidade dos traballos, faise una comparación global para asinalles ás puntuacións.

Destacamos como falta de criterio a hora de presentar os traballos a mención de outras instalacións ou outras ubicacións que nada teñen que ver coa obra licitada. Esto é un claro exemplo de "corta e pega" o que para o técnico que suscribe é unha falta de estudio pormenorizado da obra en cuestión.

Case todas caen no erro de enumerar a maquinaria que teñen en propiedade e más a totalidade do persoal. Trátase de analizar en concreto a obra obxecto dos traballos non presentar unha memoria de empresa. O mesmo pasa cando enumeran a normativa.

Na documentación presentada as veces non se ve claro ou son rígidos documentos que son tratados digitalmente polo que difícilmente podemos télos en conta para dar unha puntuación.

Non obstante, sometido este informe a opinións mellor fundadas, e a falta dos resultados da avaliación mediante fórmulas, a Órgano de Contratación do Concello de Santa Comba resolverá a favor da proposta que xulgue máis procedente.

De seguido, amósase a táboa na que se recollen o conxunto das valoracións resultantes.

**CONCELLO DE SANTA COMBA**

Teléfono 981 880 075

Praza do Concello 1 - 15841 SANTA COMBA - A Coruña  
C.I.F.: P1507800J [www:santacomba.es](http://www:santacomba.es)

ID Licitacion	264740206											
Licitacion	2019/C003/00006											
Nombre de contrato	Reparación viales parroquia San Pedro de Cícere (POS+2019 da Diputación A Coruña)											
Id de sobre	264740178											
			Programa de trabajo	Programa actuación	Plano control de calidad	seguridade e saúde						
			Ponderacion: 19 Mínimo: 0 Máximo: 19	ambiental Ponderacion: 2 Mínimo: 0 Máximo: 2	Ponderacion: 2 Mínimo: 0 Máximo: 2	Ponderacion: 2 Mínimo: 0 Máximo: 2						
ID Licitador	NIF Licitador	Licitador	Id de Criterio	264740165	Id de Criterio	264740166	Id de Criterio	264740167	Id de Criterio	264740169		
			Valoración	Puntuación	Valoración	Puntuación	Valoración	Puntuación	Valoración	Puntuación		
29202972	B15626922	EXCAVACIONES POSE S.L.		12		0,5		0,5		0,5		13,5
29766093	B70134143	EXCAVACIONES YONI TUÑAS S.L.		12		1,1		1,4		1		15,5
29774589	B15490527	EXCAVACIONES AGRA CASTRO S.L		14,5		1,5		0,5		1,5		18
29725878	B15819642	MANTIDO SL		18		1,4		1,5		1		21,9
29591464	A15352735	EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.		11,5		1		1		0,5		14
29693858	b15261308	Construcciones J. Mauri e hijos, s.l.		10		0,5		0,5		0,5		11,5