
PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA
A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO  (CON PLURALIDADE DE
CRITERIOS  DE  ADXUDICACIÓN  CON  APLICACIÓN  DE  XUÍZOS  DE  VALOR  E  CRITERIOS  DE
APRECIACIÓN  AUTOMÁTICA)  DA OBRA COMPRENDIDA NO  PLAN  PROVINCIAL  DE  OBRAS  E
SERVIZOS POS + 2024: “  PAVIMENTACIÓN DE VIAIS NO CONCELLO DE ARANGA: ACCESO A
LAXE, ACCESO A CERDELO I, ACCESO A CERDELO II E NÚCLEO DE CARBALLOTORTO”.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO  

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire a epígrafe 1 do cadro de
características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no
artigo 233 da  Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público  (en diante LCSP), incluído o
correspondente estudo de seguridade e saúde ou estudo básico de seguridade e saúde, de acordo co
previsto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de
acordo co previsto no art. 4 do R.D. 105/2008 . 

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto  considérase que forman parte  integrante deste
prego, tendo carácter contractual. 

En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións
técnicas prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato.

Para os efectos deste prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado este contrato non está
suxeito a regulación harmonizada, posto que esta modalidade aplícase aos contratos cuxo valor estimado é
inferior á cantidade que figura no art.159 da LCSP, en relación co art.20 desta norma. Neste sentido nas
epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de características indícase o valor estimado do contrato 

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais

De  conformidade  co  establecido  no  art.1.3  e  concordantes  LCSP  os  criterios  sociais  e  ambientais
recóllense   neste  prego  de  maneira  transversal,  en  especial  canto  aos  criterios  de  adxudicación  e
condicións   especiais  de  execución,  e  esixencia  de  cumprimento   da  normativa  laboral  (en  especial
cumprimento de convenios e obrigacións de pago de salarios así como de prevención de riscos laborais)
normativa  social  (persoas  con  discapacidade,  igualdade  de  xénero,  non  discriminación  de  persoas)  e
ambiental (adopción de medidas ambientais e ecolóxicas), etc…

1.4) Principios. 

De conformidade co art.1 LCSP a presente contratación axústase aos  principios de liberdade de acceso ás
licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato entre
os licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o
principio de integridade, unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización das obras.
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2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

Sinálase como tipo de licitación o importe do Proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de características
do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto a este. 

Entenderase por presuposto  base de licitación o límite máximo de gasto que en virtude do contrato pode
comprometer o órgano de contratación, incluído o imposto sobre o valor engadido, salvo disposición en
contrario.

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas económicas,
incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste
imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta
económica deste prego.

3) FINANCIAMENTO. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do contrato
existe  crédito  suficiente  no  orzamento  con  cargo  á  aplicación  sinalada  na  epígrafe  5  do  cadro  de
características do contrato (anexo I deste prego).

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o
texto  refundido  da  Lei  reguladora  das  facendas  locais  e  artigo  79  e  seguintes  do  Decreto  500/90,
imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada Proxecto de execución de obra na
epígrafe 3.B e con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro de características do contrato (anexo
I  deste  Prego).  En  consecuencia,  o  compromiso  de  gasto  para  exercicios  futuros  queda  sometido  á
condición  suspensiva  de  existencia   de  crédito  adecuado  e  suficiente  no  exercicio  correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 deste prego. 

4) REVISIÓN DE PREZOS. 

4.1. Obras de carácter anual: 

De conformidade  co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión periódica e
predeterminada de prezos  deste contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 

Se o contrato tivese carácter plurianual, despois da xustificación previa no expediente, e de conformidade
co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da economía
española e art. 103 LCSP, a revisión periódica e predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se
executara,  polo  menos,  no  vinte  por  cento  do  seu  importe  e  transcorresen  dous  anos  desde  a  súa
formalización, e conforme a fórmula que se indica na epígrafe 17 do cadro de características (anexo I deste
prego).
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En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a
formalización quedan excluídos da revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN. 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características do
contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da Acta de comprobación do replanteo, salvo que
exista reserva fundada que impida o seu comezo. 

5.2.-  Prórrogas.- O prazo contractual  só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos
esixidos pola lexislación vixente. 

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do programa
de traballo. 

5.4.-  Reaxuste de anualidades.-  A baixa ofertada polo adxudicatario  aplicarase,  na súa integridade á
redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto
para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase a realizar máis obra en cada unha
das anualidades,  aboándoselle  ao  adxudicatario  o  prezo  da  obra  realizada,  ata  o  importe  máximo de
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a Administración aprobará o novo programa
de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR. 

6.1 Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, españolas
ou estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art.65 LCSP) 

2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa Administración  a que se refiren os arts. 71 a 73
LCSP,

3.-  E  acrediten  a  súa  solvencia  económica  e  financeira  (art.  87)  e  técnica  (art.  88),  (ou  se  atopen
debidamente clasificadas, nos supostos a que se refire a cláusula seguinte e art. 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura ou
documento de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se
regula  a  súa  actividade,  debidamente  rexistrados,  no  seu  caso,  no  rexistro  público  que  corresponda,
segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 

6.2  A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da
Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase pola
súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou
mediante  a  presentación  dunha  declaración  xurada  ou  un  certificado,  nos  termos  que  se  establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.

6.3  Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar  a súa capacidade de obrar  con informe da
Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo
ámbito territorial radique o domicilio da empresa.

7)  CLASIFICACIÓN  DO  CONTRATISTA.  SOLVENCIA ECONÓMICA E  FINANCEIRA E  SOLVENCIA
TÉCNICA.
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Para concorrer á presente licitación  requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se indica nos
apartados seguintes da presente cláusula.

No entanto,  o  licitador  que presente a  mellor  oferta  deberá presentar  os documentos xustificativos da
clasificación e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma en que se indica nos citados
apartados.

7.1. Clasificación.

Para contratar coa Administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou  superior á
cantidade  establecida  no  artigo  77.1  a)  LCSP,  será  requisito  indispensable  que  o  contratista  obtivera
previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do Proxecto ou documentación técnica que
consta no expediente  e que se indica na epígrafe 7 do cadro de características do contrato,  caso de
empresas españolas e estranxeiras non comunitarias.

Para  os  casos  en  que  sexa  esixible  a  clasificación  e  concorran  na  unión  empresarios  nacionais,
estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea e dun Estado signatario do
Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais dun Estado membro da
Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, os que pertenzan
aos  dous  primeiros  grupos  deberán  acreditar  a  súa  clasificación,  e  estes  últimos  a  súa  solvencia
económica, financeira e técnica ou profesional.

En  consecuencia  os  empresarios  non  españois  de  Estados  membros  da  Comunidade  Europea  será
suficiente  que  acrediten  ante  o  Órgano  de  Contratación  correspondente  a  súa  solvencia  económica,
financeira e técnica.

7.2. Solvencia  económica  e  financeira  e  solvencia  técnica  requirida  a  empresas  españolas  e
estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificación; a empresas non españolas
de estados membros da Unión Europea ou dos estados signatarios do Acordo sobre o Espazo
Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor oferta deberá
acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 deste prego) do seguinte
modo:

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión Europea:
Poderán optar: 

A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se
indica no anexo I, epígrafe 8.

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo tipo e
importe ca aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa estar en posesión dela.

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económica e financeira a que se refire o apartado 7.2.1.a), e a
acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa non estea
clasificada deberá acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira

7.2.1.a.1 Medios

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera  destes medios:
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a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato,
referido ao mellor exercicio dentro dos tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de
inicio de actividades do empresario e de presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou superior
ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se  o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25%
do valor estimado do contrato. 

b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obrigación de
aprobación de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se  o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor
estimado do contrato.

c)  xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual
ou superior ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se  o seguro cobre riscos profesionais  por un mínimo anual igual ou
superior ao  valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario efectuarase
mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais aprobadas e depositadas no
Rexistro Mercantil, se  o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas
no  rexistro  oficial  en  que  deba estar  rexistrado.  Os  empresarios  individuais  non  inscritos  no  Rexistro
Mercantil  acreditarán o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas
anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de seguros
por riscos profesionais.

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público
acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a teor do nel reflectido e salvo proba
en contrario, as condicións de solvencia económica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación  da solvencia económica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as referencias
solicitadas polo órgano de contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia económica e financeira
por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, parágrafo
3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regra xeral. 

A  solvencia  técnica  do  empresario  poderá  acreditarse  por  calquera   destes  medios,  seguindo  a
enumeración do artigo 88 da LCSP:

a)  Relación  das  obras  executadas  no  curso  dos  cinco  últimos  anos,  avalada  por  certificados  de  boa
execución. 

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se
realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu
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caso,  estes  certificados  serán  comunicados  directamente  ao  órgano  de  contratación  pola  autoridade
competente. 

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terán
a mesma consideración que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este último
ostente directa ou indirectamente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Código de
comercio. Cando se trate de obras executadas por unha sociedade estranxeira participada polo contratista
sen que se cumpra esta condición, só se recoñecerá como experiencia atribuíble ao contratista a obra
executada pola sociedade participada na proporción da participación daquel no capital social desta. 

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa
igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media se  esta é inferior ao
valor estimado do contrato.

b) Declaración na que se indique o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na
empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos acreditativos
correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación.

c)  Títulos  académicos  e  profesionais  do  empresario  e  dos  directivos  da  empresa  e,  en  particular,  do
responsable ou responsables das obras así como dos técnicos encargados directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación neste contrato, sen prexuízo do disposto no
anexo V.

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante os tres últimos
anos, acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos
dependentes do órgano de contratación.

Considerarase  acreditada  a solvencia  técnica  nos  apartados  b),  c)  e  e)  cando o persoal  técnico,  e  a
titulación  académica  e  profesional,  o  persoal  medio  sexa  adecuada  e  proporcionada  á  natureza  e
orzamento da obra.

 7.2.1.b. 2. Regra específica para as empresas de nova creación :

 Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa
de nova creación,  entendendo por  tal  aquela  que  teña unha antigüidade inferior  a  cinco  anos,  a  súa
solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores,
sen  que  en  ningún  caso  sexa  aplicable  o  establecido  na  letra  a),  relativo  á  execución  dun  número
determinado de obra.

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario poderá basearse
na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña
con  elas,  sempre  que  demostre  que  durante  toda  a  duración  da  execución  do  contrato  disporá
efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade á que recorra non estea incursa nunha prohibición de
contratar  e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

Para efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administración poderá contratar con Unións de Empresarios que se constitúan temporalmente para o
efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP. 
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Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos
que a  constitúan  e  a  participación  de  cada  un,  así  como  que  asumen  o  compromiso  de  constituírse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e acreditar a súa
capacidade e solvencia nos termos deste prego, acumulándose para efectos da determinación da solvencia
da unión temporal as características acreditadas para cada un dos integrantes dela. E no caso de que se
esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Unión Temporal deberá formalizar esta, en escritura pública, así
como presentar o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en
que reciba a notificación de adxudicación, e a duración desta será coincidente coa do contrato ata a súa
extinción. 

Os empresarios que concorran agrupados en Unión Temporal quedarán obrigados solidariamente ante a
Administración.

II.- ADXUDICACIÓN

9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto  simplificado  (con pluralidade  de criterios de
adxudicación) 

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se refire este prego
publicarase  no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado na Plataforma que se indica na epígrafe 9
do cadro de características.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á
actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a
través de Internet no enderezo que se indica na epígrafe 14 do cadro de características do contrato. 

11)  PROPOSICIÓNS:LUGAR  E  PRAZO  DE  PRESENTACIÓN.  CONTRATACIÓN  E  LICITACIÓN
ELECTRÓNICA.

11.1. Contratación e licitación  electrónica.

A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e exclusivamente
de forma electrónica,  a través da plataforma de contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de
características, no enderezo electrónico que figura no cadro de características deste prego, e conforme os
requisitos técnicos establecidos nesta Plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato
papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e prazo que se
indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato,  dentro  do prazo do  vinte días
naturais a contar do día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil de contratante (art.  159 LCSP),
dous sobres ou arquivos electrónicos cuxos documentos deberán ser  asinados electronicamente  polo
licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 
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11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP  non se producirá a redución de prazos á que
se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACIÓN URXENTE)

11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día seguinte ao
da publicación do  anuncio no Perfil de Contratante.

A licitación electrónica e a  presentación de ofertas  electrónicas implica que a documentación poderá
enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas,  na Plataforma de
Contratación do sector público , durante as 24 horas do día. O último día do prazo de presentación de
ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste
prazo e horario será excluída. 

11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co  disposto  no art.  159.4  LCSP “todos  os  licitadores  que  se  presenten  a  licitacións
realizadas  a  través  deste  procedemento  simplificado  deberán  estar  rexistrados  no  Rexistro  Oficial  de
Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público, ou cando cumpra de conformidade co establecido
no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente comunidade autónoma, na data final de
presentación de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN. 

Presentarase en dous sobres ou arquivos electrónicos denominados 

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B 

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C

12.B.  SOBRE B:  Subtitulado "Declaracións,  compromisos e  referencias  técnicas". Criterios  non
avaliables de forma automática. 

12.B.1 Declaracións e compromisos:

O licitador deberá presentar neste sobre un documento axustado ao seguinte modelo:

D.         _________________                                   

con domicilio no municipio de …………...   

rúa           _________________        

núm.            _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..             

teléfono_________________

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) núm.     _________________                     

actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        

             

DNI ou NIF núm.    _________________                 

e con domicilio no  municipio de _________________.                        

rúa_________________

núm.           _________________, provincia………………, país……….
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teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das 
obras comprendidas no Proxecto de 
______________________________________________________________________

e para cuxos efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1º Que ostenta a representación da sociedade que presenta a oferta;

2º  Que conta  coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a 
clasificación correspondente; 

3º Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade;

4º Que non está incurso en prohibición de contratar ningunha; 

5º De conformidade co disposto no art.159 e 75.2 LCSP. (Indicar a opción ):

5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades, comprometéndose  a dispor dos 
recursos necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito 
destas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administración.

6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras)  

7º Que se atopa inscrita no Rexistro:

a)  Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de 
inscrición ____

b)  Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____

En                                  a de                   de 20_

O LICITADOR (Asinado )

No anexo IV indícanse cales destes criterios  se aplicarán a este contrato, e por tanto a documentación que
se indica a continuación terá que presentarse en función do que indique o citado anexo

Conterá a seguinte documentación de referencias técnicas: 

12.B.2 REFERENCIAS TÉCNICAS 

12.B.2.1) Programa de traballo: 
As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas
unidades que se van  realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro
de características. 

Deberá incluír:
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a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que
reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así como a
definición  da  calidade  de  materiais,  sistemas  construtivos  e  instalacións  que  o  contratista  se
compromete a empregar na obra, e en especial:

- plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisións, guindastres e outra maquinaria

- plano de circulacións na parcela durante os traballos, peonís e motorizadas

- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna

-  diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execución

- listaxe de medios humanos e maquinaria que se vai  utilizar na obra

- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama  de Gantt ou de
barras,  no  que  figure  o  orzamento  mensual  por  contrata  a  prezos  de  proxecto  (desagregado  en
porcentaxes de tempo).

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Neste apartado non se valorará a redución do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de
organizar, planificar, programar e coordinar os medios materiais e persoais e a forma de execución,
sistemas construtivos, etc

12. B.2.2) Actuación ambiental: 

Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en especial: 

- Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.

- Rexeneración de espazos.

- Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, excedentes
ou procedentes de demolición ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que acredite que os residuos de
construción e demolición realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art.
4. c  do  RD  105/2008. 

        - Medidas de aforro enerxético.

A documentación anterior irá acompañada de:

        - Plano de áreas protexidas afectadas, no seu caso

        - Plano de ordenación dos materiais sobre a parcela

       - Plano de situación de vertedoiros e puntos limpos que se van  utilizar    durante a obra 

        - Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuación ambiental

       - Copias dos certificados de xestión ambiental de que dispoña a empresa

       - Copias dos certificados de adecuación ambiental dos materiais que se van  empregar na obra

      - Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso

12. B.2.3) Plan de control de calidade:
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Plan de control interno de calidade 

A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a
empresa vaia  desenvolver durante a execución das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- Control de calidade nos materiais que se van  empregar

- Control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra

- Control de calidade nas probas finais de instalacións

- Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno
incluír dentro do control de calidade. 

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicará para cada un dos aspectos do
control de calidade: 

a) Medios propios ou externos:  o licitador  indicará  se levará a cabo o control  de calidade con
persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade

b) Sistemas de control:  O contratista deberá especificar  o sistema de controis e ensaios que a
empresa  se  compromete  que  vai  realizar  na  obra,  en  consonancia  co  programa  de  control
ofertado.

Neste sentido deberanse incluír os seguintes documentos:

- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptación, rexeitamento e corrección

- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra

- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso

Este  programa  terá  carácter  contractual  para  o  adxudicatario  e  o  seu  incumprimento  considerarase
incumprimento de obrigación esencial para os efectos dispostos no art. 211.1. f  LCSP. Non obstante o órgano
de contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 deste prego. A dirección
de obra poderá solicitar en calquera momento todos os informes e cálculos,  derivados deste programa de
control interno de calidade

12.B.2.4.)  Esquema do plan de seguridade e saúde:
As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que haberá de seguirse
durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e saúde. 

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevención que se van  adoptar

- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan

- Oferta de melloras de índole técnica

- A adecuación da organización establecida para prevención  de riscos laborais e seguridade

- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.

- Declaración responsable de realizar auditorías periódicas en materia de seguridade e saúde

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

12.B.2.5 .- Índice de documentos que integran o sobre. 
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Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos que
o integran, enunciado numericamente.

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica e referencias valorables automaticamente” 

Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente formulada estritamente conforme o
modelo que figura como anexo II deste prego, que recolle entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta económica: 

12.C.2.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E   DOCUMENTOS

 As proposicións e todos os documentos  que  integran ou se acompañan á oferta deberán ser asinados
electronicamente polo administrador ou  persoa apoderada con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia  co disposto  no art.  159  LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da
garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN. 

A  Mesa  de  Contratación  poderá  realizar  as  súas  reunións  de  forma  presencial  ou
telemática

Polo  que  respecta  á  cualificación  da  documentación  presentada  (defectos  ou  omisións  emendables,
rexeitamento de proposicións e  apertura  do  arquivo ou sobre electrónico que conteña as referencias
técnicas, e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto nos art.159, 146 e ss  LCSP,
e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a Administración comunicará ao contratista
os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoración das ofertas.
Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas

1ª Fase: Valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas

Os Servizos Técnicos do Órgano de Contratación emitirá informe técnico debidamente motivado respecto
dos factores de adxudicación non avaliables de forma automática, á vista da documentación incluída polos
licitadores no arquivo ou sobre electrónico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración non avaliables
de forma automática mediante fórmulas.

1. CRITERIOS DE CALIDADE: Plan de Control Interno de Calidade.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN E DE EXECUCIÓN: Programa de traballo:

3. CRITERIOS AMBIENTAIS E ECOLÓXICOS: Programa de actuación ambiental

4. CRITERIOS LABORAIS: Esquema do Plan de seguridade e saúde: 

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV
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PUNTUACIÓN MÍNIMA. As empresas que non superen  a puntuación mínima que se indica no anexo IV  na
FASE 1  non continuarán no proceso selectivo.

2ª Fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática

- Oferta económica
Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

 - Criterios Sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relación co persoal, contratación de
desempregados e plans de igualdade.

               Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV

Procedemento:
Unha vez emitido o correspondente  informe relativo ao arquivo ou sobre  electrónico  B,  para os efectos
previstos na segunda fase, a Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura do arquivo ou sobre
electrónico   C (ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Celebrarase no lugar e
día que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa  manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con expresión
das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de non admisión destas últimas.

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de adxudicación
do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos. 

Antes da apertura da primeira proposición convidaranse os licitadores interesados a que manifesten as dúbidas
que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, procedendo a mesa ás aclaracións e
contestacións pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non
fosen entregados durante o prazo de admisión de ofertas,  ou o de corrección ou emenda de defectos ou
omisións.

15.2 Rexeitamento de proposicións. 
Se algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel ou non gardase concordancia coa
documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por
parte  do  licitador  de  que  ten  erro  ou   inconsistencia  que  a  fagan  inviable,  será  refugada  pola  mesa,  en
resolución motivada. 

A Administración  terá  alternativamente  a  facultade  de  adxudicar  o  contrato  á  proposición  máis  vantaxosa,
mediante a aplicación motivada dos criterios establecidos neste prego, sen atender necesariamente ao valor
económico desta, ou declarar deserta a licitación cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa
admisible de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a súa resolución con referencia
aos criterios de adxudicación que figuran neste prego. 

15.3.- Criterios de valoración: 
A adxudicación do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación en base á mellor
relación calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 
15.4.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente de que a proposición non poida ser
cumprida  como  consecuencia  de  ofertas  anormalmente  baixas,  (art.149   LCSP)  notificaralles  esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días
hábiles xustifiquen estas ofertas, acompañando a documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da
presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos
co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Consideraranse,  en  principio,  como  anormalmente  baixas  as  ofertas  que  se  atopen  nos
seguintes supostos:
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- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se  é inferior ao prezo de licitación en
máis dun 4% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 4%

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se  é inferior a
outra en máis dun 3%

- Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se  son inferiores á
media  aritmética  das  ofertas  presentadas  en  máis  dun  2%  desta  media.  En  todo  caso,
excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de
todas  en  máis  dun  6,67%  desta.  En  calquera  caso,  consideraranse  ofertas  anormalmente
baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 2%

- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se  son
inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto, se  entre
elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase
unha nova media soa coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se  o
número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de
menor contía.

15.4.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se  a oferta é anormalmente baixa   as condicións da
oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela:

 -Xustificación dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

 e, en particular, no que se refire a os seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción..  

b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para
executar as obras,

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.

d)  O  respecto  de  obrigacións  que  resulten  aplicables  en  materia  ambiental,  social  ou  laboral,  e  de
subcontratación, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no
artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos. 

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,  dentro do prazo concedido para o
efecto deberán presentar  para  xustificar a oferta, por medios electrónicos, e asinada electronicamente, a
seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:

A. Materiais

A.1 Compra

 Carta de compromiso dos provedores

 Prezos unitarios detallados
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A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén ou similares 

 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou
prezo de venda ao público

B.  Maquinaria

B.1  Alugamento e/ou contratación

 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

 Relación detallada da maquinaria 

C.  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso deberá xustificar o licitador que presentou a oferta con presunción de anormalidade   a relación
existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que
dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra   contratada: 

Xustificarase  mediante  a  achega da  nómina e  Boletíns de cotización  da  seguridade social  do persoal
laboral fixo e declaración responsable do persoal que adscribirá á obra obxecto de licitación e declaración
do volume de obra contratada.

4. Cumprimento obrigacións salariais. 

Presentarase  declaración  e  xustificación  de  cumprimento  de  obrigacións  salariais  cos  traballadores
derivadas de contratos e convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o órgano de contratación, despois do informe previo dos servizos técnicos e  a proposta da
Mesa de Contratación, rexeitará as ofertas se  comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a
normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables en materia ambiental, social ou
laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes,
en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou
custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipótese ou prácticas
inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con discapacidade.

No caso de que, ao aplicar os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación terá
preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentación de ofertas, teña no
seu persoal  unha porcentaxe  de traballadores con discapacidade superior ao que lles impoña a normativa.

Neste  suposto,  se   varias  empresas  licitadoras  das  que  empataran  canto  á  proposición  máis  vantaxosa
acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impoña a
normativa,  terá  preferencia  na  adxudicación  do  contrato  o  licitador  que  dispoña  da  maior  porcentaxe  de
traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo coa disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba o
ingreso mínimo vital, na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do ingreso mínimo vital
no momento da súa contratación servirá para os efectos de cómputo da porcentaxe a que se refire o artigo
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147.2  a)  da  Lei  9/2017,  do  8  de  novembro,  de  contratos  do  sector  público,  pola  que  se  traspoñen  ao
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE  e 2014/24/UE,
do 26 de febreiro de 2014, no caso de persistir o empate terán preferencia as empresas que teñan unha maior
porcentaxe de contratación  beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación.

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 

A  presentación  da  oferta  vincula  ao  contratista  coa  Administración  de  tal  modo  que  a  renuncia  á
adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente
(a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de
plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e)
a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc.) faculta á Corporación a
que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e perdas
causados á Administración contratante e demais consecuencias previstas na  LCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e
materiais a que se refire a cláusula 12.

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación
poderá esixir este importe mediante o procedemento de constrinximento, así como para a indemnización de
danos e perdas. 

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma expresa ou non
xustificando a baixa dentro  do prazo concedido pola  Administración terá  as mesmas consecuencias e
efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No caso de que a Administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, a contar desde a
apertura  das  proposicións,  o  contratista  terá  dereito  a  retirar  a  súa  proposición,  de  conformidade  co
disposto no art. 158 LCSP,  non obstante o prazo indicado neste apartado ampliarase en 15 días hábiles
cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designación de director de obra:

No Acordo ou Resolución de adxudicación concretará o Órgano competente da Corporación a designación
do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de
servizos, logo da tramitación previa do correspondente expediente de contratación. 

De igual maneira actuarase para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles contratos
conexos que fosen necesarios para a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación e comprobado no Rexistro
Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa está debidamente constituída

2.- O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta

3.-  Ostenta  a  solvencia  económica,  financeira  e  técnica  ou,  no  seu  caso,  a  clasificación
correspondente.
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4.- Non está incurso en ningunha prohibición para contratar

 Requirirase á empresa que obtivese a mellor puntuación  para que, mediante comunicación electrónica,
dentro  do  prazo  de  7  días  hábiles,  contados  desde  o  envío  da  comunicación,  presente,  por  medios
electrónicos e con firma electrónica:

16.1.1- Garantías:

 Garantía  definitiva:  O  documento  acreditativo  de  constitución  da  garantía
definitiva por importe do 5 por cento do importe do  prezo final do contrato  ,
excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se
refire o art. 108 LCSP.

 Garantía complementaria:  Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratación  sexa  a  oferta  presentada  polo   licitador  que  estivese  incurso
inicialmente en presunción de anormalidade,  requiriráselle  de conformidade co
art. 107.2 LCSP que ademais da garantía a que se refire o parágrafo anterior,
préstese unha complementaria  dun cinco por cento do prezo final ofertado,
excluído o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes casos o
importe da garantía definitiva  o 10 por cento do importe do  prezo final do
contrato   excluído o imposto sobre o valor engadido

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades, que
se  atopen  en  situación  de  mora  fronte  á  Administración  contratante  como  consecuencia  da  falta  de
pagamento de obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución,  e que
mantiveren non pagados os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30
días  naturais  despois  de  recibir  na  entidade  o  primeiro  requirimento  de  pago.  Para  estes  efectos  o
contratista  antes  de  constituír  o  aval  ou  o  seguro  de  caución  deberá  informar  á  entidade  avalista  ou
aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso
de que o aval ou seguro for rexeitado pola Administración.

16.1.2.-   Acreditación  de  dispor  efectivamente  dos  medios  persoais  e  materiais  que  se
comprometera a dedicar ou adscribir á execución do contrato. 

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL

TITULACIÓN REQUIRIDA NÚMERO PERSOAS

OFICIAL 1ª (ou categoría 
similar ou superior) 

2

OFICIAL ESPECIALISTA (ou 
categoría similar ou superior) 

2

PEÓN ESPECIALISTA (ou 
categoría similar ou superior) 

2

PEÓN ORDINARIO (ou 
categoría similar ou superior) 

6
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MAQUINISTAS E 
CONDUCTORES 

3

Capataz (ou categoría similar
ou superior) 

1

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTIC
AS

NÚMERO 
UNIDADES

OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

Cepilladora de arames 1

Camión Volquete 1

Rolo vibrador rodas 10 Tm 1

Retro pneumáticos 125 cv 
500-1350 l 

1

Regadora bituminosa 1

Camión dumper 20 Tm 13 m3
tracción tota 

1

Motoniveladora 129 cv 1

Pisón estático de 13 Tms 1

2.2. EQUIPOS

Extendedora asfáltica base y
subbases 

1

2.3.MEDIOS AUXILIARES

Herramientas varias

Heramientas manuales

Para  estes  efectos  a  acreditación  poderá  realizarse,  acompañando a documentación  xustificativa,   da
seguinte forma:

Medios persoais:

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das
obras

B) núm. de traballadores especificando se  son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, 
acreditándose mediante os correspondentes contratos ou relación nominal de traballadores ( RNT)
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Medios materiais:

 Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento con ou
sen opción de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou
documentos onde se concreten as subcontratacións.

 De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios
(que deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

 Así  mesmo  poderase  acreditar  mediante  certificación  de  inscrición  no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais para a
obra obxecto deste contrato

16.1.3.-  Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para este contrato): 

Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da empresa

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido
e a xornada completa en persoal, 

- Do número  de  mulleres  traballadoras  con  contrato  fixo  por  tempo  indefinido  e  a  xornada
completa en persoal

- Do  número  de  traballadores  que  sexan  contratados  nos  12  meses  anteriores  á  data  de
publicación  do  anuncio  de  licitación  na  Plataforma  de  Contratación  e  que  procedesen  de
situación de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de Emprego

16.1.4.-  Plan de igualdade (no caso de que se esixa para este contrato):

Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade, e solicitude de inscrición no correspondente
rexistro, no seu caso.

16.1.5.-  Nos supostos previstos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no seu persoal  cos
traballadores con discapacidade declarados, contratación de traballadores beneficiarios do ingreso mínimo
vital no momento da súa contratación

16.1.6.-  Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do persoal que se vai
subcontratar

16.1.7.-  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras  empresas de conformidade
co artigo 75 da lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a que se refiren os apartados
1 a 6 desta cláusula.

16.1.8 Índice de documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación
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De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador  retirou a
súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en
que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicación

O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción
da documentación.

16.4 Notificación

A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha sucursal en
España,  con  designación  de  apoderados  ou  representantes  para  as  súas  operacións,  e  que  estean
rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

 17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en
que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a Administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado
esixiráselle  o  importe  do 3  por  cento do  presuposto base de licitación,  IVE excluído,  en concepto de
penalidade,  que  se  fará  efectivo  en  primeiro  lugar  contra  a  garantía  definitiva,  se  se  constituíse,  sen
prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da súa declaración de prohibición
de contratar.

Se a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase o contratista dos danos e
perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO  REPLANTEO, 
18.1.- Comprobación do  replanteo
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do  replanteo, na data en
que a Administración sinale,  quedando obrigado o contratista,  despois  da notificación ao enderezo do
correo  electrónico  que  figura  na  súa  oferta,  a  acudir  a  este  e  subscribir  a  correspondente  acta,  de
conformidade co artigo 236  LCSP. 

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de Comprobación de replanteo  a súa ausencia
considerarase como incumprimento do contrato,  co carácter  de incumprimento de obrigación esencial,
dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.2.-  Programa  de  traballo,  plan  de  seguridade  e  saúde,  plan  de  residuos  e  relación  de
subcontratistas e subministradores.
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Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentará o programa de traballo, o plan de seguridade e saúde, o plan de residuos específico
(para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do  RD 105/2008) e relación de subcontratistas e
subministradores, co importe de obra que se vai  realizar.

A aprobación do plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao Presidente da Corporación despois do
informe do coordinador de seguridade e saúde.
Así mesmo corresponderalle ao Presidente da Corporación a aprobación do plan de residuos nos casos
que proceda.

Atendendo á natureza e duración  da obra, o Presidente da Corporación, por proposta do técnico director
poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.3.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da Acta de comprobación
de replanteo.  

O adxudicatario deberá comunicar  a apertura  do centro de traballo á autoridade laboral competente con
carácter  previo ao comezo dos traballos, documento  cuxa presentación deberá exhibir o  contratista ao
director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde.

 18.4.- Cando o resultado da comprobación do  replanteo demostre a posesión e disposición real  dos
terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva
por parte do contratista, dará a autorización para inicialas, facéndose constar este aspecto explicitamente
na  acta  estendida,  de  cuxa  autorización  quedará  notificado  o  contratista  polo  feito  de  subscribila,  e
empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta. 

19) CARTEIS E SINAIS.
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel
relacionado coa obra,  coas características e formato que sinale a Administración provincial  (anexo I.20
“cadro de características”). Este cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva,
sendo responsable o contratista durante  este prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais indicativos de obras, perigo,
precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidade  co  disposto  no  Código  da  circulación  e  normativa  de
prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a
súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta
cláusula. 

19.2.- Fotografías. 
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado: 

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.

Na data da acta  de recepción o  adxudicatario  deberá  entregarlle  á Administración en formato dixital,
acompañada de breve memoria explicativa asinada electronicamente , a reportaxe fotográfica ou o vídeo
relativo  ao  desenvolvemento,  execución  e  finalización  das  obras  nas  súas  distintas  fases.  A citada
documentación poderá utilizala a Administración libremente e sen limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS.
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O  contratista  non  pode  ocupar  os  terreos  afectados  pola  obra  ata  recibir  a  orde  correspondente  da
dirección. 

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS. 

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicións
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de conformidade coas
instrucións ou regulamentos técnicos nacionais  obrigatorios,  a  condición de que sexan compatibles co
Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5  LCSP. 

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas
pola boa práctica da construción. 

21.2.- Recepción  e  rexeitamento  de  materiais.-  O contratista  só  pode empregar  os  materiais  na  obra
despois do exame e aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto
cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu
exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía
definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que
sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da Administración
examinaran ou recoñeceran durante a súa construción,  as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais. 

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou
defectos  na  construción,  ou  se  teñen  fundadas  razóns  para  crer  que  existen  vicios  ocultos  na  obra
executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da
devolución da garantía  definitiva,  a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean
aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidade  por  vicios  ocultos.-  Se  a  obra  se  arruinase  ou  sufrise  deterioracións  graves,
incompatibles coa súa función, con posterioridade á  expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da
construción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e
perdas  que se manifesten durante o prazo de quince anos contados desde a recepción. Así mesmo, o
contratista responderá durante  este prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou defectos
que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos
estruturais,  e  que  comprometan  directamente  a  resistencia  mecánica  e  a  estabilidade  da  construción,
contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde a emenda destas

Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningún dano ou prexuízo, quedará totalmente extinguida a
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244  LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao técnico-director destas (director de obra e no seu
caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro
de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz
realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes
no Libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se  non fose posible en formato papel.

Para o desempeño da súa función  poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que desenvolverán o
seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos seus coñecementos
específicos e que integrarán a “Dirección da obra”.

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar estas
funcións aos técnicos da Corporación. 
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23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN
DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON  DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS,
GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E  INTERSEXUAIS
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevención de riscos laborais. 

Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril  ,pola igualdade de
trato  e  a non discriminación de lesbianas,  gais,  transexuais,  bisexuais  e  intersexuais  en Galicia,  e en
especial  o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial  e das relacións laborais en
materia de non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero , considerándose o
seu cumprimento condición especial de execución , e o seu incumprimento considerarase incumprimento
de obrigación esencial e causa de resolución de contrato (art.12.8  Lei 2/2014).

O contratista  está  obrigado a facilitar  toda  a documentación  acreditativa  do  cumprimento de todos os
requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a Administración, o director de obra ou o órgano de
contratación.  En todo caso,  o contratista  e  a Administración deberán observar  a normativa vixente en
materia de protección de datos de carácter persoal.

O adxudicatario  está  obrigado  a  cumprir  en  todas  as  fases  de  desenvolvemento  do contrato,  na  súa
terminación e con posterioridade a esta, a normativa sobre protección de datos de carácter persoal, sendo
responsable de calquera infracción desta, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na súa redacción
dada pola Real decreto Lei 14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

Neste sentido, deberá presentarlle ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento das
obrigacións derivadas desta normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos,  prexuízos e accións de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de
garantía da obra. 

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da
Administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á administración
contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento
administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN 
26.1. Almacenaxe.
.O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no
prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

26.2.Custodia e conservación.
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O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións,  sen que teña
dereito  a  indemnización  por  causa  de  avaría,  perdas  ou  prexuízos  nos  bens,  ata  a  aprobación  da
devolución da garantía definitiva. 

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado,
vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa
especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 deste
prego, asumindo os gastos que diso deriven

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL E SOCIAL . 
Neste  prego  establécense  como  condicións  especiais    de  carácter  social  e  laboral  en  relación  coa
execución do contrato, vinculadas ao seu obxecto , no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo directa ou
indirectamente discriminatorias as seguintes condicións de execución :

O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar por levar a cabo durante a execución do
contrato, polo menos una das condicións de execución que se detallan a continuación :

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller  no mercado laboral  e a conciliación do
traballo e a vida familiar, establécese como condición especial de execución que o operador económico que
resulte adxudicatario deberá contratar, para adscribir á execución do contrato cunha dedicación mínima do
50%, a unha persoa dos seguintes colectivos a elección do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego

- unha  persoa  desempregada  de  longa  duración;  para  estes  efectos  entenderase  por  persoa
desempregada de  longa duración aquela  de 50 ou máis anos de idade,  que na data da súa alta  no
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un período de inscrición como
desempregada no Servizo Público de Emprego de, polo menos, doce meses durante os dezaoito meses
anteriores á súa contratación

- unha persoa  nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que se atope en
situación de desemprego  polo menos nos tres meses anteriores á data da publicación da licitación na
Plataforma de Contratación..  

2)  Co fin de favorecer a formación no lugar de traballo, o operador económico que resulte adxudicatario
deberá  realizar,  durante  o  período  de  execución  deste  contrato,  polo  menos  un  curso  de  formación
destinado ao persoal da empresa, cunha duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de
carácter técnico (operador de maquinaria,  albanelaría, fontanería, electricidade, carpintería, montaxe de
estadas,  instaladores,  pintura,   formigonado,  mantemento  de  estradas,  movemento  de  terras,
explanacións, asfaltados, etc).

3)  Co  fin  de  eliminar  as  desigualdades  entre  o  home e  a  muller  no  mercado  laboral,  favorecendo  a
aplicación de medidas que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador económico
que resulte adxudicatario deberá establecer un programa de medidas que favorezan a conciliación da vida
persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse  impor  penalidades  para  o  suposto  de  incumprimento  dos  compromisos  ou  das  condicións
especiais de execución do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado
1 do artigo 202  LCSP. Estas penalidades serán proporcionais á gravidade do incumprimento e as contías
de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o
total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato. 

Neste contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun
100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante  o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento de
obrigación esencial , e en consecuencia o órgano de contratación poderá acordar a resolución do contrato e
a inhabilitación da empresa para contratar 
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28)   TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS
O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención a licenza de obras ou
imposto  sobre  construcións,  obras  e  instalacións,  se   procedese,  e  o  aboamento  de  calquera  tributo
relacionado co establecido neste apartado. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración,  a realización
daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade,
centros  de  transformación,  aparellos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan  necesarios  para  a
aprobación  polos  organismos  competentes  da  administración,  así  como  a  tramitación  ante   estes
organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.
A Administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis,
contratada pola Administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra
que en cada caso resulten pertinentes.  Esta  Dirección fixará o número,  forma e dimensións e demais
características que deben reunir as mostras e  probetas para ensaio e análise, caso de que non exista
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de prescricións técnicas particulares ou
outros documentos do proxecto.  Os gastos deste  control  serán por  conta da Administración e  non se
reterán ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá acreditarse
en todo caso xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra fosen
desfavorables e que os ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar emendar os
defectos observados, este custo será asumido polo contratista, ao que se lle descontará este importe da
última certificación ou liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO. 

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme o proxecto aprobado e ás  cláusulas
deste prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co
disposto no artigo 198  LCSP,  o  aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificación de obra, este documento deberá presentalo o director de obra ante  a entidade contratante  e o
contratista   deberá  proceder  á  emisión  e  presentación  da   factura  correspondente  e  do  resto  da
documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da xestión de residuos,
etc.),  incumbíndolle  tanto  ao  contratista  como  ao  director  de  obra  ou  responsable  do  contrato  o
cumprimento desta obrigación formal. Unha vez cumprido integramente este requisito, iniciarase o cómputo
de trinta días naturais para que a Administración aprobe a documentación presentada e dite o acto de
recoñecemento da obrigación;  no entanto,  se  a documentación presentada adoecese dalgún defecto,
devolveráselle  ao  contratista  para  a  súa  corrección,  non  iniciándose  o  prazo  sinalado  ata  que  os
documentos  se  presentaran  de  novo  en  punto  xeral  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (Face)
debidamente emendados.

O  contratista   terá  o  deber  de  presentar  a  factura  electrónica.  que  conterá  certificación  das  obras
realizadas,  no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face)  para efectos da súa remisión ao
órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a tramitación desta.

 Na epígrafe 21  do cadro de características do contrato (anexo I deste prego), inclúese  a identificación do
órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como a identificación do
órgano de contratación e do destinatario,  que deberán constar  na factura correspondente que emita o
contratista
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b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de pago,
a Administración deberá realizar o pago dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.  

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa
autorización da dirección,  non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no
orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 

30.2.- Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que
se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os
xuros  de  mora  e  a  indemnización  polos  custos  de  cobranza  nos  termos  dispostos  na  Lei  do  29  de
decembro  de 2004 pola que se establecen as Medidas de loita  contra a morosidade nas operacións
comerciais e art. 198  LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro ou
omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e
por escrito a existencia deste, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os
defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir
da expedición da certificación emendada.

De  igual  modo  se   a  factura  contivese  algún  erro  ou  omisión  ou  esta  non  se  presentou  á  entidade
contratante,  o prazo para esixir  o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que
contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face)
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro da  entidade correspondente.

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a
catro meses, debendo comunicarlle á Administración cun mes de antelación tal circunstancia, para efectos
do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspensión, nos termos establecidos no art.
198  LCSP. 

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao  resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se
orixinen, se  a demora da Administración fose superior a seis  meses. (art. 198.6  LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  200 do  LCSP e nas condicións
sinaladas na cláusula 31.5 deste prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA. 
31.1. Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o prego de
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para  as  obras  ou  partes  de  obra  cuxas  dimensións  e  características  vaian  quedar  posterior  e
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar a dirección coa suficiente antelación, co fin de
que esta poida realizar  as correspondentes medicións e toma de datos,  levantando os planos que as
definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 

A falta  de aviso anticipado,  cuxa existencia  corresponde probar ao contratista,  queda este  obrigado a
aceptar as decisións da Administración sobre o particular. 

31.2.- Relacións valoradas.- A dirección facultativa tomando como base as medicións das unidades de
obra executada  a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a
correspondente relación valorada á orixe. 

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaraas
a dirección facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan despois da audiencia ao
contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que
nunha única certificación se poidan  reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 
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A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do mes
seguinte ao período que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en períodos de
peche de exercicio.

31.4.- Pagos.
31.4.1.- Os  pagos  verificaranse  contra  certificacións  mensuais  acompañadas  de  relación  valorada
expedidas  pola  dirección  facultativa  da  obra  e  aprobadas pola  Presidencia  ou  órgano competente  da
Corporación.  Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de obra a que se refire a cláusula 19.2. e
declaración responsable de que o contratista  cumpriu as condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27
e 35.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe ca o da certificación. 

A factura deberá presentarse no punto xeral  de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese
caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no período comprendido entre os días 1 e 10 do
mes seguinte   a aquel ao que corresponda a certificación  de obra .

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan
na epígrafe 21 do anexo I deste prego, e aqueloutros que resulten de aplicación conforme a Resolución de
Presidencia  núm.2017/41284,  e  que  pode  consultarse  na  seguinte  ligazón:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se
produzan  na  medición  final  e  sen  supor  en  forma  ningunha  aprobación  e  recepción  das  obras  que
comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198  LCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais

amoreados necesarios para a obra coa autorización previa do órgano de contratación que terá por
único obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 

a) Que  exista  petición  expresa  do  contratista,  na  que  acompañe  documentación  xustificativa  da
propiedade ou posesión dos materiais. 

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas,
para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este
plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa relación valorada. 

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2. As  partidas  correspondentes  a  materiais  amoreados  poderán  incluírse  na  relación  valorada
mensual ou noutra independente. 

3. Para  os  efectos  do  cálculo  do  valor  unitario  do  material  tomarase  o  resultado  de  aplicar  o
coeficiente  de  adxudicación  ao  valor  do  custo  inicial  fixado  no  correspondente  proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se  a  unidade de  obra  onde se  atopa  o  material  obxecto  do  aboamento  non  tivese  a  regulamentaria
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial  fixarao a dirección da obra,  non
podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade de obra. 

4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con cargo á
anualidade  correspondente  no exercicio  económico  vixente.  No  caso  de  que  non  se  puidese  cubrir  a
totalidade  do  aboamento  a  conta  reflectido  na  relación  valorada,  procederase  ao  aboamento  que
corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
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1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos necesarios
para a obra, de acordo coas regras seguintes: 

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos xerais
que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de
obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilización
daqueles. 

c) O cálculo da cantidade que se vai  aboar acompañarase dunha memoria explicativa dos resultados
obtidos. 

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado
31.4.2. 

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 

Para realizar  este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo importe
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  240  LCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo lugar as
deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.-  Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á Administración, poderán cedelo conforme a
dereito. 

Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á Administración, será requisito
imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a
notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a
toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións. 

Logo de que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá de
ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da Administración, os
mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos  liberatorios. 

As  cesións  anteriores  ao  nacemento  da  relación  xurídica  da  que  deriva  o  dereito  de  cobranza  non
producirán efectos fronte á Administración. En todo caso, a Administración poderá opor fronte ao cesionario
todas as excepcións  causais derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS.
Se o atraso na execución das obras fose producido por  motivos non imputables ao contratista  e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou, o órgano de
contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o
contratista pedise outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así
como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración. 

Cando o contratista por causas imputables a este, incorra en demora respecto ao cumprimento do prazo
total,  a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das
penalidades diarias na proporción de 0,60     euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 
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A Administración terá esta facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento por parte
do  contratista  dos  prazos  parciais,  ou  cando  a  demora  no  cumprimento  daqueles  faga  presumir
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un  múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa
execución con imposición de novas penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS. 
34.1. Supostos .

O  presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea algún dos
seguintes supostos: 

a) Cando así se previu neste prego de cláusulas administrativas particulares, nos termos e condicións
establecidos no artigo 204  LCSP. 

b) Excepcionalmente,  cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista no
presente  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  a  condición  de  que  se  cumpran  as
condicións que establece o artigo 205  LCSP.

34.2.- En ningún caso o técnico director  das obras ou o  adxudicatario  poderán introducir  ou executar
modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a
aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder  á  redacción da modificación do  proxecto  deberá  darse audiencia  ao redactor  do
proxecto  ou das especificacións técnicas,  se  estes se prepararon por  un terceiro  alleo ao órgano de
contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días, formule as
consideracións que teña por conveniente.

A mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de contratación, despois de audiencia ao contratista,
fiscalización do gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese público, de acordo co
previsto nos artigos 203 a 207 e 242  LCSP.

 34.3. Non terán a consideración de modificacións (art.242.4  LCSP ):

34.3.1. O exceso de medicións

Entendendo por tal a variación que durante a correcta execución da obra se produza exclusivamente no
número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que en
global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este
exceso de medicións será recollido na certificación final da obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos

Fixados  contraditoriamente  polos  procedementos  establecidos  nesta  Lei  e  nas  súas  normas  de
desenvolvemento, sempre que:

1. Non supoñan incremento do prezo global do contrato

2. Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento
primitivo.

34.4 A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias ás
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non
contempladas na súa documentación preparatoria, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización
ou aproveitamento independente. 
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34.5.En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese público e
sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade e control do gasto,
eficiencia e boa administración, así como o de proporcionalidade

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato

34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia ata un máximo
do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes: 

34.6.2. Condicións .A modificación  versará sobre os aspectos que se especifican  no anexo VI, relativo a
modificacións do contrato previstas ,onde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca o seu contido con
detalle suficiente, o seu alcance, límites e natureza; as condicións en que poderá facerse uso desta por
referencia a circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva;

 O procedemento que vaia seguirse para realizar a modificación será o seguinte:

1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou no seu caso do director . 

2.-Autorización do órgano de contratación. 

3.-Redacción do proxecto. Audiencia ,no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no prazo mínimo
de 3 días

4.- Informe de Secretaría  (ou Asesoría Xurídica en municipios do título X Lei 7/85, de bases de réxime local )

5.- Fiscalización por Intervención. 

6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7.- Aprobación polo órgano de contratación.

8.- Formalización en documento administrativo da modificación.

 34.6.3 Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos.

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato,
salvo nos supostos previstos na cláusula 34.3.2

34.6.4. Non alteración da natureza global. 

En  ningún  caso  as  modificacións  poderán  alterar  a  natureza  global  do  contrato  inicial.  En  todo  caso,
entenderase que se altera este se  se substitúen as obras, as subministracións ou os servizos que se van  a
adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderá que se altera a natureza
global do contrato cando se substitúa algunha unidade de obra, subministración ou servizo puntual.

34.7. Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación
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 As modificacións non previstas neste prego, ou que sendo previstas, non se axusten ao establecido no
art.205  LCSP só poderán realizarse cando a modificación en cuestión cumpra os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non prevista,  son
os seguintes:

34.7.1.A)  Cando deviñese necesario  engadir  obras,  adicionais  ás inicialmente  contratados,  a
condición de que se dean os dous requisitos seguintes:

 34.7.A .1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico
ou técnico,

 Por  exemplo  que  obrigase  ao  órgano  de  contratación  a  adquirir  obras,  servizos  ou
subministracións  con  características  técnicas  diferentes  aos  inicialmente  contratados,  cando
estas  diferenzas  dean lugar  a  incompatibilidades ou as  dificultades  técnicas  de  uso  ou  de
mantemento que resulten desproporcionadas; e, así mesmo, que o cambio de contratista xerase
inconvenientes  significativos  ou  un  aumento  substancial  de  custos  para  o  órgano  de
contratación.  En ningún caso se considerará un inconveniente significativo a necesidade de
celebrar unha nova licitación para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada
ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do
seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1.  B)  Cando a necesidade de modificar  un contrato vixente  se  derive  de circunstancias
sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitación do contrato.

A condición de que se cumpran as tres condiciones seguintes: 

34.7.1.  B.1º  Que  a  necesidade  da  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  unha
administración  dilixente non puidese prever. 

34.7.1. B. 2º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.

34.7.1. B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non
exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do
50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1. C) Cando as modificacións non sexan substanciais.

 Neste caso terase que xustificar especialmente a necesidade destas, indicando as razóns polas que
esas prestacións non se incluíron no contrato inicial.  Unha modificación dun contrato considerarase
substancial cando teña como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao celebrado
nun principio. En calquera caso, unha modificación considerarase substancial cando se cumpra unha ou
varias das condicións seguintes: 

34.7.1.  C.1.º Que a  modificación  introduza  condicións  que,  de  figurar  no  procedemento  de
contratación  inicial,  permitisen  a  selección  de  candidatos  distintos  dos  seleccionados
inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada inicialmente ou atraeran a máis
participantes  no  procedemento  de  contratación.  En  todo  caso  considerarase  que  se  dá  o
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suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do proxecto orixinal
ou  do  prego,  respectivamente,  máis  a  modificación  que  se  pretenda,  requiran  dunha
clasificación do contratista diferente á que, no seu caso, esixiuse no procedemento de licitación
orixinal.

34.7.1.  C.2.º Que a  modificación  altere  o  equilibrio  económico  do  contrato  en beneficio  do
contratista  dunha  maneira  que  non  estaba  prevista  no  contrato  inicial.  En  todo  caso
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando, como consecuencia da
modificación que se pretenda realizar, se introduciran unidades de obra novas cuxo importe
represente máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.

 34.7.1.C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo caso
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando:

 (i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda,
illada ou conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído, ou ben que
supere o limiar sinalado no artigo 20

 (ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual
ou futuro, sempre que se iniciara a tramitación do expediente de contratación.

34.7.2) Que  se  limite  a  introducir  as  variacións  estritamente  indispensables  para  responder  á  causa
obxectiva que a faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo órgano
de contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen,  illada ou conxuntamente,  unha
alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído. ( art.
206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o contratista,
esta só será acordada polo órgano de contratación  despois da conformidade por escrito deste, resolvéndose
o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.9 Regra específica neste contrato de obras

34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o contratista
non terá dereito a reclamar indemnización ningunha. 

34.9.2 Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto
ou cuxas características  difiran das fixadas neste,  e  non sexa necesario  realizar  unha nova
licitación 

Os prezos aplicables a estas fixaraos a Administración,  logo da audiencia do contratista por prazo
mínimo  de  tres  días  hábiles.  Cando  o  contratista  non  aceptase  os  prezos  fixados,  o  órgano  de
contratación  poderá  contratalas  con  outro  empresario  nos  mesmos  prezos  que  fixase,  executalas
directamente ou optar pola resolución do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

 34.9.3. Modificacións que contemplen unidades de obra que vaian quedar posterior e definitivamente
ocultas
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 Antes de efectuar a medición parcial destas, deberá comunicarse á Intervención da Administración
correspondente, cunha antelación mínima de cinco días, para que, se  o considera oportuno, poida
acudir a este acto nas súas funcións de comprobación material do investimento, e iso, sen prexuízo de
que, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepción, de conformidade co disposto no apartado 1
do artigo 243, en relación co apartado 2 do artigo 210. LCSP. 

34.10 . Tramitación.
Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se cumpran os
requisitos que para ese efecto regula  LCSP, solicitará do órgano de contratación autorización para iniciar o
correspondente expediente, que se tramitará de acordo coas condicións da cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das obras
e iso ocasione graves prexuízos para os intereses públicos
O órgano de contratación  poderá acordar que estas continúen provisionalmente  tal e como estea previsto
na proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que

1.- O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído.

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 

O  expediente  de  continuación  provisional  que  se  vai   tramitar  para  o  efecto  esixirá  exclusivamente  a
incorporación das seguintes actuacións: 

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o importe aproximado
da modificación, a descrición básica das obras que  vai realizar e a xustificación de que a modificación
se atopa nun dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista. 

c) Conformidade do órgano de contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos,  no caso de que na proposta técnica motivada se
introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos prezos aos prezos xerais
do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No  prazo  de  seis  meses  contados  desde  o  acordo  de  autorización  provisional  deberá  estar  aprobado
tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificación do contrato. 

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas
partes que non vaian quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito
meses,  serán  obxecto  de  certificación  e  aboamento  nos  termos  previstos  na  presente  lei  coa  seguinte
singularidade:

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo órgano de
contratación  despois  da  conformidade  por  escrito  deste,  resolvéndose  o  contrato,  en  caso  contrario,  de
conformidade co establecido na letra  g) do apartado 1 do artigo 211.:

34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE
excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a
notificación de aprobación da modificación.  A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á
resolución do contrato. 

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas
normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación.

 

35) CESIÓN DO CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.
35.1. Cesión de contrato
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Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a
autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos no artigo  214
LCSP. 

O cesionario  deberá  constituír  a  garantía  dentro  do prazo  máximo de 15 días  naturais  contados desde a
autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro deste prazo
dará lugar á resolución do contrato. 

35.2. Subcontratación 
35.2.1 En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e, como moi
tarde,  cando inicie  a execución deste,  ao órgano de contratación a intención de realizar  os  subcontratos,
sinalando:

1.- A parte da prestación que se pretende subcontratar 

2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, 

3.-  xustificando  suficientemente  a  aptitude  deste  para  executala  por  referencia  aos  elementos  técnicos  e
humanos de que dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non se atopa incurso en prohibición de
contratar de acordo co artigo 71. O contratista principal deberalle notificar por escrito ao órgano de contratación
calquera modificación que sufra esta información durante a execución do contrato principal, e toda a información
necesaria sobre os novos subcontratistas. No caso de que o subcontratista tivese a clasificación adecuada para
realizar a parte do contrato obxecto da subcontratación, a comunicación desta circunstancia será suficiente para
acreditar a súa aptitude. A acreditación da aptitude do subcontratista poderá realizarse inmediatamente despois
da realización do subcontrato se  esta é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a
adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente. 

Os licitadores terán a obrigación de comunicar os  subcontratos que non se axusten ao indicado na oferta, por
realizarse  con  empresarios  distintos  dos  indicados   nominativamente  nesta  ou  por  referirse  a  partes  da
prestación diferentes ás sinaladas nela, e non poderán celebrarse ata que transcorran vinte días desde que se
cursou a notificación e achegado as xustificacións a que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que
con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a Administración non notificase dentro deste
prazo a súa oposición a estes. Este réxime será igualmente aplicable se  os subcontratistas fosen identificados
na  oferta  mediante  a  descrición  do  seu  perfil  profesional.  Baixo  a  responsabilidade  do  contratista,  os
subcontratos  poderán  concluírse  sen  necesidade  de  deixar  transcorrer  o  prazo  de  vinte  días  se   a  súa
celebración é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas
urxentes e así se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así como a falta
de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia
ou das que fan urxente a subcontratación, terá, entre outras previstas nesta lei, e en función da repercusión na
execución do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando así se previu nos pregos: 

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato. 

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo parágrafo da
letra  f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigacións

Os subcontratistas  quedarán  obrigados  só  ante  o  contratista  principal  que  asumirá,  por  tanto,  a  total
responsabilidade da execución do contrato fronte á Administración, con arranxo estrito a este prego de
cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o cumprimento das obrigacións en
materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O coñecemento que teña a Administración
dos  subcontratos celebrados en virtude das comunicacións a que se refire esta cláusula non alterarán a
responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial do contrato con persoas inhabilitadas
para contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71. 
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O contratista  deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación,  de acordo coa
lexislación laboral.

Os  subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán en todo caso
natureza privada.

Sen prexuízo do establecido na disposición adicional quincuaxésima primeira da  LCSP os subcontratistas
non terán acción directa fronte á Administración contratante polas obrigacións contraídas con eles polo
contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos  subcontratos.

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei
32/2006  do  18  de  outubro,  reguladora  da  subcontratación  no  sector  da  construción  e  Real  decreto
1109/2007 do 24 de agosto  polo que se desenvolve a Lei  32/2006, do 18 de outubro,  reguladora da
subcontratación no sector da construción.

35.3. Obrigación de cumprimento de prazos de pago a subcontratistas

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos
prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216.  LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A Administración contratante, a través da dirección da obra ou outros técnicos designados polo órgano de
contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiranlle á  Administración  contratante, cando este o solicite,
relación  detallada  daqueles  subcontratistas  ou  subministradores  que  participen  no  contrato  cando  se
perfeccione a súa participación, xunto coas condicións de subcontratación ou subministración de cada un
deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente
público contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación
dentro  dos  prazos de pago legalmente establecidos  no artigo  216  LCSP e na Lei  3/2004,  do 29 de
decembro  ,  no  que  lle  sexa  de  aplicación.  Estas  obrigacións   considéranse  condicións  esenciais  de
execución,  cuxo  incumprimento,  ademais  das  consecuencias  previstas  polo  ordenamento  xurídico,
permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantía definitiva das
penalidades que se impoñan por este motivo.

Neste prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun
100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5. Execución directa polo contratista principal de tarefas críticas, que non poderán ser obxecto
de subcontratación.

De conformidade co  disposto no art. 215.2, e) no anexo IX deste prego determínanse as tarefas críticas
que non poden ser obxecto de subcontratación e que deberán ser executadas directamente polo contratista
principal.

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL.

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación,
cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.

O  contratista  deberá  entregar  neste  acto  de  recepción  o  soporte  electrónico  no  que  se  recollan  as
fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire a cláusula 19.

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
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cumpre esta obrigación o representante da Administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez
días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 

Do  resultado  da  recepción  levantarase  unha  acta  que  subscribirán  todos  os  asistentes,  retirando  un
exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o director destas
sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles.
Transcorrer este prazo o contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable
ou declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a
certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato
no prazo previsto na lei  En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste
prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista,
deberá ser financiado integramente polo concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTÍA.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no seu
caso,  as instrucións que reciba  do técnico-director,  sendo responsable  dos danos intrínsecos que nela  se
produzan. 

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obrigación, os traballos necesarios para a súa reparación
executaraos a Administración contratante, á conta do contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA. 
 A) Obras contratadas pola Deputación. 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de
oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fora favorable, o
contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 241  LCSP (Responsabilidade
por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, no seu caso, das
obrigacións pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días.

 No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deberan a deficiencias na execución
da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá a ditar as
oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso
durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por
ampliación do prazo de garantía. 

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación poderá
ordenar a execución destas a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos
citados gastos, ben con cargo á garantía se fora suficiente, e se  o importe da reparación excedese do importe
da garantía esixirase o aboamento destes gastos pola vía de constrinximento.

 B) Obras contratadas polos concellos. 
B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.

B.2)  Ademais,  calquera  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  do  contratista  deberá  financialo
integramente o concello contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
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Serán as dispostas nos artigos 211  LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP. 

Serán así mesmo causas  de resolución específicas deste contrato o incumprimento das condicións especiais
de execución establecidas nas cláusulas 12,18, 23,27 e 35 deste prego.

40) RÉXIME XURÍDICO.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as partes quedan sometidas
expresamente  á  lexislación  de  contratos  do  sector  publico  e  normas complementarias)  e  no seu  caso  da
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  nos  termos  do  artigo  149.1.18  da  Constitución  así  como  as  demais
disposicións de desenvolvemento, en especial o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse
as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato serán
resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e contra estes poderá
interporse recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora desta xurisdición,
despois da interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición
de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44
da  LCSP, os interesados poderán interpor o recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO PAVIMENTACIÓN DE VIAIS NO CONCELLO DE ARANGA: 
ACCESO A LAXE, ACCESO A CERDELO I, ACCESO A 
CERDELO II E NÚCLEO DE CARBALLOTORTO.

2. CODIFICACIÓN

45233141

45233142

3. ORZAMENTO BASE DE
LICITACIÓN

A.-Obras anuais

Base impoñible  137.037,53€

Importe IVE 28.777,88€

Total   165.815,41 €

165.815,41 Euros (IVE INCLUÍDO)

B.- Obras Plurianuais

Base impoñible ……

Importe IVE ……..

Total ……….

Exercicio Orzamentario Importe 
(IVE INCLUÍDO)

201…

201....

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible137.037,53 €

20% (modificacións previstas de proxecto): ……..

Total VALOR ESTIMADO  137.037,53 €

4.BIS. REGULACIÓN 
HARMONIZADA

x□  contrato non suxeito a regulación  harmonizada                      

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA

1532.61900

6. PRAZO DE 
EXECUCIÓN

FIXADO NO PROXECTO: 4 MESES

Non se aplicará en ningún caso a redución do prazo como criterio 
de valoración

7. CLASIFICACIÓN 
ESIXIDA

x Non se esixe                     

  

8. CLASIFICACIÓN PARA 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo: G: Viales y Pistas. 

Subgrupo: 4: Con firmes de mezclas bituminosas. 
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                   6: Obras viales sin cualificación específica.

 Categoría:I   cuantía es  inferior o igual a 150.000 euros

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo e excluínte:

Plataforma de contratación do Sector Público

https://contrataciondelestado.es

10.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

 Tramitación ordinaria : veinte días naturais

                                                                         (Cláusula 11)            

.

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN 

NON SE ESIXE

12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACIÓN

 Non se establece

13.CONDICIÓNS DE 
EXECUCIÓN  

  

Ver cláusula 27

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

https://contrataciondelestado.es

Enderezo páxina web concello: www.aranga.gal

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % do prezo de final ofertado, IVE excluído.

16. TAXAS DO 
CONTRATO

17. REVISIÓN DE 
PREZOS

Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos: NON 
PROCEDE

18. CONTROL DE 
CALIDADE

Os gastos asúmeos a Administración

19. IMPORTE MÁXIMO 
DOS GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN A CONTA DO 
CONTRATISTA

NON SE ESIXE.

Non obstante a Administración a fin de garantir unha maior 
información ás empresas poderá publicar anuncios en medios de 
comunicación, correndo no seu caso a Administración cos gastos.
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20. OUTROS DATOS:

INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE:  https://contrataciondelestado.es

TELÉFONO:981793551

CORREO ELECTRÓNICO:correo@aranga.gal

CARTEL DE OBRA.: Durante a execución das obras debe colocarse un cartel informativo, 
segundo o modelo que figurana páxina web   da Deputación Provincial de A Coruña: 

https://www.dacoruna.gal/plans-concellos#Modelo+de+carteis+de+obra

21. DATOS DA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE ARANGA

NIF: P1500300G

CÓDIGO: 15317

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR ALCALDE/PRESIDENTE: ALBERTO PLATAS ALVAREZ

CÓDIGO: LA0004620

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE              OFICINA CONTABLE

CÓDIGO: LA0004619

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA  INTERVENCIÓN
                                                                          CÓDIGO: LA0004621

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE  : 2024/C003/000001

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO

Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro 
de características. https://contrataciondelestado.es
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.         _________________                                   

con domicilio no municipio de …………...   

rúa           _________________        

núm.            _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..             

teléfono_________________

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) núm.     _________________                     

actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        

             

DNI ou NIF núm.    _________________                 

e con domicilio no  municipio de _________________.                        

rúa_________________

núm.           _________________, provincia………………, país……….

teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da execución das 
obras comprendidas no Proxecto de 
______________________________________________________________________

e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta as obrigacións que se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares 
deste contrato, así como do Proxecto e documentación técnica que o integra.

2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas.

b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación

NIF
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4º.- Prezo

Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS, NON EN LETRA ):

A) Prezo sen IVE……………………………  euros).

B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras
Declara responsablemente que na data de publicación da licitación:

5.1.- O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal é   de ___ persoas e,
destas, o número de persoas directamente relacionadas coa execución de obras en xeral é de _____
persoas

5.2.-  O número particular  de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa     en persoal  nos últimos 12 meses anteriores á data de publicación do
anuncio de licitación na plataforma   é de ____  persoas1,   o   que   representa   un ___ % sobre o
número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) en persoal. 

5.3.- O número particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa en persoal é de___  mulleres, o que representa un___ % sobre o número global de persoas
traballadoras fixas en persoal.

5.4.- O número de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores á data de publicación
do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que procedesen de situación de desemprego
cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de Emprego, é de -----, o que representa un -----
% sobre o persoal global da empresa. 

. Aplicable neste contrato 2

1

Indicarase o maior número de persoas con contrato fixo, por tempo indefinido e a xornada completa en persoal
dos últimos 12 meses.
2

42

C
V
D
:
 
F
1
V
B
E
m
2
S
G
f
3
q
p
H
7
b
5
H
n
l

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
A
l
b
e
r
t
o
 
P
l
a
t
a
s
 
Á
l
v
a
r
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
2
1
/
0
8
/
2
0
2
4
 
1
4
:
0
9
:
0
0
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



6º.- PLAN DE IGUALDADE (marque o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade

A empresa non ten implantado un plan de igualdade

7º.- Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES  OU  PARTES  DE
OBRA  QUE  SE  VAN
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL
EMPRESARIAL DO
SUBCONTRATISTA

TOTAL

                         o           de _________de                    20__

O licitador (asinado )
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO (1)

•  B. DECLARACIÓNS E COMPROMISOS, REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NON AVALIABLES 
DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO B )

•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU 
SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre  B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula 
12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Tendo en conta que este prego ten o carácter de prego tipo que rexerá as obras tanto de Deputación
como obras de concellos comprendidas en diversos plans a puntuación que figura nel parte das 
seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e máxima que 
se outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia. 

1º.Para  cada  contrato  específico  o  órgano  de  contratación  indicará  neste  prego  cal  é  a
puntuación concreta do correspondente criterio de valoración, que se detallará no anexo núm.
IV. II.
2º.En  todo  caso  a  puntuación  atribuída  por  todos  os  criterios  considerados   deberá  estar
referida como máximo a 125 puntos e como mínimo a 80 puntos. Os criterios non avaliables
mediante fórmulas non poderán exceder do 25% do total de puntos (é  dicir ata un máximo de
31,25 puntos), e os avaliables mediante fórmulas do 75%.

FASE I

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS  

a) Plan de control de calidade (cláusula 12 e 15)  ESTE PROGRAMA NON PODERÁ TER
UNHA EXTENSIÓN SUPERIOR A 10 PÁXINAS, NON SE VALORARÁ A DOCUMENTACIÓN
QUE EXCEDA DESTE MÁXIMO (10 PÁXINAS)

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepción de materiais en obra

Idoneidade do plan de control de calidade proposto para a obra.

- Evitar duplicidades nos controis dos ensaios que vaia realizar a propia empresa e a 
administración.

- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos

- adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Abano: de 0 a 4 puntos 
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CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN
MÁXIMA

EXPRESADA EN
%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que
presentan unha  definición completa con total ou suficiente 
adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que
presentan unha definición completa con insuficiente adaptación 
á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que
presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á 
obra

Ata 30% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que
presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula 
adaptación á obra

0%
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b)Programa de traballo (cláusula 12 e 15):  ESTE PROGRAMA NON PODERÁ TER UNHA
EXTENSIÓN  SUPERIOR A 25 PÁXINAS, NON SE VALORARÁ A DOCUMENTACIÓN QUE
EXCEDA DESTE MÁXIMO (25  PÁXINAS)

Valorarase:

- análise correcta do ámbito de actuación

- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos preexistentes ou 
persoas

- descrición técnica adecuada dos traballos que se van  realizar

- disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada 
(casetas de obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc)

- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra

- calidade suficiente dos materiais que se van  empregar en obra

- coherencia dos  diagramas de Gantt e  PERT.

- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por encima dos mínimos 
indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares

- adecuación dos medios materiais asignados á obra por encima dos mínimos 
indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares

-  Descrición posibles problemáticas ou desviacións durante a execución

Abano: de 0 a 15 puntos 

CONTIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN
MÁXIMA

EXPRESADA EN
%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
unha  definición completa con total ou suficiente adaptación á 
obra

Ata 100%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
unha definición completa con insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
unha definición parcial con suficiente adaptación á obra

Ata 30% 

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra

0%

c) Programa de actuación ambiental (cláusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NON PODERÁ
TER  UNHA   EXTENSIÓN   SUPERIOR  A  15  PÁXINAS,  NON  SE  VALORARÁ  A
DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DESTE MÁXIMO (15  páxinas)

Valorarase:

- análise correcta da relación da obra co medio ambiente
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- análise correcta das posibles afeccións ambientais

- descrición axustada das medidas de control e corrección previstas

- adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos

- xustificación da certificación ambiental dos materiais que se van  empregar

- axuste das medidas de aforro enerxético que se van  adoptar

- axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se van  
adoptar ao final da obra

- Informe completo da xestión dos residuos no  seu trazabilidade e procesos

- Emprego de materiais con certificados sostibles, reciclados ou reciclables

- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos
que se van  realizar

- descrición adecuada dos vertedoiros e centros de xestión de residuos

    - axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na
obra 

             Abano:  de 0  a 3 puntos

CONTIDO. PONDERACIÓN
PUNTUACIÓN

MÁXIMA
EXPRESADA EN

%
Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN 
AMBIENTAL que presentan unha  definición completa con total 
ou suficiente adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan 
unha definición completa con insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan 
unha definición parcial con suficiente adaptación á obra

Ata 30% 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan 
unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra

0%

d) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NON
PODERÁ TER UNHA  EXTENSIÓN  SUPERIOR A 15  PÁXINAS,  NON SE VALORARÁ A
DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DESTE MÁXIMO (15  páxinas)

Abano: de 0 a 3   puntos 
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CONTIDO. PONDERACIÓN
PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan un esquema 
do plan de seguridade e saúde que 
presentan unha  definición completa 
con total ou suficiente adaptación á 
obra

Ata 100%

Ofertas que presentan un esquema 
do plan de seguridade e saúde que 
presentan unha  definición completa 
con insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un esquema 
do plan de seguridade e saúde que 
presentan unha  definición parcial 
con suficiente adaptación á obra

Ata 30% 

Ofertas que presenten un esquema 
do plan de seguridade e saúde que 
presentan unha definición parcial 
con insuficiente ou nula adaptación 
á obra

0%

EXCLUSIÓNS
As empresas que non superen a puntuación mínima do 50% dos puntos asignados na fase 1  coa suma
da puntuación correspondente aos criterios de valoración: plan de control de calidade, programa de
traballo, programa de actuación ambiental , esquema do plan de seguridade e saúde, non continuarán
no  proceso  selectivo,  quedando  excluídos  da  segunda  fase  e  do  procedemento  aberto  con
multiplicidade de criterios.
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FASE II   
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. OFERTA ECONÓMICA
 Oferta económica:

Abano: de 0 a 5 puntos

De  acordo  coa  fórmula  elaborada  ,  por  demanda  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  pola
Facultade de Matemáticas  da USC e cuxa desagregación, explicación da fórmula e aplicación para
o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO 
II.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa.

Abano: de 0 a 45 puntos

Segundo  a  documentación  que  se  inclúa  no  arquivo  ou  sobre  electrónico   C  o  licitador,
(cláusula 12) terase en conta a porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con
contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa polo menos nos últimos 12 meses
anteriores á data de publicación do anuncio de licitación na plataforma, en relación co total de
persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal.

Para valorar este criterio o cadro de persoal   deberá estar formado por un mínimo de 16
traballadores, directamente relacionados coa execución de obras en xeral.

Obterá a máxima puntuación a empresa que teña unha porcentaxe do 75% ou máis.

O resto valorarase proporcionalmente, en relación co 75%

As empresas que conten cunha porcentaxe menor do 40% de persoal fixo non se valorarán

II.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa
Non aplica

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que inclúa no
arquivo  ou  sobre  electrónico   C,  (cláusula  12)  conte  cunha  porcentaxe  de  mulleres
traballadoras  con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relación co total
de  persoas  traballadoras  fixas  do  persoal  recibirá  a  puntuación  que  se  indica  a
continuación:  

- Empresas de 25 ou menos traballadores fixos por tempo indefinido e xornada
completa:  Obterán a máxima puntuación as que conten cunha porcentaxe do
12% ou máis,  o resto valoraranse proporcionalmente

- Empresas entre 26 e 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada
completa:  Obterán  a  máxima  puntuación  as  empresas  que  conten  cunha
porcentaxe do 10% ou máis,  o resto valoraranse proporcionalmente

- Empresas de máis de 100 traballadores fixos por tempo indefinido e xornada
completa: Obterán a máxima puntuación as empresas que conten con 8% ou
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máis,  o resto non se puntuarán.

II.2.3.- Contratación desempregados

Non aplica

O licitador que teña a maior porcentaxe de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores á
data de publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación  e que procedesen de situación
de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de Emprego conseguirá a máxima
puntuación. As  demais porcentaxes valoraranse proporcionalmente

II.3 IGUALDADE
Existencia de plan de igualdade na data de publicación da licitación

Abano de 0 a 25 puntos 

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estará obrigada a manter os 
parámetros de igualdade durante o prazo de execución do contrato.
A empresa que conte con plan de igualdade acreditado ou presentado no rexistro correspondente obterá a 
máxima puntuación deste criterio, a empresa que non conte con plan de igualdade cualificarase con 0 
puntos.

ANEXO IV. II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

 

TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN
ASIGNADA

CRITERIOS 
NON 
AVALIABLES 
MEDIANTE 
FÓRMULAS

Plan de control de calidade De 0 a 4 puntos
Programa de traballo De 0 a 15 puntos
Programa de actuación ambiental De 0 a 3 puntos
Esquema  do  Plan  de  seguridade  e
saúde

De 0 a 3 puntos

CRITERIOS AVALIABLES
MEDIANTE FÓRMULAS

OFERTA ECONÓMICA De 0 a 5 puntos
ESTABILIDADE
NO EMPREGO

Porcentaxe  de
persoal  fixo  en
relación  co
persoal global da
empresa

De 0 a 45 puntos

Porcentaxe  de
mulleres  en
relación  co
persoal global da
empresa
Contratación
desempregados

IGUALDADE De 0 a 25 puntos
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA  EXECUTAR A OBRA. DOCUMENTO
QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN .

(Cláusula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL

TITULACIÓN REQUIRIDA NÚMERO PERSOAS

OFICIAL 1ª (ou categoría 
similar ou superior) 

2

OFICIAL ESPECIALISTA (ou 
categoría similar ou superior) 

2

PEÓN ESPECIALISTA (ou 
categoría similar ou superior) 

2

PEÓN ORDINARIO (ou 
categoría similar ou superior) 

6

MAQUINISTAS E 
CONDUCTORES 

3

Capataz (ou categoría similar
ou superior) 

1

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTIC
AS

NÚMERO 
UNIDADES

OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

Cepilladora de arames 1

Camión Volquete 1

Rolo vibrador rodas 10 Tm 1

Retro pneumáticos 125 cv 
500-1350 l 

1

Regadora bituminosa 1

Camión dumper 20 Tm 13 m3
tracción tota 

1
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Motoniveladora 129 cv 1

Pisón estático de 13 Tms 1

2.2. EQUIPOS

Extendedora asfáltica base y
subbases 

1

2.3.MEDIOS AUXILIARES

Herramientas varias

Heramientas manuales

Os licitadores deberán presentar unicamente  a declaración, axustada ao modelo indicado na cláusula 
12.A.2  e o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar este documento, coa documentación 
xustificativa, de acordo co previsto na cláusula  16 e 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO  PRESENTE PREGO. 
DOCUMENTO QUE H A CUBRIR A ADMINISTRACIÓN .

De acordo co establecido no art.204 LCSP poderán ser obxecto de modificación, 

1.-por razóns de interese público, 

2.- ata un máximo do 20%, do prezo inicial,

 as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no 
contrato
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Anexo VII

SEN CONTIDO
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Anexo VIII

                   

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela3

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS

2018

1. Notacións

 : prezo de licitación, 

 : prezo de licitación, 

 : número de ofertas, 

 : valor das  ofertas, 

 : redución de prazos das  empresas (en días naturais), 

 : media das ofertas presentadas ( ),

 : media das reducións de prazos presentadas ( ),

 : redución de prazos máxima e mínima, 

3Investigadores

Juan M. Viaño Rei – Catedrático de Matemática Aplicada - USC

José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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 : baixas absolutas ( ), 

 : baixa porcentual media ( ), 

 : baixas porcentuais con respecto a ( , ), 

 : baixas porcentuais máxima e mínima, 

 : baixa porcentual media ( ), 

 : máxima valoración posible, 

 : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

 : máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentados, 

 : valoración económica da oferta -ésima entre  e , 

 : valoración da redución de prazos -ésima entre  e , 

Nota.- Dado  que  as  baixas  negativas  corresponderían  a  ofertas  superiores  ao  prezo  de

licitación (e, por tanto, non admisibles), suponse que as baixas  son iguais ou maiores ca
cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos superiores
ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, por tanto, non admisibles), suponse que as

reducións de prazos son iguais ou maiores ca cero e menores ca o prazo de execución .

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas
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2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima

 Se  entón

 Se  entón 

 Se  entón 

2.2. Valoración económica entre  e 

A  puntuación  da oferta  -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a
cachos da forma seguinte (ver as figuras 1 a 3): 

 Si  entón

 Si  entón

 Si  entón

1. Si entón

2. Si entón

 Si  entón

1. Si entón

2. Si entón

57

C
V
D
:
 
F
1
V
B
E
m
2
S
G
f
3
q
p
H
7
b
5
H
n
l

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
A
l
b
e
r
t
o
 
P
l
a
t
a
s
 
Á
l
v
a
r
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
2
1
/
0
8
/
2
0
2
4
 
1
4
:
0
9
:
0
0
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



Nótese que a puntuación máxima  só se alcanza se a baixa máxima ( ) 

e igual ou superior o 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración
máxima.  

Nota.- No  caso  particular  en  que  todas  as  ofertas  son  iguais  ao  prezo  de  licitación  tense

polo  que  as  valoracións  anteriores  non  son  válidas  (téñense

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula ( ) .
Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda que
non sexan exactamente cero. Por iso, propomos  dar unha puntuación nula a todas as ofertas

sempre que . 
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se .
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Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se .
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Figura 3: Representación gráfica de as puntuacións se .

Neste Contrato non será de aplicación a valoración das reducións de prazo

Anexo IX
Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art.  215.2 e)   LCSP e
cláusula 35.5 do presente prego)
Non exixible neste contrato 
Esixible neste contrato     consonte ao seguinte cadro

UNIDADE DE OBRA IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO
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Aranga, 21 de agosto de 2024
O alcalde

Asdo.Alberto Platas Álvarez
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