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   RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA  

ASUNTO.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA 
INCLUIDA NO POS+ COMPLEMENTARIO 2017: “ASFALTADO DE VIAIS EN 
CODESOSO, CUMBRAOS, GRIXALBA, NOGUEIRA, PORTA E ROADE” 

EXPEDIENTE: 2018/G003/0008 

Visto o expediente tramitado para a contratación da obra incluida no POS+ 
Complementario 2017: “Asfaltado de viais en Codesoso, Cumbraos, Grixalba, 
Nogueira, Porta e Roade”, cun orzamento de execución por contrata de 85.128,45 € 
(70.354,09 €  + 14.774,36 € de IVA), según o proxecto aprobado inicialmente por 
acordo do Pleno Extraordinario da Corporación de data 22/02/2017, como 
consecuencia da aprobación da participación do Concello no POS+ 2017 no que se 
incluiu este investimento financieiramente sostible, aplicando a achega provincial 
asignada inicialmente do POS+2017; posteriormente ante a aportación adicional do 
POS+ Complementario 2017, aprobouse a modificación do proxecto en Xunta de 
Goberno Local de data 05/10/2017. 

 
 Vista a Resolución do Presidente da Deputación Provincial de 9 de maio de 
2018 pola que se levanta a condición e se aproba definitivamente a inversión, 
aceptando a inclusión e financiación do proxecto con cargo ao Plan Provincial de 
Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan único de 
Concellos, adicional 2017). 
 
 Vista a memoria de Alcaldía xustificativa da necesidade de execución e 
contratación das obras incluidas no citado proxecto de obras e a motivación da non 
adxudicación e licitación por lotes de conformidade co disposto no artigo 99 da 
LCSP. 
 

 Vistos os informes de técnicos e de secretaría-intervención. 
 

 Vista a necesaria utilización dos pregos tipo da Excma Diputación Provincial 
en concreto prego decláusulas administrativas particulares que haberá de rexer 
para a contratación mediante procedemento aberto simplificado ( con pluralidade 
de criterios de adxudicación con aplicación dexuízos de valor e criterios de 
apreciación automática ) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras 
obras provinciais , publicados no BOP de 30/05/2018, adaptados ao establecido na 
Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos de sector público, pola que se 
traspoñenao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e 
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014. 

 
De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda da Lei 

9/2017 de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen 
ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do 
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, 

 
RESOLVO 
 
PRIMEIRO.- Aprobar o expediente para a contratación da obra “Asfaltado 

de viais en Codesoso, Cumbraos, Grixalba, Nogueira, Porta e Roade” (POS+ 
adicional 2017), cun orzamento de execución por contrata de 85.128,45 € 
(70.354,09 €  + 14.774,36 € de IVA),   conforme ó proxecto “Asfaltado de viais en 
Codesoso, Cumbraos, Grixalba, Nogueira, Porta e Roade”,redactado por D. José 
Antonio Castrillón Manso,   polo procedemento aberto simplificado regulado no 
artigo 159 da  Lei 9/2017 de contratos do sector público, por ser o procedemento 
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máis axeitado as características e importe da obra así como convocar o 
procedemento de licitación. 

 
SEGUNDO.- Aplicar os pregos tipo da Excma Diputación Provincial en concreto 
prego de cláusulas administrativas particulares que haberá de rexer para a 
contratación mediante procedemento aberto simplificado ( con pluralidade de 
criterios de adxudicación con aplicación dexuízos de valor e criterios de apreciación 
automática ) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras 
provinciais , publicado no BOP de 30/05/2018 coas singularidades indicadas nos 
anexos destacando cuadro de características do contrato e en criterios de 
adxudicación para esta contratación. 
 
TERCEIRO. Autorizar pola contía de 85.128,45 euros, o gasto que para este 
concello representa a contratación da obra “Asfaltado de viais en Codesoso, 
Cumbraos, Grixalba, Nogueira, Porta e Roade”, por procedemento aberto 
simplificado, con cargo a aplicación 454.619.00 do estado de gastos do orzamento 
municipal para o exercicio 2019. 
 
CUARTO.-  Publicar o anuncio de licitación no perfil do contratante aloxado na 
plataforma de contratación do Estado, con contido contemplado no anexo III da Lei 
9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 

 
QUINTO.- Publicar no perfil de contratante  a documentación integrante do 
expediente de contratación esixida pola Lei 9/2017, de Contratos do Sector 
Público, en particular o prego de cláusulas administrativas particulares e o 
de prescricións técnicas. A documentación necesaria para a presentación 
das ofertas ten que estar dispoñible o mesmo día de publicación do anuncio 
de licitación. 

SEXTO. Designar como membros da Mesa de Contratación para este 
procedemento: 

Presidente: D. Lisardo Santos Ares (Alcalde da Corporación). 
Vogal: Dª. María Balsa Mosquera (secretaria-interventora). 
Vogal: Dª. Ana Souto Lareo (persoal laboral). 
Vogal: Dª. María Ermitas Sánchez González. ( persoal funcionario) 

 Secretario: D. Arturo José Fernández Prado (persoal funcionario). 
 
Mándao e asina o Sr. Alcalde, do que eu, como secretaria, dou fe. 

      

 O Alcalde                                                   A Secretaria-Interventora 

 

          Asdo.: D. Luis Lisardo Santos Ares       Asdo.: María Balsa Mosquera 
 
Documento asinado electrónicamente na data que figura á marxe 
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ANEXO I 
 
PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO  (CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR Y CRITERIOS DE 
APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS 
PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES. 
 
I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
 
1) OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO 

1.1) Objeto del contrato. 
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el 
epígrafe 1 del cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto 
Técnico, integrado por los documentos enumerados en el artículo 233 de  la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre   de Contratos del Sector Público  (en adelante LCSP ), 
incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .  
El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman 
parte integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual.  
En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.  
1.2) Delimitación del contrato. 
A los efectos del presente pliego y de la LCSP, al tratarse de un procedimiento 
simplificado  el presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, puesto 
que esta modalidad se aplica a los contratos cuyo valor estimado es inferior a la 
cantidad que figura en el art 159 de la LCSP, en relación con el art 20 de la citada 
norma. En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de características se 
indica el valor estimado del contrato  
1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y medioambientales 
De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios 
sociales y medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera 
transversal, en especial en cuanto a los criterios de adjudicación y condiciones  
especiales de ejecución , y exigencia de  cumplimiento de la normativa laboral (en 
especial cumplimiento de convenios y obligaciones de pago de salarios así como de 
prevención de riesgos laborales)  normativa social (personas con discapacidad, 
igualdad de género, no discriminación personas) y   medioambiental (adopción de 
medidas medioambientales y ecológicas), etc… 
1.4) Principios.  
De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de 
asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del 
gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados 
a la realización de las obras.  
  
2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE 
LICITACIÓN. 
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Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 
del cuadro de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja 
respecto al mismo.  
Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en 
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 
En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus 
propuestas económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique 
como partida independiente, de conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de 
oferta económica del presente pliego. 
3) FINANCIACIÓN.  
3.1. Obras de carácter anual:  
Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del 
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la 
Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato 
(Anexo I del presente Pliego). 
3.2. Obras de carácter plurianual:  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los 
ejercicios presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra 
en el epígrafe 3.B y con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro 
de características del contrato (Anexo I del presente Pliego). En consecuencia, el 
compromiso de gasto para ejercicios futuros queda sometido a la condición 
suspensiva de  existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el 
contratista. 
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 
del presente Pliego.  
4) REVISIÓN DE PRECIOS.  
4.1. Obras de carácter anual:  
De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún 
caso la revisión periódica y predeterminada de  precios del presente contrato y por 
tanto no se aplicará fórmula alguna de revisión.  
4.2. Obras de carácter plurianual:  
Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la 
Ley 2/2015 de desindexación de la economía española y art. 103 LCSP, la revisión 
periódica y predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido 
dos años desde su formalización, y con arreglo a la fórmula que se indica en el 
epígrafe 17 del cuadro de características (Anexo I del presente pliego). 
En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años 
transcurridos desde la formalización quedan excluidos de la revisión. 
5) PLAZO DE EJECUCIÓN.  
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del 
cuadro de características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la 
firma del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada 
que impida su comienzo.  
5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las 
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.  
5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en 
la aprobación del Programa de Trabajo.  
5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, 
en su integridad a la reducción de la financiación prevista en las últimas 
anualidades, manteniendo inalterable la financiación prevista para las primeras. En 
consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en cada una 
de las anualidades, abonándose al adjudicatario el precio de la obra realizada, 
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hasta el importe máximo de financiación relativo a cada anualidad. A estos efectos 
la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será obligatorio para 
el adjudicatario.  
6) APTITUD PARA CONTRATAR.  
6.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo 
1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP)  
2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a 
que se refieren los arts. 71 a 73  LCSP, 
3.- Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se 
encuentren debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la cláusula 
siguiente y art 77). 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el 
acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el 
tipo de persona jurídica de que se trate.  
6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 
6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 
7) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA Y 
FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA. 
Para concurrir a la presente licitación  se requiere disponer de la clasificación o de 
la solvencia que se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula. 
No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los 
documentos justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en los 
apartados 7.1 y 7.2, en la forma en que se indica en los citados apartados. 
7.1. Clasificación. 
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado 
sea igual o  superior a la cantidad establecida en el artículo 77.1 a) LCSP, será 
requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la 
correspondiente clasificación, según resulte del Proyecto o documentación técnica 
obrante en el expediente y que se indica en el epígrafe 7 del cuadro de 
características del contrato, caso de empresas españolas y extranjeras no 
comunitarias. 
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro 
de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la 
Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional. 
En consecuencia los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Comunidad Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación 
correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica. 
7.2. Solvencia economica y financiera y solvencia técnica requerida a 
empresas españolas y extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible 
la clasificación; a empresas no españolas de estados miembros de la Unión 
Europea o de los estados signatarios del acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo. 
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7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:  
En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, el licitador que 
presente la mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la 
solvencia técnica (cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo: 
A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados 
miembros de la Unión Europea: Podrán optar:  
A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y 
subgrupo y clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8. 
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y 
para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 
A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera a que se refiere 
el apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica a que se refiere el 
apartado 7.2.1.b). 
B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto 
de que la empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia. 
7.2.1 a. Solvencia económica y financiera 
7.2.1.a.1 Medios 
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  
cualquiera de  estos  medios: 
a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al 
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas por el importe que sea igual o superior 
al 25% del valor estimado del contrato. 
Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es 
igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.  
b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida 
la obligación de aprobación de cuentas anuales. 
Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o 
superior al 25% del valor estimado del contrato. 
c)  justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales por importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato 
Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales  por 
un mínimo anual igual o superior al  valor estimado del contrato. 
7.2.1.a.2. Acreditación documental 
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera 
del empresario se efectuará mediante: 
a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito 
en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en 
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza 
o certificado de seguros por riesgos profesionales. 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación 
del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 
7.2.1.a.3 Acreditación  de la solvencia economica y financiera por cualquier 
otro documento. 
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará 
a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro 
documento que el poder adjudicador considere apropiado (art 86.1, párrafo 
3.LCSP). 
7.2.1.b. Solvencia técnica  
7.2.1.b.1. Regla general.  
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La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  
medios, siguiendo la enumeración del artículo 88 de la LCSP: 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada 
por certificados de buena ejecución.  
Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las 
obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión 
y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del 
contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente 
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o 
indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el artículo 42 
del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad 
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se 
reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la 
sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital 
social de esta.  
Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el 
año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del 
contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato. 
b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no 
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea 
requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras así como de 
los técnicos encargados directamente de la misma 
d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente contrato, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V. 
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de 
directivos durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes 
del órgano de contratación. 
Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el 
personal técnico, y la titulación académica y profesional, la plantilla media sea 
adecuada y proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra. 
 7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación : 
 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el 
contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que 
tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por 
uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) c) y e) anteriores, sin que 
en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de 
un número determinado de obra. 
7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos.  
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no 
esté incursa en una prohibición de contratar  y de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el art. 75 LCSP. 
7.3 El valor estimado. 
A efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de 
características 
8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS. 
La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP.  
A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres 
y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como 
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que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso 
de resultar adjudicatarios del contrato. 
Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la 
cláusula 12 y acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente 
pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 
temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la 
misma. Y en el supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el 
artículo 69.5 y 6, y 78.1 LCSP. 
En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la 
misma, en escritura pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, 
todo ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la 
notificación de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción.  
Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporal quedarán obligados 
solidariamente ante la Administración. 
 
II.- ADJUDICACIÓN 
9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN. 
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado  (con 
pluralidad  de criterios de adjudicación)  
10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE. 
10.1. Contrato no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que 
se refiere el presente Pliego se publicará  en el perfil de contratante (art. 156.6 
LCSP), integrado en la Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de 
características. 
10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso 
público a la información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán 
consultar la información referente a las licitaciones abiertas a través de internet en 
la dirección que se indica en el epígrafe 14 del cuadro de características del 
contrato.  
11) PROPOSICIONES:LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN 
Y LICITACIÓN  ELECTRONICA. 
11.1. Contratación y licitación  electrónica. 
La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse 
única y exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de 
contratación que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características, en la 
dirección electrónica que figura en el cuadro de características del presente pliego, 
y con arreglo a los requisitos técnicos establecidos en la citada Plataforma. En 
consecuencia no podrán presentarse en formato papel. 
11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP) 
11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán 
en la forma  y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de 
características del contrato, dentro del plazo de los  veinte días naturales a contar 
del día siguiente al de publicación del anuncio en el perfil de contratante (art.  159 
LCSP), dos sobres o archivos electrónicos cuyos documentos deberán ser  firmados 
electrónicamente  por el licitador o persona que lo represente, y con la 
documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12.  
11.1.A.2.) De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP  no se producirá la 
reducción de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 119. 
(TRAMITACIÓN URGENTE) 
11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a 
partir del día siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante. 
La licitación electrónica y la  presentación de  ofertas electrónicas implica que la 
documentación podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de 
presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector público , 
durante las 24 horas del día .El último día del plazo de presentación de ofertas 
podrá hacerse hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida 
después de dicho plazo y horario será excluida.  
11.2. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES 
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De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores que se 
presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado 
deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad 
Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea 
limitada la concurrencia. 
No obstante,   esta obligación  de estar inscrito en el Registro indicado en el 
apartado anterior , solo  será exigible  a partir del  9 de septiembre  de 2018,  de 
conformidad con la disposición transitoria tercera de la LCSP que establece que “ 
Hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y 
resulte exigible, por tanto, la obligación establecida para el procedimiento abierto 
simplificado en la letra a) del apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, la 
acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se 
realizará en la forma establecida con carácter general”,  
12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN.  
Se presentará en dos sobres o archivos electrónicos denominados  
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO B  
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C 
12.B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios no evaluables 
de forma automática.  
En el anexo….. se indican cuales de estos criterios  se aplicarán al presente 
contrato, y por tanto la documentación que se indica a continuación tendrá que 
presentarse en función de lo que indique el citado anexo 
Contendrá la siguientes documentación de Referencias Técnicas : 
12.B.1) Programa de trabajo:  
Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el 
desarrollo de las distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso 
con las anualidades fijadas en el cuadro de características.  
Deberá incluir: 
a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las 
unidades de obra, que refleje la continuidad y coordinación de los trabajos de los 
distintos oficios que intervienen, así como la definición de la calidad de materiales, 
sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se compromete a emplear 
en la obra, y en especial: 
- plano de distribución de las casetas de obra, contenedores, acopios, grúas y otra 
maquinaria 
- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y 
motorizadas 
- plano de servicios afectados y demás aficiones al entorno 
- diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución 
- listado de medios humanos y maquinaria a utilizar en la obra 
- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y suministradoras de 
materiales. 
b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de 
diagrama de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por 
contrata a precios de proyecto (desglosado en porcentajes de tiempo pero sin hacer 
referencia a días, puesto que este dato se incluirá, en su caso si el pliego establece 
como criterio de adjudicación la reducción de plazo que figuraría en el Sobre C), 
ajustado a las anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitación. 
Cualquier referencia en este gráfico a importes distintos del presupuesto de 
licitación, supondrá la no admisión de la oferta. 
El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 
En este apartado no se valorará la reducción del plazo, puesto que en este apartado 
se valorará la forma de organizar, planificar, programar y coordinar los medios 
materiales y personales y la forma de ejecución, sistemas constructivos, etc 
12.B.2) Actuación medioambiental:  
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Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de 
obra y en especial:  
 - Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales. 
 - Regeneración de espacios. 
 - Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los 
materiales usados, excedentes  o procedentes de demolición o derribos. 
 - Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite 
que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra han 
sido gestionados, según lo dispuesto en el art. 4.c  del R.D. 105/2008.  
- Medidas de ahorro energético. 
La documentación anterior irá acompañada de: 
- Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso 
- Plano de ordenación de los contenedores sobre la parcela 
- Plano de situación de vertederos y puntos limpios a utilizar durante la obra  
- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la actuación 
ambiental 
- Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga la empresa 
- Copias de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a emplear en 
la obra 
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su 
caso 
12.B.3) Plan de control de calidad: 
Plan de control interno de calidad  
La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control 
interno de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las 
obras, relativa, entre otros aspectos a: 
- Control de calidad en los materiales a emplear 
- Control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra 
- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones 
- Cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere 
oportuno incluir dentro del control de calidad.  
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la 
obra. 
A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno 
de los aspectos del control de calidad:  
a) Medios propios o externos: el licitador indicará  si llevará a cabo el control de 
calidad con personal propio o con empresas externas especializadas en control de 
calidad 
b) Sistemas de control: El contratista deberá especificar el sistema de controles y 
ensayos que la empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con 
el programa de control ofertado. 
En este sentido se deberán incluir los siguientes documentos: 
- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptación, rechazo y 
corrección 
- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de 
calidad en la obra 
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de calidad, en 
su caso 
Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su 
incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación esencial a los efectos 
previstos en el art. 211.1.f LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá 
optar por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del 
presente Pliego. La Dirección de Obra podrá solicitar en cualquier momento todos 
los informes y cálculos, derivados de este programa de control interno de calidad 
12.B.4.)  Esquema del plan de seguridad y salud: 
Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el 
trabajo que habrá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación del 
estudio de seguridad y salud.  
En el citado esquema se detallarán: 
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- Medidas de prevención a adoptar 
- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan 
- Oferta de mejoras de índole técnica 
- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos 
laborales y seguridad 
- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las 
medidas adoptadas. 
- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los resultados en 
materia de seguridad y salud 
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la 
obra. 
12.B.5 .- Índice de documentos que integran el sobre.  
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, 
un índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente. 
12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables 
automáticamente”  
Contendrá la proposición económica y referencias valorables automáticamente 
formulada estrictamente conforme al modelo que figura como anexo II de este 
Pliego, que recoge entre otros los siguientes apartados: 
12.C.1.- Oferta económica: formulada estrictamente conforme al modelo del 
anexo II del presente pliego. 
Apartados variables en función de su exigencia en el presente contrato: 
12.C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo de mujeres 
trabajadoras 
12.C.3.- Plan de igualdad 
12.C.4.- Incremento del plazo de garantía 
12.C.5.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución: 
Sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de 
características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración. 
- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales):  
En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se 
entiende que estos son de 30 días naturales. 
12.C.6 . otras declaraciones : ver anexo II 
13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS 
 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la 
oferta deberán ser firmados electrónicamente por el administrador o  persona 
apoderada con poder suficiente .  
14) GARANTÍA PROVISIONAL. 
En consonancia con lo dispuesto en el art. 159  LCSP los licitadores quedan 
dispensados de la constitución de la garantía provisional.  
15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN.  
Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u 
omisiones subsanables, rechazo de proposiciones y apertura del  archivo o sobre 
electrónico conteniendo las referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de 
Contratación), se estará a lo dispuesto en los art 159, 146 y ss  LCSP, y 
Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos efectos la Administración comunicará al 
contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para subsanar. 
15.1 Apertura y valoración de las ofertas. 
Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas 
1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas 
Por los Servicios Técnicos del Órgano de Contratación se emitirá informe técnico 
debidamente motivado respecto de los factores de adjudicación no evaluables de 
forma automática, a la vista de la documentación incluida por los licitadores en el 
archivo o sobre electrónico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración no 
evaluables de forma automática mediante fórmulas. 
En el anexo ….. se indica  cuales son los criterios de valoración aplicables al 
presente contrato de entre los que figuran a continuación : 
1.  CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad. 
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2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DE EJECUCIÓN: Programa de 
trabajo: 
3. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y ECOLÓGICOS: Programa de actuación 
medioambiental 
4. CRITERIOS LABORALES: Plan de seguridad y salud:  
Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV 
PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas que no superen  la puntuación mínima que se 
indica en el Anexo IV  en la FASE 1  no continuarán en el proceso selectivo. 
2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de 
forma automática 
- Incremento del plazo de garantía 
 - Oferta económica 
Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el 
Anexo IV. 
 - Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en 
relación con la plantilla, y planes de igualdad. 

- Reducción de plazos (criterio de carácter especifico solo aplicable a 
aquellos contratos en los que quede especificado en el epígrafe 6 del cuadro 
de características del contrato (anexo I del presente Pliego). 

Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV 
A estos efectos en el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución 
por meses se entiende que estos son de 30 días naturales. 
Procedimiento: 
Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico 
B,  a los efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá 
en acto público a la apertura del archivo o sobre electrónico  C (ofertas económicas 
y demás criterios evaluables de forma automática). Se celebrará en el lugar y día 
que se señale en el perfil de contratante. 
El Presidente de la mesa  manifestará el resultado de la calificación de los 
documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las 
rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas. 
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del 
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no 
podrán ser abiertos.  
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores 
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las 
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones 
y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse 
cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de 
admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. 
15.2 Rechazo de proposiciones.  
Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no 
guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del 
presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que 
la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada.  
La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 
proposición más ventajosa, mediante la aplicación motivada de los criterios 
establecidos en el presente Pliego, sin atender necesariamente al valor económico 
de la misma, o declarar desierta la licitación cuando no exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, 
motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación 
que figuran en el presente Pliego.  
15.3.- Criterios de valoración:  
La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 
15.4.- Ofertas anormalmente bajas.  
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15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la 
proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de ofertas anormalmente 
bajas, (art 149 LCSP ) notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente 
comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco días hábiles justifiquen 
dichas ofertas, acompañando la documentación a que se refiere el apartado 15.4.4 
de  la presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a 
informe de los Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe. 
15.4.2.- Se considerará, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 
- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio 
de licitación en más de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja porcentual 
es superior a 16,67% 
- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos 
si es inferior a otra en más de un 13,33% 
- Número de Ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si 
son inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 6,67% 
de dicha media. Sin embargo, se excluirá para el cómputo de la media, la oferta 
más elevada, cuando sea superior a la  media de todas en más de un 6,67% de la 
misma. En cualquier caso, se considerarán ofertas anormalmente bajas todas 
aquellas con bajas porcentuales superiores a 16,67% 
- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos 
si son inferiores a la media de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de 
dicha media. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa 
media en más de un 6,67% de la misma, se calculará una nueva media solo con las 
ofertas que no estén en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres 
ofertas de menor cuantía. 
15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente 
baja   aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo 
nivel del precio o costes de la misma : 
 -Justificación de los precios ofertados 
-Volumen de obra 
-Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada 
 y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 
a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  construcción. 
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para  ejecutar las obras, 
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las 
obras. 
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de 
mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP 
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 
15.4.4 Documentación a aportar para justificar la oferta con valores 
anormalmente bajos.  
Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del 
plazo concedido al efecto deberán presentar  para  justificar  o no la oferta,   por 
medios electrónicos,  y  firmada electrónicamente, la siguiente documentación: 
1. Justificación de precios ofertados: 

Materiales 

A.1 Compra 
 Carta de compromiso de los proveedores 

 Precios unitarios detallados  

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de 
canteras, almacén o similares  
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 Relación detallada de los medios propios con indicación de su 
coste individualizado o precio de venta al público 

 Maquinaria 

B.1 Alquiler y/o contratación 
 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios 

B.2 Medios propios 
 Relación detallada de la maquinaria  

 Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece 
descrito en el proyecto técnico 

2. Volumen de Obra: 
En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con 
presunción de anormalidad   la relación existente entre las  obras que tenga 
contratadas o en ejecución y los medios personales y materiales que dispone y 
determinar cómo incide esta relación en los precios ofertados. 
3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada:  
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la 
seguridad social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que 
adscribirá a la obra objeto de licitación. 
4. Cumplimiento Obligaciones Salariales.  
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales 
con los trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos 
5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de 
subcontratistas. 
En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  
a propuesta de la Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si comprueba que 
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no 
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos 
sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP. 
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta 
o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista 
técnico, jurídico o económico. 
15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con discapacidad. 
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas 
empaten en la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su 
plantilla  un porcentaje  de trabajadores con discapacidad superior al que les 
imponga la normativa. 
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en 
cuanto a la proposición más ventajosa de las que hubieren empatado en cuanto a la 
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
A estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa.  
El sorteo en caso de que los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 
desempate. 
15.6 Renuncia:  
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo 
que la renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada 
en cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el 
plazo de presentación de ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas, b) la 
propuesta de la Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la 
formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución 
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de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la 
incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de indemnización por los 
daños y perjuicios causados a la Administración contratante y demás consecuencias 
previstas en  la LCSP.  
También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de 
los medios personales y materiales a que se refiere la cláusula 12. 
Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía 
provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de 
apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios.  
La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de 
forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la 
Administración tendrá las mismas consecuencias y efectos que se han indicado en 
los párrafos anteriores.  
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:  
En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá 
derecho a retirar su proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 
LCSP,  no obstante el plazo indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días 
hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art. 149.4 del 
LCSP. 
15.7. Designación de director de obra: 
En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente 
de la Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos 
en que la Dirección de la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la 
tramitación del correspondiente expediente de contratación.  
De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y 
salud y aquellos contratos conexos que fueran necesarios para la ejecución de las 
obras. 
16) ADJUDICACIÓN  
16.1. Requerimiento de documentación al licitador que hubiera presentado 
la mejor oferta 
Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se 
requerirá al licitador que hubiera presentado la mejor  oferta  para que dentro del 
plazo de 7 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
el requerimiento, presente, por medios electrónicos y con firma electrónica: 
El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá presentar la documentación 
que se indica a continuación salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de 
licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECSP) o en el Registro 
Oficial de Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Galicia, a cuyos 
efectos deberá indicar esta circunstancia y número de inscripción, siempre que la 
citada documentación se corresponda con la exigida en la presente cláusula y se 
encuentre vigente. En todo caso deberá constituirse la garantía definitiva, y en su 
caso, la complementaria. Además deberá presentarse la documentación indicada en 
los apartados 11, 12, 13 ,14 de la presente cláusula.  
16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad. 
1. a).- Personas físicas: Documento Nacional de Identidad/ NIF, pasaporte, NIE o 
documento equivalente. 
1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, 
inscrita en el registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas.  
16.1.2.- Representación 
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona 
Jurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar a la Persona o 
Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante. 
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos 
en que dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil. 
No obstante será suficiente si el poder está inscrito en el Registro de 
Apoderamiento correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y 
empresas clasificadas del sector público (ROLECSP)  o en una base de datos 
nacional de un estado miembro de la Unión Europea. 
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Bastanteo 
Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberán bastantearse 
previamente por el Secretario de la Corporación o funcionario habilitado,  en el caso 
de no estar inscritos en los citados Registros. 
16.1.3.- Clasificación 
En el caso de que sea exigible la clasificación, documento acreditativo de que 
cuenta con la correspondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías 
que se detallan en el epígrafe 7 del cuatro de características. 
16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasificación y, en todo caso, para  los 
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea  
16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la 
mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica, alternativamente por medio del documento acreditativo de que se 
encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 
8 del cuadro de características o mediante los requisitos específicos de solvencia 
económica y financiera y la solvencia técnica que se indican en la Cláusula 7.  
16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA  
En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la 
mejor oferta deberá acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del 
documento acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y 
categoría que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características o mediante los 
requisitos específicos de solvencia económica técnica que se indican en la Cláusula 
7.  
16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar 
La declaración relativa a no estar incurso en prohibiciones para contratar con la 
Administración, el licitador que presente la mejor oferta no tendrá que volver a 
presentar dicha declaración.  
16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones 
Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, 
que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado 
por realizar las notificaciones a través de la misma.  
16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de 
otras  empresas de conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas 
también deberá presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 
de esta cláusula. 
16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en 
una unión temporal, cada una de las empresas integrantes de la U.T.E. también 
deberá presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta 
cláusula. 
16.1.9 La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. 
16.1.10.- Garantías: 

 Garantía definitiva: El documento acreditativo de 
constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 
ciento del importe del precio final del contrato  , excluido el 
impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los 
medios a que se refiere el art. 107 LCSP. 

 Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la 
propuesta de la mesa de contratación sea la oferta 
presentada por  el licitador que hubiese estado incurso 
inicialmente en presunción de anormalidad,  se le requerirá  
de conformidad con el art. 107.2 LCSP que además de la 
garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste una 
complementaria  de un cinco por ciento del precio final 
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ofertado, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, 
siendo por tanto en esto casos el importe de la garantía 
definitiva  el 10 por ciento del importe del  precio final del 
contrato   excluido el impuesto sobre el Valor Añadido 

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución 
provenientes de entidades, que se encuentren en situación de mora frente a la 
Administración contratante como consecuencia del impago de obligaciones 
derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que 
mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o seguros de 
caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la entidad 
el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el 
aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o aseguradora de 
lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia 
desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la 
Administración. 
16.1.11.-  Acreditación de disponer efectivamente de los medios 
personales y materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir 
a la ejecución del contrato.  
 
 
1. MEDIOS PERSONALES:  
 
CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION 
REQUERIDA 

NUMERO PERSONAS 

   
   
   
   
 
2. MEDIOS MATERIALES 
 
 CARACTERISTICAS Nº 

UNIDADES 
OBSERVACIONES 

2.1. 
MAQUINARIA 

 

 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  
 
 
 

   

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES 

 

 
 
 

   

 
A estos efectos la acreditación podrá realizarse, acompañando la documentación 
justificativa,  de la siguiente forma: 
Medios personales: 
A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras 
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra 
modalidad, acreditándose mediante los correspondientes contratos o TCs 
Medios materiales: 
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 Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, 
arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o 
leasing, o en su caso mediante facturas o documentos donde se concreten 
las subcontrataciones. 

 De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que 
los citados medios (que deberán describirse de forma 
individual indicando marca, modelo y fecha de adquisición) 
forman parte del inventario de la empresa o entidad 
adjudicataria. 

 Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de 
inscripción en el correspondiente registro de empresas 
acreditadas o equivalente. 

 No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de 
prueba que demuestre de manera fehaciente la titularidad o 
disponibilidad de dichos medios materiales para la obra objeto 
del presente contrato 

16.1.12.-  Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el 
presente contrato):  
Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2 

- Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que 
componen la plantilla de la empresa 

- Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato 
fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla,  

- Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo 
indefinido y a jornada completa en plantilla 

16.1.13.-  Plan de igualdad (en el supuesto de que se exija para el 
presente contrato): 
Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, en su caso. 
16.1.14.-  En los supuestos previstos en las cláusula 12 justificación de que la 
empresa cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados. 
16.1.15.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.A.2 y en su 
caso del personal a subcontratar 
16.1.16 Índice de documentos presentados 
16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la 
documentación 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art.71, 72, 73 LCSP 
16.3 Adjudicación 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
16.4 Notificación 
La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el 
perfil de contratante. 
16.5 Empresas no comunitarias 
Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán 
abrir una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes 
para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2). 
III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
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La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores, y en la fecha que señale la Administración. 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 respecto a su 
declaración de prohibición de contratar. 
Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, JUSTIFICACIÓN DE 
CONTRATAR TRABAJADORAS DESEMPLEADAS E INICIO DE LAS OBRAS 
18.1.- Justificación de contratar trabajadoras desempleadas y relación 
nominal de trabajadores adscritos al contrato 
Antes de la fecha prevista para la comprobación del replanteo, el adjudicatario 
deberá entregar en el Registro del órgano de contratación los contratos, alta en la 
Seguridad Social y demás documentación justificativa de haber contratado a 
trabajadoras desempleadas y restantes trabajadores adscritos al contrato, en el 
supuesto de que se exija dicha contratación conforme a lo dispuesto en el epígrafe 
13 del cuadro de características (Anexo I del presente Pliego). El incumplimiento de 
esta obligación dará lugar a la imposición de penalidades en los términos previstos 
en la cláusula 33 párrafo tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato) o a la resolución del contrato por 
incumplimiento de obligación esencial. 
18.2.- Comprobación del replanteo 
Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la 
comprobación del replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando 
obligado el contratista, previa notificación a la dirección del correo electrónico que 
figura en su oferta, a acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de 
conformidad con el artículo 236 LCSP.  
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de 
Replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato , con el 
carácter de incumplimiento de obligación esencial, dando lugar a la tramitación de 
un expediente de resolución de contrato. 
18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y 
relación de subcontratistas y suministradores. 
Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre 
antes del inicio de las obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el 
Plan de Seguridad y Salud, el Plan de residuos específico (a los efectos de lo 
dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relación de 
subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar. 
La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la 
Corporación previo informe del coordinador de seguridad y salud. 
Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de 
Residuos en los casos que proceda. 
Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, 
a propuesta del Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del 
programa de trabajo.   
En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las 
obras plurianuales.  
18.4.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo 
El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la 
firma del Acta de Comprobación de Replanteo.  
El adjudicatario deberá comunicar  la  apertura del centro de trabajo a la autoridad 
laboral competente con carácter  previo al comienzo de los trabajos, documento  
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cuya presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al 
coordinador de seguridad y salud. 
 18.5.- Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la 
posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a 
juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se 
dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo 
explícitamente en el Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de 
ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.  
19) CARTELES Y SEÑALES. 
19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a 
colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y 
formato que señale la Administración Provincial (anexo I.20 “cuadro de 
características”). Dicho cartel deberá mantenerse en la obra hasta que se devuelva 
la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que 
el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones. 
Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su 
costa. 
Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas 
de obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en 
el Código de la Circulación y normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y a 
adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su 
total terminación, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados 
por incumplimiento de esta Cláusula.  
19.2.- Fotografías.  
El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes 
fotografías por triplicado:  
a) Del cartel de la obra.  
b) Del cartel de la obra y su entorno.  
En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de 
su realización. 
En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la 
Administración en formato digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada 
electrónicamente , el reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, 
ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La citada documentación 
podrá utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal. 
20) OCUPACIÓN DE TERRENOS. 
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la 
orden correspondiente de la dirección.  
21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.  
21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera 
calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la 
documentación que la integra, así como de conformidad con la instrucciones o 
reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles 
con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el artículo 126.5 LCSP.  
Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en 
las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  
21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los 
materiales en la obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los 
términos y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las 
condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos 
a su examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas 
que motiven tal decisión.  
21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación 
de la devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución 
de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le 
de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de la Administración 
hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de 
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la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en 
las mediciones y certificaciones parciales.  
21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si 
se advierte vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para 
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará 
durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución 
de la garantía definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en 
que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la 
existencia de tales defectos ocultos.  
21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a 
la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños 
y perjuicios  que se manifiesten durante el término de quince años a contar desde 
la recepción. Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños 
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de estas 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad 
con el artículo 244 LCSP.  
22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las 
mismas (Director de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo 
con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de 
Ordenación de la Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al 
contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de 
ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de 
Ordenes, que se llevará por medios o formato electrónico, o si no fuera posible en 
formato papel. 
Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, 
que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de 
la obra”. 
La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime 
oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación.  
23) NORMATIVA  LABORAL, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y  NO 
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E 
INTERSEXUALES 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de 
Seguridad Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa 
correspondientes. 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo y prevención de Riesgos Laborales.  
Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de 
igualdad de género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las 
medidas necesarias para su efectividad. 
De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de 
abril ,por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de 
igualdad y buenas prácticas en el ámbito empresarial y de las relaciones laborales 
en materia de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de 
género , considerándose su cumplimiento condición especial de ejecución , y su 
incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación esencial y causa de 
resolución de contrato( art 12.8  Ley 2/2014). 
El contratista está obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite 



               CONCELLO DE SOBRADO 

                 Praza do Portal, 1. 15813 Sobrado (A Coruña) 

                Teléfono: 981787508. Fax: 981787577. e‐mail: correo@sobrado.es 

22 

la Administración, el director de obra o el órgano de contratación. En todo caso, el 
contratista y la Administración deberán observar la normativa vigente en materia 
de protección de datos de carácter personal. 
24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción 
y gestión de residuos. 
En este sentido, deberá presentar al director de obra toda la documentación 
relativa al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa 
25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS. 
Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, 
perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras 
personas por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos 
realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo 
de garantía de la obra.  
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable 
dentro de los límites establecidos en la Ley.  
Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños 
causados a la Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los 
vicios ocultos de las obras.  
La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía 
de apremio administrativo.  
26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y 
CONSERVACIÓN  
26.1. Almacenaje 
.El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales 
hasta el lugar señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de 
almacenaje y depósito.  
26.2.Custodia y conservación. 
El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e 
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas 
o perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía 
definitiva.  
Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, 
climatización, aire acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá 
realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el 
mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en 
la cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven 
27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL y 
SOCIAL . CONTRATACIÓN DE TRABAJADORAS DESEMPLEADAS. 
En el presente pliego se establecen como  condiciones especiales   de carácter 
social y laboral en relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su  objeto , 
en el sentido del artículo 145LCSP, no siendo directa o indirectamente 
discriminatorias la siguiente condición de ejecución : 
Con la finalidad  de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado 
laboral y la conciliación del trabajo y la vida familia,  se establece como condición 
especial de ejecución  la contratación de  trabajadoras demandantes de empleo con 
arreglo a la siguiente escala: 
Una trabajadora en los contratos cuyo valor estimado  esté comprendido entre 
200.000 y   500.000 euros; dos trabajadoras en los contratos de 500.001 a 
1.000.000 €; tres trabajadoras en los contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €. 
Se podrá imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se 
hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del 
artículo 202 LCSP.. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 
por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 
50 por cien del precio del contrato.  
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En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 
párrafo tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato) 
No obstante  el incumplimiento de estas condición especial de ejecución se 
considerará incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de 
contratación podrá acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la 
empresa para contratar . 
28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES 
El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios 
públicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así 
como sobre la obtención la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, 
Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier tributo relacionado con 
lo establecido en el presente apartado.  
Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la 
administración, la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que 
en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformación, 
aparatos elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación 
por los organismos competentes de la administración, así como la tramitación ante 
dichos organismos y pago de las tasas correspondientes. 
29) CONTROL DE CALIDAD. 
La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada 
en este tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten 
pertinentes La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás 
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, 
caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el 
Pliego de prescripciones técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los 
gastos de este control serán por cuenta de la Administración y no se retendrán al 
contratista. 
Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya 
realización deberá acreditarse en todo caso junto con cada certificación mensual y, 
además, cuando se lo requiera el director de la obra. 
En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad 
relativos a la ejecución de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o 
controles de calidad deban de repetirse para verificar si se han subsanados los 
defectos observados, dicho coste será asumido por el contratista, al que se le 
descontará dicho importe de la última certificación o liquidación. 
30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.  
30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto 
aprobado y  a las cláusulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa 
de trabajo previsto para cada anualidad .De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
198 LCSP,  el  abono deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos: 
a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la 
factura: Una vez expedida la certificación de obra, dicho documento deberá 
presentarse por el Director de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  
deberá proceder a la emisión y presentación de  la factura correspondiente y del 
resto de la documentación requerida (fotografías, acreditación del control interno 
de calidad, de la contratación de trabajadoras desempleadas, gestión de residuos, 
etc.), incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o responsable del 
contrato el cumplimiento de esta obligación formal. Una vez cumplido íntegramente 
este requisito, se iniciará el cómputo de los treinta días naturales para que la 
Administración apruebe la documentación presentada y dicte el acto de 
reconocimiento de la obligación; no obstante, si la documentación presentada 
adoleciese de algún defecto, será devuelta al contratista para su corrección, no 
iniciándose el plazo señalada hasta que los documentos se hayan presentado de 
nuevo en punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe)  debidamente 
subsanados. 
El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica que haya 
expedido por las obras realizadas  en el punto general de entrada de facturas 
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electrónicas (FACe)  a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quien corresponda la tramitación de la misma. 
 En el epígrafe  21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente 
Pliego), se incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de 
contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente 
que emita el contratista 
b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida 
la obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  
inmediatos treinta días siguientes.   
La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en 
el caso de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al 
contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación 
necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.  
30.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del 
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá 
derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora 
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 
de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la 
Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 198 LCSP 
No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna 
certificación contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido 
en el momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente y por 
escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se 
iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificación, 
computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la 
expedición de la certificación subsanada. 
De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera 
presentado a la entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se 
iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se 
presente la misma en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) 
salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su 
presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de  la 
entidad correspondiente. 
30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de 
que la demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la 
Administración con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos en el art. 198 LCSP.  
30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior 
a seis meses. (Art. 198.6 LCSP) 
30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 
del LCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.  
31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.  
31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma 
que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de 
obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.  
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.  
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 
dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, 
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el 
particular.  
31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las 
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior 
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y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación 
valorada al origen.  
31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la 
relación valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los cinco días 
siguientes del período que correspondan previa la audiencia al contratista a los 
efectos de su conformidad o reparos.  
En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las 
anualidades previstas sin que en una única certificación se pueda reflejar importes 
correspondientes a distintas anualidades.  
La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los 
primeros diez días del mes siguiente al periodo que corresponda, a fin de garantizar 
su pronto pago, especialmente en periodos de cierre de ejercicio. 
31.4.- Pagos.  
31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de 
relación valorada expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por 
la Presidencia u órgano competente de la Corporación.  Asimismo, se adjuntarán las 
fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración 
responsable de que el contratista  ha cumplido las condiciones establecidas en las 
cláusulas 23 , 24, 27 y 35. 
Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la 
certificación.  
La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas 
electrónicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de 
facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará 
en el registro de de la entidad correspondiente, en el periodo comprendido entre los 
días 1 y 10 del mes siguiente   a aquel al que corresponda la certificación  de obra . 
La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de 
facturas, los datos que se detallan en el epígrafe 21 del Anexo I del presente 
pliego, y aquellos otros que resulten de aplicación con arreglo a la Resolución de 
Presidencia nº 2017/ 41284 , y que puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf 
Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP. 
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados  
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del 
valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del 
órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos 
materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:  
a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.  
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares 
autorizados para ello.  
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o 
desaparezcan.  
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades 
anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden 
incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la Dirección de Obra 
acompañándolo con la relación valorada.  
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este 
Pliego.  
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la 
relación valorada mensual o en otra independiente.  
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de 
aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el 
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos generales.  

https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf
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Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial 
se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del 
precio de dicha unidad de obra.  
4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico 
vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta 
reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito 
disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se trate.  
31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.  
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las 
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas 
siguientes:  
a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, 
calculado de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, 
teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización.  
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la 
partida de gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra 
y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados 
que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilización de 
aquéllos.  
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria 
explicativa de los resultados obtenidos.  
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este 
Pliego.  
2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará 
a lo dispuesto en el apartado 31.4.2.  
31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones 
y equipos.  
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente 
aval por el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo 
con lo establecido en el art.  240 LCSP  
El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a 
medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a 
cuenta percibidos.  
31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, 
podrán ceder el mismo conforme a derecho.  
Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la 
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma 
del acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se ha 
producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento 
justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones 
de Certificaciones.  
Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el 
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que 
la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de 
pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.  
Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el 
derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la 
Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales 
derivadas de la relación contractual. 
32) PRÓRROGAS. 
Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no 
imputables al contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una 
prórroga del tiempo que se le había señalado el órgano de contratación podrá 
concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser 
que el contratista pidiese otro menor.  
33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES 
ADMINISTRATIVAS. 
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El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva.  
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de 
la Administración.  
Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de   0,60  euros por cada 1000 euros del precio del 
contrato.  
En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de 
ejecución y la demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias 
indicadas en el párrafo anterior serán las siguientes:  

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de 
ejecución)  

Penalidades   

Hasta un 5%  0,65 por cada 1.000 
euros  

Hasta un 10%  0,70 por cada 1.000 
euros  

Hasta un 15%  0,75 por cada 1.000 
euros 

Hasta un 20%  0,80 por cada 1.000 
euros  

Hasta un 25%  0,85 por cada 1.000 
euros  

Hasta un 30%  0,90 por cada 1.000 
euros  

Hasta un 35%  1,00 por cada 1.000 
euros  

Hasta un 40%  1,05 por cada 1.000 
euros  

Hasta un 45%  1,10 por cada 1.000 
euros  

Hasta un 50%  1,15 por cada 1.000 
euros  

Hasta un 55% o más  1,20 por cada 1.000 
euros  

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior 
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o 
cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.  
Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades.  
34) MODIFICACIONES DE OBRAS.  
34.1. Supuestos . 
El presente  contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia 
cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:  
a) Cuando así se haya previsto en el presente  pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 LCSP;  
b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté 
prevista en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y 
cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205 LCSP 
34.2.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán 
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la 
debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del 
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella. 
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Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse 
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se 
hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un 
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las 
consideraciones que tenga por conveniente. 
La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa 
audiencia al contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia 
de razones de interés público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 a 207 
y 242 LCSP. 
 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4 LCSP ): 
34.3.1. El exceso de mediciones 
 Entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se 
produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho 
exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 
34.3.2. La inclusión de precios nuevos 
Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en 
sus normas de desarrollo, siempre que: 
1.- No supongan incremento del precio global del contrato 
2.- Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del 
presupuesto primitivo del mismo. 
34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar 
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del 
contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la 
documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de 
utilización o aprovechamiento independiente.  
34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por 
razones de interés público y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo 
en cuenta los principios de austeridad ,y control del gasto, eficiencia y buena 
administración, así como el de proporcionalidad 
34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación 
del contrato 
34.6.1. Límite Cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su 
vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con 
el contenido siguientes:  
34.6.2. Condiciones .La  modificación versará sobre los aspectos que se 
especifican  en el anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde 
se indican  de forma clara, precisa e inequívoca su contenido con detalle suficiente, 
su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la 
misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma 
objetiva; 
 El procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación será el 
siguiente: 
1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del Director .  
2.-Autorización del órgano de contratación.  
3.-Redacción del Proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al 
contratista en el plazo mínimo de 3 días 
4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría jurídica en municipios del título X Ley 7/85, 
de bases de Régimen Local ) 
5.- Fiscalización por Intervención.  
6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente. 
7.- Aprobación por el órgano de contratación. 
8.- Formalización en documento administrativo de la modificación. 
34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos. 
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2 
34.6.4. No alteración de la naturaleza global.  
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En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato 
inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los 
suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica 
el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato 
cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual. 
34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación 
 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que habiendo sido 
previstas , no se ajusten a lo establecido en el art 205 LCSP sólo podrán realizarse 
cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: 
34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una 
modificación no prevista, , son los siguientes:  
34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionales a los 
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos 
siguientes: 
 34.7.A.1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de 
tipo económico o técnico, 
 Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o 
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, 
cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de 
uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el 
cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento 
sustancial de costes para el órgano de contratación. En ningún caso se considerará 
un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para 
permitir el cambio de contratista. 
34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa.  
Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a 
este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.  
34.7.1.B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive 
de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento 
en que tuvo lugar la licitación del contrato. 
Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:  
34.7.1.B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias 
que una administración diligente no hubiera podido prever.  
34.7.1.B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 
34.7.1.B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su 
cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones 
acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA 
excluido.  
34.7.1.C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. 
 En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, 
indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato 
inicial. Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga 
como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en 
un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando 
se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:  
34.7.1.C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en 
el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta 
distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el 
procedimiento de contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto 
previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto 
original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, 
requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se 
exigió en el procedimiento de licitación original. 
34.7.1.C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en 
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato 
inicial. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo 
anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se 
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introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por 
ciento del presupuesto inicial del contrato.  
34.7.1.C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del 
contrato. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo 
anterior cuando: 
 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato 
que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, 
IVA excluido, o  bien que supere el umbral señalado en el artículo 20  
 (ii) Las obras, objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, 
actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de 
contratación. 
34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria 
34.8. Obligatoriedad. 
En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las 
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su 
cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 
( ART 206). 
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no 
resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de 
contratación  previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato 
en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 
del artículo 211. 
34.9 Regla especifica en este contrato de obras 
34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades 
de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  
34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra 
no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas 
en este, y no sea necesario realizar una nueva licitación  
Los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa 
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el 
contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, 
ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 
211 de esta Ley. 
 34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas 
 Antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la 
Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de 
cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus 
funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez 
terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.LCSP.  
34.10 . Tramitación. 
Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula LCSPE, recabará del 
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que 
se tramitará de acuerdo con las condiciones de la cláusula 34.6.2. 
 34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal 
total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el 
interés público 
El órgano de contratación  podrá acordar que continúen provisionalmente las 
mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección 
facultativa, siempre que 
1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del 
contrato, IVA excluido, 
2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.  
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El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá 
exclusivamente la incorporación de las siguientes actuaciones:  
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, 
donde figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las 
obras a realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los 
supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 203. 
b) Audiencia del contratista.  
c) Conformidad del órgano de contratación. 
d) Certificado de existencia de crédito. 
e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la 
propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá 
motivar la adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, 
de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102. 
En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional 
deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el 
expediente de la modificación del contrato.  
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las 
unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas. Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, 
serán objeto de certificación y abono en los términos previstos en la presente Ley 
con la siguiente singularidad: 
34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma 
solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del 
mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo 
establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.: 
34.13 Reajuste de garantía.- Cuando como consecuencia de la modificación del 
contrato aumente el precio del mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará 
en el 5% del incremento experimentado en el precio final ofertado (IVA excluido) 
Esta garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a 
contar desde la notificación de aprobación de la modificación. La no constitución de 
la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.  
En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales 
se estará, además, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o 
instrucciones redactadas por la Diputación.  
 35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS. 
35.1. Cesión de contrato 
Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de 
obras sin obtener previamente la autorización del órgano competente de la 
Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo  214 LCSP.  
El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días 
naturales a contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la 
cesión. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la 
resolución del contrato.  
35.2. Subcontratación  
35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la 
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al 
órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando: 
1.- la parte de la prestación que se pretende subcontratar  
2.- y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista,  
3.- y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a 
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando 
que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el 
artículo 71. El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de 
contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución 
del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos 
subcontratistas. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada 
para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de 
esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. La 



               CONCELLO DE SOBRADO 

                 Praza do Portal, 1. 15813 Sobrado (A Coruña) 

                Teléfono: 981787508. Fax: 981787577. e‐mail: correo@sobrado.es 

32 

acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 
justifica suficientemente.  
los licitadores tendrán la obligación de comunicar los subcontratos que no se 
ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los 
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación 
diferentes a las señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran 
veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las 
justificaciones a que se refiere el apartado 35.2.1 de este apartado, salvo que con 
anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la 
Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los 
mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen 
sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. Bajo 
la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad 
de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para 
atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes 
y así se justifica suficientemente.  
35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación 
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder 
a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia 
o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta 
Ley, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las 
siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los pliegos:  
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe 
del subcontrato.  
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211. 
35.2.3. Obligaciones 
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto al presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 
201. El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en 
virtud de las comunicaciones a que se refiere esta cláusula no alterarán la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal. 
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato 
con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.  
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 
Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 
217 tendrán en todo caso naturaleza privada. 
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de 
la LCSP los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 
Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y 
condiciones establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de 
Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 
35.3. Obligación cumplimiento plazos pago a subcontratistas 
El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o 
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas 
en el art. 216. LCSP. 
35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 
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La Administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos 
designados por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto 
cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios del contrato han de 
hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la Administración  
contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su 
participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de 
cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, 
deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de 
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los 
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones  se 
consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de 
las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de 
las penalidades del 10% del precio del contrato, respondiendo la garantía definitiva 
de las penalidades que se impongan por este motivo. 
En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 
párrafo tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato) 
36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL. 
El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha 
prevista para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.  
La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la 
terminación de las obras. 
El contratista deberá entregar en dicho acto de recepción el soporte electrónico en 
el que se recojan las fotografías y/o reportaje en video de la ejecución de la obra  a 
que se refiere la cláusula 19.3. 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que 
le sean imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración 
le remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.  
Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los 
asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos.  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto 
en la ley  En cuanto al plazo del interés de demora se estará a lo establecido en la 
cláusula 30.2 de este Pliego. 
Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que 
resulte a favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el 
Ayuntamiento contratante.  
37) PLAZO DE GARANTÍA. 
El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de 
las obras , salvo que el adjudicatario hubiere ofertado un plazo de garantía  mayor 
,que en ningún caso será superior a 5 años. 
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y 
conservación de las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del 
Técnico-Director, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se 
produzcan.  
Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos 
necesarios para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a 
costa del contratista.  
38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.  



               CONCELLO DE SOBRADO 

                 Praza do Portal, 1. 15813 Sobrado (A Coruña) 

                Teléfono: 981787508. Fax: 981787577. e‐mail: correo@sobrado.es 

34 

A) Obras contratadas por la Diputación.  
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241 LCSP 
(Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación 
de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes que 
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 
 En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, 
durante el plazo de garantía el Director facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía.  
No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas 
el órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a otra 
empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los 
citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el importe de la 
reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono de dichos gastos 
por la vía de apremio. 
B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.  
 B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente 
cláusula. 
 B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del 
contratista deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  
39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 
Serán las previstas en los artículos 211 LCSP, con los efectos previstos en el 
artículo 212,213 y 246.LCSP.  
Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el 
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la 
cláusulas 12,18, 23,27 y 35 del presente Pliego. 
40) RÉGIMEN JURÍDICO. 
El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas 
partes quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector 
publico y normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de 
Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás 
disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las normas de derecho privado.  
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y 
efectos de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a 
recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora 
de dicha Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso de reposición 
potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los 
interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 44 de 
la LCSP, los interesados podrán interponer el recurso especial en materia de 
contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
 
1. PROYECTO  

ASFALTADO DE VIAIS EN CODESOSO, CUMBRAOS, 
GRIALBA, NOGUEIRA, PORTA E ROADE. 
 

 

 

2. CODIFICACIÓN 

Vocabulario común de 
contratos (CPV) 
 

45233222-1 

3. PRESUPUESTO 
BASE DE LICITACIÒN 
 

A.-Obras anuales 
Base imponible 
:70.354,09 
Importe IVA : 
14.774,36 
Total : 85.128,45 

85.128,45 Euros (IVA 
INCLUIDO) 

  

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 70.354,09 
Total VALOR ESTIMADO  70.354,09 

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA 

Contrato no sujeto a regulación  armonizada                      
 

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

454.619.00 

FIJADO EN EL PROYECTO: 2 MESES 6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE 

VALORACIÓN: 
Aplicable en el presente pliego 
 

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA 

No se exige    

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     
Grupo: G.- Subgrupos: 4.- Categoría 1. 

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

Con carácter exclusivo y excluyente: 
Plataforma de contratación del Sector Público 
https://contrataciondelestado.es 

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES 

x□ A) Tramitación ordinaria: 20 días  
                                                                         
(Cláusula 11)                       

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION  

NO SE EXIGE 
 

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION 

 No se establece 

13.condiciones de 
ejecución  
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS 

  
NO SE EXIGE 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE 

Integrado en la plataforma de contratación del sector 
público:  
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 https://contrataciondelestado.es 
 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA 

5 % del precio de final ofertado , IVA excluido. 

16. TASAS DEL 
CONTRATO 

-------------------- 

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS 

A) Obras anuales: NO PROCEDE 
 

18. CONTROL DE 
CALIDAD 

Los gastos los asume la Administración 
 

19. IMPORTE 
MÁXIMO DE LOS 
GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA 

NO SE EXIGE. 
No obstante la Administración a fin de garantizar una 
mayor información a las empresas podrá publicar 
anuncios en medios de comunicación, corriendo en su 
caso la Administración con los gastos. 

 
20. OTROS DATOS:  
 
INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE: integrado en la plataforma de 
Contratación del Estado: https://contrataciondelestado.es 
  TELÉFONO: 981787508 
  CORREO ELECTRÓNICO correo@sobrado.es 
  CARTEL DE OBRA……. www.dicoruna.es 
 
21. DATOS DE LA FACTURA  
 
21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.   
ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE SOBRADO 
CIF…….. P1508100C 
CÓDIGO……. L01150807 
 
21.2.-  ÓRGANO DECISORIO  ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE 
SOBRADO 
       CÓDIGO……. L01150807 
 
21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE SERVIZOS ECONOMICOS CONCELLO 
DE SOBRADO 
       CÓDIGO………. L01150807 
 
21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA   
       CÓDIGO……….. L01150807 
 
21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 2018/C0003/000008 
 CÓDIGO DE PROYECTO………………….. 17.2001.0779.0 
 
22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y 
PLIEGO………Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación 
que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 

https://contrataciondelestado.es/


               CONCELLO DE SOBRADO 

                 Praza do Portal, 1. 15813 Sobrado (A Coruña) 

                Teléfono: 981787508. Fax: 981787577. e‐mail: correo@sobrado.es 

37 

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
D.         _________________                                    
con domicilio en el municipio de  …………..   
calle           _________________         
nº             _________________ _________________       provincia     -------------
----       país…..              
teléfono_________________ 
con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     
_________________                      
actuando en nombre propio (o en representación de        _________________ 
              
D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                  
y con domicilio en  el municipio de    _________________                      
calle_________________ 
nº            _________________, provincia………………, país………. 
teléfono_________________ 
 
Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la 
adjudicación de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 
__________________________________________________________________
____ 
y a cuyos efectos hace constar que: 
 
1º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y 
documentación técnica que lo integra. 
 
2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda): 
 

a) ___ No concurre con empresas vinculadas. 

 
b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s: 

  Denominación 
  NIF 
4º.- Precio 
Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ): 
 
A) Precio sin IVA……………………………  Euros). 
 
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… 
…euros 
 
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 
 
5º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres 
trabajadoras 
 

No aplicable en el presente contrato. 
 

Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación: 
5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla 
es de ___ personas. 
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5.2.- El número particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con 
contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada   completa   en   plantilla   es de 
____  personas,   lo   que   representa   un ___ % sobre el número global de 
personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla. 
5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo 
indefinido y a jornada completa en plantilla es de___  mujeres, lo que representa 
un___ % sobre el número global de personas trabajadoras fijas de plantilla. 
(Lugar, fecha y firma del proponente) 

 
 
6º.- PLAN DE IGUALDAD (márquese lo que proceda). 
 

No aplicable en el presente contrato. 
 
La empresa tiene implantado un plan de igualdad  

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad  

 

 
 
7º.- Incremento del plazo de garantía. 
 

Sí aplicable en el presente contrato. 
 

Ofrece un plazo de garantía de ______ años, lo cual supone un aumento del plazo 
de garantía de _____ años  respecto al plazo de garantía que figura en el presente 
pliego. 
 

 

 
8º.-  Propuesta de reducción de plazos de ejecución (Sólo para aquellos 
contratos en los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de características del 
contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración): 

Sí  aplicable en el presente contrato. 
 

Ofrece un plazo de ejecución de ______ días naturales, lo cual supone una 
reducción 1del plazo de ejecución de _____ días naturales respecto al plazo de 
ejecución que figura en el proyecto. 2 

 

 
 
9º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe 
que se indica: 
 
UNIDADES O PARTES DE 
OBRA A SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 

                                                 
1 Este apartado se incluirá en la propuesta sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 
6 del cuadro de características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración 
 
2 En el caso de que en el proyecto el plazo de ejecución figure por meses, se entenderá que cada uno de 
estos comprende 30 días naturales 
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SUBCONTRATISTA 
   
   
   
   
   
TOTAL   
 
 
10. DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 
1. Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta; 
2 Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, 
en su caso, la clasificación correspondiente;  
3º Que cuenta con  las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; 
4º Que no esta incurso en prohibición de contratar alguna;  
5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. ( Indicar la 
opción ): 
5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades 
5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , 
comprometiéndose  a disponer de los recursos necesarios mediante la 
presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, 
UNA VEZ SEA REQUERIDO POR LA Administración. 
6º Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas 
extranjeras)   
7º Que se encuentra inscrita en el Registro3: 
a)  Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector 
Público número de inscripción ____ 
b)  Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de 
inscripción ____ 
 
En                        a           de                   de 201_ 
 
EL LICITADOR (Firmado) 
 

                                                 
3 Obligatorio a partir del 9 de septiembre de 2018 
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL archivo o SOBRE electrónico 
 
IDENTIFICACIÓN DE archivo o sobre electrónico (1) 
 
•  B. REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMATICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO B ) 
•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 
(ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C) 
 
 

(1) Indicar sobre  B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula 12. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  
Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el carácter de Pliego Tipo 
que regirá las obras tanto de Diputación como obras de ayuntamientos 
comprendidas en diversos planes la puntuación que figura en el mismo 
parte de las siguientes premisas: 
De entre los criterios que se indican a continuación se señalará la 
puntuación mínima y máxima que se otorga. Cuando un criterio no se 
valore se indicará esta circunstancia.  
1º.- Para cada contrato específico el Órgano de Contratación indicará en 
este pliego cuál es la puntuación concreta del correspondiente criterio de 
valoración. 
2º En todo caso la puntuación atribuida por todos los criterios 
considerados  deberá estar referida a 100 puntos. 
3º. De conformidad con lo dispuesto en el art 159 LCSP la suma de los 
criterios determinantes de juicio de valor no podrán superar los 25 puntos. 
 
FASE I 
 

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 
a) Plan de control de calidad (cláusula 12 y 15) 

Se valorará: 
- suficiencia del control de calidad en la recepción de materiales en obra 
- suficiencia do control de calidad en los procesos constructivos 
- adecuación de la estructura técnico-administrativa responsable, en la empresa y 
en la obra 
Puntuación específica para el presente contrato:  
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CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
EXPRESADA EN % 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad
que presentan una  definición completa con total o
suficiente adaptación a la obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad
que presentan una definición completa con insuficiente 
adaptación a la obra 

Hasta 65% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad
que presentan una definición parcial con suficiente
adaptación a la obra 

Hasta 30%  

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad
que presentan una definición parcial con insuficiente o nula
adaptación a la obra 

0% 

6 Puntos 

 
 

b) Programa de trabajo (cláusula 12 y 15): 

Se valorará: 
- análisis correcto del ámbito de actuación 
- análisis correcto de posibles afecciones al territorio, servicios pre-existentes o 
personas 
- descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar 
- disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o borde de la carretera 
(casetas de obra, grúas, contenedores, maquinaria, etc) 
- circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra 
- calidad suficiente de los materiales a emplear en obra 
- coherencia de los diagramas de Gantt y PERT. 
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- adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por encima de los 
mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares 
- adecuación de los medios materiales asignados a la obra por encima de los 
mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares 
 
Puntuación específica para el presente contrato:  

42 

 
 

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de trabajo que
presentan una  definición completa con total o suficiente 
adaptación a la obra 

 Hasta 100% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que
presentan una definición completa con insuficiente 
adaptación a la obra 

 Hasta 65% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que
presentan una definición parcial con suficiente adaptación a 
la obra 

 Hasta 30%  

Ofertas que presenten un programa de trabajo que
presentan una definición parcial con insuficiente o nula 
adaptación a la obra 

 0% 

 
c) Programa de actuación medioambiental (cláusula 12 y 15): 

Se valorará 
- análisis correcta de la relación de la obra con el medio ambiente 
- análisis correcta de las posibles afecciones ambientales 
- descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas 
- adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos 
- justificación de la certificación ambiental de los materiales a emplear 
- ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar 
- ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a adoptar al 
final de la obra 
- ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los 
trabajos a realizar 
- descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos 
    - ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa 
e en la obra  
 
 Puntuación específica para el presente contrato:  
 
 

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN
MEDIOAMBIENTAL que presentan una  definición completa 
con total o suficiente adaptación a la obra 

 Hasta 100% 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental que
presentan una definición completa con insuficiente 
adaptación a la obra 

 Hasta 65% 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental que
presentan una definición parcial con suficiente adaptación a 
la obra 

 Hasta 30%  

6 Puntos 

7 Puntos 
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Ofertas que presenten una actuación medioambiental que
presentan una definición parcial con insuficiente o nula 
adaptación a la obra 

 0% 

 
d) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12 y 15): 
 
Puntuación específica para el presente contrato:  6 Puntos  
 

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA 
EXPRESADA EN % 

Ofertas que presentan un esquema del 
plan de seguridad y salud que presentan una 
definición completa con total o suficiente adaptación 
a la obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presentan un esquema del plan de
seguridad y salud que presentan una definición 
completa con insuficiente adaptación a la obra 

 Hasta 65% 

Ofertas que presenten un esquema del plan de
seguridad y salud que presentan una definición 
parcial con suficiente adaptación a la obra 

 Hasta 30%  

Ofertas que presenten un esquema del 
plan de seguridad y salud que presentan una 
definición parcial con insuficiente o nula adaptación 
a la obra 

0% 

 
EXCLUSIONES 
Las empresas que no superen la puntuación mínima del 50% de los puntos 
asignados en la FASE 1  con la suma de la puntuación correspondiente a los 
criterios de valoración: plan de control de calidad, programa de trabajo, programa 
de actuación medioambiental, esquema del plan de seguridad y salud, no 
continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidos de la segunda fase y del 
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios. 
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FASE II    
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS: 
 
II.1. OFERTA ECONOMICA 
 Oferta Económica: 
 
Puntuación específica para el presente contrato:  30 Puntos  
 
 De acuerdo con la fórmula elaborada , a petición de la Diputación Provincial de A 
Coruña , por la Facultad de Matemáticas  de la USC y cuyo desglose, explicación de 
la formula y aplicación para su conocimiento figura en el Anexo VIII y en el 
siguiente enlace:  
https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 
 
II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO  
II.2.1. Porcentaje de personal fijo en relación con la plantilla global de la 
empresa. 
 
Puntuación específica para el presente contrato:  NO SE APLICA  
 
El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la documentación 
que incluya en el archivo o sobre electrónico C, (cláusula 12) cuente con un mayor 
porcentaje de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por 
tiempo indefinido y a jornada completa en relación con el total de personas 
trabajadoras (hombres y mujeres) de la plantilla recibirá la máxima puntuación; el 
resto de los licitadores se puntuarán proporcionalmente. 
 
II.2.2. Porcentaje de mujeres en relación con la plantilla global de la 
empresa 
 
Puntuación específica para el presente contrato:  NO SE APLICA  
El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la documentación 
que incluya en el archivo o sobre electrónico C, (cláusula 12) cuente con un mayor 
porcentaje de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a 
jornada completa en relación con el total de personas trabajadoras fijas de la 
plantilla recibirá la máxima puntuación; el resto de los licitadores se puntuarán 
proporcionalmente. 
 
II.3 IGUALDAD 
Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicación de la licitación 
 
Puntuación específica para el presente contrato:  NO SE APLICA  
En el caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estará 
obligada a mantener los parámetros de igualdad durante el plazo de ejecución del 
contrato. 
La empresa que cuente con plan de igualdad obtendrá la máxima puntuación de 
este criterio, la empresa que no cuente con plan de igualdad se calificará con 0 
puntos. 
II.4 INCREMENTO PLAZO DE GARANTÍA  
 
Puntuación específica para el presente contrato:  35 puntos  
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Se le dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor incremento del 
plazo de garantía  y al resto de los licitadores se le asignará la puntuación que 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/
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corresponda  como consecuencia de la aplicación de la proporción correspondiente 
a su oferta. 
Sólo se valorarán la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 5 años 
(es decir, el plazo incial de 1 año más 4 años) 
Si alguna oferta presentase mayor plazo de garantía del previsto en el párrafo 
anterior tendrán 0 puntos. No obstante, si bien, aunque se puntúe con 0 puntos 
caso de resultar adjudicataria, la empresa deberá cumplir el plazo de garantía 
máximo de 5 años. 
 
II.5 - REDUCCION DE PLAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER ESPECIFICO SOLO 
APLICABLE A AQUELLOS CONTRATOS EN LOS QUE QUEDE ESPECIFICADO 
EN EL EPÍGRAFE 6 DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
(ANEXO I). 
Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12 del presente Pliego):  
Puntuacion : 10 PUNTOS. 
 
No se admitirán reducciones de plazo superiores a un 50% y las que incurran en 
esta circuntancia tendrán 0 puntos. No obstante, si bien se puntúan, con 5 puntos 
las ofertas anteriormente indicadas, caso de resultar adjudicatario deberán ejecutar 
la obra con el 50% de reducción del plazo. 
Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten 
debidamente justificadas. 
Puntuación máxima 
Se calculará en primer lugar la diferencia entre los valores máximo y mínimo de 
reducción de plazos, medidos en días naturales, que representen las ofertas 
consideradas. 
El porcentaje que signifique esta diferencia con relación al plazo de proyecto servirá 
para fijar proporcionalmente el número natural máximo de puntos a adjudicar por 
este concepto. De esta forma, para un porcentaje inferior o igual al 5% 
corresponderá un máximo de 2 punto; para un porcentaje superior al 5% e  inferior 
o igual al 10%, 4 puntos; y así sucesivamente, hasta un máximo de 10 puntos. 
Proceso de puntuación 
Seguidamente, se calculará la media aritmética de todas las reducciones de plazo 
en consideración. 
Se asignará 1 punto a las proposiciones que se ajusten al plazo de proyecto, un 
80% de la puntuación máxima adjudicable a las que igualen la media aritmética 
anterior, y un 100% a las que signifiquen la reducción máxima. A las ofertas que 
representen reducciones situadas en el intermedio de los 2 tramos así configurados 
se les puntuará proporcionalmente a sus extremos de forma lineal. 
Para este segundo proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, 
aplicando los redondeos que por exceso o defecto correspondan. 
Se otorgarán  0 puntos a aquellas ofertas de reducción de plazo que no se 
consideraron debidamente justificadas. 
En los casos de proposición única presentada debidamente justificada que no 
exceda del plazo señalado en proyecto o de un conjunto de proposiciones que 
signifique diferencias de plazo inferiores al 5% de aquél, se calificará siempre con 1 
punto. 
Para ilustrar este proceso, se incorpora el siguiente gráfico: 
 
 
     
 REDUCCIONES DE PLAZOS 
 
 
 PUNTOS   
 MÁX. 
 80% MÁX.  
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA 
ADMINISTRACIÓN . 
 
(Cláusula 12 y 16) 
 
1. MEDIOS PERSONALES:  
 
CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION 
REQUERIDA 

NUMERO PERSONAS 

   
   
   
   
 
 
2. MEDIOS MATERIALES 
 
 CARACTERISTIC

AS 
Nº UNIDADES OBSERVACIONES 

2.1. 
MAQUINARIA 

 

 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  
 
 
 

   

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES 

 

 
 
 

   

 
Los licitadores deberán presentar unicamente  la declación, ajustada al modelo 
indicado en la cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá 
presentar este documento , con la documentación justificativa, de acuerdo con lo 
previsto en la cláusula  16 y 12.A.2. 
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Anexo VI. 
ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN 
EL PRESENTE  PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA 
ADMINISTRACIÓN . 
De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de 
modificación,  
1.-por razones de interés público,  
2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial, 
 las siguientes unidades de obra: 
 
Unidad de obra 
modificable 

Descripción de la 
modificación 

Cuantificación 
estimada 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo VII 
SIN CONTENIDO 
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Anexo VIII 
 

                     
 
Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de 
Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela4 
 
FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E 
CONCURSOS 
2018 
1. Notacións 
 P : prezo de licitación,  

 Pe : prezo de licitación,  

 n : Número de ofertas,  

 1 2 nO O …O   : valor das n  ofertas,  

 1 2 nR R … R   : redución de prazos das n  empresas (en días naturais),  

 mO : media das ofertas presentadas ( 1

1 n

m i
i

O O
n 

 
), 

 mR : media das reducións de prazos presentadas ( 1

1 n

m i
i

R R
n 

 
), 

 max minR R : redución de prazos máxima e mínima,  

 1 2 nB B … B   : baixas absolutas ( 1i iB P O i … n      ),  

 mB : baixa porcentual media ( 1

1 n

m i
i

mB B P O
n 

  
),  

                                                 
4 Investigadores 
  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC 
  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo 
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 1 2 nb b … b   : baixas porcentuais con respecto a P  (
100i

i

B
b

P


, 1i … n   ),  

 max minb b : baixas porcentuais máxima e mínima,  

 mb : baixa porcentual media ( 1

1
100

n
m

m i
i

B
b b

n P

 
),  

 maxV : máxima valoración posible,  

 maxW : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas,  

 maxVr : máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas,  

 iV : valoración económica da oferta i -ésima entre 0  e maxW , 1 ,i … n    

 iVr : valoración da redución de prazos i -ésima entre 0  e maxVr , 1 .i … n    

 
Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo 

de licitación (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ib  son iguais ou 
maiores que cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas 
corresponderían a prazos superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso 

(e, polo tanto, non admisibles), suponse que as reducións de prazos iR  son iguais 
ou maiores que cero e menores que o prazo de execución Pe . 
 
2. Algoritmo de valoración económica de ofertas 
2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima 

 Se 15maxb   entón 
max max0,7 .

15
maxb

W V
 

 Se 15 25maxb   entón 
max max max

15
0,7 0,3 .

10
maxb

W V V


 
 

 Se 25maxb   entón max max .W V  

 

2.2. Valoración económica entre 0  e maxW  

A  puntuación iV  da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por 
interpolación a cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3):  
 

 Se 
610maxb   entón 0.iV   

 Se 
610 15maxb    entón 

max0,7 .
15

i
i

b
V V

 

 

 Se 15 25maxb   entón 
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1. Se 15ib  entón 
max0,7

15
i

i

b
V V 

 

2. Se 15ib  entón 
max max

15
0,7 0,3 .

10
i

i

b
V V V


 

 

 Se 25maxb   entón 

 

1. Se 15ib  entón 
max0,7

15
i

i

b
V V 

 

2. Se 15ib  entón 
max max

max

15
0,7 0,3 .

15
i

i

b
V V V

b


 

  

 
 
 

Nótese que a puntuación máxima maxV  só se atinxe se a baixa máxima ( maxb ) é 
igual ou superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da 
valoración máxima.   
 
 
Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación 

tense 1 2 0n m maxb b … b b b       polo que as valoracións anteriores non son 
válidas (téñense divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas 

unha puntuación nula ( 0iV  ) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando 
as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por eso, 

propoñemos  dar unha puntuación nula a tódalas ofertas  sempre que 
610maxb  .  
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 15maxb  . 
 

 
 

Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 15 25maxb  . 
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Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 25maxb  . 
 
 
 
 
 
Luis Jaime Rodríguez Fernández 
Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación,  
Diputación Provincial de A Coruña 
18 de mayo de 2018 
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