

Los arquitectos Rosario Ruiz González y Jesús Asensio Valencia, directores de obra para las realizar las obras de Centro Municipal Pinar de Antequera (Valladolid), presentan el siguiente:

INFORME DE ESTIMACION

Recibida la justificación de la oferta de la empresa CYS CONEZTA S.L., para las obras de Centro Municipal Pinar de Antequera (Valladolid),

Se Informan los siguientes puntos y aspectos:

-

-Se explica que reducen los gastos generales a 5% y un beneficio del 2% por mantenimiento de la plantilla actual. En el ahorro en carpintería metálica, entendemos que lo presupuestado se ajusta a lo proyectado y representado en los planos de carpintería del proyecto, incluyendo una parte curva superior.

-Se indica que en el capítulo 05 del presupuesto presentado, la cifra presupuestada no corresponde a la suma de las tres partidas (error de suma).

-Se dice que se adjunta un compromiso de ejecución en el precio marcado

-En el caso de la pintura se justifica que el precio se reduce por tener pintores en plantilla y ser compradores habituales.

-Se indica la cercanía de la oficina.

-Se indica la no necesidad de subcontratar parte de los trabajos.

-Se indica que por la facturación en 2018, este trabajo es asumible por representar solo el 1.5%.

-Se compromete la empresa a las obligaciones de materia medioambiental.

-Se indica que se encuentran al corriente de sus obligaciones sociales y laborales.

Se garantiza que no supone para ellos ningún riesgo en el desarrollo de los trabajos.

Estimamos la justificación de la oferta de la empresa CYS CONEZTA sl, para las obras de Centro Municipal Pinar de Antequera (Valladolid),

En Valladolid 7 de octubre de 2.019

Rosario Ruiz González

Jesús Asensio Valencia