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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE
OBRAS ACTUACIONES SOBRE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA MANCOMUNIDAD
DE RiO GUADIELA (CUENCA) POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacién

1.1 Descripcién del objeto del contrato

El objeto del contrato es la ejecucion de las obras correspondientes:

Actuaciones sobre la red de abastecimiento de agua potable de la mancomunidad de Rio Guadiela (cuenca)
La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es:

Mejorar la eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable que permita la reduccién de fugas de
agua en el sistema

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras, de acuerdo con el articulo 13
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espaiiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.

1.2 Cédigos de identificacion de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los codigos siguientes:
Codigo CPV: 45240000 - Trabajos de construccion para proyectos hidraulicos

CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacién

La forma de adjudicacion de contrato serd el procedimiento abierto simplificado sumario, en el que todo
empresario interesado podra presentar una proposicion, quedando excluida toda negociacion de los términos del
contrato con los licitadores.

La adjudicacion del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la
mejor relacion calidad-precio de conformidad con lo que se establece en la clausula décima.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su actividad contractual, y sin
perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, esta Mancomunidad cuenta con el Perfil de Contratante al
que se tendra acceso seglin las especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NG6Ak
XXRiYsSugstABGr5A%3D%3D

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto de Ejecucion Material, Presupuesto Base de Licitacién y valor
estimado del contrato

El importe del presente contrato asciende a la cuantia:

Valor estimado del contrato: 88.403,00
Presupuesto base de licitacion IVA excluido: 88.403,00 IVA%: 18.564,63

Presupuesto base de licitacion IVA incluido: 106.967,63
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CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito

El importe se abonard con cargo a la a la subvencion, de la Conserjeria de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la seleccion y
ejecucion de proyectos relativos a la mejora del abastecimiento y reduccion de pérdidas en redes de agua
potable para municipios menores de 20.000 habitantes de Castilla- La Mancha, en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el
Mancomunidad, quedando acreditada la plena disponibilidad de las siguientes aportaciones que permiten financiar el
contrato.

CLAUSULA SEXTA. Revisién de precios

No cabe la revision de precios.

CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucién y Emplazamiento

El plazo de ejecucion del contrato sera:

Fecha inicio (Prevista) 15/10/2024
Fecha final 15/03/2025
Duracion 5 meses

El inicio del plazo de ejecucion del contrato comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. Dentro
del plazo que se consigne en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo
casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las obra procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo.

Emplazamiento de las obras: Red abastecimiento Mancomunidad Rio Guadiela

CLAUSULA OCTAVA. Acreditacién de la Aptitud para Contratar

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar.

La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditara mediante la
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acredita, a tenor de lo
en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y técnica
o profesional, clasificacion y demads circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

CLAUSULA NOVENA. Presentaciéon de Proposiciones y Documentacion Administrativa

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen la
licitacion, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en unioén
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infracciéon de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por €l suscritas.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas
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La presente licitacion tiene caracter electronico. Los licitadores deberan preparar y presentar sus ofertas
obligatoriamente de forma electronica a través de la herramienta de preparacion y presentacion de ofertas
de la Plataforma de Contratacidn del Sector Publico

La utilizacidn de estos servicios supone:

La preparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
La custodia electronica de ofertas por el sistema.
La apertura y evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran, dentro del plazo de 10 dias
contados a partir del dia siguiente al de publicacion del anuncio de licitacion en el perfil de contratante,
exclusivamente de forma electronica a través de la Herramienta de Preparacion y Presentacion de ofertas
que la Plataforma de Contratacidon del Sector Publico pone a disposicion de candidatos y entidades
licitadoras para tal fin.

Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los licitadores interesados se
registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

La oferta electronica y cualquier otro documento que la acompaie deberan estar firmados
electronicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comtn de las Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electronicos que contengan la oferta
hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrara dichos archivos electronicos en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la herramienta proporcionara a la entidad licitadora un justificante de
envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo.

9.3. Informacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacion adicional o complementaria a que se refiere el articulo 138 de
la LCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, al menos, seis dias antes de que finalice el plazo
fijado para la presentacion de ofertas, siempre que dicha peticion se presente con una antelacion minima
de doce dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara al nimero de fax o a la direccion de
correo electronico previsto en el anuncio de licitacion.

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en un Unico archivo electrénico,
firmado por el licitador, en el que se haré constar la denominacion del archivo electronico y la leyenda
«Proposicion para licitar a la contratacion de las obras de La denominacion de los archivos es la siguiente:

ARCHIVO ELECTRONICO «A»

DOCUMENTACI(:)N ADMINISTRATIVA, PROPOSICION ECQN(')MICA Y
DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA.

a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administracion.

La declaracion responsable se presentara conforme al modelo incluido en el Anexo del presente pliego.

b) Proposicion econdmica.

Se presentara conforme al siguiente modelo:
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« , con domicilio a efectos de notificaciones en ,
,n.° , con NIF n.° , en representacion de la Entidad
, con NIF n.° , enterado del expediente para la contratacion de las

ACTUACIONES SOBRE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA MANCOMUNIDAD DE RiO
GUADIELA (CUENCA) por procedimiento abierto simplificado sumario, anunciado en el Perfil de
contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto integramente,
tomando parte de la licitacion y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe
de 88.403,00 euros y18.564,63 correspondientes al Impuesto sobre el Valor Afadido.

En ,a de de 20 .

Firma del candidato,

Fdo.: ».

¢) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban cuantificar de forma
automatica.

CRITERIO OFERTA
MEJORAS euros

[ CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacion

Para el célculo de la mejor oferta se tendra en cuenta lo siguiente:

Se valoraran las MEJORAS A LAS ACTUACIONES SOBRE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE DE LA MANCOMUNIDAD DE RIO GUADIELA (CUENCA), evaluables
economicamente de conformidad con el anexo II del presente PCAP.

Se indicara en la oferta el importe total de las mejoras ofertadas, que serdn aplicadas por el orden que se
indica en el anexo I1

1°.- Mayor importe de mejoras ofertado: Se valorara hasta un maximo de 20 puntos sobre el total el mejor precio
ofertado por los licitadores, que serd objeto de valoracion atendiendo a la siguiente formula matematica:

- La oferta mas ventajosa sera valorado con 20 puntos y el resto de las ofertas seran valoradas mediante una
proporcion inversa, de acuerdo con la siguiente formula:

20 x oferta a valorar / oferta mas ventajosa = puntuacion de la oferta.

| CLAUSULA UNDECIMA. Admisibilidad de Variantes I
No se admiten variantes.

[ CLAUSULA DUODECIMA. Unidad técnica |
El 6rgano de contratacion designara una unidad técnica encargada de la apertura y de la valoracion de las
proposiciones.
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CLAUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones

La apertura de las proposiciones se realizara por la unidad técnica a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico garantizando que la apertura no se realiza hasta que haya finalizado el
plazo para su presentacion, por lo que no se celebrara acto publico de apertura de las mismas.

Abiertas las ofertas, su valoracion se efectuara de forma automatica de acuerdo con las formulas
establecidas en la clausula décima de este pliego, generandose la propuesta de adjudicacion a favor del
licitador que obtenga la mejor puntuacion.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la unidad técnica procederd, en el mismo acto, a comprobar en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, que
el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta y que no esta incursa en ninguna
prohibicion para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las proposiciones supone la
autorizacion al érgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores economicos
en un Estado miembro de la Unién Europea.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicacién del Contrato

En un plazo de 5 dias desde la finalizacion del plazo para presentar proposiciones, se procedera a adjudicar
el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su
formalizacion.

La adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada
en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Formalizacién del Contrato

El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 99.7 LCSP, cada lote constituira un contrato, salvo en casos en
que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituiran un contrato.

La formalizacion del contrato se efectuard mediante la firma de aceptacion por el contratista de la
resolucion de adjudicacion.

En cualquier caso, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el articulo 151 de la LCSP.

El contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Derechos y Obligaciones de las Partes

16.1. Abonos al contratista

A efectos del pago la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de
tiempo, que tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final. Estas certificaciones mensuales en ningtin caso supondran la aprobacion y recepcion de las obras.

En la factura se incluiran, ademas de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacion, los
siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposicion Adicional Trigesimosegunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi como en la normativa sobre facturacion electronica:

El contratista, una vez expedida la certificacién mensual de obra, debera presentar la factura en un registro
administrativo. La factura debera presentarse en formato electrénico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27
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de diciembre, de Impulso a la Factura Electronica y Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Publico,
en estos casos la presentacion de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentacion en un registro
administrativo.

[

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, la Administracion tendra obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha
de aprobacion de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210, y si se
demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de
demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera haber
cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

16.2. Plan de Seguridad y Salud

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion el contratista debera presentar el Plan de
Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o salud o
en el estudio basico de seguridad y salud que acompafia al proyecto.

Este plan debera ser aprobado antes del inicio de la obra.
16.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad
social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social,
de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las normas
y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el adjudicatario del contrato esta obligado a suministrar a la
Administracién, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.

16.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion del contrato.
Tendran la condicion de obligaciones esenciales de ejecucion del contrato, las siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoracion de
acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares en relacion
con la subcontratacion.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares en relacion
con la adscripcion de medios personales y materiales a la ejecucion del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y en el
plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencion de IRPF, asi como el abono puntual de las cuotas
correspondientes a la Seguridad Social.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el adjudicatario debe
presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la siguiente informacion:

— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, asi como de los realizados
a los subcontratistas.

— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre.
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El responsable municipal del contrato elaborara un informe sobre el cumplimiento de dicha justificacion.
En ese informe se hara también expresa referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta clausula en
relacion con el personal que gestiona el contrato.

Sin dicho informe favorable no se dard curso al pago de la factura correspondiente y se iniciard de
inmediato un expediente de penalizacién o de resolucion del contrato, segun proceda.

16.5. Programa de trabajo

El contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de treinta dias,
contados desde la formalizacion del contrato. El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro
de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberan incluir los datos recogidos en el articulo
144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre.

La direccion de obra podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas
certificaciones.

69.6. Recepcion y Plazo de garantia

Una vez terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma, de forma que pueda
ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.

El contratista con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles comunicara por escrito a la direccion de la
obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que pueda realizar su recepcion.

La direccion de obra en caso de conformidad con dicha comunicacion la elevara con su informe al 6rgano
de contratacion con un mes de antelacion, al menos, respecto de la fecha prevista para la terminacion.

A la recepcion de las obras a su terminacion concurrira un facultativo designado por la Administracion
representante de esta, el facultativo encargado de la direccion de las obras, el Organo interventor municipal y el
contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del resultado de la recepcion se levantard un Acta que suscribiran
todos los asistentes.

Recibidas las obras se procedera a su medicion general con asistencia del contratista, formulandose por el
director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto. Sobre la base del resultado de la medicion general el director de la obra redactara la correspondiente
relacion valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administracion contratante y representante de esta, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia que serda de 1 ANO

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el
organo de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera
favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP
por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservaciéon de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

16.7. Gastos exigibles al contratista
Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacion y adjudicacion, en su caso, de
la formalizacion del contrato, asi como cualesquiera otros que resulten de aplicacion, segiin las disposiciones vigentes

en la forma y cuantia que éstas sefialen.

16.8. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones
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El contratista estara obligado, salvo que el 6rgano de contratacion decida gestionarlo por si mismo y asi se
lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas
municipales y en las normas de cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias para el inicio,
ejecucion y entrega del suministro, solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean necesarios.

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro derivado de
la ejecucion de las obras.

CLAUSULA decimoséptima. Subcontratacion

Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y
con las condiciones que establece el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

La subcontratacion debera realizarse cumpliendo los requisitos basicos siguientes:

a) Comunicacion previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en relacion
con cada subcontrato que pretenda realizar:

-Identificacion del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.

-Identificacion de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podra subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la Administracion ni
carentes de la capacidad, solvencia y habilitacion profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se
subcontratan.

c) El contratista que subcontrate debera comprobar con caricter previo al inicio de los trabajos que
subcontrate, la afiliacion y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestion
en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularizacion y
control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitacién de viviendas.

d) El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo
con la legislacion laboral.

e) Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas
administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la
existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

f) El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como
minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturacion al
Ayuntamiento debera el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las
empresas o autdnomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

CLAUSULA DECIMOOCTAVA. Penalidades por Incumplimiento

18.1. Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos
parciales fijados por el 6rgano de contratacion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la
imposicion de las penalidades diarias previstas en el articulo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato, el érgano de
contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con
imposicion de nuevas penalidades.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podra optar, indistintamente, por su resolucion o por la
imposicion de las penalidades establecidas anteriormente.

18.2. Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las condiciones
especiales de ejecucion

Estos incumplimientos seran causa de resolucion del contrato, salvo que se considere que la actuacion es
aislada y susceptible de reconduccion, y que la resolucion del contrato no resulta conveniente para el interés del
servicio en cuestion, en cuyo caso se sustituira por la penalizacion correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevaran la imposicion de las penalidades coercitivas
del 10 % del precio de adjudicaciéon IVA excluido, por cada infraccién y/o dia de incumplimiento de plazos en
funcion de gravedad, reincidencia y mala fe en la comision de la infraccion.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la clausula 20 en materia de
subcontratacion, conllevara una penalizacion del 10 % del importe de lo subcontratado, siendo su reiteracion causa de
resolucion del contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su
cumplimiento defectuoso, conllevara igualmente una multa coercitiva del 10 % del precio del contrato, en funciéon de
su mayor o menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligacion del contratista de
indemnizar por los dafios y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a
repetir contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnizacion que se
exigird al contratista incorporara la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente
contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

18.3. Imposicién de penalidades

Para la imposicion de estas penalizaciones ¢ indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguira
un expediente contradictorio sumario, en el que se concedera al contratista un plazo de alegaciones de 5 dias naturales
tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion sera resuelto, previo informe del
responsable municipal del servicio e informe juridico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolucion que
pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizard en el
momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va
a afectar a la ejecucion material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalizacion puede
perjudicar mas a la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla, podra iniciarse dicho expediente en
cualquier momento anterior a la terminacion del plazo de garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
mediante deduccion de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si
ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no
alcanzase el montante de la penalizacion, se podra reclamar por la via administrativa de apremio por considerarse
ingreso de derecho publico.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Resolucion del Contrato

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este Pliego y en los fijados en los
articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y se acordara por el 6rgano
de contratacion, de oficio o a instancia del contratista.

Ademas el contrato podra ser resuelto por el 6rgano de contratacion cuando se produzcan incumplimiento
del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucion del contrato que haga presumiblemente razonable la
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el 6rgano de contratacion no opte por la imposicion de las
penalidades de conformidad con la cldusula 24.

Asimismo seran causas de resolucion del contrato al amparo del articulo 211 f) de 1a Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre, de Contratos del Sector Publico las establecidas como obligaciones esenciales por el organo de
contratacion.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de las obras realizadas con
arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Sera necesaria la citacion del
contratista para su asistencia al acto de comprobacion y medicion.

CLAUSULA VIGESIMO Director Facultativo de la Obra

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administracion con titulacion adecuada y
suficiente responsable de la direccion y control de la ejecucion de la obra, asumiendo la representacion de la
Administracion ante el contratista.

El Director Facultativo asumira, ademas de las funciones derivadas del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion y demas
normativa concordante sobre la materia, las funciones del responsable del contrato previstas en el articulo 62 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constata que el contratista cumple sus
obligaciones de ejecucion en los términos acordados en el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y
medioambiental, y en relacion con los subcontratistas si los hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el contrato supongan la aportacion de documentaciéon o la realizacion de tramites de tipo
administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en
la ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucion por el 6rgano de contratacion por el procedimiento
contradictorio que establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los
términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o
cuando la demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inttiles posteriormente en funcion del desarrollo de
la ejecucion del contrato; en los demas casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera
sobre la medida a adoptar el 6rgano de contratacion, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.

— Proponer la imposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamacién de dafios y perjuicios que haya suscitado la ejecucion del
contrato.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion se
regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, sera de aplicacion la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y esté vigente
tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, sus respectivos Anexos, revestiran caracter contractual.

Los contratos se ajustaran al contenido del presente Pliego, cuyas clausulas se consideraran parte
integrante de los mismos.

En caso de discrepancia entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecera
lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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El desconocimiento del contenido del presente Pliego, del contrato, de sus documentos anexos,
asi como de las instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que pudieran ser
de aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira a la persona contratista de la obligacion de su
cumplimiento.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serda el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico.

Por tratarse de un contrato financiado con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia de la Unién Europea — Next Generation EU — establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094
del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de Recuperacion de la
Union Europea para apoyar la recuperacion tras la crisis de la COVID-19, y regulado segun el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, las siguientes disposiciones normativas europeas
seran de obligado cumplimiento:

- Reglamento 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se
establece el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027,;

- Reglamento 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se
establece un Instrumento de Recuperacion de la Unidon Europea para apoyar la recuperacion tras la crisis
de la COVID-19;

- Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Asimismo al contrato le seran de aplicacion las especialidades previstas en el Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la
Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

También les resultaran de aplicacion las disposiciones previstas en la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonéomico y
Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable
de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

En especial le seran de aplicacion los principios especificos del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR), contemplados en el articulo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, atendiendo a las definiciones establecidas en los articulos 3 y siguientes de esta Orden, y que
son los siguientes:

a) Concepto de hito y objetivo, asi como los criterios para su seguimiento y acreditacion del
resultado.

b) Etiquetado verde y etiquetado digital.
c) Andlisis de riesgo en relacion con posibles impactos negativos significativos en el
medioambiente (do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificacion de resultado sobre la

evaluacion inicial.

d) Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude la corrupcion y
los conflictos de interés.

e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencion de la doble financiacion.
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f) Identificacion del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o
adjudicatario de un contrato o subcontratista.

g) Comunicacion.

Igualmente, le sera de aplicacion la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, dictada al amparo de la disposicion adicional centésima décima segunda de
la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2023, regula el
procedimiento de analisis sistematico y automatizado del riesgo del conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Como complemento de esta regulacion también pueden consultarse:

- La Instruccion nam. 17/2021, de 11 de marzo de 2021, de la Junta de Contratacion del
Estado, sobre la tramitacion de urgencia de procedimientos de licitacion de contratos
financiados con fondos procedentes del Plan de recuperacion, transformacion y resiliencia.

- La Instruccion, de 23 de diciembre de 2021, de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Estado, sobre los aspectos a incorporar en los expedientes y en los
pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia.

- La Nota de la Junta Consultiva de contratacion Publica del Estado (Expediente 6/22) sobre
identificaciéon de los subcontratistas en los contratos publicos financiados con fondos
procedentes del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

, con domicilio a efectos de notificaciones en s
, n.° , con NIF n.° , en representacion de la Entidad s
con NIF n.° , a efectos de su participacion en la licitacion , ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacion de la obra de

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del articulo 140
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espaifiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 para ser adjudicatario del contrato de obras, en concreto:

O Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

O Que no esté incurso en una prohibicion para contratar de las recogidas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

U Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas extranjeras].

O Que la  direccion de correo  electronico en  que  efectuar  notificaciones  es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a que se hace
referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o
en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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ANEXO II

LISTADO Y VALORACION DE POSIBLES MEJORAS ACTUACIONES A EJECUTAR EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE GUADIELA

ORDEN
PARA
OFERTAR
IMPORTE LAS
MEJORAS DESCRIPCION LICITACION MEJORAS
Costes de personal designado por la
Mancomunidad para llevar a cabo la direccion
de obra y la coordinacién de seguridad y salud
Costes direccién obray durante la ejecucion de la obra. Incluye las
coordinacién de seguridad y pertinentes visitas a la obra e informes técnicos
salud sobre el desarrollo de la obra 15.000,00 € 1
Costes asociados a la revision y visado del
Costes asociados a la revisién y proyecto, hasta un maximo del 1,5% del
visado del proyecto PEM 1.114,32 € 2
Instalacidn de grupo formado por dos bombas
centrifugas  horizontales con punto de
funcionamiento 100 m3/h a 10 m.c.a. para
Bombas de vaciado para el vaciado del depésito de limpieza de los filtros
depdsito de limpieza de la de zeolita, incluso acondicionamiento desaglie
ETAP. con tuberia de 90 mm y hasta un m 30m 10.950,00 € 3
Conexion entre la entrada y salida de los
depdésitos generales para garantizar el
Hacer un bypass entre la funcionamiento del sistema durante las tareas
entrada y la salida de los dep.  de impermeabilizacion de los depésitos,
generales incluyendo accesorios hidraulicas, valvulas de
compuerta, etc, que garantice el caudal
suficiente 6.578,00 € 4
Instalacidon de 6 placas solares de potencia
Aumentar el n2 de placas Pmax 200 W en los depdsitos generales,
solares en los dep. generales. incluso suministro de bateria y colocacion
Minimo 6. sobre estructura metdlica o similar a la
existente 6.420,00 € 5

Trabajos para impermeabilizar el pasillo de la

ETAP incluso la junta con el depdsito de

almacenamiento de la ETAP 5.520,00 € 6
Sustitucion tejado almacén en la ETAP por

Sustitucion cubierta almacén  cubierta tipo sandwich o chapa metdlica o
similar, aprox 50 m2 6.858,75 € 7

Impermeabilizar el pasillo de la
ETAP

52.441,07 €

PEM DE LA OBRA
74.288,24 €
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