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Referencia CONP/2024/2640
Procedimiento Previo de necesidades contractuales

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE: “CAMINO DE ACCESO A LA RONDIELLA 
(CUDILLERO)”. 

A.) OBJETO DEL CONTRATO

1.- CALIFICACIÓN DEL CONTRATO: contrato de obras.

2.- OBJETO DEL CONTRATO: Se refiere el proyecto a la definición cualitativa y cuantitativa de las 
actuaciones necesarias para la mejora la mejora del vial de acceso desde la Carretera de la Red 
Comarcal AS-222 (San Martín de Luiña-Brieves), una vez rebasado el núcleo de San Cosme, 
llega hasta La Rondiella. El núcleo de La Rondiella es una braña, con lo que su población es 
dispersa, sin formar un núcleo compacto con viales a distintas casas y / o explotaciones.

El camino se inicia en el PK 3+320 de la carretera AS-222, en su margen izquierda y 
discurre durante los primeros 350 metros en dirección Sur, hasta el PK 0+360, a continuación 
gira dirección Oeste hasta el PK 1+650 para después tomar dirección Sur de nuevo hasta el 
núcleo de Rondiella a una distancia de 2.454 ml de su inicio.

La actuación se centrará en un escarificado del firme existente, saneando las zonas 
deterioradas y ampliando la plataforma hasta conseguir una anchura final de pavimento de 
3,50 ml. Se reforzará el drenaje con la ejecución de cinco caños de 50 cm de diámetro de PE 
corrugado con sus arquetas y aletas y la apertura de 2.692,90 ml de cuentas. Se prevé, así 
mismo, acondicionar la nueva explanada con una capa de 15 cm de espesor de zahorra 
artificial tipo ZA0/20 en un total de 1.382 m3 y un pavimento de hormigón bituminoso con 
unas 1.120 tm. Entradas a fincas, señalización y varios cierras la actuación y todo ello según el 
proyecto elaborado por Resolución de 3 de mayo de 2022 de la Consejería de Medio Rural y 
Cohesión Territorial a la empresa SEITOP INGENIEROS S.A.L., designándose como Luis 
Fernández Sierra, siendo recepcionado el trabajo el 25 de julio de 2022.

3.- DIVISIÓN EN LOTES: No procede la división en lotes de las actuaciones por los distintos 
capítulos, ya que dificultaría el correcto desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico, 
además del riesgo que supone para el adecuada ejecución del contrato, la necesidad de 
coordinar la realización de las distintas prestaciones o lotes al ser llevadas a cabo por una 
pluralidad de contratistas diferentes.

4.- SUJECIÓN DEL CONTRATO A REGULARIZACIÓN ARMONIZADA: No.

5.- CODIFICACIÓN:

CPV-2008: 45222000-9. Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto 
puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos.
NUTS:ES120
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6.- EN SU CASO NORMATIVA ESPECÍFICA QUE AFECTE A LA LICITACIÓN: no procede.

B.) NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

Con este contrato se pretende la mejora del vial de acceso desde la Carretera de la Red 
Comarcal AS-222 (San Martín de Luiña-Brieves), una vez rebasado el núcleo de San Cosme, 
llega hasta el núcleo de La Rondiella, una braña en realidad, con lo que su población es 
dispersa, sin formar un núcleo compacto con viales a distintas casas y / o explotaciones, donde 
actualmente existe un camino con el firme de reducidas dimensiones y en mal estado en 
varios tramos. La actuación se enmarca en la intervención 6843.2- Ayudas a Inversiones en 
Infraestructuras Agrarias para el Fomento de la Competitividad, del Plan Estratégico de la PAC 
para Asturias 2023-2027

La competencia en materia de mejora de las estructuras e infraestructuras agrarias la 
desarrolla la Comunidad Autónoma a través de la Consejería de Agricultura y Pesca (hoy de 
Medio Rural y Política Agraria), según lo recogido en la Ley 4/89, de 21 de julio, de ordenación 
agraria y desarrollo rural, correspondiendo estas funciones a la Dirección General de Gestión 
Forestal de acuerdo con el Decreto 88/2023, de 18 de agosto, por el que establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

C.) PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

1.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 319.291,80 €

Coste Directos   300.134,29 €

Coste Indirectos     19.157,51 €

Gastos General y Beneficio Industrial (13 % + 6 %) 60.665,44 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 379.957,24 €

I.V.A. al 21% (s/V.E.C.) 79.791,02 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 459.748,26 €

Los costes salariales tenidos en cuenta en el presupuesto de licitación, ascienden a la 
cantidad total de 47.607,66 € y se desglosan en las siguientes categorías profesionales:

Categoría profesional Importe (€)

Peón ordinario 272,16

Peón Especialista 25.233,76

Ayudante 9.142,75
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Oficial de 1ª 12.920,42

Oficial de 2ª 38,57

2.- MÉTODO DE CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO: El valor estimado se ha obtenido, utilizando 
como base los precios simples calculados por el redactor del proyecto en función de los más 
comunes del mercado, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de la obra.

3.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO: desglose de cada unidad de obra en precios 
unitarios.

5.- PARTIDA PRESUPUESTARIA: 19.04.531B.631.000

CÓDIGO PEP: 2022/000531 “FD- Camino acceso a La Rondiella (Cudillero)”

ANUALIDADES: *   25.000,00 euros al presupuesto de 2024

* 434.748,26 euros al presupuesto de 2025

En dicha partida existe crédito adecuado y suficiente, en las anualidades a las que se va 
a extender la duración del contrato.

Identificación factura electrónica: Oficina Contable (OF): A03003824. Órgano Gestor 
(OG): A03033893. Unidad Tramitadora (UT): A03028917

5.- FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS: FEADER. 6843.2- Ayudas a Inversiones en 
Infraestructuras Agrarias para el Fomento de la Competitividad, del Plan Estratégico de la PAC 
para Asturias 2023-2027

Porcentaje financiación FEADER: 60%.

6.- REVISIÓN DE PRECIOS: No.

D.) DURACIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCIÓN

1.- DURACIÓN DEL CONTRATO: SEIS (6,00) MESES. Sin plazos parciales.

2.- PRÓRROGA: No.

3.- LUGAR DE EJECUCIÓN: La Rondiella. Cudillero. Principado de Asturias.

E.) TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

1.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE: ordinaria.

2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: procedimiento abierto simplificado, dado su cuantía y 
según se justifica en el apartado F.1 de la presente memoria.
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3.- CLASIFICACIÓN: No procede. Dado que el Valor Estimado es inferior a 500.000 €, a tenor de 
lo prevenido en el artículo 77 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, no se requiere clasificación del contratista adjudicatario. No obstante según su plazo, 
tipología y cuantía la clasificación de este contrato de obra es: Grupo G, Subgrupo 6, categoría 
“3” (Equivalencia anterior-R.D.1098/2001- Grupo G, Subgrupo 6, categoría D).

4.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: Que el volumen de negocios mínimo anual exigido, 
referido al mejor dentro de los tres últimos años disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de ofertas, será al 
menos 1,5 veces el V.E. del contrato (379.957,24 €) que asciende a 569.935,86 €.

Se exige este medio de acreditar la solvencia económica y financiera, así como un 
importe de una vez y media el valor estimado del contrato, porque al tratarse de una obra el 
volumen anual de negocios y dicho importe es lo más adecuado; la cifra de negocio permite al 
órgano de contratación valorar la capacidad económica de los candidatos que concurran a la 
licitación.

5.-SOLVENCIA TÉCNICA: A) Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, su 
solvencia técnica se acreditará mediante la justificación de la disposición de la siguiente 
maquinaria: una pala cargadora mixta, una retroexcavadora, una motoniveladora, un rodillo 
vibro, una cuba de agua para riego, una autohormigonera, tres camiones, un rodillo 
neumático y una extendedora de aglomerado. B)  Empresas con antigüedad superior a 5 años: 
que en el curso de los últimos cinco años, hayan ejecutado obras del mismo grupo y subgrupo 
que las del contrato por un valor 1,5 veces el V.E. del contrato (379.957,24 €) que asciende a 
569.935,86 €.

La relación de las principales obras es la mejor forma para valorar y acreditar la 
capacidad técnica para poder llevar a cabo la obra de referencia.

6.- HABILITACIÓN EMPRESARIAL: No.

7.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O PROFESIONALES: No.

F.) CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: un único criterio: el precio. Se elige como criterio el precio, ya 
que las características específicas de la obra, no requieren la exigencia de tener mas de un 
criterio que garantice una adecuada relación calidad-precio, además de que se facilita la 
participación de las pequeñas y medianas empresas, en particular las de reciente creación, 
para facilitarles su incorporación a la licitación pública e incrementar la eficiencia del gasto 
público. 

2.- CRITERIOS DE DESEMPATE: Según el Artículo 147.2 de la LCSP

3.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS: según el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2011, de 12 de 
octubre.
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4.- MEJORAS: No.

G.) GARANTÍAS

1.- GARANTÍA PROVISIONAL: No.

2.- GARANTÍA DEFINITIVA: Si. 5% del precio ofertado (sin IVA).

3.- GARANTÍA COMPLEMENTARIA: Sí, en caso de que la oferta del adjudicatario resultase 
inicialmente incursa en presunción de anormalidad, el licitador deberá presentar una garantía 
complementaria del 5 % del precio final ofertado, excluido el IVA.

4.- PLAZO DE GARANTÍA: 12 meses.

H.) RESPONSABLE DEL CONTRATO

Rubén Peláez Arias, Ingeniero Superior Agrónomo, adscrito al Servicio de Infraestructuras 
Agrarias. El coordinador de Seguridad y Salud se designará en el momento de la adjudicación 
de la obra.

I.) EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS: el adjudicatario dispondrá de 
un seguro de responsabilidad civil que cubra hasta un importe de 300.000,00 euros por 
siniestro y un máximo de daños de 150.000,00 euros por persona y siniestro, desde la fecha 
de inicio de los trabajos hasta la fecha de recepción de los mismos, sin franquicias ni otras 
cláusulas similares limitativas de la responsabilidad.

2.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: las recogidas en el modelo de pliego.

3.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: No.

4.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL Y DE 
OTRO ORDEN: Las condiciones especiales de ejecución, recogidas en la cláusula 19 del pliego.

En todo caso, tendrán, la consideración de condiciones especiales de ejecución las siguientes:

1) El contratista, de conformidad con el artículo 217 de la LCSP, deberá:

 Facilitar la relación detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación de 
cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago.

 Aportar, cuando lo solicite la Dirección Facultativa, justificante de cumplimiento de los pagos 
a los subcontratistas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de 
aplicación.

El incumplimiento de las condiciones referidas anteriormente llevará consigo la imposición de 
las penalidades a que se refiere la cláusula 22 de este pliego.
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2) El cumplimiento como mínimo de las condiciones recogidas en los Convenios Colectivos

Sectoriales y Territoriales aplicables que figuran en el apartado d.4) del CRCC. Esta condición 
se configura como obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del 
artículo 211 de la LCSP y su cumplimiento se acreditará mediante declaración responsable del 
empresario acompañada de los TC1, los TC2, y cualquier otra documentación justificativa del 
cumplimiento de esta condición especial de ejecución que pueda requerir el órgano de 
contratación.

3) El contratista, de conformidad con el artículo 202 de la LCSP, deberá someterse a la 
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta condición 
se configura como obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del 
artículo 211 de la LCSP.

5.- PENALIDADES: las previstas en el modelo de pliego.

6.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: Las previstas en la LCSP, así como el incumplimiento de las 
siguientes obligaciones contractuales esenciales:

- El cumplimiento de las órdenes impartidas por la Dirección Facultativa a través del libro de 
órdenes o de cualquier otro medio que permita dejar constancia del contenido de las mismas.

- El cumplimiento como mínimo de las condiciones recogidas en los Convenios Colectivos 
Sectoriales y Territoriales aplicables que figuran en el apartado d.4) del CRCC. 

- El cumplimiento de la suspensión y de sus condiciones.

- El cumplimiento de todos los requisitos y condiciones de la cesión.

- El adjudicatario no deberá incurrir en prohibición para contratar durante la ejecución del 
contrato.

7.- SUBROGACIÓN: No.

8.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las recogidas en el modelo de pliego.

J.) PAGO DEL PRECIO

Mediante certificaciones mensuales a cuenta. El plazo para efectuar la recepción será de UN 
(1) MES desde la finalización del plazo. El plazo para realizar la medición final será de UN (1) 
MES, desde la recepción de la obra.

K.) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

1.- CESIÓN DEL CONTRATO: Se permite con arreglo a lo establecido en el PCAP.

2.- SUBCONTRATACIÓN: SÍ. Tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la 
ejecución de éste, el contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
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subcontratista. Así mismo, el contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de 
contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del 
contrato principal, y de toda la información necesaria sobre los nuevos contratistas.

3.- TAREAS CRÍTICAS QUE NO PUEDEN SER OBJETO DE SUBCONTRATACIÓN: No.

                                                                                                                       El JEFE DEL SERVICIO DE

     INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

                 VºBº

EL DIRECTOR GENERAL DE 

GESTIÓN FORESTAL
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