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1. ANTECEDENTS 

Reunides en diverses dates del mes de desembre del 2022, a les dependències de Gestió Urbanística les 
persones que a continuació es relacionen: Maria Magdalena Riera, cap de secció de Control d’Obres,  Jaume 
Garcia Sastre, arquitecte del Departament de Planejament  i Mar Muñoz Faus, arquitecta tècnica del 
Departament de Gestió urbanística, amb l’objectiu de revisar la valoració del tercer informe, en quant 
als judicis de valor, les ofertes plantejades a la licitació del contracte de servei d'assistència tècnica per 
a la direcció de les obres, direcció de execució i coordinació de la seguretat i salut de les obres del 
edifici torres del temple-almudaina de gumara" , corresponent al lot 2 del contracte mixt, (número 
expedient 2022-066-A), s’informa el següent: 

2. OFERTES PRESENTADES 

Les empreses que han presentat oferta són les següents: 

 Juan Maria Boix García. Arquitectura y urbanismo Estudio Boix. SL. 
 Duch Pizà Arquitectos y Martínez Lapeña-Torres Arquitectos 

 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

Els criteris d’adjudicació que preveuen  els Plecs de clàusules administratives particulars del contracte de servei 
esmentat en el quadre de criteris d’adjudicació, són els següents: 

Memoria técnica de intervención del proyecto 30 puntos 

Se presentará una Memoria relativa al proyecto objeto del contrato, en la que se deberá realizar un Análisis del proceso 

constructivo previsto en el proyecto ejecutivo y documento anexo, que deberá incluir: 

a) Las afecciones de la obra en relación a su entorno y servicios, con inclusión de una planificación de los 
procesos para garantizar la funcionalidad de paso de vehículos y personas durante las obras, según 
documentación anexa complementaria al proyecto. 

b) Puntos críticos del desarrollo previsto de la obra, con inclusión de un análisis del proceso de desmontaje de la 
estructura provisional, según documentación anexa complementaria al proyecto. 

c) Medidas a implementar y soluciones propuestas para la rehabilitación del edificio, y facilidades de ejecución. 

La memoria realizada se valorará según los siguientes conceptos: 

1.1 La calidad técnica del análisis de los procesos, con aportación de cualquier sugerencia o divergencia en relación con 
los criterios del proyecto. ............................................................................................................................. 8 puntos 

1.2 La viabilidad técnica, funcional y económica de la elección de los sistemas constructivos y el proceso  

      edificatorio .................................................................................................................................................... 8 puntos 

UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  Àrea Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat.  

Codi orgànic  0099..0011000000  

Assumpte 4rt INFORME DE VALORACIÓ DE JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES, 
DIRECCIÓ DE EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL 
EDIFICI TORRES DEL TEMPLE-ALMUDAINA DE GUMARA" (LOT 2 DEL CONTRACTE MIXT)  

Expedient 
Contractació/Intern 

2022-066-A 
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1.3 Coherencia y adecuación del análisis al objeto del contrato........................................................................... 7 puntos 

1.4 Optimización de los recursos espaciales y materiales para el cumplimiento y protección de los valores del monumento 
y su entorno, en cuanto a uso de los espacios propuestos y durabilidad con pocos requerimientos de mantenimiento de 
acabados, instalaciones y limpieza,........................................................................................................................7 puntos 

La valoración de cada concepto se realizará categorizando las propuestas en proporción al grado de adecuación, de 
conformidad con lo siguiente: 

 

4.VALORACIÓ 

Analitzades les propostes presentades amb la finalitat de valorar cada una de les mateixes, s’informa el 
següent: 

 En relació al primer punt, de la qualitat tècnica del anàlisis dels processos. 8 punts. 
Arquitectura y urbanismo Estudio Boix. SL. ha fet una extensa tasca analitzant el projecte de 
rehabilitació, però sense arribar a assolir una comprensió del projecte, ja que a les seves 
propostes de millora denoten falta de rigor. Se li dona una valoració  indiferent o errònia (0%). 

 
Duch Pizà Arquitectos y Martínez Lapeña-Torres Arquitectos realitzen un anàlisis molt superficial 
del mateix. Se li dona una valoració  indiferent o errònia (0%). 
 

 En relació al segon punt, de viabilitat tècnica. 8 punts. 
Arquitectura y urbanismo Estudio Boix. SL. realitzen una sèrie de propostes constructives, si be 
considerem que no son adients al projecte. Les seves propostes de seguretat es consideren 
positives. Se li dona una valoració baixa (25%). 
 
Duch Pizà Arquitectos y Martínez Lapeña-Torres Arquitectos. Per no presentar proposta de 
viabilitat tècnica se li dona una valoració indiferent o errònia (0%). 
 

 En relació al tercer punt, de coherència. 7 punts, s’informa: 
 
Arquitectura y urbanismo Estudio Boix. SL.: Les seves propostes constructives es consideren no 
prou adients, com serien, per exemple: la construcció d’un forjat sanitari, per no tenir cabuda 
en el planteig del projecte aprovat; les bigues “durmientes” o el trasdossat en plaques de cartró 
guix, per considerar-se incompatibles amb el projecte d’execució aprovat. Se li dona una 
valoració  indiferent o errònia (0%). 
 
Duch Pizà Arquitectos y Martínez Lapeña-Torres Arquitectos :  
Proposen seguir rigurosament el projecte d’execució aprovat i informat favorablement per la 
comissió de Centre Històric i Catàleg i  per la  Comissió Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca, ambdues d’octubre de 2020. Se li dona una valoració baixa (25%). 
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 En quant a la valoració segons la optimització dels recursos. 7 punts.  Es considera que:  

Arquitectura y urbanismo Estudio Boix. SL.: Realitza propostes pel que fa determinats materials i 
acabats que considerem no convenients per a la tasca de restauració, com per exemple els 
trasdossats de cartró guix, els quals es consideren de baixa qualitat arquitectònica, i poca 
adaptabilitat amb la futura museïtzació de l’edifici. Se li dona una indiferent o errònia (0%). 
 
Duch Pizà Arquitectos y Martínez Lapeña-Torres Arquitectos: Per absència de concreció de 
propostes, se li dona una indiferent o errònia (0%). 

 
De l’aplicació dels percentatges del quadre de valoració del plec de condicions i la puntuació de cada 
un dels punts de la valoració en quant als judicis de valor, se’n desprèn el següent quadre: 

         Apartat Valoració Puntuació 
màxima 

 Arquitectura 
y urbanismo 
Estudio 
Boix. SL 

Puntuació  Duch Pizà 
Arquitectos y 
Martínez 
Lapeña-
Torres Arq. 

Puntuació 

1 Qualitat tècnica 8 0% 0 0% 0 

2 Viabilitat 8 25% 2 0% 0 

3 Coherència 7 0% 0 25% 1.75 

4 Optimització 7 0% 0 0% 0 

TOTAL       2.00     1.75 
 
 
Per tot això, la Comissió de Valoració ha atorgat un total de: 

 2 punts a Arquitectura y urbanismo Estudio Boix. SL. 
 1.75 punts a Duch Pizà Arquitectos y Martínez Lapeña-Torres Arquitectos 

 

Palma, a la data de la signatura electrònica 

 

 

 

Arqueòloga municipal                                          

 
 

 

 

 

Mª. Magdalena Riera Frau 

Arquitecte del Departament de 
Planejament 

 

 

Jaume Garcia Sastre 

Arquitecta tècnica del Departament de 
Gestió urbanística 

 

 

Mar Muñoz Faus 

Firmado por GARCIA SASTRE JAIME
MARTIN - DNI ***0881** el día
30/12/2022 con un certificado emitido por
AC Sector Público

Firmado por
RIERA FRAU
MARIA MAGDALENA

Firmado digitalmente por MUÑOZ 
FAUS, MARIA DEL MAR (FIRMA) 
Fecha: 2023.01.02 11:11:54 +01'00'
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ANNEX AL 4rt INFORME DE VALORACIÓ DE JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES, 
DIRECCIÓ DE EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES 
DEL EDIFICI TORRES DEL TEMPLE-ALMUDAINA DE GUMARA" (LOT 2 CONT. MIXT) 

 

L’edifici conegut amb el nom de “Torres del Temple” (Carrer Temple 9) presenta grans singularitats  
per les seves tècniques constructives, la seva dilatada història (des del segle XII) i les diverses 
proteccions legals de les que gaudeix (Catàleg Municipal  clau 10/31; Declaració BIC (BOIB 
138/2005). Tots aquests factors s’han de tenir presents a l’hora de calcular les valoracions. 
 
En primer lloc, té unes característiques constructives úniques i de difícil restauració i el projecte 
aprovat compleix totes les condicions necessàries per a l’administració competent en la matèria, en 
aquest cas la Comissió insular de Patrimoni Històric de Mallorca. 
 
Dels dos equips presentats, un d’ells és el redactor del projecte i, per tant, coneixedor tant de l’edifici 
com de les enormes dificultats que ha tingut la tramitació de l’expedient del projecte. L’altre equip, tot 
i presentant una documentació molt més extensa, tècnicament no recull les prescripcions de la 
tramitació del projecte, si bé es considera com a millora algunes prescripcions de Seguretat i Salut. 
 
Pel que fa a les propostes de millora de l’equip de Juan María Boix García, s’indiquen a continuació 
els criteris, apartat per apartat, en que s’ha basat aquest comitè tècnic per fer les seves valoracions. 
 

 Excavacions: l’equip licitador proposa l’execució d’un forjat sanitari tipus “Cavity”, i tot i que 
enumera correctament els diferents processos d’execució, aquesta comissió considera una 
proposta no coherent amb el projecte licitat i no suposa cap millora respecte d’aquest. 
 

 Demolició de ferramenta i fusteria: La proposta de restitució no aclareix les possibles 
diferencies existents amb les plantejades al projecte. Si el que es vol proposar és restituir les 
fusteries actualment existents,  això no té sentit tot tenint en compte el futur us de l’edifici, més 
tractant-se d’elements no originals d’aquest.  

 
 Demolició de forjats: Es proposa fer un clivatge de l’estat de les biguetes, per valorar-ne la 

conservació. La comissió considera complex mantenir els forjats existents, tant per la nova 
distribució, com per garantir les exigències del CTE-DB SE en edificis d’us públic, a més de 
tractar-se d’elements no originals de l’edifici. 

 
 Cimentació: Es planteja la realització d’una llosa de 40cm ancorada perimetralment. Aquesta 

comissió tècnica considera del tot inapropiat malmetre la part inferior del mur de tapial de les 
Torres, per la tipologia, singularitat i característiques úniques d’aquest edifici protegit. Com 
s’ha exposat anteriorment, la solució de forjat sanitari tipus “Cavity” no es considera la més 
adequada .  

 
 Estructura vertical: Es planteja la substitució de l’estructura de formigó de l’escala per una 

altra de perfileria metàl·lica. Aquesta comissió considera que la solució difereix notablement 
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de la del projecte aprovat per Patrimoni, a més de no ser una solució prou adequada per a l’ús 
públic de l’edifici i no suposar un alleujament significatiu del pes l’estructura. 

 
 Forjat “A”. En el interior de las Torres, plantegen l’execució d’un forjat sobre bigues de 

recolzament o “durmientes”, que no apareix al projecte ni es correspon amb la tipologia 
existent. Aquesta proposta no només no millora les condicions del forjat, sinó que també 
modifica l’aspecte visual del forjat original, tal i com es descriu als informes associats (estudi 
arqueològic que acompanya el projecte). 

 
 Paraments interiors de les Torres. La proposta de l’equip de Juan María Boix García respecte 

de l’aplicació de morters semblants a l’original, es considera inapropiat. El tapial és una 
tècnica constructiva que no requereix morter d’acabat. Les restitucions hauran de ser 
identificables, segon  s’indica a la Llei 12/1998, de Patrimoni Històric de les Illes Balears.  

 
 Paraments interiors crugia posterior i façana central. S’indica com a millora la diferenciació de 

la nova intervenció respecte el mur original. El projecte aprovat, ja inclou un tractament 
diferenciat entre les parts originals de la part cristiana i islàmica, i els afegits posteriors, com 
son la part central de mitjans del segle XIX i reconstruïda a mitjans del segle XX. Per tant, no 
aporta res de nou. El canvi que proposa realitzar l’equip licitador, de modificar els tabics de 
fabrica per plaques de cartró guix, considerem que no és adequada a l’ús públic (proposta de 
musealització) a que es vol destinar l’edifici, per les seves característiques constructives i de 
durabilitat. 

 
 Cobertes: La proposta presentada denota una falta de coneixement del producte local, ja que la 

rajola ceràmica de Felanitx proposada en el projecte ja compleix amb les condicions 
plantejades com a millora. Per altre banda, cal afegir, que les cobertes planes es realitzen sobre 
afegits al edifici, sense valor patrimonial. 

 
En relació a les propostes de l’equip de  Juan María Boix García, de modificacions respecte al projecte 
aprovat, però que no aporten cap tipus de millora, segons el comitè tècnic de valoracions, son els 
següents apartats: 
 

 Demolició de forjat de fibrociment, en que remet a la normativa estatal de seguretat i salut 
 

 Demolició manual de paviments: únicament indiquen que es demoliran els paviments. 
 

 Forjat B. Literalment s’indica: “es proposa la mateixa solució de llosa de formigó armat de 
20cm de cantell. Detallar el tipus de forjat i armadura” 

 
 Paraments exteriors:  s’indica “ es conserva la proposta” 

 
 Antics merlets: s’indica “ es conserva la proposta” 

 
 Tabics: s’indica “ es conserva la proposta” 
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 Paraments interiors Torres: tapial islàmic i reconstrucció en època cristiana, en que indiquen 

que depenent de la patologia s’actuarà d’una o altre manera, però sense descriure cap actuació. 
 

 
En relació a les propostes de l’equip de  Juan María Boix García, en quant a les instal·lacions: 
 

 Iluminació: Exposen que en el projecte aprovat no s’indica el tipus d’il.luminació. Això no és 
cert. A la pàgina 78/1023, indica que “S’instal·laran carrils electrificats encastats en els espais 
on hi ha fals sostre i carrils HITRACK suspesos amb llum indirecta regulable DALI en els 
espais on no hi ha fals sostre. Els projectors LED aniran regulats per Bluetooth. En les caixes 
de terra es preveuran endolls per a llums de peu.”  
A la pàgina 338/1023 del projecte aprovat, indica que La il·luminació serà l'adequada a l'ús de 
cada espai. Als espais expositius i polivalent s'ha de preveure un sistema d'il·luminació 
general i  barres d'il·luminació expositiva amb barrer al sòtil que permetin la instal·lació de 
focus mòbils.  
Així mateix, a la página 346/1023 indica que “ En quant a les instal·lacions d'enllumenat s'ha 
de tenir en compte les recomanacions de la norma DIN  5035 (1b) referent a la il·luminació 
d'espais i dependències amb llum artificial. Així mateix, es consideraran les diverses activitats 
que es desenvoluparan al recinte i d’aquí, els nivells mitjos  d’il·luminació adequats. En 
l’elecció de les fonts de llum per a cada zona s’haurà de tenir en compte els següents 
aspectes:reproducció exacta dels colors;  reacció del públic al color de la il·luminació;  
rendibilitat de la instal·lació; integració del disseny” Per tant, per lo anteriorment descrit, no 
és pot considerar ni millora ni bon anàlisis del projecte la proposta presentada. 
 

 

 Fontanería: Es presenta com a millora la instal·lació amb polietilé reticulat. Al projecte 
aprovat, concretament a la pàgina 66/ 1023, ja indica que la instal·lació de fontanería és 
d’aquest material, i per tant no es considera una millora, repetició també del que indica el 
projecte amb d’altres punts d’aquest apartat com son les claus de tall. 
 

 Sanitaris i aixetes: Exposa que no s’indica en el projecte aprovat. Això no és correcte, ja que 
concretament a la pàgina 590/1023, del projecte aprovat, indica: “ lavamanos de Roca mod. 
Foro, colocado bajo encimera, incluso sifón cromado y grifería monomando de Roca mod. 
Cold Start o equivalente, incluso sifón desagüe cromado. Així com també indica la resta 
d’elements sanitaris en les pàgines següents del projecte. Els models proposats, també de la 
casa Roca, no són pas cap millora respecte als originals del projecte aprovat. 

 
 ACS: S’indica com a millora l’eliminació d’elements com les plaques solars, que ni tan sols  

existeixen en el projecte, ja que el compliment del CTE es veu supeditat, en cada cas a les 
limitacions o incompatibilitats que suposa el valor històric de l’edifici i el seu grau màxim de 
catalogació, el que fa que en moltes situacions es trobi fora de l’àmbit d’aplicació de la norma. 
 

 Sanejament: Com a millora es proposa una xarxa amb tub de propilé multicapa, en comptes del 
propilé de tres capes. Aquesta indicació no és cap millora, ja que el tub multicapa està 
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composat per tres capes en la seva estructura: una capa exterior PE, alumini, fent de barrera a 
l’oxigen i una capa interior de propilé reticulat PEX. A més ja indica que és insonoritzat, per 
tan la millora de prestació acústica no queda justificada. 

 
 Ventilació i extracció: En el projecte aprovat, a l’apartat 4.3. descriu la climatització i 

ventilació prevista a l’edifici, s’incorporen els càlculs per a la ventilació, en base a l’ocupació, 
metres quadrats i activitat, com es reflexa a la pàgina 136/1023 del projecte, així com la 
descripció dels elements a la pàgina 567/1023; 01.00.05.05 Instal.lació de ventilació. Està 
previst a projecte entre altres elements, un recuperador entàlpic d’una eficiència del 76%, com 
indica a la pàgina 77/1023. Per tant, la proposta de millora que es basa en un recuperador 
entàlpic per a la renovació i purificació de l’aire, no es considera cap millora, doncs ja es troba 
descrit al projecte aprovat. 

 
 Climatizació refrigeració i calefacció: Es proposa un altre sistema, en que la millora és que en 

cada una de les sales es pot escollir entre fred o calor, segons les necessitats dels usuaris, i amb 
un cost superior, que planteja amortització en 5 anys. La comissió tècnica de valoració, no 
considera que el sobrecost del sistema sigui oportú en aquest edifici, doncs treballaran les sales 
conjuntament, degut al flux constant de persones previst, amb una proposta de musealització 
per part de la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Palma, com a entitat promotora. 

 
En quant algunes de les propostes de seguretat de l’equip de Juan María Boix García es consideren 
positives, tot destacant-ne l’accés peatonal, els itineraris, i una claredat d’espais. 
 
El diagrama del desenvolupament prevista obra, resulta poc probable, degut a la linealitat i 
homogeneïtat de la repartició d’hores. 
 
El sistema de millora de rigidització de tirants i puntals, és una mesura agressiva i no es justifica la 
necessitat d’aplicar-la, en canvi, no es fa cap referència al sistema provisional de reforç estructural 
actualment existent i que s’aportà com a documentació annexa complementaria al projecte. 
 
Pel que fa a la memòria tècnica d’intervenció del projecte presentat per l’equip de Duch Pizà 
Arquitectos y Martínez Lapeña-Torres Arquitectos, s’ha presentat de manera abreujada i 
excessivament simplificada. S’indiquen a continuació els criteris, apartat per apartat, en que s’ha basat 
aquest comitè tècnic per fer les seves valoracions 
 

A) Afeccions de l’obra en relació al seu entorn i serveis,  planteja únicament la necessitat de tornar 
a refer o annexar a l’estudi de seguretat i salut un nou estudi que consideri  la necessitat del pas 
de vehicles per la part inferior de l’edifici, però sense indicar-ne cap solució. La comissió 
tècnica de valoració ho aprova, si bé hauria estat convenient plantejar tècnicament la solució. 
 

B) Punts crítics del desenvolupament previst de l’obra, degut a l’aparició d’una estructura per 
estabilitzar l’edifici, planteja la necessitat de fer un projecte addicional, doncs justifica que les 
condicions actuals de projecte son diferents a les que hi havia en el moment de redactar el 
projecte. Aquesta comissió de valoració considera que si be la proposta de l’equip de Duch 
Pizà Arquitectos y Martínez Lapeña-Torres Arquitectos, esmenta les modificacions estructurals 
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que l’edifici ha sofert amb posterioritat a la redacció del projecte d’execució (estructura 
provisional inclosa a la documentació complementaria al projecte), no aporta cap proposta 
respecte al procés de desmuntatge de l’esmentada estructura, tal com es sol·licitava al plec de 
condicions, i ho remet tot a l’execució d’un nou projecte addicional. 

 
C) Mesures a implementar i solucions proposades, es remet al projecte aprovat, exceptuant la 

presencia d’elements actualment amagats en que s’hauria de valorar la solució proposada en el 
moment oportú. Aquesta comissió de valoració considera correcte aquest discurs i conseqüent, 
amb el coneixement que té aquest equip pel fet de ser el redactor del projecte de rehabilitació 
de les Torres del Temple. 
 

 
A totes aquestes apreciacions s’ha de sumar la complexa tramitació que suposarien aquestes 
modificacions que haurien de ser aprovades per l’administració competent ( Patrimoni del Consell 
Insular de Mallorca). 
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Vist l’informe de valoració de judicis de valor de les ofertes del contracte de serveis 

d’assistència tècnica per a la direcció de les obres de direcció d’execució i coordinació 

de seguretat i salut de les obres del edifici de Torres del Temple-Almudaina de Gumara 

(Lot 2 del contracte mixt) així com l’informe complementari a aquest, emesos ambdós 

en data 2 de gener de 2023, i atenent al fet que es considera, a criteri de qui subscriu, 

que dita valoració no s’ajusta al disposat al PCAP de la licitació, s’emet el següent  

 

 

Informe Jurídic, 

 

 

La Comissió de Valoració anomenada a tal efecte emet la següent puntuació referent a 

la documentació inclosa al sobre B de la plica referent a la proposició tècnica de criteris 

avaluables mitjançant judicis de valor: 

 

 
 

La discrepància que s’ha produït i que és el motiu pel qual rau el present informe esdevé 

del fet que s’ha atorgat una puntuació d’1,75 punts al licitador a constituir en UTE 

DUCH PIZÀ ARQUITECTOS y MARTÍNEZ LAPEÑA-TORRES, respecte de l’apartat 

1.3 de l’apartat B2 del PCAP, consistent en l’aportació d’una memòria tècnica 

d’intervenció del projecte en el qual s’havia de posar de manifest la coherència i 

l’adequació de l’anàlisis a l’objecte del contracte. 

 

 

El licitador, respecte de l’apartat indicat, ha indicat el següent a la memòria: 

 

ÀÀrreeaa  
MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I 

SOSTENIBILITAT 

AAssssuummppttee  Informe jurídic valoració ofertes  

EExxppeeddiieenntt  2022-066-A 
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D’acord amb l’informe de valoració emès per la Comissió anomenada a tal efecte, es 

proposa puntuar l’apartat de coherència amb un total d’1,75 punt sobre 7 pel fet de 

seguir rigurosament el projecte d’execució aprovat i informat favorablement per la CCH 

i per la Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

 

D’altra banda, es puntua amb 0 punts la proposta formulada per l’altre licitador atès que 

es considera incompatible amb el projecte d’execució aprovat. 

 

 

Sense ànim d’entrar a valorar aspectes tècnics que són completament aliens al 

coneixement de qui subscriu, escapa de la lògica jurídica el fet valorar amb una 

puntuació 1.75 sobre 7 punts el fet d’indicar que la direcció d’obra únicament 

s’adequarà , si resulta adjudicatari, al projecte d’execució aprovat, sense fer cap altre 

tipus d’aportació. 

 

Evidentment, qualsevol empresa que resulti adjudicatari del present contracte de serveis 

per a la direcció d’obra de les obres referenciades haurà d’adequar-se al projecte 

aprovat, perquè d’aquesta manera ho va aprovar l’òrgan competent, que a més a més és 

l’òrgan de contractació. 

 

L’esperit del PCAP era aportar una memòria en la qual es reflectissin les afeccions 

d’obra, punts crítics i mesures a implementar i solucions proposades. 

 

Atès que per tot allò que s’ha indicat, l’equip format per l’UTE DUCH PIZÀ 

ARQUITECTOS y MARTÍNEZ LAPEÑA-TORRES no ha aportat a la memòria cap 

anàlisi més enllà de l’execució del projecte ja  aprovat, qui subscriu considera que la 

puntuació que se li ha d’atorgar respecte de la documentació aportada sobre B ha de ser 

0 punts. 

 

Tot això sense perjudici del que la Mesa de Contractació pugui acordar. 
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