Id

1

Nombre de tarea Duracion
PROYECTOS SUBDIRECCION DE 326 dias
‘OPERACIONES CENTRO
OBRA CIVIL (SE) NUCLEQ URBANO Y 326 dias
RED DE CERCANIAS MADRID
Redaccion del Proyecto de 259 dias
Construccion del Niicleo Urbano y Red
de Cercanias de Madrid
Aprobacién del Proyecto de 67 dias
Construccion del NU y Cercanias de
Madrid
OBRA CIVIL (SE) TUNELES RED 240 dias
CONVENCIONAL
Redaccién del Proyecto de 170 dias
Construccion de la Red Convencional
Aprobacion del Proyecto de 69 dias

Construccion de la Red Convencional
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OBRA CIVIL (SE) NUCLEO URBANO Y RED DE CERCANIAS MADRID
1 e 326 dias
Redaccidn del Proyecto de Construccién del Nicleo Urbano y Red de Cercanias de Madrid

e 759 dias

Aprobacidn del Proyecto de Construccién del NU y Cercanias de Madrid

67 dias

OBRA CIVIL (SE) TUNELES RED CONVENCIONAL
e 240 dias
Redaccién del Proyecto de Construccidn de la Red Convencional

s 170 dias

i6n de la Red C: ional

Aprobacién del Proyecto de Cor

69 dias

Ilustracion 15 - Plan de Redaccién de Proyecto de Obra Civil
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PPTP PARA LA CONTRATACION DE “REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA ACTUALIZACION DE LOS TUNELES DE LA SUBDIRECCION DE OPERACIONES CENTRO".




