



Excmo. Ayuntamiento  
**UTRERA**

Área	6 Regeneración y Mantenimiento Urbano y de Edificios Públicos Municipales
Unidad Administrativa	61 Regeneración y Mantenimiento Urbano y de Edificios Públicos Municipales
Servicio	
Departamento	6101 Técnico de Regeneración y Mantenimiento Urbano
Oficina	61012 Mantenimiento Urbano
Asunto	Informe adjunto PPT contrato para la redacción de proyecto técnico y ejecución de las obras correspondientes a la renovación de la red de saneamiento en la Barriada La Fontanilla de Utrera (Sevilla).
Referencia	JMVR

### MEMORIA JUSTIFICATIVA

Se emite la siguiente memoria al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

#### **TIPO DE CONTRATO: MIXTO**

**OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecución de las obras correspondientes a la renovación de la red de saneamiento en la Barriada La Fontanilla de Utrera (Sevilla), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. José Carlos Ortega Martín.

**NECESIDAD ADMINISTRATIVA A SATISFACER:** Renovación de la red de saneamiento en la Barriada La Fontanilla de Utrera (Sevilla).

La obra consistirá en la instalación de una nueva red de saneamiento de PVC Ø315-630 mm., y renovando la red de saneamiento existente en la calle Río Jándula, por nuevas redes de PVC Ø315-500 mm., además de la red de abastecimiento existente de FC Ø100mm por otra de polietileno de Ø110mm, habiéndose previsto la instalación de una tubería provisional para no interrumpir el servicio. Además están incluidas unas partidas alzadas para desvío de otros servicios existentes en los cruces con la red de saneamiento.

La obra consistirá, fundamentalmente, en las siguientes actuaciones:

#### **-Red de Saneamiento:**

Instalación de 435 metros de tubería de PVC Ø200mm.  
Instalación de 6 metros de tubería de PVC Ø250mm.  
Instalación de 1.025 metros de tubería de PVC Ø315mm.  
Instalación de 109 metros de tubería de PVC Ø400mm.  
Instalación de 22 metros de tubería de PVC Ø500mm.  
Instalación de 103 metros de tubería de PVC Ø630mm.

Realización de 35 pozos de registro de hasta 2,00 m. de profundidad.  
Realización de 26 pozos de registro de 2,00 a 4,00 m. de profundidad.  
Realización de 16 imbornales y 64 arquetas de arranques.

#### **-Servicios afectados**

CSV: 07E600265B4000V3M2Z5W8K3R5



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600265B4000V3M2Z5W8K3R5 en <https://sede.utrera.org>

#### **FIRMANTE - FECHA**

JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 19/09/2022  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/09/2022 14:46:47

DOCUMENTO: 20222513728  
Fecha: 19/09/2022  
Hora: 14:45



\* Red de Abastecimiento:

Instalación de 975 metros de tubería de PE Ø110.

Instalación de 18 metros de tubería de PE Ø160.

\* Partidas alzadas a justificar por desvío de la red existente de telefonía, electricidad, gas y telecomunicaciones.

#### PRECIO BASE DE LICITACIÓN IVA EXCLUIDO:

C01 Demoliciones y movimientos de tierras	111.230,93 €
C02 Red de tuberías	83.304,24 €
C03 Obras complementarias	125.875,10 €
C04 Desvío servicios afectados	118.102,04 €
C05 Gestión de residuos	5.741,26 €
C06 Seguridad y salud	7.812,42 €
Presupuesto de ejecución material	452.065,99 €
13,00 % Gastos Generales	58.768,58 €
6,00 % Beneficio Industrial	27.123,96 €
<b>Total</b>	<b>537.958,53 €</b>

**IMPORTE DEL IVA : 112.971,29 €**

**IMPORTE TOTAL : 650.929,82 €**

#### LOTES: NO PROCEDE LA DIVISIÓN EN LOTES

No es posible la división en lotes del objeto del contrato, al tratarse de un contrato cuyo objeto es la ejecución de lo contenido en el proyecto, por lo que el loteado supondría riesgo para la correcta ejecución del contrato, por permitir la posibilidad de ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes, debiendo la ejecución ser llevada a cabo por una misma empresa especializada en la instalación de proyectos de esta índole, para que todos los trabajos sean coordinados y se ejecuten de forma correcta.

**VALOR ESTIMADO : 537.958,53 € (IVA Excluido)**

#### APLICACIONES PRESUPUESTARIAS :

61 1510 61983 SANEAMIENTO FONTANILLA

Proyecto de gasto 2020 0000023

72 1610 60930 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA

Proyecto de gasto 2020 0000023

#### DURACIÓN DEL CONTRATO :

Seis (6) meses para la ejecución de las obras de renovación de la red de saneamiento.



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600265B4000V3M2Z5W8K3R5 en <https://sede.utrera.org>

#### FIRMANTE - FECHA

JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 19/09/2022  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/09/2022 14:46:47

DOCUMENTO: 20222513728  
Fecha: 19/09/2022  
Hora: 14:45



## DURACIÓN TOTAL INCLUIDA LAS POSIBLES PRÓRROGAS:

Seis (6) meses para la ejecución de las obras de renovación de la red de saneamiento.

## PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

- Procedimiento abierto
- Procedimiento abierto simplificado
- Procedimiento abierto supersimplificado
- Procedimiento restringido
- Procedimiento con Negociación
- Procedimiento Dialogo competitivo
- Procedimiento de asociación para la innovación

**JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA SU ADJUDICACIÓN CUANDO SE UTILICE UN PROCEDIMIENTO DISTINTO DEL ABIERTO Y RESTRINGIDO :** No Procede

**TIPO DE TRAMITACIÓN :** ORDINARIA (X); URGENTE ()

A la vista de las características y del importe del contrato se propone la iniciación del correspondiente expediente de contratación.

En Utrera a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- **El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.- Fdo.: Jose María Villalobos Ramos**



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E600265B4000V3M2Z5W8K3R5 en <https://sede.utrera.org>

### FIRMANTE - FECHA

JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS-ALCALDÍA PRESIDENCIA - 19/09/2022  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/09/2022 14:46:47

DOCUMENTO: 20222513728  
Fecha: 19/09/2022  
Hora: 14:45

