

VALORACIÓN DEL P.A.S. 2023/037/GCE PARA LA CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE REFORMA DE LOCALES PARA IMPLANTACIÓN DE EQUIPO DE CARDIOLOGÍA VASCULAR INTERVENCIONISTA (PHILIPS AZURION) EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA				
EMPRESA LICITADORA	ASPECTOS MÁS IMPORTANTES TENIDOS EN CUENTA EN LA VALORACION		PUNTUACION TÉCNICA	
	POSITIVAMENTE	NEGATIVAMENTE	PARCIAL	TOTAL
BECCO CONSULTING PROJECTS S.L.	<ul style="list-style-type: none"> * Se comentan aspectos relacionados con polvo, vibraciones y ruido en demoliciones y desmontaje de cerramiento de fachada. * Se indican problemas relacionados con afecciones a circulaciones interna y externa. * Se mencionan problemas asociados al HVAC y se especifica el sellado perimetral de la zona de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> * Se mencionan los principales factores de riesgo intrínsecos asociados a este tipo de obras, sin entrar en aspectos concretos de la obra a realizar. * No se propone nada en cuanto a circulaciones. 	Riesgo de la obras. Factores de riesgo intrínseco	3,0
	<ul style="list-style-type: none"> * Se hace hincapié en las afecciones por montaje de andamio y desmontaje de fachada en patio interior. * Se comentan afecciones por inclemencias meteorológicas. 	<ul style="list-style-type: none"> * No se detellan aspectos relacionados con afección durante los trabajos a las UTA existentes en cubierta. 	Riesgo de la obras. Factores de riesgo extrínseco	3,0
	<ul style="list-style-type: none"> * Creación de grupo de trabajo concreto para el control de los factores de riesgo. * Sectorización y señalización de la zona de obra, y de instalaciones; establecimiento de zonas de acopio de materiales y escombros, delimitación de recorridos interiores y exteriores. * También se comenta sobre control de acceso a obra, limpieza diaria, higiene y contenedores cubiertos. * Se menciona la anulación de recirculación en HVAC y recomendaciones al personal del centro. 	<ul style="list-style-type: none"> * Se comenta la habilitación de zonas de vestuario próximas a la obra para el personal de obra, pero no se proponen ubicaciones. * El uso de pediluvios en los accesos a obra no son recomendables. 	Recomendaciones	7,0
	* Apartado bien desarrollado.	* Las alfombrillas en ls accesos no son recomendables.	Objetivos y controles	9,0
			22,0	

38080933V
JAVIER
DOMINGUEZ (R:
S5100013A)

Signature numérique de
38080933V JAVIER DOMINGUEZ (R:
S5100013A)
DN : 2.5.4.13=RefAEAT/AEAT0477/
PUESTO
1/34736/20012023091723,
serialNumber=IDCES-38080933V,
givenName=JAVIER,
sn=DOMINGUEZ FERNANDEZ,
cn=38080933V JAVIER
DOMINGUEZ (R: S5100013A),
2.5.4.97=VATES-S5100013A,
o=HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
CEUTA, c=ES
Date : 2023.06.20 17:01:23 +02'00'

VALORACIÓN DEL P.A.S. 2023/037/GCE PARA LA CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE REFORMA DE LOCALES PARA IMPLANTACIÓN DE EQUIPO DE CARDIOLOGÍA VASCULAR INTERVENCIONISTA (PHILIPS AZURION) EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA					
EMPRESA LICITADORA	ASPECTOS MÁS IMPORTANTES TENIDOS EN CUENTA EN LA VALORACION		PUNTUACION TÉCNICA		
	POSITIVAMENTE	NEGATIVAMENTE	PARCIAL		TOTAL
JOSÉ LUIS PÉREZ MARÍN	<ul style="list-style-type: none"> * Se listan los factores de polvo, HVAC, escombros/limpieza, circulaciones de obra, acopios y transferencias. * Se proponen recorridos de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> * Se mencionan los principales factores de riesgo intrínsecos asociados a este tipo de obras, sin entrar en aspectos concretos de la obra a realizar. * Hay imprecisiones en cuanto a las zonas realmente afectadas, se asocia el plano de recorrido de evacuación con itinerario de circulación de obra y no se menciona nada sobre el servicio de exploraciones especiales. 	Riesgo de la obras. Factores de riesgo intrínseco	2,5	22,0
	<ul style="list-style-type: none"> * Se comentan factores relacionados con el izado y el montaje de andamios en patio interior. * Propuesta de andamio con lona y de ejecución previa de todos los trabajos en cubierta, antes de proceder a la apertura de fachada. 	<ul style="list-style-type: none"> * No se detellan aspectos relacionados con afección durante los trabajos a las UTA existentes en cubierta. 	Riesgo de la obras. Factores de riesgo extrínseco	3,5	
	<ul style="list-style-type: none"> * Creación de grupo de trabajo concreto para el control de los factores de riesgo. * El uso de calzas en el acceso a la zona de obra se considera una buena medida. * También se comentan aspectos relacionados con HVAC y de establecer presión negativa en la zona de obra. 	<ul style="list-style-type: none"> * Algunas medidas propuestas no son adecuadas o son de muy difícil ejecución. 	Recomendaciones	7,5	
	<ul style="list-style-type: none"> * Apartado bien desarrollado. 	<ul style="list-style-type: none"> * El control microbiológico no debe ser realizado por la contrata y no está incluido en presupuesto. * No es posible que un aseo sea para el personal de obra, porque todos los aseos serán demolidos, salvo uno, que quedará fuera de la zona de obra. 	Objetivos y controles	8,5	

38080933V
JAVIER
DOMINGUEZ
(R:
S5100013A)

Signature numérique de 38080933V
JAVIER DOMINGUEZ (R: S5100013A)
DN : 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0477/
PUESTO 1/34736/20012023091723,
serialNumber=IDCES-38080933V,
givenName=JAVIER,
sn=DOMINGUEZ FERNANDEZ,
cn=38080933V JAVIER DOMINGUEZ
(R: S5100013A), 2.5.4.97=VATES-
S5100013A, o=HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE CEUTA, c=ES
Date : 2023.06.20 17:01:32 +02'00'