



# Ayuntamiento de Mallén

## (Zaragoza)

Expediente n.º: 991/2018

Resolución con fecha establecida al margen

Procedimiento: Contrataciones

Fecha de iniciación: 03/11/2018

### RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Vista la memoria justificativa para la preparación del contrato de suministros "Mejoras en la casa de cultura de Mallén" de fecha 27 de diciembre de 2018 cuyo contenido es el siguiente:

#### 1. Introducción.

*Visto que el Ayuntamiento de Mallén concurrió a la convocatoria del Plan unificado de subvenciones 2018 de Diputación Provincial de Zaragoza que convocado mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n.º 201 de 1 de septiembre de 2017.*

*Visto que entre las solicitudes de actuación presentadas se encuentran las de "Mejoras en la Casa de Cultura de Mallén" con un presupuesto de la actuación de 41,381,03 euros IVA incluido.*

*Visto que con fecha 11 de abril de 2018 la Diputación Provincial de Zaragoza aprobó inicialmente el "Plan unificado de subvenciones" del ejercicio 2018, que quedó elevada a definitiva con fecha 30 de abril de 2018.*

*Visto que la Diputación Provincial de Zaragoza ha previsto la financiación de las actuaciones en dos anualidades distribuidas de la siguiente forma:*

*2018. 29.575,56 euros*

*2019. 11.805,47 euros*

*La inversión total tiene carácter plurianual acomodada a su ritmo de financiación.*

#### **2. Necesidad de idoneidad del contrato en los términos del artículo 28 de la LCSP.**

De conformidad con el artículo 116 de la LCSP se procede a justificar los siguientes extremos:

**a) Elección del procedimiento de licitación.** Se considera que el procedimiento más adecuado para la licitación es el procedimiento abierto simplificado abreviado sumario (PASS) regulado en el artículo 159.6 de la LCSP por tratarse de un contrato de obras de poca entidad y de escasa complejidad.

**b) Clasificación exigida a los licitadores.** No procede la exigencia de clasificación por ser una obra inferior a los 500.000 euros.

**c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, económica y financiera .** De conformidad con lo regulado en el artículo 159.6 b) de la Ley 9/2017 por la que se aprueba la Ley de contratos del sector público, se debe eximir a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

---

**Ayuntamiento de Mallén**

Plaza España, 1, Mallén. 50550 (Zaragoza). Tfno. 976 850 005. Fax: 976 850 425



# Ayuntamiento de Mallén

## (Zaragoza)

**d) Cálculo del valor estimado del contrato.** EL valor estimado del contrato se encuentra calculado en el proyecto de instalación de **“Mejoras en la Casa de Cultura de Mallén”** redactada por D.José Melero yd.Javier Anós de Estación tranvía teatro junto con la memoria redactada por el arquitecto D .Fernando Millán Grau y que ha servido de base para la solicitud de la subvención dentro del PLUS DPZ 2018 a La Diputación provincial de Zaragoza. Dicho valor estimado es 32.000 euros.

**e) Necesidades a satisfacer con el contrato .** Se trata de una intervención de las pequeñas reformas y de los elementos de equipamiento escénico a instalar en el salón de actos de la Casa de Cultura. Se pretende llevar a cabo una actualización del vestido de escena y la maquinaria escénica que lo compone y dotar al Salón de Actos de unos nuevos equipos de sonido y proyección que complementen el equipamiento existente

**f) División en lotes.** No procede la división en lotes por tratarse de un suministro de escasa entidad y su división en lotes complicaría la ejecución de la misma.

**E) Criterios de adjudicación.** La sencillez del suministro y de su instalación conlleva que el criterio para adjudicar sea el del precio.

Visto el Presupuesto del proyecto escénico redactado por por D.José Melero y D.Javier Anós de Estación tranvía teatro S.I. adjudicataria de la elaboración del proyecto escénico, el suministro asciende 32.000 . Ascendiendo la ejecución por contrata a 38.720 euros( IVA inc.)

Visto que se trata de una actuación completa como, y que al ser de una cuantía muy pequeña no procede el establecimiento de lotes para su contratación.

Se procederá a la publicación del presente documento en el perfil del contratante de conformidad con lo establecido en artículo 63 de la LCSP.

A la vista de las características y del importe del contrato se propone la adjudicación mediante procedimiento Abierto simplificado sumario.

Visto que este Ayuntamiento de Mallén no cuenta con medios materiales ni personales para acometer esta obra

Visto que en la providencia de alcaldía de 27 de diciembre se justificaba la elección del procedimiento de licitación considerando que el procedimiento más adecuado para la licitación es el procedimiento abierto simplificado abreviado regulado en el artículo 159.6 de la LCSP por tratarse de un contrato de suministros de poca entidad y de escasa complejidad.

Visto que se emitió Informe de Intervención con fecha 27 de diciembre de 2018 sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que se emitió Informe por Secretaría con fecha 27 de diciembre de 2018 sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y visto que de conformidad con el



# Ayuntamiento de Mallén

## (Zaragoza)

mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es esta Alcaldía porque el valor estimado del contrato no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento de Mallén ni la cuantía de seis millones de euros.

Visto que por Resolución de Alcaldía de 28 de diciembre de 2018 se adoptó acuerdo de inicio de expediente de contratación y que con fecha 3 de enero de 2019 se emitió certificado de existencia de crédito presupuestario para asumir las obligaciones derivadas del contrato.

Visto que con fecha 9 de enero de 2019 se redactó el Pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el contrato de suministro de **“Mejoras en la Casa de Cultura de Mallén”** y que el mismo fue informado favorablemente por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Mallén.

Detectada la falta de documentación técnica para proceder a una licitación correcta, se ha añadido al Pliego de prescripciones técnicas.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

### RESUELVO

**PRIMERO.** Completar la documentación del Pliego de prescripciones técnicas de “Mejoras en la Casa de Cultural de Mallén” y ampliar el plazo para la recepción de ofertas 10 días hábiles más, a contar desde el día siguiente a la adopción de este acuerdo.

**SEGUNDO.** Publicar la nueva documentación técnica y la ampliación del plazo en la plataforma de contratación del sector público.

**TERCERO.** Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la próxima sesión ordinaria que celebre.

En Mallén a la fecha de la firma

El Alcalde

(Documento firmado electrónicamente)