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INFORME DE VALORACIÓN DOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN MEDIANTE XUIZOS DE VALOR DO 
PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO 
PROXECTO “MELLORA E DOTACIÓN DE 
SERVIZOS DAS RÚAS 2 E 3 NA URBANIZACIÓN 
SANTA EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA 
(CONCELLO DE RIBADUMIA)” 
 
Número de expediente: 2021037023 
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Expediente: 

MELLORA E DOTACIÓN DE SERVIZOS DAS 
RÚAS 2 E 3 NA URBANIZACIÓN SANTA 
EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA 
(CONCELLO DE RIBADUMIA) 
EXPTE Nº 2021037023 

Prazo de execución das obras: SEIS MESES 

Orzamento de licitación: 
Base impoñible IVA (21%) Total con IVA 

255.213,78 € 53.594,89 € 308.808,67 € 

Procedemento de adxudicación: 
Criterios de adxudicación/ Aspectos da 
Negociación 

 
X Aberto 
 
       Restrinxido 
 
       Negociado con Publicidade 
 
       Negociado sen Publicidade 
 
       Diálogo competitivo 
 
 

 
      Un só criterio 
 
  X  Varios criterios: 
 
  X  Sen Comité de Expertos 
 
    Con Comité de Expertos 
 
       Aspectos técnicos / económicos obxecto de 
negociación 
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1. Obxecto do informe  

A Xunta de Goberno, na sesión ordinaria do 20 de setembro de 2021, aprobou o 
expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto 
simplificado, da obra “MELLORA E DOTACIÓN DE SERVIZOS DAS RÚAS 2 E 3 
NA URBANIZACIÓN SANTA EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA 
(CONCELLO DE RIBADUMIA)” (Expte.: Nº 2021037023). 
 
O obxecto do presente informe é dar cumprimento ao previsto no punto “9.1. 
Enumeración dos criterios avaliables mediante un xuízo de valor”, do apartado “9. 
Criterios de adxudicación do contrato”, do Prego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rexen a adxudicación do presente procedemento aberto, a fin de 
proceder á cualificación da calidade técnica das ofertas. 
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2. Consideracións xerais 

Có fin de que a mesa de contratación poida dispoñer de información suficiente aos 
efectos procedentes para á adxudicación do presente procedemento aberto, a 
análise e cualificación das ofertas foi encomendado á Xefatura do Servizo de 
Infraestruturas e Vías Provinciais. 
 
E de destacar que a persoa que subscribe non ten vinculación algunha coas 
empresas licitantes nin se encontran incursos en ningunha das causas de 
abstención previstas no artigo 23 da Lei 40/2015 de 26 de novembro. 
 
O apartado 9 do P.C.A.P. fixa os criterios que han de servir de base para a 
adxudicación do procedemento aberto, e establece dous conceptos a puntuar á fin 
de obter a Valoración Técnica das ofertas. 
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3. Relación de empresas 

 
No momento de apertura do sobre A, correspondente á documentación técnica 
valorable a través de criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé 
o artigo 27 do Real Decreto 817/2009, son abertos os sobres correspondentes ós 
seguintes licitantes (ordenados pola data de envío da documentación): 
 

1 CIVIS GLOBAL, S.L. 

2 ORESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GLOBALES S.L. 

3 MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA S.L. 

4 CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A. 

5 CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO S.L.  

6 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA S.L. 

7 CONSTRUCCIONES VALE, S.L. 

8 ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS S.L.U. 

9 NAROM S.L. 

10 CONSTRUCCIONES E.C . CASAS S.L. 

11 UTE: OBRAS GALLAECIA, S.L.-SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES DEL MIÑO S.L. 
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4. Ofertas admitidas  

Todas as propostas presentadas foron admitidas. 
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5. Valoración Técnica 

Describe o P.C.A.P. no punto “9.1. Enumeración dos criterios avaliables mediante 
un xuízo de valor”, do apartado “9. Criterios de adxudicación do contrato”, os 
criterios de avaliación mediante xuízos de valor cunha puntuación máxima de 25 
puntos: 

- Memoria e programa de traballo, ata un máximo de 22 puntos. 
- Plan de actuacións ambientais, ata un máximo de 3 puntos. 

A continuación preséntase os criterios a ter en conta para cada unha das ofertas.  
 

5.1. Memoria e programa de traballo  
 

5.1.1.  Análise da actuación obxecto do proxecto, das actividades e unidades 
de obra e dos condicionantes principais para a execución do proxecto. 

Puntuació
n Criterio de valoración 

10 

Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as actividades máis 
importantes de forma correcta coa execución dos traballos .En concreto desenrola a 
explicación da concepción o porque da forma de execución das obras, a importancia dos 
condicionantes principais para a execución dos traballos, explicación de dificultades ou fitos 
da execución presentada, os procesos construtivos e as operacións simples en relación aos 
equipos de traballo empregados. 

8 Analiza a problemática da obra e as actividades máis importantes, aínda que expón os 
condicionantes principais de forma xeral. 

6 Analiza a problemática da obra e os condicionantes principais , aínda que expón as 
actividades máis importantes de forma xeral 

4 Explica as obras de forma xeral, aínda que analiza os condicionantes de forma correcta, así 
como as actividades máis importantes. 

2 
Presenta de forma xeral a explicación das obras, condicionantes e actividades máis 
importantes. 

0 Non realiza análise de actuacións ou esta non se considera específica ou adaptada ao 
proxecto. 

 
 

5.1.2. Estudo de implantación, acopios e desvíos. 

Puntuación Criterio de valoración 

4 

Inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e desvíos necesarios 
acordes aos condicionantes de obra de forma clara e concisa. En concreto valorarase o boa 
implantación prevista do campamento de obra (o realmente necesario para a mesma), así como 
a xestión de acopios tanto en tempo coma en localización do mesmo, a xestión dos desvíos 
provisionais necesarios da programación proposta e a solución dada para os servicios 
afectados, a localización de subministros coherentes coa obra e a afección aos medios de 
transporte 

2 Enuncia a implantación, provisións e desvíos, aínda que non son acordes ás necesidades da 
programación presentada 

0 Non realiza estudo de implantación, provisións nin desvíos. 
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5.1.3.  Programación das obras. 

Puntuación Criterio de valoración 

8 

Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa motivada polos 
condicionantes da obra. Esto é en base a presentar unha programación realmente explicativa 
e particular das obra e do procedemento descrito nos apartados anteriores, con 
particularización ou non das fases presentadas, con revisión da ordenación lóxica das unidades 
de traballo (a dependencia dunhas unidades sobre outras) e dos equipos que se emplean nas 
mesmas; e as particularidades para a solución dos tempos de retraso nas obras no referente 
ás actividades críticas. 

6 A programación é detallada e particularizada á obra, cunha orde de actividades acorde á 
mesma, incluíndo uns rendementos coherentes das principais unidades de traballo por día. 

4 Programa de execución de forma xeral, e ben plantexada. 

2 Programa de execución de forma xeral, pero non é acorde cos condicionantes da obra. 

0 Non presenta programación das obras. 

 
 

5.2. Plan de actuacións medioambientais  
 

5.2.1. Emprego de materiais reutilizados ou reciclados. 

Puntuación Criterio de valoración 

3 
Achega unha proposta de actuación para a recollida selectiva de residuos e procesos de 
reciclado, adaptada ás peculiaridades da obra. Inclúe programa de puntos de inspección para 
o control da recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado. 

2 
Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado 
pero inclúe programa de puntos de inspección ambiental para o control da recollida selectiva 
de residuos e procesos de reciclado e certificados dos materiais. 

1 
Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado, 
pero non inclúe programa de puntos de inspección ambiental para o control da recollida 
selectiva de residuos e procesos de reciclado, ou certificados dos materiais. 

0 Non presenta relación de materiais reutilizados ou reciclados a utilizar 

 
 
A continuación preséntase a valoración realizada atendendo aos criterios expostos 
anteriormente para cada unha das empresas licitadoras. 
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VALORACIÓN REALIZADA DAS EMPRESAS 
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MELLORA E DOTACIÓN DE SERVIZOS DAS RÚAS 2 E 3 NA URBANIZACIÓN SANTA EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2021037023

LICITADOR: CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A.

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN

20

3

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 23

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
3

Achega unha proposta de actuación para a recollida selectiva de residuos e procesos 

de reciclado adaptada ás peculiaridades da obra, axustándose ó especificado no 

Anexo de xestión de residuos de construción e demolición do proxecto. A maiores, 

inclúe programa de puntos de inspección para o control da recollida selectiva de 

residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 8
Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa motivada polos 

condicionantes da obra, con diagramas explicativos do mesmo.

Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 máis certificados de fontes de subministro
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

10
Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as actividades máis 

importantes de forma correcta coa execución dos traballos
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2

Enuncia a implantación e as provisións de acopios necesarias para a correcta 

execución da obra, así como os desvíos necesarios para o tráfico rodado, pero sen 

detallar de forma clara os desvíos e medidas a tomar para a canalización do tránsito 

peonil, nun sitio moi frecuentado diariamente por nenos e nenas que acuden 

camiñando á Biblioteca pública municipal, ao pavillón municipal e aos campo de 

fútbol municipais existentes no ámbito de actuación.

Plan de actuacións ambientais Cumpre co límite máximo de 3 páxinas A4 + certificados de materiais

A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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MELLORA E DOTACIÓN DE SERVIZOS DAS RÚAS 2 E 3 NA URBANIZACIÓN SANTA EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2021037023

LICITADOR: CIVIS GLOBAL, S.L.

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN

20

3

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 23

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
3

Achega unha proposta de actuación para a recollida selectiva de residuos e procesos 

de reciclado adaptada ás peculiaridades da obra, axustándose ó especificado no 

Anexo de xestión de residuos de construción e demolición do proxecto. A maiores, 

inclúe programa de puntos de inspección para o control da recollida selectiva de 

residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 8
Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa motivada polos 

condicionantes da obra, con diagramas explicativos do mesmo.

Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 máis certificados de fontes de subministro
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

10
Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as actividades máis 

importantes de forma correcta coa execución dos traballos
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PUNTUACIÓN B.

2

Enuncia a implantación e os desvíos necesarios para o tráfico rodado de forma 

detallada, indicando a maiores de forma clara os desvíos e medidas a tomar para a 

canalización do tránsito peonil, nun sitio moi frecuentado diariamente por nenos e 

nenas que acuden camiñando á Biblioteca pública municipal, ao pavillón municipal e 

aos campo de fútbol municipais existentes no ámbito de actuación, pero  sen detallar 

as provisións de acopios necesarias para a correcta execución da obra.

Plan de actuacións ambientais Cumpre co límite máximo de 3 páxinas A4 + certificados de materiais

A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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MELLORA E DOTACIÓN DE SERVIZOS DAS RÚAS 2 E 3 NA URBANIZACIÓN SANTA EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2021037023

LICITADOR: NAROM S.L.

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN

20

3

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 23

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
3

Achega unha proposta de actuación para a recollida selectiva de residuos e procesos 

de reciclado adaptada ás peculiaridades da obra, axustándose ó especificado no 

Anexo de xestión de residuos de construción e demolición do proxecto. A maiores, 

inclúe programa de puntos de inspección para o control da recollida selectiva de 

residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 8
Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa motivada polos 

condicionantes da obra, con diagramas explicativos do mesmo.

Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 máis certificados de fontes de subministro
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

10
Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as actividades máis 

importantes de forma correcta coa execución dos traballos
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2

Enuncia a implantación e as provisións de acopios necesarias para a correcta 

execución da obra, así como os desvíos necesarios para o tráfico rodado, pero sen 

detallar de forma clara os desvíos e medidas a tomar para a canalización do tránsito 

peonil, nun sitio moi frecuentado diariamente por nenos e nenas que acuden 

camiñando á Biblioteca pública municipal, ao pavillón municipal e aos campo de 

fútbol municipais existentes no ámbito de actuación.

Plan de actuacións ambientais Cumpre co límite máximo de 3 páxinas A4 + certificados de materiais

A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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MELLORA E DOTACIÓN DE SERVIZOS DAS RÚAS 2 E 3 NA URBANIZACIÓN SANTA EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2021037023

LICITADOR: ORESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GLOBALES S.L.

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN

20

2

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 22

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
2

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de 

reciclado, pero incluíndo programa de puntos de inspección ambiental para o control 

da recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 8
Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa motivada polos 

condicionantes da obra, con diagramas explicativos do mesmo.

Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 máis certificados de fontes de subministro
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

10
Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as actividades máis 

importantes de forma correcta coa execución dos traballos

PUNTUACIÓN A.

B
. P

LA
N

 D
E 

A
C

TU
A

C
IÓ

N
S 

M
ED

IO
A

M
B

IE
N

TA
IS

PUNTUACIÓN B.

2

Enuncia a implantación e as provisións de acopios necesarias para a correcta 

execución da obra, así como os desvíos necesarios para o tráfico rodado, pero sen 

detallar de forma clara os desvíos e medidas a tomar para a canalización do tránsito 

peonil, nun sitio moi frecuentado diariamente por nenos e nenas que acuden 

camiñando á Biblioteca pública municipal, ao pavillón municipal e aos campo de 

fútbol municipais existentes no ámbito de actuación.

Plan de actuacións ambientais Cumpre co límite máximo de 3 páxinas A4 + certificados de materiais

A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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MELLORA E DOTACIÓN DE SERVIZOS DAS RÚAS 2 E 3 NA URBANIZACIÓN SANTA EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2021037023

LICITADOR: CONSTRUCCIONES VALE, S.L.

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN

18

2

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 20

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
2

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de 

reciclado, pero incluíndo programa de puntos de inspección ambiental para o control 

da recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 4

Programa de execución de forma xeral e ben plantexada, pero unificando unidades 

de gran importancia para a correcta execución da obra, sen especificar os 

rendementos individuais nin a orde das diferentes actividades unificadas.

Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 máis certificados de fontes de subministro
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proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

10
Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as actividades máis 

importantes de forma correcta coa execución dos traballos
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PUNTUACIÓN B.

4
Inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e desvios 

necesarios acordes aos condicionantes de obra de forma clara e concisa

Plan de actuacións ambientais Cumpre co límite máximo de 3 páxinas A4 + certificados de materiais

A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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MELLORA E DOTACIÓN DE SERVIZOS DAS RÚAS 2 E 3 NA URBANIZACIÓN SANTA EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2021037023

LICITADOR: UTE: OBRAS GALLAECIA, S.L.-SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES DEL MIÑO S.L.

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN

18

2

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 20

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
2

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de 

reciclado, pero incluíndo programa de puntos de inspección ambiental para o control 

da recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 8
Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa motivada polos 

condicionantes da obra, con diagramas explicativos do mesmo.

Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 máis certificados de fontes de subministro
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proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

6

Analiza a problemática da obra e os condicionantes principais, aínda que expón as 

actividades máis importantes de forma xeral,sen definir claramente a forma de 

proceder das diferentes unidades de obra cos equipos de traballo necesarios.
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PUNTUACIÓN B.

4
Inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e desvios 

necesarios acordes aos condicionantes de obra de forma clara e concisa

Plan de actuacións ambientais Cumpre co límite máximo de 3 páxinas A4 + certificados de materiais

A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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MELLORA E DOTACIÓN DE SERVIZOS DAS RÚAS 2 E 3 NA URBANIZACIÓN SANTA EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2021037023

LICITADOR: CONSTRUCCIONES E.C . CASAS S.L.

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN

16

2

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 18

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
2

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de 

reciclado, pero incluíndo programa de puntos de inspección ambiental para o control 

da recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 4

Programa de execución de forma xeral e ben plantexada, pero sen especificar os 

rendementos das principais unidades de traballo por día, sen poder avaliar desta 

forma a súa idoneidade ó non quedar xustificados os prazos contemplados no 

Diagrama para a execución das diferentes unidades de traballo.

Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 máis certificados de fontes de subministro
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

10
Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as actividades máis 

importantes de forma correcta coa execución dos traballos
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PUNTUACIÓN B.

2

Enuncia a implantación e as provisións de acopios necesarias para a correcta 

execución da obra, así como os desvíos necesarios para o tráfico rodado, pero sen 

detallar de forma clara os desvíos e medidas a tomar para a canalización do tránsito 

peonil, nun sitio moi frecuentado diariamente por nenos e nenas que acuden 

camiñando á Biblioteca pública municipal, ao pavillón municipal e aos campo de 

fútbol municipais existentes no ámbito de actuación.

Plan de actuacións ambientais Cumpre co límite máximo de 3 páxinas A4 + certificados de materiais

A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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MELLORA E DOTACIÓN DE SERVIZOS DAS RÚAS 2 E 3 NA URBANIZACIÓN SANTA EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2021037023

LICITADOR: CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO S.L. 

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN

16

1

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 17

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
1

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de 

reciclado, pero non inclúe programa de puntos de inspección ambiental para o 

control da recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado, ou certificados dos 

materiais

A.3. Programación das obras 8
Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa motivada polos 

condicionantes da obra, con diagramas explicativos do mesmo.

Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 máis certificados de fontes de subministro

9.
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

6

Analiza a problemática da obra e os condicionantes principais, aínda que expón as 

actividades máis importantes de forma xeral,sen definir claramente a forma de 

proceder das diferentes unidades de obra cos equipos de traballo necesarios.
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Enuncia a implantación e as provisións de acopios necesarias para a correcta 

execución da obra, así como os desvíos necesarios para o tráfico rodado, pero sen 

detallar de forma clara os desvíos e medidas a tomar para a canalización do tránsito 

peonil, nun sitio moi frecuentado diariamente por nenos e nenas que acuden 

camiñando á Biblioteca pública municipal, ao pavillón municipal e aos campo de 

fútbol municipais existentes no ámbito de actuación.

Plan de actuacións ambientais Cumpre co límite máximo de 3 páxinas A4 + certificados de materiais

A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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MELLORA E DOTACIÓN DE SERVIZOS DAS RÚAS 2 E 3 NA URBANIZACIÓN SANTA EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2021037023

LICITADOR: ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS S.L.U.

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN

14

2

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 16

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
2

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de 

reciclado, pero incluíndo programa de puntos de inspección ambiental para o control 

da recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 6

A programación é detallada e particularizada á obra, incluíndo uns rendementos 

coherentes das principais unidades de traballo por día nun cadro coas actividades 

máis relevantes, donde se xustifican os rendementos das mesmas e os prazos de 

execución de cada unha delas, contemplando a maiores unha orde nas diferentes 

actividades acorde aos ritmos necesarios para a correcta execución das obras, pero 

con pequenas incongruencias na orde de certas actividades como por exemplo a 

colocación dos báculos das luminarias, contemplando no diagrama a colocación dos 

mesmos, coa correspondente colocación dos condutores de cobre, antes que a 

execución das novas beirarrúas.

Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 máis certificados de fontes de subministro
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

6

Analiza a problemática da obra e os condicionantes principais, aínda que expón as 

actividades máis importantes de forma xeral,sen definir claramente a forma de 

proceder das diferentes unidades de obra cos equipos de traballo necesarios.
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Enuncia a implantación e as provisións de acopios necesarias para a correcta 

execución da obra, así como os desvíos necesarios para o tráfico rodado, pero sen 

detallar de forma clara os desvíos e medidas a tomar para a canalización do tránsito 

peonil, nun sitio moi frecuentado diariamente por nenos e nenas que acuden 

camiñando á Biblioteca pública municipal, ao pavillón municipal e aos campo de 

fútbol municipais existentes no ámbito de actuación.

Plan de actuacións ambientais Cumpre co límite máximo de 3 páxinas A4 + certificados de materiais

A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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MELLORA E DOTACIÓN DE SERVIZOS DAS RÚAS 2 E 3 NA URBANIZACIÓN SANTA EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2021037023

LICITADOR: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA S.L.

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN

14

2

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 16

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
2

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de 

reciclado, pero incluíndo programa de puntos de inspección ambiental para o control 

da recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 8
Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa motivada polos 

condicionantes da obra, con diagramas explicativos do mesmo.

Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 máis certificados de fontes de subministro
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

4

Explica as obras contempladas no proxecto de forma xeral, sen definir nin detallar a 

forma de proceder das diferentes unidades de obra, indicando unicamente os 

equipos de traballo que realizarán as diferentes actividades e a orde dos procesos 

construtivos. Por contra, analiza os condicionantes da obra de forma correcta.
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PUNTUACIÓN B.

2

Enuncia a implantación e as provisións de acopios necesarias para a correcta 

execución da obra, así como os desvíos necesarios para o tráfico rodado, pero sen 

detallar de forma clara os desvíos e medidas a tomar para a canalización do tránsito 

peonil, nun sitio moi frecuentado diariamente por nenos e nenas que acuden 

camiñando á Biblioteca pública municipal, ao pavillón municipal e aos campo de 

fútbol municipais existentes no ámbito de actuación.

Plan de actuacións ambientais Cumpre co límite máximo de 3 páxinas A4 + certificados de materiais

A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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MELLORA E DOTACIÓN DE SERVIZOS DAS RÚAS 2 E 3 NA URBANIZACIÓN SANTA EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA (CONCELLO DE RIBADUMIA)

EXPEDIENTE: 2021037023

LICITADOR: MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA S.L.

VALORACIÓN

Cumpre
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Cumpre

PUNTUACIÓN

14

2

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 16

B.1. Emprego de materias reutilizados ou 

reciclados
2

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e procesos de 

reciclado, pero incluíndo programa de puntos de inspección ambiental para o control 

da recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado.

A.3. Programación das obras 8
Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa motivada polos 

condicionantes da obra, con diagramas explicativos do mesmo.

Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 máis certificados de fontes de subministro
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A.1. Análise da actuación obxecto do 

proxecto, das actividades e unidades de 

obra e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

4

Explica as obras contempladas no proxecto de forma xeral, sen definir nin detallar a 

forma de proceder das diferentes unidades de obra, indicando unicamente os 

equipos de traballo que realizarán as diferentes actividades e a orde dos procesos 

construtivos. Por contra, analiza os condicionantes da obra de forma correcta.
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Enuncia a implantación e as provisións de acopios necesarias para a correcta 

execución da obra, así como os desvíos necesarios para o tráfico rodado, pero sen 

detallar de forma clara os desvíos e medidas a tomar para a canalización do tránsito 

peonil, nun sitio moi frecuentado diariamente por nenos e nenas que acuden 

camiñando á Biblioteca pública municipal, ao pavillón municipal e aos campo de 

fútbol municipais existentes no ámbito de actuación.
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A.2. Estudio de implantación, acopios e 

desvios
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6. Conclusión 

A continuación achégase a táboa resumo das puntuacións resultado da valoración 
dos criterios de avaliación mediante xuízos de valor do procedemento de 
contratación do proxecto de: 
 
 

MELLORA E DOTACIÓN DE SERVIZOS DAS RÚAS 2 E 3 NA URBANIZACIÓN SANTA EULALIA NA CONTORNA DA POUSADA 
(CONCELLO DE RIBADUMIA) 
SOBRE A: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á PROPOSTA AVALIABLE MEDIANTE CRITERIOS QUE PRECISEN UN XUÍZO DE VALOR 

EMPRESA  
9.1.A.  

MEMORIA E PROGRAMA 
DE TRABALLO 

9.1.B.  
PLAN DE 

ACTUACIÓNS 
MEDIOAMBIENTAIS 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

1 CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A. 20,00 3,00 23,00 
2 CIVIS GLOBAL, S.L. 20,00 3,00 23,00 
3 NAROM S.L. 20,00 3,00 23,00 

4 ORESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
GLOBALES S.L. 20,00 2,00 22,00 

5 CONSTRUCCIONES VALE, S.L. 18,00 2,00 20,00 

6 UTE: OBRAS GALLAECIA, S.L.-SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES DEL MIÑO S.L. 18,00 2,00 20,00 

7 CONSTRUCCIONES E.C . CASAS S.L. 16,00 2,00 18,00 
8 CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO S.L.  16,00 1,00 17,00 
9 ELSAMEX S.A. 14,00 2,00 16,00 

10 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
MANUEL PEREZ PORTELA S.L. 14,00 2,00 16,00 

11 MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y 
CONSTRUCCIONES DE AROSA S.L. 14,00 2,00 16,00 

 
 
 
 
 
 
 
Pontevedra, 21 de Outubro de 2021 
O Xefe do Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais 
Francisco Alonso Fernández 
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