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Finalidad del tratamiento en
materia de proteccion de datos
(arts. 116y 122 LCSP)

Los datos de caracter personal a
los que tenga acceso el
adjudicatario seradn utilizados
Unica y exclusivamente para la
consecucion  del objeto  del
presente contrato.

Direccion del organo de

contratacion:

C/ Melchor Fernandez Almagro, 3
28029 Madrid.

B. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE GAS NATURAL CPV (en su caso):
09123000-Gas natural

POSIBILIDAD DE LICITAR POR Limitaciones en lotes:

LOTES: 0Si NO [JSi, ver Anexo I NO

LOTE 1: CPV (en su caso):

LOTE ...: CPV (en su caso):

Posibilidad de ampliacion del namero | (J SI NO

de unidades a suministrar hasta el

porcentaje del 10% del precio del

contrato (art. 301 LCSP) /

posibilidad de variaciéon en el nimero

de unidades realmente ejecutadas

sobre las previstas en los contratos

de servicios hasta el limite del 10 %

del precio del contrato (art. 309

LCSP).

CONTRATO Privado

C. PLAZO DE DURACION

Duracion del contrato: 1 aifo, desde la formalizacién del contrato por ambas
partes o desde la fecha que ambas partes hagan constar en el contrato.

Duracion de
prorroga: N/A

Prérroga: 0OSi

NO

la Plazo de preaviso: N/A

D. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

O Si. ver Anexo n° XII

X NO

E. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (Ver Anexo II)

Importe de Tipo IVA Importe Presupuesto base
licitacion (IVA aplicable IVA de licitacion (IVA
excluido) incluido)
5.000,00 € 21% 1.050,00 € 6.050,00 €
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos Il (F.S.P.) 2 de 112
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Financiados por O SI NO
Fondos
Europeos:

SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO: El precio se ha determinado
en base a las unidades de ejecucion previstas, considerando el consumo
histérico de las anualidades anteriores y los precios de mercado teniendo en
cuenta la coyuntura actual en el sector energético. Dentro del Presupuesto
base de licitacion se incluyen todos los gastos derivados de la ejecucion del
contrato, como son los generales, financieros, beneficios, seguros, transporte
y desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, de
comprobacion y ensayo, y de todos los impuestos, derechos y tasas derivados
del contrato, sin que puedan ser repercutidos como partida independiente.

El precio del suministro estara constituido por el coste unitario €/Kwh del
término variable o de energia (compuesto por el valor KO ofertado sumado al
valor promedio del MIBGAS correspondiente al mes del consumo),
multiplicado por el consumo real, mas el término fijo, el alquiler de equipos
de medida de gas, el impuesto de hidrocarburos, y el impuesto sobre el valor
afiadido, conforme se describe en el PPT.

Abono al O Contratos de Suministros/Servicios con acta de
contratista: recepcion

X Contratos de Suministros/Servicios sin acta de
recepcion
O Contrato de obra

F. VALOR ESTIMADO

LOTE 1 LOTE ... TOTAL

Importe de licitacién 5.000,00 €
(IVA excluido)

Incremento de unidades 500 €
de ejecucion

Importe de las
modificaciones
previstas (IVA excluido)

Prorrogas (IVA
excluido)

TOTAL VALOR ESTIMADO 5.500,00 €

Método de calculo aplicado para El valor estimado se ha calculado a
calcular el valor estimado partir de lo contemplado en el
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apartado E del cuadro resumen,
asimismo, se han contemplado el
posible incremento de unidades de
ejecucion ante posibles
fluctuaciones de los precios durante
el contrato (5.000,00 + 500,00).

G.PLAZO DE GARANTIA/PLAZO DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

Duracion Garantia: N/A
Duraciéon Deber de Confidencialidad: 10 afios

Sistema interno de informacion: En aplicacion de la ley 2/2023, de 20 de
febrero, reguladora de la proteccion de las personas que informen sobre
infracciones normativas y de lucha contra la corrupcion, quienes participen en
esta Licitacidn podran comunicar al Responsable del Sistema Interno de
informacion las infracciones legales de las que puedan tener noticias a lo largo
del proceso, a través del siguiente enlace: https://sin.cnic.es/#/

H. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

[1Si ver Anexo n° VII X NO

I. REVISION DE PRECIOS

1 si. Férmula: X NO

J. GARANTIA DEFINITIVA

O si X NO COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo establecido en O Exigida %
el articulo 159.6.f de la LCSP no se No exigida
requerira la constitucion de garantia
definitiva.

K. SUBROGACION EN CONTRATOS DE TRABAJO

O si. ver PPT X NO

L. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS / NECESIDAD DE
DISPOSICION POLIZA DE SEGUROS

Adscripcion de medios: O Si. ver Anexo n° V X NO
Péliza de Seguros: O si. ver PPT X NO

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos Il (F.S.P.) 4 de 112
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M.SUBCONTRATACION/CESION

O Condiciones de subcontratacion para prestaciones parciales: Ver
Anexo VI

OTareas criticas que NO admiten subcontratacion (ver Anexo VI)

Obligacion de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga
previsto subcontratar: X SI O NO

Cesion del contrato: XSI [ NO

N.DATOS DE FACTURACION DEL CNIC

Entidad contratante: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
Carlos III (F.S.P.)

Numero de identificacion fiscal espanol: G82316753

Cédigo Organo Gestor (0OG): EA0041170

Caédigo Oficina Contable (OF): EA0041170

Codigo Unidad Tramitadora (UT): EA0041170

Direccion del Registro en el que deberan presentarse las facturas:
https://face.gob.es/es

https://www.cnic.es/es/sobre-cnic/proveedores

contabilidad@cnic.es

0. REGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS

Contrato sometido a recurso potestativo de reposicion
Organo ante el que interponer el recurso: Direccién Gerencia CNIC

Contrato sometido a recurso contencioso administrativo de acuerdo
con lo establecido en el articulo 27.1.C de la LCSP y a la jurisdiccion
civil de acuerdo con el articulo 27.2

P. INDICE DE ANEXOS / FORMULARIOS

O ANEXO I LIMITACIONES A LOS LOTES

X ANEXO II PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (DESGLOSE)

O ANEXO III PRECIOS UNITARIOS

X ANEXO IV INSTRUCCZEONES PARA CUMPLII‘!IENTAR EL DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC)

O ANEXO V ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO

O ANEXO VI SUBCONTRATACION Y CESION

O ANEXO VII ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos Il (F.S.P.) 5de 112
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X ANEXO VIII

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION DE LAS OFERTAS

X ANEXO IX CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
X ANEXO X PENALIDADES

X ANEXO XI OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

O ANEXO XII MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

X ANEXO XIII

CAUSAS ESPECIFICAS DE RESOLUCION CONTRACTUAL

O ANEXO XIV

RENUNCIA/DESISTIMIENTO A LA CELEBRACION DEL
CONTRATO

X ANEXO XV

COMPOSICION DEL ORGANO DE ASISTENCIA

X ANEXO XVI

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 129 DE
LA LCSP

FORMULARIO I

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

FORMULARIO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
GRUPO EMPRESARIAL

X FORMULARIO III

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A
HALLARSE AL CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS
MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIAL LABORAL, SOCIAL Y DE
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

X FORMULARIO 1V

DATOS BASICOS DE LA EMPRESA

*NOTA INFORMATIVA.

Seran de aplicacion a este pliego y sus anexos / formularios los apartados marcados con “x”, siendo

w

vinculantes y de aplicacidn al presente procedimiento de contratacion.
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1. REGIMEN JURIDICO Y NATURALEZA DEL CONTRATO

El contrato que se adjudique siguiendo el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares tendra caracter privado segun lo establecido en el
apartado B del cuadro-resumen, y le resultara de aplicacion la normativa sobre

contratacion de las administraciones publicas.

El presente pliego y demas documentos anexos/formularios revestiran caracter
contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto

de documentos contractuales, prevalecera este pliego.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de
los otros documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que
resulten de aplicacidon en la ejecucién de lo pactado, no exime al adjudicatario de

la obligacién de cumplirlas.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del
Estado en materia de contratos publico, es decir, por la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP) y por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).
Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que
no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en

su defecto, las de derecho privado.

Asimismo, seran de aplicaciéon al contrato, el Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccién
de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales
y a la libre circulacién de estos datos; la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
Proteccién de Datos Personales y Garantia de los derechos digitales, y demas
disposiciones legales vigentes de aplicacién en materia de proteccion de datos

personales.

Se adjudicara por procedimiento abierto simplificado, en su modalidad abreviada
o sumario, a la que se refiere el articulo 159.6 de la LCSP, y con arreglo a criterio/s
cuantificable/s exclusivamente mediante la mera aplicacion de fdérmulas

automaticas.
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1.1. Disposiciones Generales

1.1.1. Objeto y necesidad del contrato

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el sefialado en el
apartado B del cuadro-resumen, de acuerdo con las condiciones establecidas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su caso, las modificaciones que puedan
tramitarse. En este sentido, la descripcion y caracteristicas de los bienes y la forma
de llevar a cabo la prestacion por el adjudicatario seran las estipuladas en el pliego

de prescripciones técnicas particulares.

Si asi se sefiala en el apartado B del cuadro-resumen existira la posibilidad de
licitar por lotes. Las limitaciones en la adjudicacion de los mismos se indicaran en
su caso en el Anexo I conforme a los criterios alli indicados. Todas las referencias
efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderan hechas

a cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso.

Si asi se sefala en el apartado B del cuadro-resumen la participacion quedara
reservada a las entidades alli indicadas, a todo el contrato o por lotes segun lo

indicado en el Anexo I.

El contenido de los pliegos de prescripciones técnicas y de clausulas
administrativas particulares revestira, como se indicaba anteriormente, caracter
contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el

adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en la memoria
justificativa que consta en el expediente administrativo y publicada en el perfil del

contratante del 6rgano de contratacion.

1.1.2. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 101
LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado F del cuadro-resumen del

presente pliego.

El método de calculo aplicado por el 6rgano de contratacion para calcular el valor

estimado sera el que figura en el apartado E del cuadro-resumen.
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Si el sistema de determinacién del precio se realiza mediante unidades de
ejecucion, se podra incrementar, si asi se establece en el apartado F del cuadro-
resumen, el nUmero de unidades hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio
del contrato, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de

modificacidn, recogiéndose en la liquidacion del contrato.

1.1.3. Presupuesto base de licitacion

El importe del presupuesto base de licitacion del contrato es el sefalado como
maximo en el apartado E del cuadro-resumen. El desglose de costes sera el
recogido en el Anexo II. Cuando se indique en el apartado E del cuadro-resumen
que el sistema de determinacion del precio sea por precios unitarios y las
prestaciones estén subordinadas a las necesidades del CNIC, el presupuesto base

de licitacion tiene caracter estimativo.

Si el sistema de determinacion del precio del contrato indicado en el apartado E
del cuadro-resumen es el de precios unitarios, los precios maximos unitarios de

licitacion, IVA excluido, seran los establecidos en el Anexo III.

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se

especifica igualmente en el cuadro-resumen y en el Anexo.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en
partida independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del

presupuesto base de licitacidn seran excluidas.

1.1.4. Precio del contrato.

El precio del contrato serad el que resulte de la adjudicaciéon del mismo y debera
indicar como partida independiente el importe correspondiente a impuestos
indirectos. En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que
se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las

obligaciones contempladas en el pliego.

En ningln caso el precio superara el presupuesto base de licitacion.
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En los contratos de suministro la baja que pueda obtenerse en la adjudicacion dara
lugar a la ampliacién del suministro a un mayor nimero de unidades de los bienes
objeto del contrato, si asi se indica en el apartado B del cuadro-resumen, sin que

pueda en ningun caso sobrepasarse el importe del presupuesto base de licitacion.

1.1.5. Existencia de crédito

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto maximo fijado por el
CNIC. En los expedientes que se tramiten anticipadamente la adjudicacién queda
sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio

correspondiente.

1.1.6. Plazo de duracion del contrato

El plazo de ejecucién sera el que figure en el apartado C del cuadro-resumen.

Este plazo comenzara a contar a partir de la formalizacién del contrato o desde la
fecha fijada en el documento contractual. Este plazo se considera el mas adecuado
y se ha establecido teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las
caracteristicas de su financiacién y la necesidad de someter periédicamente a
concurrencia la realizacion de las mismas, garantizandose, asi mismo, una mejor

eficiencia procedimental.

El contrato podra ser prorrogado por el érgano de contratacion, siendo la prérroga
obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con
la antelacion prevista en el apartado C del cuadro-resumen, que no podra ser
inferior al plazo general de dos meses, respecto de la finalizacidon del plazo de
duracion del contrato. En ninglin caso podra producirse la prorroga por
consentimiento tacito de las partes. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 29 LCSP.

El érgano de contratacion podra acordar, de conformidad con el articulo 29.4 LCSP,
la prolongacion del contrato hasta un mdaximo de nueve meses desde el
vencimiento de este contrato cuando no se hubiera formalizado un nuevo contrato
gue garantice la continuidad de la prestacion objeto de este pliego, como
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el

organo de contratacion producidas en el procedimiento de adjudicacion del nuevo
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contrato, existan razones de interés publico para no interrumpir la prestacion y se
hubiera iniciado la licitacién del nuevo contrato con una antelacién minima de tres

meses respecto de la fecha de finalizacidon de este contrato originario.
Las prorrogas se deberan aprobar con caracter previo a la finalizacion del contrato.
1.1.7. Aptitud para contratar

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en
alguna prohibicién de contratar. En cumplimiento del régimen juridico establecido
para el procedimiento de adjudicacion abierto simplificado sumario del articulo
159.6 LCSP, se eximird a los licitadores de la acreditacién de la solvencia
econdmica, financiera y técnica, sin perjuicio de las referencias técnicas que sean
exigibles y asi se delimiten en el PPT con objeto de acreditar que el licitador cumple
con los requisitos minimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la

correcta ejecucion del contrato.

En relacion a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteracion de su
composicién, asi como los supuestos de modificacién durante la licitacién se estara

a lo dispuesto en el articulo 69 de la LCSP.

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuara el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la
fusidon, que quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisidén, aportacidon o transmisién de
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad
a la que se atribuya el contrato, que quedara subrogada en los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reuna las condiciones de
capacidad, ausencia de prohibicién de contratar, y demas condiciones o requisitos
exigidos al acordarse la adjudicacidn o que las diversas sociedades beneficiarias
de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que
provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen
solidariamente con aquellas de la ejecucion del contrato. Si no pudiese producirse
la subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato, considerdndose a

todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del adjudicatario.
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A los efectos anteriores la empresa debera comunicar al 6rgano de contratacién la

circunstancia que se hubiere producido.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad

que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los contratistas deberan contar asimismo con la habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizaciéon de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido

en el presente pliego.

En relacidon con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo y empresas no comunitarias, sera de

aplicacion lo dispuesto en los articulos 67 y 68 LCSP.

1.1.8. Clasificacion y solvencia

De conformidad con el articulo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector
publico los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones
minimas de solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica que se

determinen por el 6rgano de contratacion.

Sin embargo, dada la utilizacidon del procedimiento abierto simplificado sumario del
articulo 159.6 de la LCSP, no resulta exigible la referida clasificacion y/o solvencia.
En este sentido, se exime a los licitadores de la acreditacion de la solvencia
econdmica, financiera y técnica, sin perjuicio de las referencias técnicas que sean
exigibles y asi se delimiten en el PPT con objeto de acreditar que el licitador cumple
con los requisitos minimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la

correcta ejecucion del contrato.

1.1.9. Concrecion de las condiciones de solvencia

En los contratos, tanto de servicios, obras como en los contratos de suministro que
incluyan servicios o trabajos de colocacién e instalacién, podra exigirse a las
personas juridicas que especifiquen los nombres y la cualificacion profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacion, de conformidad con el articulo 76.1
LCSP.
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Ademas, en virtud del apartado 2 del articulo 76 LCSP, los érganos de contratacion
podran exigir a los licitadores que ademas de acreditar su solvencia se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el caracter
de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el articulo 211,
o establecer penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 192.2 para el caso

de que se incumplan por el adjudicatario.

La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificacién del personal responsable
de ejecutar el contrato, asi como del compromiso de adscripcién a la ejecucién del
contrato de medios personales y/o materiales, se establece en el apartado L del

cuadro-resumen y Anexo V del presente pliego.

1.1.10. Perfil de contratante

La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto
en este pliego, vaya a ser publicada a través del perfil de contratante podra ser
consultada en la siguiente direccion electrénica:

https://contrataciondelestado.es/

1.1.11. Notificaciones y comunicaciones

Todas las notificaciones y comunicaciones que realice el CNIC se practicaran por
cualquiera de los medios que, de conformidad con el ordenamiento juridico
vigente, permitan dejar constancia de su recepciéon por el destinatario; en
particular, produciran efectos las comunicaciones y notificaciones realizadas por
correo electronico a la direccion que los licitadores o candidatos hubiesen
designado al presentar su proposicion siempre y cuando el destinatario confirme

por el mismo medio, la recepcién de dicha comunicaciéon o notificacion.

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

2.1 Clausulas especiales de la licitacién

2.1.1. Presentacion de proposiciones

Las proposiciones se dirigiran al érgano de contratacidon y se presentaran Unica y

necesariamente en la forma, lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacién que
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se publicara en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratacion del Sector

Publico.

En ningln caso la tramitacion de urgencia del expediente implicara la reduccién de

plazos de presentacion de proposiciones.

En el referido perfil del contratante, se ofrecera, entre otra, la informacion relativa
a la convocatoria de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares vy
documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el

sistema de licitacion electronica que debe utilizarse.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos
o resto de documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran

publicas en el perfil de contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes. En lo que concierne a las variantes, se estara a lo
dispuesto en el apartado H del cuadro-resumen. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencién de estas

prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones se realizara necesaria y Unicamente en el registro
indicado en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la
aceptaciéon incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones

técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

Asimismo, el plazo de presentacion de proposiciones no sera inferior a 10 dias
habiles a contar desde el siguiente a la publicacion del anuncio en el perfil de
contratante. No obstante, cuando se trate de compras corrientes de bienes
disponibles en el mercado, el plazo sera de 5 dias habiles, de conformidad con lo
establecido en el articulo 159.6.a) de la LCSP.

2.1.2. Documentacion electronica
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La utilizaciéon de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria si asi se indica en el apartado A

del cuadro-resumen del presente pliego.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde se puede acceder a los

programas y la informacidén necesaria para licitar por medios electroénicos.

Los licitadores aportaran sus documentos en formato electrénico, autenticados
mediante firma electrénica utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos
en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” establecidos
en Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los
documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte
papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al
procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la

actividad contractual del CNIC como poder adjudicador.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija
o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el érgano de contratacion podra
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para

lo que podra requerir la exhibicion del documento o de la informacién original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad es causa de

prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El organo de contratacién recabard de otros organos y registros de las
Administraciones y entidades publicas la consulta y transmisidon electrénica de
datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad de las empresas,

salvo que conste su oposicidén expresa.

Para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los

interesados se relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electroénicos.

2.1.3. Documentos y datos de los licitadores de caracter confidencial

Los licitadores deberan indicar qué documentos (o parte de los mismos), o datos

de los incluidos en las ofertas tienen la consideracion de “confidenciales”, sin que
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resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los
documentos o datos de la oferta. La condicion de confidencial debera reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente
identificable), en el propio documento que tenga tal condicion, sefialando ademas
los motivos que justifican tal consideracién. No se consideraran confidenciales
documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los

licitadores.

Sin perjuicio de lo anterior, el CNIC dispone de la potestad de requerir a los
licitadores para que, en caso de omisiones, manifiesten si determinados
documentos o datos son confidenciales, apercibiéndoles de que, en caso de

omisién, no se tendran por confidenciales.
2.1.4. Subsanacion de documentos

La presentacion de declaracion responsable de cumplimiento de requisitos de
participacion sera objeto de subsanacidon por los licitadores a requerimiento del
organo de contratacion o la mesa de contratacién, cuando no se hubiera
presentado, o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada, seguin

lo establecido en la Ley aplicable.

Igualmente, el propuesto como adjudicatario podra subsanar la falta o incompleta
presentacion de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos
de participacién que le sean requeridos con caracter previo a la adjudicacion del

contrato.

En ambos casos se concederd al licitador un plazo de tres dias naturales, a contar

desde el siguiente al de recepcién del requerimiento de subsanacion.

Si no se subsanase en plazo lo requerido, el 6rgano o la mesa de contratacién
entenderan que el licitador desiste de su oferta, con los efectos legalmente

establecidos.
2.1.5. Contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de un sobre UNICO, cerrado y firmado por el licitador
0 persona que lo represente haciendo constar de modo visible en el exterior el

organo de contratacion y oficina gestora al que se dirige, el procedimiento al que
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concurre su contenido y el nombre del licitador. En el interior se hara constar en

hoja independiente su contenido, ordenado numéricamente.

Toda la documentacion deberd presentarse en castellano, y en su caso, las

traducciones deberan hacerse en forma oficial a cargo del licitador.

En el caso de presentacion electronica debera realizarse conforme a las

instrucciones indicadas a través de la plataforma de contratacién del sector

publico, garantizandose en todo caso, los principios legalmente establecidos.

Dentro del sobre Unico se incluira la siguiente documentacién:

10,

20

40,

INDICE Y DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE
COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS (se

hard constar la direcciéon de correo electronico mediante la cual el

licitador autoriza al CNIC al envio de comunicaciones y notificaciones

realizadas en el marco del procedimiento de contratacién).

.DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC).

Cumplimentado conforme a las indicaciones contenidas en el ANEXO
IV, firmado por el licitador o su representante. En el caso de
licitacidon por lotes con diferentes requisitos de solvencia y capacidad,
deberan presentarse tantas declaraciones como lotes en los que

participa, debidamente firmadas.

.COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE

EMPRESARIOS (UTE), EN SU CASO. Cuando dos o mas empresas

acudan a una licitacién con el compromiso de constituirse en Unién

Temporal, se deberd aportar una declaraciéon indicando los nombres
y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion
de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unidn Temporal, caso de resultar adjudicatarios. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las Empresas componentes de la Unidén. En estos casos
cada una de las empresas debera presentar su DEUC.
DECLARACION DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL, EN
SU CASO, conforme al modelo que se acompaia como Formulario
II.
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50.MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A
CUMPLIMIENTO NORMATIVA LABORAL, SOCIAL Y DE

IGUALDAD, conforme al modelo que se acompafia como

Formulario III.
6°.ESPECIALIDADES:
A PRESENTAR POR TODOS LOS LICITADORES. Al tratarse de un

procedimiento simplificado todos los licitadores deben aportar una
declaracion de estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas clasificadas del Sector Publico.

A PRESENTAR POR LOS EMPRESARIOS EXTRANIJEROS. lLos
empresarios extranjeros deberan presentar ademas de la
documentacién senalada anteriormente, la documentacion especifica
gue a continuacién se detalla.

Todas las empresas no espafolas deben aportar:

- Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales Espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo

deberan aportar:

- Informe expedido por la Misiéon Diplomatica Permanente u
Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa,
en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o
analogo o, en su defecto que actian con habitualidad en el trafico
local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto

del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68 LCSP
7°.REFERENCIAS TECNICAS. Asimismo, el licitador debera incluir

cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el

Pliego de Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la
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oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que

no van a ser objeto de valoracién. En este sentido, su presentacién

se exigira conforme al apartado A del cuadro-resumen.
8°.0FERTA DEL LICITADOR. También se incluird en este sobre la

oferta econdmica y el resto de documentos relativos a la propuesta

ofertada por el licitador, de conformidad con lo indicado en los
criterios de adjudicacion segun el Anexo VIII.

La oferta econdmica serd formulada conforme al modelo que se
adjunta como Formulario I de este Pliego, formando parte
inseparable del mismo. Las ofertas de los licitadores deberan indicar,
como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido que deba ser repercutido.

La proposicion se presentard en caracteres claros y no se aceptaran
aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que la entidad contratante estime
fundamental para considerar la oferta.

990, Proteccién de Datos Personales. En su caso, los licitadores en su

oferta deberan indicar, si tienen previsto subcontratar los servidores o
los servicios asociados a los mismos, el hombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su

realizacion.

Comprobacion de la veracidad de las declaraciones responsables.

Los servicios del érgano de contrataciéon o la Mesa de contratacion podran, en
cualquier momento, solicitar la justificacién documental del cumplimiento de las
condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado responsablemente su

cumplimiento.

El licitador debera presentar la documentacidon requerida en el plazo concedido,

con un maximo de cinco dias habiles, a contar desde el envio del requerimiento.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta y sera excluido del procedimiento,
siendo adicionalmente aplicable los efectos legalmente establecidos relativos a

penalidades e indemnizaciones, y demas consecuencias legales.
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2.1.6. Efectos de la presentacion de proposiciones

La presentacion de proposiciones supone por parte del empresario la aceptacion
incondicional de las clausulas de este Pliego y la declaracion responsable de que

relne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el CNIC.

2.1.7.0rgano competente para la calificacion de la documentacion

administrativa y valoracion de ofertas

Mesa de Contratacién

En caso de que se constituya mesa de contratacion, ésta sera el 6rgano competente
para calificar la documentacién aportada por los licitadores y para efectuar la

valoracion de las ofertas.

Para llevar a cabo estas funciones se constituird una Mesa de Contratacion cuyos
miembros seran nombrados por el 6rgano de contratacion y cuya composicidon sera

la siguiente:

- Un presidente.

- Al menos, cuatro vocales de los que uno serd una persona que tenga
atribuidas funciones de asesoramiento juridico y otra una persona que
tenga atribuidas funciones de control econdmico-presupuestario

- Un secretario.

La Mesa de Contratacion podra solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos
independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el

objeto de este contrato.

La Mesa de contratacion calificard la declaracidon responsable y la restante
documentacion y si observase defectos subsanables, otorgard al empresario un

plazo razonable para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

La comunicacién a los interesados se efectuara mediante notificacion por medios

electronicos.

Unidad Técnica.
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En caso de optar por no constituir mesa, el érgano de contratacion sera el
competente para admitir o excluir a los licitadores, previa calificacion de la

documentacion aportada.

La Unidad técnica designada por el érgano de contratacion sera competente para
recibir las ofertas y custodiarlas hasta el momento sefialado para su apertura

publica y efectuar su valoracion.

La composicion de la Unidad técnica o de la Mesa de Contratacion estara prevista
en el expediente administrativo del procedimiento de contratacion, que se
publicara a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitacién o, en
caso contrario, su composicion se hara publica con caracter previo a su constitucion
a través de un anuncio especifico en el citado perfil. Asimismo, la composicion se

encuentra reflejada en el Anexo XV del presente pliego.

2.1.8. Apertura y examen de la documentacion presentada

Concluido el plazo de presentacidon de proposiciones se procedera por la mesa de
contratacion o la unidad técnica, en acto publico, a la apertura del sobre Unico
presentado por el licitador en tiempo y forma, verificAndose que consta toda la

documentacion exigida en el apartado 2.2.5.

En el caso de que se observen defectos subsanables en la documentacion

presentada se procedera de acuerdo con la clausula 2.2.4y 2.2.5.

De igual forma, se examinard, en su caso, las referencias técnicas aportadas por
los licitadores para la comprobacion del cumplimiento de los requisitos minimos
exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas para garantizar la correcta
ejecucion del objeto del contrato. En este sentido, la Mesa de Contratacién o
Unidad Técnica podra solicitar aquellos informes que consideren necesarios para

comprobar y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Una vez comprobada y acordada la conformidad de la documentacién
administrativa asi como la documentacion técnica aportada como referencia
técnica del cumplimiento de los requisitos minimos exigidos se resolvera sobre la

admision o exclusion de los licitadores.
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Seguidamente se dara lectura a las ofertas econdémicas y, en su caso, al resto de
criterios ofertados por los licitadores. No seran objeto de valoracién y quedaran
excluidas del procedimiento aquellas ofertas que no contengan toda la
documentacion exigida en el PCAP cuando impidan la valoracién de los criterios de
adjudicacién, o cuando ésta presente defectos que no puedan ser objeto de
subsanacién; asimismo tendran el mismo tratamiento aquellas ofertas que no
cumplan con las especificaciones técnicas requeridas o cuando falte la
documentacion exigida necesaria para verificar dicho cumplimiento, de

conformidad con lo indicado en los parrafos anteriores.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en
las Actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y

sus incidencias.

El resultado de los actos de calificacion, admision o exclusién de las ofertas se
publicara en el perfil de contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o

notificacion, segun proceda, a los licitadores afectados.

El acto de exclusion de un licitador serd notificado a éste, con indicacién de los

recursos que procedan contra dicha decision.
2.1.9. Criterios de adjudicacion

Los criterios de adjudicacion de las propuestas cuantificable/s exclusivamente
mediante la mera aplicacion de férmulas son los que figuran en el anuncio de

licitacion y en el Anexo VIII.
2.1.10. Ofertas anormalmente bajas.

En el Anexo VIII se establecen los parametros objetivos en virtud de los cuales
se entendera que la proposicion no puede ser cumplida por ser considerada

anormalmente baja.

2.2, Adjudicacién
2.2.1. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacién

Una vez valoradas las ofertas, la unidad técnica o la mesa de contratacién en su

caso, remitiran al d6rgano de contratacion la correspondiente valoracion vy
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propuesta de adjudicacién, en la que figuraran ordenadas las ofertas de forma
decreciente incluyendo la puntuacion otorgada a cada una de ellas e identificando

la mejor oferta.

Cuando se produzca empate entre ofertas se aplicaran los criterios de desempate
previstos en el Anexo VIII. A tal efecto, los servicios correspondientes del érgano

de contratacion requeriran la documentacion pertinente a las empresas afectadas.

La mesa de contratacidon o, en su defecto, el 6rgano de contratacion a la vista de

la propuesta formulada por la unidad técnica, clasificara las ofertas presentadas.

2.2.2. Presentacion de la documentacion justificativa del cumplimiento
de los requisitos previos por el licitador que haya presentado la

mejor oferta

La mesa de contratacién/Unidad Técnica o, en su defecto, el érgano de
contratacion a través de sus servicios dependientes, requerira al licitador que haya
presentado la mejor oferta, mediante comunicacién electrénica, para que, en el
plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion, para que aporte

la documentacién que se relaciona, necesaria para adjudicar el contrato.

Los documentos deberan presentarse, para su calificacion por el 6rgano de

contratacion o la mesa de contratacion, en originales o copias compulsadas.
DOCUMENTACION:

1°.Documentos Certificado de inscripcion en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Publico. La
inscripcion debera tener como limite la fecha final de presentacion de
proposiciones.

29, Adscripcion de medios. Cuando asi se exija en el apartado L del
cuadro - resumen, se debera acreditar la efectiva disposiciéon de los
medios personales y/o materiales que para la ejecucion del contrato
determine en su caso el Anexo V del presente Pliego, y que el licitador
declar6é disponer en su oferta. En este caso, el licitador ejecutard el
contrato con los mismos medios que haya aportado, y sélo podra
sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios equivalentes y

con la correspondiente autorizacion del CNIC.
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39°.Habilitacion empresarial o profesional para la realizaciéon de la
prestacion objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible como
condicion de aptitud para contratar, debera aportarse la documentacion
que acredite la correspondiente habilitacion empresarial o profesional
para la realizacién de la prestacién que constituya el objeto del presente
contrato. Si el contrato esta reservado a Centros Especiales de Empleo o
Empresas de Insercién, certificado oficial que acredite su condicién como
tales.

4°.Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre
Actividades Econémicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o ultimo
recibo, junto con una declaracidon responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaracion
responsable de encontrarse exento.

590,Documentaciéon acreditativa de la subcontratacion con otras
empresas con las que el adjudicatario tenga previsto subcontratar,
cuando asi se sefiale en el apartado M del cuadro-resumen. Tendra que
aportar segun corresponda, una declaracion en la que indique la parte
del contrato que va a subcontratar, sefialando el importe, y el nombre o
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacion, firmada por ambas partes junto con el resto
de documentacién que se solicite por el CNIC.

6°.En su caso, polizas de seguros, cuando asi se exija en el apartado L
del cuadro-resumen y conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares o Proyectos de Obras.

Clausula de verificacion de la documentacion aportada:

La mesa de contratacién o, en su caso, los servicios correspondientes del érgano
de contratacidon, verificaran que el propuesto como adjudicatario acredita
documentalmente el cumplimiento de todos los requisitos de participacién
exigidos, y se solicitara a los organismos correspondientes la acreditacion de no

existencia de deudas tributarias y con la Seguridad Social.

De no cumplimentarse adecuadamente con la presentacion de toda la
documentacion indicada dentro del plazo senalado, se entendera que el licitador

ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
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documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado

clasificadas las ofertas.

2.2.3.Renuncia a la celebracion del contrato y desistimiento del

procedimiento de adjudicacion por el CNIC

La decision de no celebrar o no adjudicar el contrato y el desistimiento del
procedimiento determinara la compensacién a los licitadores, a instancia de los
mismos, por los gastos en que hubiesen incurrido en los términos sefialados en el
Anexo XIV.

2.2.4. Adjudicacion

La adjudicacién del contrato debera ser motivada, se notificara a los licitadores y
se publicara en el perfil de contratante. La notificacion contendra la informacién
necesaria que permita a los interesados interponer recurso suficientemente

fundado contra la decisidon de adjudicacion.

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion a que se refiere la clausula

2.3.2 del presente pliego.

2.3. Formalizaciéon del contrato

Con caracter previo a la formalizacién del contrato, y en aquellos contratos donde
para su ejecucién se requiera el tratamiento por el contratista de datos personales
por cuenta del responsable del tratamiento, en cumplimiento del sometimiento por
parte del contratista a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
Proteccion de Datos, el adjudicatario debera presentar una declaracién en la que
ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van

a prestar los servicios asociados a los mismos.

El contrato se perfecciona con su formalizacién. En ningln caso podra iniciarse la
ejecucion del contrato sin su previa formalizacién, que se producira en el plazo

maximo de cinco dias desde que el adjudicatario hubiera recibido el requerimiento.

La formalizacion podra realizarse, a decisiéon del 6rgano de contratacion, en

documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
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licitacidon. En ningun caso podran incluirse clausulas que impliquen alteraciéon de
los términos de la adjudicacién. No obstante, y si asi se decide por el 6rgano de
contratacion la formalizacion del contrato podra realizarse mediante la firma por

el contratista de la resolucién de adjudicacién.

Si se tratara de una Uniéon Temporal de Empresas, su representante debera
presentar ante el drgano de contratacion la escritura publica de su constitucion,

CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, el contrato se adjudicara al siguiente licitador
por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion

de la documentacién establecida en la cldusula 2.3.2 del presente pliego.

La formalizacién de los contratos debera asimismo publicarse en el perfil de

contratante.

. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1. Abonos al contratista

El abono al contratista se establece en el Apartado E del cuadro-resumen del
presente pliego.

3.1.1. Contratos de Suministro/Servicios con Acta de recepcién

Efectuada la recepcién de conformidad, el adjudicatario tendra derecho al pago,
con arreglo a los precios convenidos en el contrato, correspondiente al suministro
efectivamente realizado y formalmente recibido por el CNIC, todo ello, a través de

trasferencia bancaria a la entidad bancaria indicada por el contratista.

Para proceder al pago es necesario que el contratista entregue la factura en los
treinta dias siguientes a contar desde que el mismo haya cumplido con el objeto
del contrato. Inmediatamente, el CNIC le remitird el Acta de recepcién definitiva
mediante el sistema de firma electrénica del CNIC, en el caso de no ser posible el
uso de este sistema el contratista debera devolver 2 copias originales firmadas. El
CNIC tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los 30 dias siguientes a la

fecha del acta de recepcién definitiva.

No obstante, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la

factura ante el CNIC, el plazo de 30 dias se contard desde que el contratista
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presente la citada factura en el CNIC. En las facturas que se presenten al cobro,
se debera repercutir como partida independiente el Impuesto sobre el Valor
Afadido (IVA) cuando asi proceda. Las referencias al IVA deberdn entenderse
realizadas al Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la
Produccion, los Servicios y la Importacion, en los territorios en que estas figuras

impositivas rijan.

La realizacion del pago no implica que el CNIC haya aceptado como correctamente
ejecutada la prestacion, sino que, el derecho del contratista al abono del precio no
surge si previamente no ha ejecutado la prestacién en los términos establecidos

en los pliegos.

3.1.2. Contratos de Suministro/Servicios sin Acta de recepcion

El adjudicatario se obliga a ejecutar el servicio en los términos establecidos en el
Apartado E del cuadro-resumen, en relacién con el Anexo II y Anexo III del

presente pliego, es decir por precio global o precios unitarios.

En el caso de que el servicio se ejecute por un precio unitario por cada una de las
prestaciones singulares que se especifican, sin que la cuantia total de dichas
unidades se defina en el contrato, por estar subordinadas a las necesidades del
CNIC, constituyendo el presupuesto base de licitacién el limite maximo de gasto

que puede suponer para el CNIC.

En el caso de que el servicio se ejecute por un importe global, constituyendo el
presupuesto base de licitacion el limite maximo de gasto que puede suponer para el
CNIC.

Por todo lo anterior, el CNIC abonara al adjudicatario el resultante de las unidades

realmente ejecutadas en un mes, siendo el pago mensual.

Efectuada la recepcion de conformidad, el adjudicatario tendra derecho al abono,
con arreglo a los precios convenidos en el contrato, correspondiente a los trabajos
efectivamente realizados y formalmente recibidos por el CNIC, todo ello, a través

de transferencia bancaria a la entidad bancaria indicada por la contratista.

Para proceder al pago es necesario que el contratista entregue la factura en el

plazo de 30 dias desde la fecha de la prestacion del servicio y que se dé la
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conformidad a la misma por parte de la Unidad correspondiente del CNIC dentro
de los 30 dias siguientes a la realizacién del servicio. El CNIC tendra la obligacién
de abonar el precio dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de la conformidad

referenciada.

No obstante, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el CNIC, el plazo de 30 dias se contard desde que el contratista

presente la citada factura en el CNIC.

En las facturas que se presenten al cobro, se deberad repercutir como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) cuando asi proceda. Las
referencias al IVA deberan entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto
Canario o al Impuesto sobre la Produccién, los Servicios y la Importacion, en los

territorios en que estas figuras impositivas rijan.

La realizacion del pago no implica que el CNIC haya aceptado como correctamente
ejecutada la prestacidn, sino que el derecho del contratista al abono del precio no
surge si previamente no ha ejecutado la prestaciéon en los términos establecidos
en los pliegos. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada,
como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podra rechazar
la misma quedando exento de la obligacion de pago o teniendo derecho, en su

caso, a la recuperacion del precio satisfecho.

3.1.3. Contratos de Obras

El adjudicatario tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y

en el presente pliego.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al adjudicatario,
por medio de certificaciones expedidas por el Director Facultativo en los primeros
cinco dias siguientes al mes al que correspondan. Estos abonos tendran el concepto
de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcién de las

obras que comprenden.

En las relaciones de las certificaciones valoradas que contengan partidas

correspondientes a la prevencion de riesgos laborales o Seguridad y Salud, debera
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constar la conformidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en el caso de existir

éste.

Los pagos resultantes de cada certificacidon se realizaran mediante la presentacion
de la factura del adjudicatario y se efectuaran mediante transferencia bancaria a
la entidad financiera indicada por el adjudicatario, en el plazo de 30 dias naturales
contados desde el dia siguiente a la firma del acta de recepcion positiva. En las
facturas que se presenten al cobro, se deberd repercutir como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) cuando asi proceda. Las
referencias al IVA deberan entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto
Canario o al Impuesto sobre la Produccién, los Servicios y la Importacion, en los

territorios en que estas figuras impositivas rijan.

La realizacion del pago no implica que el CNIC haya aceptado como correctamente
ejecutada la prestacidn, sino que el derecho del contratista al abono del precio no
surge si previamente no ha ejecutado la prestacion en los términos establecidos
en los pliegos. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada,
como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podra rechazar
la misma quedando exento de la obligacion de pago o teniendo derecho, en su

caso, a la recuperacion del precio satisfecho.

3.2. Obligaciones del contratista

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente

contrato, son obligaciones especificas del contratista las siguientes:

3.2.1. Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de proteccion de medio

ambiente

El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus
obligaciones dependera exclusivamente de ésta, sin que a la extincién del contrato
pueda producirse en ningln caso la consolidacion de las personas que hayan

realizado los trabajos como personal del drgano contratante.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integracidn social de personas con

discapacidad, de prevencion de riesgos laborales y de protecciéon del medio
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ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos

gue rigen la presente contratacion.

3.2.2. Subrogacion en contratos de trabajo

En los casos en que legalmente proceda y asi se indique en el apartado K del
cuadro - resumen, el adjudicatario deberd subrogarse como empleador en los

contratos de trabajo sefialados en un Anexo al Pliego de Prescripciones Técnicas.

En los supuestos en que proceda la subrogacién, se estara a lo dispuesto en el
correspondiente convenio colectivo o acuerdo de negociacion colectiva de eficacia
general. Los contratistas estaran obligados a mantener actualizada la informacién
relativa a la plantilla vigente durante la ejecucién del contrato para ponerla a
disposicion del 6rgano de contratacion cuando sea requerida. El incumplimiento de
las obligaciones establecidas en esta clausula dara lugar al establecimiento de las

penalidades sefialadas en el Anexo X del presente pliego.

3.2.3. Mantenimiento de condiciones laborales durante la ejecucién de
los contratos

La empresa adjudicataria debera garantizar a las personas trabajadoras adscritas
a la ejecucion del contrato y durante toda su vigencia, la aplicacién vy
mantenimiento estricto de las condiciones laborales que establezca el convenio

colectivo de aplicacion.

El contratista deberd pagar a sus trabajadores el salario correspondiente, cuyo
importe y modalidades sera el establecido en el convenio colectivo de aplicacién,
asi como mantener dichas condiciones mientras dure la ejecucion del contrato y

sus eventuales prérrogas.

El mismo compromiso se exigira a las empresas subcontratistas, siendo
responsabilidad del contratista principal asegurar su cumplimiento frente a la

entidad contratante.

El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de las condiciones
laborales serda causa de resolucion de los contratos. Si quien incumpliera el

compromiso fuera un subcontratista, el adjudicatario, a requerimiento del érgano
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de contratacién, resolverd el subcontrato, sin indemnizacién alguna para el

adjudicatario.

El contratista respondera de los salarios impagados a los trabajadores afectados
por la subrogacion, asi como de las cotizaciones del correspondiente sistema de
prevision social vigente, en su caso, en el pais en el que se desarrolle la prestacion
objeto de este contrato, aunque se resuelva el mismo y los trabajadores sean
subrogados a un nuevo contratista que no asumira estas obligaciones en ningun

caso.

3.2.4. Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratacion

Si asi esta previsto en el apartado M del cuadro-resumen, el contratista podra
concertar la realizacién parcial de la prestacién con los requisitos y alcance que

establezca en el Anexo VI.

La celebracién de subcontratos por el contratista estard sometida al cumplimiento

de los requisitos establecidos en el articulo 215 LCSP.

Para la celebracion de subcontratos por parte del contratista serd necesario que
éste comunique al érgano de contratacion, en todo caso, de forma anticipada y por
escrito la intencidon de celebrar los subcontratos, junto con la documentacion que
justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestacion que
se pretende subcontratar, y una declaracion responsable del subcontratista de no

estar incurso en prohibicién de contratar con la Administracién.

3.2.5. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y

autorizaciones

El contratista estara obligado, salvo que el o6rgano de contratacién decida
encargarse directamente y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los
permisos, licencias y autorizaciones establecidas en la normativa de caracter
municipal y/o local y en las normas de cualquier otro organismo publico o privado
gue sean necesarias para el inicio y ejecucion del servicio, solicitando de la

Administracion los documentos que para ello sean necesarios.

3.2.6. Obligaciones de transparencia
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El contratista deberd suministrar a la entidad administrativa, previo requerimiento
y en un plazo de quince dias, toda la informacion necesaria para el cumplimiento
por aquélla de las obligaciones de transparencia que al respecto establezca la
legislacion vigente. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin
que el mismo hubiera sido atendido, la entidad administrativa podra acordar,
previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposicién de multas coercitivas
por importe de 1.000 euros (o su equivalente en divisa local), reiteradas por
periodos de quince dias hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar la cantidad

correspondiente al 5 % del importe de adjudicacion.
3.3. Tributos

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacién, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos, excepto el Impuesto sobre el
Valor Anadido, que sera repercutido como partida independiente de acuerdo con

la legislacion vigente.

3.4. Derechos de propiedad intelectual o industrial

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicion de productos
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevara aparejada

la cesion de éste a la entidad contratante.

3.5. Propiedad de los trabajos

Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecuciéon del contrato
seran propiedad del o6rgano de contratacion, quien podran reproducirlos,
publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el

adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podra hacer ningun uso o divulgacion de los estudios y
documentos elaborados con motivo de la ejecucién de este contrato, bien sea en
forma total o parcial, directa o extractada, sin autorizacion expresa del 6rgano de

contratacion.

3.6. Deber de confidencialidad
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En relacidon con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo
133 LCSP.

El Contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la

gue tenga acceso con ocasion de la ejecucidon del contrato a la que se le hubiese

dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia

naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo

establecido en el apartado G del cuadro-resumen del presente pliego.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan

designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el o6rgano de

contratacion. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en el sobre

presentado la relacién de documentacion para los que propongan ese caracter

confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

El Contratista se compromete a cumplir y hacer cumplir el personal que ejecute el

contrato, el deber de confidencialidad, debiendo responder tanto el Contratista

como el personal de las consecuencias del incumplimiento del mismo.

3.7.

Proteccion de Datos Personales

El Contratista, en su condicién de encargado del tratamiento, esta obligado a

cumplir con las obligaciones recogidas en el Reglamento Europeo 2016/679, de 27

de abril de 2016 ("RGPD") relativo a la proteccién de datos de caracter personal

de las personas fisicas, asi como con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre,

de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales. En

concreto, se compromete expresamente a:

I1.

Utilizar los datos personales a los cuales acceda con la finalidad exclusiva
de cumplir con el servicio objeto del Contrato; en ningln caso, tales datos
podran ser utilizados para fines distintos.

Adoptar las medidas técnicas y organizativas oportunas para garantizar un
nivel de seguridad adecuado a los datos de caracter personal a los cuales
acceda para prestar el servicio objeto del Contrato, garantizando la
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento, asi como la capacidad de restaurar la
disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rdpida en caso

de incidente fisico o técnico y la disposicion de un proceso de verificacion,
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evaluacion y valoracion regulares de la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

No subcontratar la prestacion del servicio objeto del presente Contrato (p.e.
colaboradores externos), salvo que cuente con el consentimiento previo y
escrito del CNIC. Esta prohibicion no resultara de aplicacién a aquellos
servicios auxiliares que necesariamente debiera subcontratar para asegurar
su normal funcionamiento.

Informar y prestar la formacion necesaria en materia de proteccién de datos
personales a las personas autorizadas para tratar los datos personales
objeto del presente Contrato.

Asegurar que todas las personas de su equipo, autorizadas para tratar los
datos de caracter personal, cumplen los compromisos de confidencialidad
(secreto) y de seguridad establecidos en el documento interno de medidas
técnicas y organizativas, obligacion que subsistird alun después de la
finalizacidon del Contrato.

Notificar de forma inmediata al CNIC (dentro de las 24 horas siguientes a
la toma de conocimiento del hecho) las brechas de seguridad relacionadas
con los datos de caracter personal a los que acceda para prestar el servicio
objeto del Contrato. vii. poner a disposicion del CNIC toda la informacion
necesaria para demostrar el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de proteccion de datos, asi como permitir y contribuir a la
realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, si fuese necesario.

Asistir al CNIC en la respuesta al ejercicio de los derechos de los
interesados, recogidos en el RGPD.

Tras la finalizaciéon del Contrato, proceder a devolver inmediatamente al
CNIC los datos personales que hubieran sido objeto de tratamiento y, si
procede, los soportes donde consten.

Cumplir cualesquiera otras obligaciones que le fueran exigibles conforme

al RGPD (p.e., a meros efectos enunciativos, la llevanza de un registro

de actividades)

En el caso de que el Contratista y/o su personal autorizado destinara los datos a

finalidades distintas a las previstas en el presente Contrato, los comunicara a

terceros sin autorizacién previa o los utilizara incumpliendo las obligaciones fijadas

en el apartado anterior, responderan solidariamente de las consecuencias que

pudieran derivarse por tales conductas, manteniendo indemne al CNIC por

cualquier reclamacion de terceros fundada en dicho incumplimiento. En estos
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casos, aparte del incumplimiento contractual, responderan solidariamente de las
infracciones cometidas, asi como de las posibles sanciones que les pudiera imponer
la Autoridad de Control competente, sin que de su incumplimiento pueda derivar
responsabilidad alguna para el CNIC. En el caso de personas fisicas las

responsabilidades mencionadas serdn de naturaleza personal.

De igual forma, y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de
proteccion de datos, y de conformidad con lo establecido en el articulo 116 de la
LCSP, se especifica en el apartado A del cuadro-resumen la finalidad del
tratamiento de datos que podrian ser cedidos al contratista, que le convierte

automaticamente en encargado del tratamiento.

En este sentido, se impone la obligacion de que dicho tratamiento se realice
Unicamente conforme a las instrucciones del responsable, en este caso el érgano
de contratacion, y que no lo aplicara o utilizara con fin distinto al que figure en el
contrato que se formalice, ni los comunicara, ni siquiera para su conservacion, a
otras personas. De igual forma, en el contrato se concretaran las medidas de
seguridad de los datos que el encargado del tratamiento esta obligado a poner en
marcha, y que se refieren a aquellas de indole técnica y organizativas necesarias
que lo garanticen, y que eviten su alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no

autorizado, habida cuenta del estado de la tecnologia.

En todo caso, cuando para la ejecuciéon del contrato se requiera el tratamiento por
el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, se

debera cumplir las siguientes obligaciones:

a) La finalidad para la cual se cederan dichos datos, de acuerdo con el apartado
A del cuadro-resumen.

b) Someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unién Europea en
materia de proteccidén de datos, sin perjuicio de lo establecido en el ultimo
parrafo del apartado 1 del articulo 202.

c) El adjudicatario debera presentar antes de la formalizacién del contrato una
declaracion en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los
servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los

mismos.
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d) El contratista deberd comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo
largo de la vida del contrato, de la informacién facilitada en la declaracion
a que se refiere la letra c) anterior.

e) Los licitadores en su oferta deberan indicar, si tienen previsto subcontratar
los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar

su realizacion.

Estas obligaciones se consideran obligacién esencial del contrato.

3.8. Revisiéon de precios

Si procediera la revisidon de precios se indicara asi en el apartado I del cuadro-

resumen que recogera la férmula aplicable.

3.9. Cesion del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales
del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, se
cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de

la cesidén no resulte una restriccidon efectiva de la competencia en el mercado.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del articulo 214 LCSP, no
podra autorizarse la cesion a un tercero cuando ésta suponga una alteracion
sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento

esencial del contrato.

En relacion con la posibilidad y condiciones de cesion del contrato habra que estar

a lo establecido en el apartado M del cuadro-resumen.

3.10. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segun lo

dispuesto en el articulo 197 LCSP.

4. EJECUCION DEL CONTRATO

4.1. Valoracién y ejecuciéon de los trabajos
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4.1.1. Para Contratos de Suministro

El contrato se ejecutara con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en este
pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobados por el 6rgano de
contratacion y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste

diere al contratista el 6rgano de contrataciéon o el responsable del contrato.

La valoracion de los trabajos se realizara, conforme al sistema de determinacion
de precios fijados en el apartado E del cuadro-resumen, en los vencimientos que
se hubieran establecido en los pliegos, y si este fuera de tracto sucesivo y no se

hubiera dispuesto otra cosa, se realizara mensualmente.

Podran realizarse valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se
produzca la entrega parcial de los mismos, siempre que se solicite por parte del

contratista y sean autorizados por el érgano de contratacion.

4.1.2. Para Contratos de Servicios

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
servicios que realmente ejecute con sujeciéon al contrato otorgado, a sus
modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por el odrgano de
contratacion, siendo la forma de pago y su periodicidad las especificadas en el

presente pliego.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210, el drgano de
contratacion debera aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de servicios prestados, dentro de los treinta dias

siguientes a la prestacion del servicio.

4.1.3.Para Contratos de Obras

4.1.3.1. Actuaciones previas al inicio de las obras

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este
pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como en su caso con las
condiciones establecidas en el Proyecto de Obras, aprobados por el 6rgano de
contratacion y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste

diere al contratista el 6rgano de contratacién o el responsable del contrato.
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Con caracter general, seran funciones del responsable del contrato, ademas de las
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacion de los trabajos, asi como, la

comprobacion y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, los técnicos del CNIC, sus
asistencias técnicas y la Direccion Facultativa, podran inspeccionar las obras
cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacion que estimen oportuna

para el correcto control de las mismas.

Con dicha finalidad, tanto el responsable del contrato como los Servicios Técnicos
del CNIC y la auditoria de la calidad designada por el CNIC, tendran libre acceso a
la obra, quedando el Contratista obligado a facilitar la visita, asi como, los medios

necesarios para la realizacidon de las actuaciones pertinentes.

El Contratista acepta expresamente la condicion de compatibilidad de la ejecucion
de las obras con la plena operatividad de la actividad del CNIC y su relacién con
otros Contratistas. Lo cual tendrd en cuenta en la elaboraciéon del Plan de Obra
presentado, de forma que, en ningun caso, la ejecucidon de la obra altere el normal

desarrollo de la operacidon del CNIC y sus instalaciones.

4.1.3.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por
técnico con la titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa
adjudicataria, debera ser presentado al CNIC, en el plazo maximo de 30 dias
naturales desde la fecha de la de la formalizacion del contrato, al objeto de que
pueda ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la fase de
ejecucion previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta

pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo indicado anteriormente y como consecuencia de ello,
la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la comprobacion del replanteo ni
la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar
efectivamente sin la citada aprobacién del plan. En este supuesto, el plazo
contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacién del replanteo
y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los

extremos mencionados.
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Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 500 euros del

precio del contrato, que serd descontado, en su caso, en la primera certificacion.

El Contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislacion vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por
las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio Basico de Seguridad

y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan
obligados por las disposiciones vigentes sobre la materia seran para uso exclusivo
del personal adscrito a la obra. Los referidos locales y servicios deberan estar
dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la autorizacion del CNIC

antes de su retirada.

En caso de accidentes ocurridos al personal con motivo y en el ejercicio de los
trabajos de ejecucion de la obra, el Contratista se atendrd a lo dispuesto en la
legislacion vigente, siendo en todo caso Unico responsable de los incumplimientos
legales, sin que por ningun concepto, pueda quedar afectada la Propiedad en
responsabilidades, ya que, se considera que en los precios contratados estan

incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar dichas disposiciones legales.

4.1.3.3. Licencias, autorizaciones y seguros

El Contratista, de por si o como sustituto del CNIC, esta obligado a gestionar a su
costa el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones vy
requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de
cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras. Seran a cargo del Contratista
todos los gastos que dichas tramitaciones supongan, incluidas las copias de todos

los documentos que fueran necesarios para su obtencién.

Asimismo, el Contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios
establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos,
licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera

gue graven la ejecucion y posterior ocupacién de la obra, gastos que seran de
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cuenta del Contratista dando su conocimiento inmediatamente al CNIC de haber

cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos
por la oferta econdmica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la
obligacidn de pago al Contratista del contrato celebrado. El Contratista indemnizara
al CNIC por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente

cldusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el
Contratista quedara legitimado para interponer contra las mismas los recursos

pertinentes, comunicando este extremo al CNIC contratante.

El licitador, debera aportar, en el momento de la acreditacién de la documentacion
de capacidad para contratar, si fuera exigible, copia de la pdliza y justificante de
pago de la prima de contratacion de los siguientes contratos de seguro, que, de
resultar Contratista, tiene obligacion de mantener a su costa durante el periodo de
construccion y el plazo de garantia del contrato los seguros que se exijan de

conformidad con el apartado 2.3.2 del presente pliego.

En la pdliza o certificado que se emita, debera figurar como Asegurado el CNIC,
asi como el reconocimiento de la Compafiia Aseguradora del pago de la prima por
el Tomador y de la obligacion de aquélla de comunicar con caracter inmediato al
CNIC cualquier circunstancia que suponga la resolucion del Contrato de Seguro o
la suspension del mismo. En todo caso, la pdliza debera ser previamente aprobada
por el CNIC, a quien posteriormente se le harad entrega el correspondiente

certificado de la Compafiia Aseguradora.

La cobertura de la pdliza del seguro ascenderd, al menos, a la cantidad equivalente

al precio de la obra total.

El Contratista deberd presentar al CNIC la pdliza suscrita y el recibo justificativo
del pago de la prima, antes del pago de la primera certificacién. Para el caso de
que las primas sean pagaderas en vencimientos posteriores al plazo establecido
anteriormente, el Contratista deberd acreditar, igualmente al CNIC, su pago en

cuanto este se haya verificado.
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Para ambos seguros el CNIC podra en cualquier momento, exigir al Contratista la
exhibicion de los recibos acreditativos del pago de las primas. Si el Contratista deja
de estar al corriente en el pago de las primas o diere lugar a la extinciéon de los
seguros, el CNIC queda facultado bien para abonar las primas pendientes en el
primer caso, bien para suscribir un nuevo seguro con la compafiia que estime
oportuna en el segundo caso, descontando, en cualquier caso, el importe de las
primas satisfechas, en las certificaciones de obra ejecutadas. Las polizas de los

seguros seran entregadas al CNIC.

Todo lo anterior, se entenderd sin perjuicio de cuantos otros seguros sean

obligatorios para el desarrollo de su actividad.

4.1.3.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de

obra y subcontratas

En el plazo de 30 dias naturales desde la formalizacidon del contrato, el Contratista

presentara al CNIC relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones

provisionales que se habran de emplear en la ejecucidn de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio
de las obras. El Contratista empleara en la obra Unicamente el personal adecuado
con las cualificaciones necesarias para la realizacion de cada trabajo. El CNIC
tendra autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo o parte del
personal del Contratista, que a su juicio, tenga un comportamiento incorrecto o
negligente, cometa imprudencias temerarias, o sea incompetente para la

realizacidon de los trabajos objeto del Contrato.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la LCSP.
A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion
en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la

relacion de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

La persona designada por el Contratista como Jefe de Obra, con cualificacién de
Técnico Superior o Grado Medio, tendra capacidad para representar a la empresa

en todo cuanto se refiera a la ejecucidbn de la obra y quedara adscrito
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permanentemente a la misma con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucién
de las obras y disponibilidad plena durante el periodo de garantia, debiendo
permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. Cuando el CNIC lo estime
conveniente podra ordenar su sustitucion. El Jefe de Obra tendra capacidad plena
para recibir y ejecutar, con plena responsabilidad, cuantas érdenes o indicaciones

reciba de la Direccidon Técnica.

El CNIC podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
Contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente
sefialados, sin que ello, pueda originar derecho al cobro de intereses de demora

por retraso en el pago de dichas certificaciones.

4.1.3.5. Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las

obras

En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del Contratista,
a efectuar la comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacidon, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 237 de la LCSP, y en los articulos 139,
140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
Contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesién
y disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara
por el director de la obra la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este
extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara
notificado el Contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el

plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

El Contratista sera el responsable de todos los replanteos de la obra, con relacion

a los vértices, alineaciones y niveles de referencia especificados en el Proyecto.

Sera responsable de la situacion correcta de todas las partes de la obra y debera
rectificar cualquier error en sus posiciones, niveles, dimensiones o alineacion
poniendo en conocimiento de la Direccién Facultativa y del CNIC cualquier error

gue detecte, quien debera resolverlo pertinentemente.
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Sera responsabilidad del Contratista conservar en las debidas condiciones las bases
de replanteo de la obra que tenga que ejecutar, haciéndose cargo el Contratista a

partir del momento que asuma esta competencia.

Los gastos de replanteo de la obra, ya sea inicial o cualquier otro que surja durante
la misma, seran por cuenta del Contratista, que se obliga a su realizacion, de

acuerdo con las instrucciones de la Direccidon Facultativa.

Asimismo, son de su cuenta los medios y el personal técnico necesario para la
medicién y comprobacion de la obra, que pondra a disposicion de la direccion de

obra siempre que ésta lo solicite.

4.1.3.6. Direccion facultativa e inspeccion de las obras

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion
de la Ejecucion de la Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, se podra
desarrollar directamente por los servicios técnicos del CNIC o por técnicos
contratados por él. La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven
a cabo con estricta sujecién al proyecto aprobado y que las mismas se realicen

dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucidn, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano
de contratacion. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podrd adoptar decision alguna que pueda implicar la
introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos
efectos a lo dispuesto en el apartado D del cuadro-resumen y el Anexo XII del

presente pliego.

La realizacion por el Contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa del CNIC, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones
de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para el CNIC, quedando
ademas el Contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que el CNIC pudiera exigir

a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.
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En la oficina de obras deberd existir un libro de incidencias, un libro de
subcontratacion y un libro de 6rdenes, asi como, la documentacion necesaria para

el desarrollo de las obras.

Efectuada la recepcion de la obra, los libros y demas documentaciéon de desarrollo

de las obras deberan pasar a poder del CNIC.
4.1.3.7. Materiales empleados en la obra

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos
constructivos a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas
marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de
obligado cumplimiento. Por tanto, el Contratista debera proveerse de los
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el

lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal
mencidén se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el
Contratista, previa conformidad de la Direccidon Facultativa, utilizar productos de
otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados

requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para
determinados productos industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el

empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos.
4.1.3.8. Oficina de la empresa y obras

La empresa adjudicataria, cuando asi se exija en el Pliego de Prescripciones
Técnicas o en el Proyecto de Obras, debera instalar a su costa, salvo autorizacion
expresa del CNIC en otro sentido, una oficina climatizada para el Jefe de Obra, sus
auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto base del contrato, los Libros de Ordenes,
Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las
Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta
documentacion sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucién

de las obras.
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4.1.3.9. Senalizacion de las obras

El Contratista estad obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en

sus lindes, inmediaciones incluido el ambito del Campus del ISCIII.

Los gastos que origine la sefalizacion seran por cuenta del Contratista.

El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la Direccion acerca
de la instalacion de sefiales complementarias o de la modificacién de las que haya

instalado.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como,
la sefializacién que no forme parte definitiva del propio edificio debera ser retirada
una vez finalizadas las obras y con anterioridad a la recepcién de las mismas,
debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de la Direccién

Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, en el
caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado,
se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asimismo, se consideran incluidos
los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacién de dicha

sefializacion.

4.1.3.10.0tras actividades complementarias durante Ila

ejecucion

El Contratista colocara y realizara a su cargo todas las instalaciones provisionales,
almacenes, medios auxiliares, cerramientos, etc., que sean necesarios para la
ejecucion de las obras, su vigilancia y seguridad con la aprobacion de la Direccidn

Técnica y de la propiedad.

El Contratista instalarda igualmente por su cuenta durante las obras, una
iluminacion provisional suficiente para el desarrollo de sus trabajos, asi como, para

permitir la ejecucion de la obra, y se ocupara de todos los tramites que sean
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precisos para conseguir los permisos oficiales necesarios para las instalaciones

provisionales de obras, tales como servicios higiénicos, vallas, etc.

También serdn de cuenta del Contratista la instalacion de todos los medios
auxiliares necesarios para la ejecucion de los trabajos encomendados, grudas,
andamiajes, etc., siendo de su cuenta la gestion y el coste de las autorizaciones

administrativas que precisen.

En el caso de que fuera necesario para la realizacion de las obras, por razones
técnicas u operativas determinadas por CNIC, el suministro independiente de
energia eléctrica respecto de la acometida general del edificio, tanto la procedente
de la red como del uso de grupos electrogenos, sera por cuenta del Contratista,
gue se ocupara de los tramites y permisos oportunos, red interior, pago de canones
y acometidas, pago de alquileres de grupos electréogenos y pago del consumo. Toda
instalacion interior de electricidad se hara segun los Reglamentos y Ordenanzas

vigentes.

El Contratista en todo momento permitira el acceso a cualquier parte de las obras
gue esté realizando, y pondra todos los medios auxiliares necesarios para que
éstas sean accesibles a los representantes de la propiedad y de la Direccion Técnica

y a los técnicos encargados del control de calidad externo y organismos oficiales.

Asimismo, él y todos sus Subcontratistas permitiran el acceso a sus talleres,
almacenes, o centros de fabricacion, donde se estén llevando a cabo labores
relacionadas con el objeto del Contrato a los miembros de la propiedad, la Direccion
Técnica y el control de calidad, aunque sean exteriores a la obra donde se realicen

los trabajos relacionados con la obra objeto de este Contrato.

El Contratista asumira a su costa el control de acceso a la obra, desde la fecha de
la firma del Contrato, poniendo el personal necesario al efecto. Dicho control se

establecera respetando los criterios de accesibilidad que |la propiedad establezca.

El Contratista sera responsable de este control, aunque existan otras contratas

parciales y correra con los gatos correspondientes.

El Contratista evitara la contaminacion con barros o derrame de material sobrante
de las carreteras de acceso al recinto de la obra existentes, tomando, en su caso,

las medidas necesarias de limpieza.
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El Contratista ejecutara a su costa las indicaciones y sefializaciones oportunas,
indicando el acceso a las obras, los puntos de posible peligro, vias de evacuacién,
medios de extinciéon, movimiento de maquinaria, etc. tanto en el recinto de la obra
como en sus inmediaciones, de acuerdo con la normativa vigente y cumpliendo las

ordenes de la Direccion Técnica.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de
los trabajadores en la obra, asi como, la de terceros mediante los elementos
necesarios tales como carteles, vallas, barandillas, redes, etc. Igualmente, sera
responsable de los dafios que el personal o la maquinaria puedan producir

trabajando para la Propiedad.

El Contratista nombrara una persona de su organizacidon o a un equipo de personas
gue recorreran las obras vigilando que se tomen las precauciones de seguridad

necesarias.

Para vigilar y proteger las obras de cualquier dafio o riesgo hasta la recepcion
provisional total o recepcidn parcial si procede, el Contratista debera contratar a
su costa los medios técnicos y humanos necesarios, y no permitira el acceso a la
obra a persona alguna ajena a los trabajos que no esté expresamente autorizada
por la propiedad o la Direccidon Técnica. Esta obligacidon del Contratista se extiende
al curso de las veinticuatro horas de cada dia hasta la completa ejecuciéon de la

obra.

El Contratista respondera con su reposicion de los enseres y equipos que la
propiedad deposite en la obra para su instalacion final o amueblamiento, asi como,
de los dafios que se produzcan y de los bienes y equipos inventariados en las

dependencias de la asistencia técnica.

El Contratista mantendra a su cargo limpia, en todo momento, la obra que efectle
y retirando el material sobrante, garantizando en todo momento la compatibilidad
entre el desarrollo de las obras y la operatividad del Centro. En este sentido, se
compromete a cumplir con diligencia cualquier requerimiento de la Direccidn
Técnica, de la propiedad o del Coordinador de Seguridad y Salud en cuanto a
retirada de material sobrante, reubicacion o reordenacién de acopios o cualquier
otra medida que se establezca en orden al mantenimiento de las condiciones de
seguridad e higiene dentro del recinto de las obras o a la coordinacion de los

trabajos.
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La limpieza general de la obra alcanzard también a todos los accesos y entornos
de la obra, asumiendo el Contratista la total responsabilidad ante la autoridad
competente. Como condicion necesaria para considerar la terminacién de las obras,
se exige la retirada de las instalaciones, de cuantos materiales, maquinaria y
enseres utilizados, escombros, tierras, etc., hasta dejar totalmente limpia la obra

y despejado el terreno.

El Contratista mantendra permanentemente limpio de barro, mortero, gravilla los
viales internos del Campus del ISCIII, asumiendo la total responsabilidad ante la

autoridad municipal competente.

El Contratista sefializara debidamente las obras por medio de un cartel
previamente aprobado por la propiedad en el que se haran constar los nombres de
la propiedad, el Contratista, la Direccion Facultativa, la Asistencia Técnica a la
propiedad y las entidades y organismos publicos que patrocinen y/o subvencionen
las obras, asi como, un resumen del titulo de la obra. El coste de esta sefializacidn

sera por cuenta del Contratista.
El Contratista colocara a su costa el cartel identificativo exigido por el CNIC.

El Contratista no podra utilizar para si, ni proporcionar a terceros, dato alguno de
los trabajos contratados, realizados o en realizacion, ni publicar ni exponer total o
parcialmente el contenido de los mismos, sin previo conocimiento y autorizacion

expresa de la propiedad.

Sera por cuenta del Contratista la vigilancia medioambiental durante el proceso
constructivo segun la legislacién vigente, excluyendo a la propiedad de cualquier

responsabilidad en la materia.

4.1.3.11.0bligaciones generales del contratista en Ia

ejecucion de la obra

El contratista serd el Unico y exclusivo responsable de lo que a continuacion se
detalla, habiendo tenido en cuenta los condicionantes en la presentacién de su
oferta e incluido el valor econdmico de dicha responsabilidad en los Presupuestos

ofertados.
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Mantenimiento de la operatividad plena de la actividad del CNIC, de forma
que, el desarrollo de las obras, no incida en su actividad cotidiana y que,
en el caso de existir una interferencia con las instalaciones actuales, debera
en todo caso proporcionar los medios necesarios para que el impacto de la
actuacion no altere la actividad del CNIC o suponga riesgo para sus
instalaciones y equipos.

Si considerara que se ha producido alguna demora como consecuencia de
alguna accién que entienda es responsabilidad del CNIC, debera
comunicarlo por escrito en el plazo de 5 dias desde que se produzca, en su
defecto se asume que en modo alguno se ha producido interferencia en la
evolucién de los trabajos.

En sus actuaciones, debera proteger las instalaciones y disponer los medios
para evitar al maximo cualquier incidente que ponga en riesgo las
instalaciones y la actividad del CNIC. Cualquier daifo que se produjera como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos deberd repararlo
inmediatamente a su cargo y, en el caso de que de forma manifiesta el
Contratista se negara a dicha reparacion, el CNIC procederia a su realizacion
a cargo del Contratista.

Los trabajos a realizar por terceras empresas (suministro e implantacion de
equipos, montaje de mobiliario) pueden condicionar el uso de espacios para
acopios, accesos, etc. asi como, hacer necesario el establecimiento de
acciones de coordinacidon o de cambio de ubicaciones, recorridos, etc.

El Contratista se compromete formalmente a establecer a su costa los
compromisos necesarios con el resto de Contratistas, al objeto de definir
las acciones, interfaces y acordar la logistica mas adecuada, para garantizar
el cumplimiento de los plazos, incluidas las actuaciones logisticas o de
coordinacién que resulten para adaptarse a la situacidén que resulte. Todo
ello sin que suponga impacto en la planificacion, ni reclamacion econdmica
alguna al CNIC, al considerarse incluidos en los gastos generales del
proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica
presentada.

El Contratista hard construir la obra de acuerdo con la normativa existente
sobre niveles de contaminacion y tomara las precauciones necesarias para
evitar o anular dicha contaminacién, asi como, respetando la normativa

medioambiental vigente.

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos Ill (F.S.P.) 52 de 112



E] ¥ GOBIERNO MINISTERIO "

" DEESPANA DE CIENCIA, INNOVACION -

T Y UNIVERSIDADES Instituto
2 a de Salud

Carloslll

AGENCIA
ESTATALDE
INVESTIGACION

e Siendo el CNIC un centro de investigacion que cuenta ademas con un
animalario entre sus instalaciones, se considera imprescindible el
mantenimiento de los niveles de ruido y vibraciones en los valores mas
bajos posibles compatibilizandolos con la actividad de la obra, para lo cual
el Contratista promovera siempre que sea posible el uso de métodos
tendentes a minimizar el impacto que dichas perturbaciones podrian

ocasionar en la actividad del CNIC.

Ademas, el contrato incluye, a cargo y cuenta del Contratista, las siguientes
obligaciones y responsabilidades que se resenan a titulo simplemente indicativo

y no limitativo:

a) El cumplimiento de la legislacion vigente aplicable, especialmente en
todo lo previsto en las disposiciones en materia administrativa, fiscal,
laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, u otras
gue sean de aplicacion, declinando a la propiedad de cualquier
responsabilidad respecto a ello, y obligdndose a justificar cuantas veces

fuese requerido el cumplimiento de estas obligaciones.

b) Seran a cargo del Contratista la gestion y obtencion de los visados,
autorizaciones y licencias exigibles en/o para el cumplimiento del
Contrato, incluidos los proyectos visados de instalacion de los equipos
necesarios en ésas areas con independencia de que dichos equipos sean
aportados por el Contratista o por la propiedad y las legalizaciones de
todos ellos, hasta su completa autorizacion por los organismos
competentes, y en particular la realizaciéon de las gestiones, gastos e
impuestos inherentes a la obtencién de cualquier obra, licencia, permiso
o autorizacién necesaria para la ejecucién de las obras o relacionada con
ellas, asi como, la ejecucion de obras que sean exigibles por las
compafiias suministradoras de prestacion de los servicios de agua,
alcantarillado energia eléctrica gas, telefonia, etc. aun cuando hayan de

ser titulados a nombre de la Propiedad.

c) Los consumos generales por los servicios en la ejecucién de las obras,
asi como, la policia y vigilancia en las debidas condiciones de dichos

trabajos.
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d) La aportacion de los medios, y el establecimiento de las medidas y
dispositivos necesarios para atender en condiciones 6ptimas la higiene y
seguridad del personal que trabaja en el lugar de la obra o donde se
presten los servicios, y la idoneidad, estabilidad y seguridad de todas las
operaciones que sea necesario realizar para cumplir el objeto del

Contrato.

e) Aportar al CNIC, tantas veces como sea requerido, el certificado
actualizado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias,

emitido por la Administracion.

f) La preparacion y ejecucion material con su propio personal y medios
materiales o mediante subcontrataciones, de cuantas operaciones y
trabajos comprenda o exija el objeto del Contrato, incluidas las
necesarias para la definicion del proyecto desarrollando los planos de
detalle de las unidades de obra que lo precisen y de las instalaciones
provisionales, asi como, la terminacion y reparacion de los defectos que
pudieran aparecer, incluidos los de saneamiento provisional, y de comun
acuerdo entre la Direccion Facultativa y los autores del Proyecto. Dentro
de este concepto sera obligacion del Contratista proteger debidamente y
a su cargo todos los elementos de obras que existiesen edificados y
urbanizados que pudieran ser afectados por su ejecucién, asi como,
reparar inmediatamente cualquier dafio producido en ellos como

consecuencia de la ejecucion de sus trabajos.

g) A mantener en perfecto archivo y localizacién los documentos de

proyecto y obra durante la ejecucién y el periodo de garantia.

h) A establecer los compromisos necesarios con los subcontratistas de la
obra en los que se determine la forma mas adecuada para el
cumplimiento del plazo de ejecucion, respecto a las partes de obra en las
gue se coincide y exijan coordinacién, incluso en lo que se refiere a la
asuncion de costes de ejecucidén de las acometidas provisionales en su
caso, los consumos de servicios, la vigilancia y seguridad de la obra, las
ayudas mutuas, las previsiones sobre seguridad y salud, la caseta de
obra, o los seguros que fuesen pertinentes, y los defectos posibles de

ejecucién con las responsabilidades que correspondan, siendo obligatorio
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que el Contratista remita a la Direccion Facultativa y a la propiedad, los

acuerdos adoptados con este alcance.

i) Cada subcontratista debera estar dispuesto a trabajar en la obra en
buena avenencia con el resto de subcontratistas que estén realizando
trabajos simultaneos, aun si no estan incluidos en su contrato,
asumiendo el Contratista la responsabilidad de coordinar al resto de

Subcontratistas, y las ayudas necesarias para la ejecucion de los oficios.

j) El Contratista reconoce expresamente la necesidad de compatibilizar
el desarrollo de la ejecucion de la obra con la operacién normal del CNIC,
sin que ello afecte en modo alguno a la consecuciéon del plazo definido
para el presente contrato, por todo ello planificara y proporcionara todos

los medios necesarios para alcanzar los objetivos pretendidos.

k) El propio estudio para la ejecucion de la obra, tendrd en cuenta
asimismo el coste y la ejecucion de los viales que fueran necesarios
(temporales o definitivos), accesos al punto de trabajo, (temporales o
definitivos), levantamiento y reposicion de servicios, vallados
provisionales, sefializacién provisional y definitiva, y mantenimiento de
la operatividad del entorno en el que se ubica la obra lo que incluye
aquellas areas del Campus del ISCIII que sean necesarias como
consecuencia de las necesidades de la obra o redistribuciéon de accesos.
El Contratista realizara una estimacion previa de la repercusiéon que
puedan tener estos aspectos tanto en el precio como en el plazo, sin que

haya lugar posteriormente a reclamaciones al CNIC por estos conceptos.

I) El Contratista realizara la designacién de una persona como delegado
suyo en la obra, que ostentara su representacion Unica en el ejercicio de
sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y

modificaciones, disponiendo para ello de poderes suficientes.

La propiedad exigira que el Contratista incorpore a la obra el equipo
profesional ofertado en el procedimiento abierto de licitacion. Cualquier
modificacion debera ser aprobada por el representante de la propiedad
en la obra. En caso de propuesta de alguna modificacién en el equipo
técnico de la obra, a lo largo de la ejecucion de la misma, los perfiles

profesionales de la nueva incorporacion tendran la titulacion y/o
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formacion, por una parte, de similares caracteristicas a los presentados
en la oferta, y por otra, adecuada a la naturaleza de la obra para la
correcta ejecucion de la misma, de acuerdo con lo estipulado en el

presente contrato y demas documentos anejos.

La propiedad, a través de su representante en la obra, podra exigir al
Contratista, por razones suficientemente justificadas, la sustitucion del
delegado, asi como de cualquier miembro del personal técnico que de él

dependa, cuando la situacion de la obra si lo aconseje.

m) Ni la Direccién de Obra, ni la propiedad o sus asistencias técnicas
seran responsables de accidente alguno, pérdida, incendio, robo, etc. de
que puedan ser objeto las instalaciones de obra, los almacenes o
depositos instalados por el Contratista, no asumiendo la propiedad
ningun retraso de las obras que de este hecho pueda derivarse, salvo

caso de fuerza mayor.

4.1.3.12.0bligaciones, gastos e impuestos exigibles al

contratista

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con
las instrucciones que para su interpretacién diera al Contratista la direccién

facultativa.

Son de cuenta del Contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion
de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase
de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la

ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos Ill (F.S.P.) 56 de 112



E] ¥ GOBIERNO MINISTERIO "

" DEESPANA DE CIENCIA, INNOVACION -

T Y UNIVERSIDADES Instituto
2 a de Salud

Carloslll

AGENCIA
ESTATALDE
INVESTIGACION

El Contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de

la obra, siguiendo los modelos e instrucciones del érgano de contratacion.

El Contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto

en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El Contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el Contratista respondera de la vigilancia de los terrenos, asi
como de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la direccién
de la obra, el Contratista tendrda la obligacion de adscribir, con caracter

permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacién, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de

cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicara como partida

independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

4.1.3.13.Barreras arquitectoénicas

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la
Ley 8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la
accesibilidad y supresidn de barreras arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicién adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los

ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

4.2. Condiciones especiales de ejecucién del contrato

Los 6rganos de contratacion podran establecer condiciones especiales en relacion
con la ejecucidon del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el
sentido del articulo 145 LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y

sean compatibles con el derecho comunitario.
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Las condiciones especiales de ejecucién se describiran en el Anexo IX y su
incumplimiento tendrd las consecuencias que en el mismo se establezcan.
Asimismo, se podran prever en el Anexo X penalidades para el incumplimiento de

las mismas.

4.3. Plazo de duracién

El plazo general de ejecucién sera el que se fija en el apartado C del cuadro-
resumen, o el que resulte de la adjudicacion del contrato de acuerdo con la oferta

presentada por el adjudicatario.

4.4. Responsable del contrato

El 6rgano de contratacion designara un responsable del contrato con facultades de

supervision y capacidad para dictar instrucciones sobre la ejecucion del contrato.

4.5. Programa de trabajo

Si el CNIC estima conveniente exigir un Programa de Trabajos éste sera presentado
por el empresario para su aprobacion por el CNIC al mismo tiempo que se aprueben
los documentos de la solucidon elegida, fijandose los plazos parciales
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el
contratista queda obligado a la actualizacidon y puesta al dia de este Programa,

siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

4.6. Condiciones laborales del personal adscrito al contrato

El contratista debera realizar, en su caso, la correspondiente evaluacién de riesgos
laborales y ademas estara obligado a poner a disposicion del contrato los recursos

preventivos adecuados, conforme a la legislacién vigente de aplicacidn.

Corresponde al contratista la seleccion del personal que formara parte de del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin perjuicio de la
verificacion por parte del CNIC del cumplimiento de requisitos en cuanto a
titulacion y experiencia exigibles al personal de conformidad con lo establecido en

el presente pliego.

La empresa contratista velara en todo momento por que exista estabilidad en el

equipo de trabajo y que las variaciones en su composicion sean puntuales vy
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obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar la correcta ejecucién de la

prestacion, dando cuenta de todo ello al CNIC.

El personal que intervenga en la realizacion del servicio dependera exclusivamente
del adjudicatario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o

contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para el CNIC.

La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la
ejecucion del contrato, el poder de direccidon inherente a todo empresario, siendo el
CNIC del todo ajeno a dichas relaciones laborales. En particular, asumira la
negociacién y pago de los salarios, la concesién de permisos, licencias y vacaciones,
la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones
legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago
de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion
de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual entre empleado y

empleador.

La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempefiadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del

contrato.

La empresa contratista deberda designar al menos un coordinador técnico o
responsable, integrado en su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones las

siguientes:

e Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad
contratante", canalizando la comunicacién entre la empresa contratista y el
personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y
la "entidad contratante", de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecuciéon del contrato.

e Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato,
e impartir a dichos trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que

sean necesarias en relacién con la prestacion del servicio contratado

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos Ill (F.S.P.) 59 de 112



oc~o00 900
¥ GOBERNO  MINISTERIO » EXCELENCIA AGENCIA
%"q DEESPANA  DE CIENCIA INNOVACION hiltits c & SEVERO S
Y UNIVERSIDADES
= = de Salud % OC H O A

Carloslll 20222025

e Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo
de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

e Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa
contratista con la "entidad contratante", a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.

e Informar a la "entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composicidn del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién
del contrato.

e Remitir al responsable del contrato certificado en el que se acredite que se
han abonado todos los salarios y emolumentos al personal que realiza los

trabajos objeto del contrato.

La extincion del contrato, la muerte del empresario o la extincion de la personalidad
juridica del contratista tampoco pueden producir, en ningln caso, la consolidacion de
las personas que hayan realizado los trabajos o la subrogacidon de su personal, en

calidad de empleados del érgano de contratacién.

4.7. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El Contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencidn de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que

se promulguen durante la ejecucién del contrato.

La empresa Contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacién, si bien en todo caso, el Contratista estara obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial

de aplicacion.
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La relacién del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener
informacion sobre la fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente, y a las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo y prevenciéon de riesgos laborales e insercidon sociolaboral
de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un nidmero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad que seran aplicables a las
obras ejecutadas durante la ejecucion del contrato, seran los sefialados, en el

Anexo V al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013,

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el

Contratista del contrato estd obligado a suministrar al érgano de contratacion,
previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la citada norma, asi como, en aquellas otras que le fueran

de aplicacion.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, serd de aplicaciéon plena, sin perjuicio de las disposiciones
especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que
establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de

construccion.

4.8. Ejecucion defectuosa y penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato
y de los plazos parciales fijados por el CNIC. En caso de sobrepasarse el plazo
establecido o en el caso de incumplimiento de plazos parciales por causas imputables

al contratista, se estara a lo dispuesto en los articulos 193 y siguientes de la LCSP.

Si atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato se considera necesario para
su correcta ejecucion el establecimiento de penalidades distintas a las establecidas

en el parrafo anterior, éstas se especificaran en el Anexo X del presente pliego.

4.8.1. Para Contratos de Suministro
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El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realizacion del mismo, asi como, los plazos parciales sefialados para su ejecucién

sucesiva.

Si los suministros sufrieren un retraso en su entrega, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le
amplia el plazo inicial de ejecucion, el 6rgano de contratacion se lo conceder3,
dandole un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de
la LCSP, regulandose los requisitos y tramites conforme al articulo 100 del RGLCAP.
El responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el retraso fue

producido por motivos imputables al contratista.

En aquellos supuestos en que los contratos de suministros no sean prestaciones
sucesivas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se
produzca demora en la ejecucion de la prestacion por parte del empresario, el érgano
de contratacién podra conceder una ampliacién del plazo de ejecucidn, sin perjuicio
de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los

articulos 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estara al apartado
C vy al Anexo X del presente pliego. El CNIC podra optar, atendidas las circunstancias
del caso, por la resolucidn del contrato o por la imposicion de penalidades que figuran

en el Anexo X al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IVA excluido el 6rgano de contratacion estara facultado para
proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con
imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el dérgano de
contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la

terminacion del contrato.

Asimismo, el CNIC tendra la misma posibilidad cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente Ila imposibilidad del
cumplimiento del plazo total. EI CNIC, en caso de incumplimiento de los plazos

parciales definidos en el contrato por parte del contratista, podra optar por la
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resolucién del contrato o por las penalidades que se determinan en el Anexo X al

presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora
en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no
cubriera los dafios causados al CNIC se exigira al contratista la indemnizacion por

dafios y perjuicios.

4.8.2. Para Contratos de Servicios

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realizacion del mismo, asi como, los plazos parciales senalados para su ejecucién

sucesiva.

Hasta tanto tenga lugar la recepcion, el adjudicatario respondera de la correcta
realizacion de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin
gue sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes
del érgano de contratacién los hayan examinado o reconocido durante su elaboracién

0 aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Si los servicios sufrieren un retraso en su entrega, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el
plazo inicial de ejecucidn, el érgano de contratacion se lo concederd, dandole un plazo
que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese
otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP,
regulandose los requisitos y tramites conforme al articulo 100 del RGLCAP. El
responsable del contrato emitira un informe donde se determine si el retraso fue

producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se produzca demora
en la ejecucion de la prestacién por parte del empresario, el érgano de contratacion
podra conceder una ampliacién del plazo de ejecucién, sin perjuicio de las
penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los articulos
192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora

respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, el érgano de contratacién del CNIC
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podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o

por la imposicidén de penalidades que figuran en el Anexo X al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IVA excluido el 6rgano de contratacion estara facultado para
proceder a la resoluciéon del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con
imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el dérgano de
contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la

terminacién del contrato.

Asimismo, el CNIC tendra la misma posibilidad cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente Ila imposibilidad del
cumplimiento del plazo total. EI CNIC, en caso de incumplimiento de los plazos
parciales definidos en el contrato por parte del contratista, podra optar por la
resolucién del contrato o por las penalidades que se determinan en el Anexo X al

presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora
en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no
cubriera los dafios causados al CNIC se exigira al contratista la indemnizacion por

dafios y perjuicios.

4.8.3. Para Contratos de Obras

El Contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realizacion del mismo, asi como, los plazos parciales sefialados para su ejecucién

sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al Contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el
plazo inicial de ejecucidn, el érgano de contratacion se lo concederd, dandole un plazo
que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiese
otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP,
regulandose los requisitos y tramites conforme al articulo 100 del RGLCAP. El
responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el retraso fue

producido por motivos imputables al Contratista.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se produzca demora
en la ejecucion de la prestacion por parte del empresario, el érgano de contratacion
podra conceder una ampliaciéon del plazo de ejecucién, sin perjuicio de las
penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en el articulo
192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, el érgano de contratacion podra
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la

imposiciéon de penalidades que figuran en el Anexo X al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IVA excluido el 6rgano de contratacion estara facultado para
proceder a la resoluciéon del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con
imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el érgano de
contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la

terminacion del contrato.

Asimismo, el érgano de contratacién tendra la misma potestad cuando la demora en
el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la

imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

El 6rgano de contratacion, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos
en el contrato por parte del Contratista, podra optar por la resolucidon del contrato o

por las penalidades que se determinan en el Anexo X al presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora
en la ejecucidon en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no
cubriera los dafios causados al érgano de contratacién, se exigira al Contratista la

indemnizacion por dafos y perjuicios.

4.8.4. Otras penalidades

El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento
de los compromisos de adscripcion de medios, o de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato, o el incumplimiento de alguno de los criterios que sirvieron
de base para la valoracion de las ofertas, dara lugar a la imposicion de penalidades

cuando asi se indique en el Anexo X de este pliego y en la forma en él previstas.
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4.8.5. Indemnizaciones en los contratos de elaboracion de

proyectos de obra

En los contratos cuyo objeto sea la elaboracion de un proyecto de obra el contratista
estara obligado a indemnizar al CNIC en caso de desviaciones en el presupuesto de
ejecucion de la obra debidas a errores u omisiones imputables al mismo, resultando

aplicable el baremo de indemnizaciones establecido en el articulo 315 LCSP.

Si el contrato tiene por objeto la elaboracion de un proyecto de obra el contratista
respondera de los dafos y perjuicios que durante la ejecucion o explotacion de la
obra se causen tanto al CNIC como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas
del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél,

resultando de aplicacion lo previsto en el articulo 314 LCSP.

En el caso de que se tenga que realizar un modificado no previsto de la obra cuyo
proyecto sea objeto del este contrato, se le darad audiencia al redactor para que en
un plazo no inferior a tres dias formule las consideraciones que tenga por
conveniente, con independencia de las responsabilidades en las que hubiera podido

incurrir.

4.9. Responsabilidad del contratista por daios vy perjuicios

El régimen de indemnizacidon de dafios y perjuicios sera el establecido en el articulo
196 LCSP, conforme al cual el contratista, serd responsable de todos los dafios y
perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por el
organo de contratacién este sera responsable dentro de los limites sefialados en las

leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de indemnizar
los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, el dérgano de contratacion
procederda a la imposicién de las penalidades que se determinen en el Anexo X al

presente pliego.
5. RECEPCION Y LIQUIDACION
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5.1. Para Contratos de Suministros

5.1.1. Entrega de los bienes, recepcidén y liquidacién

El contratista estara obligado a entregar los bienes objeto del suministro, en el
tiempo y lugar fijado en el contrato y de conformidad con las prescripciones

técnicas y clausulas juridicas que rigen el contrato.

Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendra derecho a
indemnizacién por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en los
bienes antes de su entrega al CNIC salvo que éste hubiese incurrido en mora al

recibirlos.

Cuando el acto formal de la recepcion de los bienes sea posterior a su entrega, el
CNIC sera responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie

entre una y otra.

Dentro del mes siguiente a la entrega o realizacidon del objeto del contrato se
procederd, mediante acto formal, a la recepcion de los bienes objeto del

suministro.

Si los bienes se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
técnicas, el responsable designado por el CNIC los dara por recibidos, levantandose
la correspondiente acta, que debera ser firmada por los concurrentes a la

recepcién, comenzando entonces el plazo de garantia.

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hara constar asi en el acta
de recepcidon y se daran las instrucciones precisas al contratista para que se
subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad

con lo pactado.

Dentro del plazo de treinta dias a contar desde la fecha del acta de recepcion o
conformidad, debera acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo
exija, y ser notificada al contratista la liquidacion correspondiente del contrato, y
abonarsele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la factura con
posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepcidn, este plazo de treinta
dias se contara desde su correcta presentacion por el contratista en el registro del

drgano de contratacion.
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5.1.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion o

conformidad y sera el indicado en el apartado G del cuadro-resumen del presente

pliego.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados

en el articulo 110 LCSP, que resulten de aplicacion.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de los
bienes entregados y recibidos de conformidad por el CNIC comenzara a contarse

desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

5.2. Para Contratos de Servicios

5.2.1. Realizacion _de los servicios y entrega de los trabajos,

Recepcidn y liquidacién

El contratista deberd haber realizado el objeto del contrato dentro del plazo
estipulado, efectuandose por el responsable del contrato, en su caso, un examen
de la documentacion presentada y si estimase cumplidas las prescripciones

técnicas propondra que se lleve a cabo la recepcion.

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato,
dara por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de
remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el

plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamacion por parte del contratista respecto de las observaciones
formuladas por el responsable del contrato, éste la elevara, con su informe, al

organo de contratacion, que resolvera sobre el particular.

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del
responsable del contrato, se entendera que se encuentra conforme con las mismas

y obligado a corregir o remediar los defectos observados.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccién del érgano de contratacion,

la totalidad de su objeto.
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Una vez cumplidos los tramites seflalados en la cldusula anterior, y a efectos de lo
previsto en el articulo 204.3 del RGLCAP si se considera que la prestacion objeto

del contrato reune las condiciones debidas, se procederd a su recepcion.

El acto formal y positivo de recepciéon o conformidad se efectuara por parte del
organo de contratacion dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega

o realizacion del objeto del contrato.

Hasta que tenga lugar la finalizaciéon del plazo de garantia, el adjudicatario
respondera de la correcta realizacidén de la prestacion objeto del contrato y de los
defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la
circunstancia de que los representantes del 6rgano de contratacion los hayan
examinado o reconocido durante su elaboracion, o aceptado en comprobaciones,

valoraciones o certificaciones parciales.

Si la prestacion del contratista no reuniere las condiciones necesarias para
proceder a su recepcion, se dictaran por escrito las instrucciones oportunas para
que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que
para ello se fije, no procediendo la recepcion hasta que dichas instrucciones hayan

sido cumplimentadas.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el drgano de
contratacion podra rechazar la misma, quedando exento de la obligacion de pago

o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho.

5.2.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepciéon o

conformidad y sera el indicado en el apartado G del cuadro-resumen del presente

pliego.

Durante dicho plazo, la garantia definitiva respondera de los conceptos sefalados

en el articulo 110 LCSP, que resulten de aplicacion.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzarad a contarse desde las fechas de las respectivas

recepciones parciales.
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Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de
los trabajos efectuados, el érgano de contratacidon tendra derecho a reclamar al

contratista la subsanacion de los mismos.

Terminado el plazo de garantia sin que el 6rgano de contratacion haya formalizado
alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el
contratista quedara exento de responsabilidad por razéon de la prestacion

efectuada.

5.3. Para Contratos de Obras

5.3.1. Suspension de las obras

El érgano de contratacidn, por razones debidamente justificadas, podra acordar la
suspensién de la ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspensién del

contrato si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si el 6rgano de contratacién acordase la
suspensién del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en
el articulo 198.5 LCSP, el 6rgano de contratacion abonara al Contratista los dafios
y perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujecidn a las reglas establecidas
en el articulo 208 de la LCSP.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos y los gastos generales no
amortizados durante la suspension, siempre y cuando el Contratista haya adoptado
las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para el
CNIC. Asi, el Contratista deberd adoptar todas las medidas incluidas en el ambito
de su diligencia para minimizar las consecuencias econdmicas de cualquier

paralizacién de las obras.

La indemnizacién solicitada por el Contratista, por los dafios y perjuicios
producidos, deberd estar completamente justificada y en ningdn caso podra ser
superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nimero de meses de
paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos
y gastos generales que figuran en el proyecto sobre el importe de obra prevista de

ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de paralizacion.

En el caso de que un organismo oficial competente ordene la suspension de la obra

gue conlleve la terminacion anticipada del contrato, el CNIC solo estara obligado a

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos Ill (F.S.P.) 70 de 112



AGENCIA
ESTATAL DE

E] ¥ GOBIERNO MINISTERIO
Ly R )
INVESTIGACION

DEESPANA  DE CIENCIA, INNOVACION :
T Y UNIVERSIDADES Instituto
2 a de Salud

Carloslll

pagar al Contratista por los trabajos realizados hasta la fecha sin que el Contratista

tenga derecho a recibir ninguna otra cantidad.

Si el efecto de la suspension de la obra es una paralizacién temporal de los
trabajos, el Contratista no tendrda derecho a percibir ninguna compensacion

econdmica o cantidad asociada o derivada de dicha circunstancia.

5.3.2. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra

El Contratista, con la antelacién suficiente y de conformidad con el PPT, comunicara
por escrito a la direccidon de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion

del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacién, la designacién
de representante para la recepcidon y la comunicacién, a la Intervencion, se

regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

5.3.3. Medicién general y certificacion final

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su mediciéon general con
asistencia del Contratista, formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de
un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcidn, el
organo de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que, en su caso, sera abonada al Contratista a cuenta de la liquidacién

del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

5.3.4. Plazo de garantia y liquidacién

El plazo de garantia serd el establecido en el apartado G del cuadro-resumen o,

en su caso, el ofertado por el adjudicatario si éste fuese mayor.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion. Los gastos
de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del

Contratista.

Durante dicho plazo cuidara el Contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas

particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si,
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a juicio del 6rgano de contratacion, descuidase la conservacion y diere lugar a que
peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del Contratista los trabajos

necesarios para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
la direccién facultativa, de oficio o a instancia del Contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el Contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP,
la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y
los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecuciéon de las obras y
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la direccién facultativa
procedera a dictar las oportunas instrucciones al Contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacioén de la obra, sin derecho a percibir cantidad

alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccién
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificAndose al Contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacién del Contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacién deberd aprobar la

liquidacidon y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

5.3.5. Responsabilidades por vicios ocultos

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del Contratista,
responderd éste de los danos y perjuicios que se produzcan o se manifiesten

durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el Contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
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estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin

reservas o desde la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por
dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de
dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por

incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafo o perjuicio,

guedara totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista.

RESOLUCION DEL CONTRATO

6.1.Reglas Generales

Seran causa de resolucién del contrato, ademas de las legalmente establecidas,
las previstas en el Anexo XIII del presente pliego. La resolucién contractual se
tramitara con arreglo al procedimiento detallado en el articulo 109 y siguientes del
RGLCAP.

Asimismo, seran causas de resolucion del contrato las establecidas como
obligaciones esenciales por el 6rgano de contratacion en el Anexo XI, debiendo

figurar de manera precisa, clara e inequivoca.

En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida
en el supuesto del articulo 211 a) y b) LCSP, el CNIC estara facultado para exigir
el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que

constituyan la uniéon temporal o acordar la resolucién del contrato.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcién de medios personales o
materiales a la ejecucion del contrato recogidos en el Anexo V podra ser causa de
resolucién del contrato cuando asi se determine expresamente en dicho Anexo o
dara lugar, en su caso, a la imposicion de las penalidades que se sefialen en el

Anexo X.

6.2.Para Contratos de Suministro
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Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 306

de la LCSP, asi como las previstas en el Anexo XIII del pliego.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas
causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econdmicas de la extincion, deberd atenderse a la que haya

aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el o6rgano de contratacién de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP, mediante procedimiento

tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar al CNIC los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La
determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se
llevara a cabo por el 6rgano de contratacion en decisién motivada previa audiencia
del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la

inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione al CNIC.

Para la aplicacién de las causas de resolucidn se estara a lo dispuesto en el articulo
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 307 de la

LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

6.3.Para Contratos de Servicios

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 211 y 313

LCSP, asi como las previstas en el Anexo XIII del pliego.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas
causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econdmicas de la extincién, deberd atenderse a la que haya

aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el o6rgano de contratacién de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento

tramitado en la forma reglamentariamente establecida.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera
incautada la garantia y deberda, ademas, indemnizar al drgano de contratacion los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevarad a cabo por el 6rgano de contratacidén en decisiéon motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione al

organo de contratacion.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo
212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP, asi

como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.
6.4.Para Contratos de Obras

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211, 245 de

la LCSP, asi como las previstas en el Anexo XIII del pliego.
Especificamente, son causas de resolucion del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la
extincién de la personalidad juridica de la sociedad Contratista.

b) La declaracién de concurso o la declaracidn de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre el drgano de contratacion y el Contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del Contratista.

e) En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido
en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior
a un tercio del plazo de duracién inicial del contrato, incluidas las posibles
prérrogas.

f) El incumplimiento de la obligacién principal del contrato.

g) La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.

h) La suspensidon de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

i) La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de
CNIC.

j) El desistimiento.
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k) El incumplimiento reiterado de las 6rdenes del Director Facultativo de la
obra.

[) El incumplimiento del compromiso de adscripcion de medios personales o
materiales.

m) No contratar o mantener los seguros establecidos en el presente pliego.

n) La realizaciéon por parte del Contratista de actuaciones que impliquen la
modificaciéon del contrato, sin autorizacién previa del CNIC, aun cuando
éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidén Facultativa.

0) La manifiesta voluntad de la Administracion competente de retrasar la
autorizaciéon de las obras que forman parte del proyecto.

p) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el
plan de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de
aplicacion. Cuando el contrato se resuelva por culpa del Contratista, éste
no tendra derecho a percibir remuneracion alguna, sin perjuicio de la
indemnizacion que en su caso corresponda, por los dafios y perjuicios

ocasionados al CNIC.

La resolucion del contrato dard derecho al Contratista a percibir el precio de los
trabajos que efectivamente hubiese realizado hasta el momento de la notificacion

de la resolucién y ninguna otra cantidad.

El Contratista se obliga a cumplir las instrucciones dadas por el CNIC, adoptando
todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacion de las obras. El
Contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen al CNIC

o al nuevo Contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacion.

Cuando por cualquier causa se resuelva anticipadamente el contrato, el CNIC
podra optar por la ejecucion subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o
continuando la ejecucion del contrato por si 0 a través de las personas o empresas
que determine, a costa del Contratista. El importe de la garantia respondera de
todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del

Contratista.

. FACULTADES DEL ORGANO DE CONTRATACION EN RELACION CON EL
CONTRATO.

Corresponde al érgano de contratacién interpretar el contrato, resolver las dudas

que ofrezca su cumplimiento, modificar, resolver y, en su caso, determinar las
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responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento del contratista, en
los términos establecidos en la legislaciéon de contratos del Sector Publico, este
pliego de clausulas administrativas particulares y demas documentos

contractuales.

El 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccidon de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato, en los términos
y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningun
caso dichas facultades de inspeccién podran implicar un derecho general del
organo de contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo
de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberan quedar justificados

de forma expresa y detallada en el expediente de contratacidn.

La facultad de direccién, inspeccidn y control sera ejercida, previa comunicacion e
identificacion ante el contratista, por los servicios técnicos propios del Organo de
Contratacion o los expresamente concertados al efecto, que podran dictar las

instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sdlo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico, cuando asi se prevea
en el apartado D del cuadro-resumen, en el ANEXO XII o en los supuestos y con
los limites establecidos en los articulos 204 y 205 LCSP. Estas modificaciones
deberan ser acordadas por el érgano de contratacidon, previa tramitacion del
procedimiento oportuno, formalizarse en documento administrativo, y publicarse
en el perfil de contratante. Cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, el Contratista queda obligado a la actualizacién del Programa de

Trabajo.

7.1. Modificaciones Previstas

En el contrato estara prevista la modificaciéon del mismo, si asi se establece en el

apartado D del cuadro resumen.

Estas modificaciones seran en todo caso obligatorias para el contratista.
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El procedimiento para acordar estas modificaciones incluird un tramite de audiencia
al contratista por un plazo de hasta 5 dias, asi como el resto de tramites que

resulten preceptivos.

En caso de prever modificaciones, el Anexo XII debera especificar las
circunstancias, las condiciones, alcance y los limites, indicando expresamente el
porcentaje del precio de adjudicacién del contrato al que como maximo puedan

afectar, asi como el procedimiento a seguir.

En caso de prever varias causas de modificacion las circunstancias, condiciones,

alcance, limites y porcentaje debera quedar referido a cada una de ellas.

En los contratos en los cuales el empresario se obligue ejecutar el servicio de forma
sucesiva y por precio unitario, sin que el niumero total de prestaciones se defina
con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las
necesidades del CNIC, en el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las
necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, debera tramitarse
la correspondiente modificacion antes de que se agote el presupuesto maximo
inicialmente aprobado, reservandose a tal fin el crédito necesario para cubrir el

importe maximo de las nuevas necesidades.

7.2. Modificaciones no previstas

Solo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado
anterior por razones de interés publico, cuando se justifique suficientemente la

concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del articulo 205 LCSP.

Estas modificaciones seran obligatorias para los contratistas cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracidon en su cuantia que no exceda del 20 por
ciento del precio inicial del contrato, impuestos indirectos excluidos. Cuando, por
razén de su importe, la modificacion no resulte obligatoria para el contratista, dicha

modificacién exigira la conformidad expresa del contratista.

8. ANTICORRUPCION

Sera causa determinante del rechazo sin mas tramite de la oferta en cualquier estado
de la licitacion o de la resolucién del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier otra

dadiva a fin de que:
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a) Empleados del CNIC con competencia referida a una licitacién o contrato
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro empleado del
CNIC con la competencia descrita, a fin de que éstos hagan o dejen de
hacer algo relativo a sus funciones;

c) Cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un empleado
del CNIC con la competencia descrita, a fin de que estos hagan o dejen de

hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona

fisica o juridica.

Se consideran personas vinculadas a CNIC: los trabajadores vinculados mediante
contratos de trabajo, quienes colaboran con CNIC en virtud de convenios con otras
instituciones, lo estudiantes que llevan a cabo su formacién en CNIC y quienes estan

vinculados mediante credenciales de cientificos visitantes.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubiesen

consumado en grado de tentativa.
El Contratista asume y garantiza en relacion con cualquier contrato con el CNIC:

a) Que directa o indirectamente no ha entregado, y no entregara, ningun
obsequio o comision.
b) Que directa o indirectamente no ha pactado, ni pactara, el pago de

comision alguna a ningun empleado, o representante del CNIC.

Si el contratista o licitador, o quienes actlen en su nombre y representacion, infringe
lo dispuesto en esta clausula, el CNIC podra resolver todos los contratos con el
contratista y/o, si procediera, las sociedades de su grupo y reclamar del contratista
cualesquiera perjuicios econdmicos que tal resolucion le haya causado, sin perjuicio

de las acciones penales que, en su caso, pudieran ejercitarse.

9. REGIMEN DE RECURSOS DE APLICACION EN LA CONTRATACION
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El presente Pliego de Clausulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas
que describa las prestaciones, asi como el resto de documentos contractuales que
deba regir la contratacién, podran ser recurridos mediante el recurso indicado en el

apartado O del cuadro-resumen.

Sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 27 de la LCSP, relativa a la jurisdiccion

competente.

Si procede la interposicion de recurso ordinario contra los pliegos que rigen la
licitacidon, el recurso se interpondra ante el érgano indicado en el apartado O del
cuadro-resumen, en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al de su
publicacidn en el perfil de contratante y su tramitacion se ajustara a lo dispuesto en

los articulos 112 y siguientes de la Ley 39/2015.

Alternativamente al recurso de reposicion podra interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad de Madrid en el plazo de dos meses a contar desde el dia

siguiente al de su publicacion en el perfil de contratante.
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10. ANEXOS

N© Expediente: 2024 /ES/0039
Objeto Expediente: SUMINISTRO DE GAS NATURAL
ANEXO I

LIMITACIONES A LOS LOTES

1 N° lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta

0 N° lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitador

- Condiciones de adjudicacion:

O Condiciones de participacion para UTEs y grupos empresariales
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NO Expediente: 2024/ES/0039
Objeto Expediente: SUMINISTRO DE GAS NATURAL

ANEXO II

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Articulo 100.2 LCSP
(Especificar para cada lote, en su caso)

X Desglose de costes

Costes directos APLICA 4.201,68 €
Costes indirectos APLICA 798,32 €
Costes salariales NO APLICA

Otros eventuales NO APLICA

gastos

TOTAL 5.000,00 €

Para el calculo del valor del contrato y el desglose de la composicion de costes se
ha considerado un porcentaje del 19% para los costes indirectos, por estimarse
adecuado a la naturaleza de la prestacion solicitada. Dicho porcentaje, habitual en
los contratos de la Administracién Publica y conforme a lo dispuesto en el articulo
131 del RGLCAP, constituye la principal referencia para estimar los gastos
generales de estructura (13%) y el beneficio industrial (6%).

O Desglose de costes salariales de mano de obra

Estimacién costes mensuales personal adscrito

Categoria | Cantidad

Estimacion coste
mensual

Total

H M
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NO Expediente: 2024/ES/0039
Objeto Expediente: SUMINISTRO DE GAS NATURAL
ANEXO III

PRECIOS UNITARIOS
(Especificar para cada lote, en su caso)

Descripcion Precio unitario maximo de licitacion (impuestos indirectos
excluidos)
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NO Expediente: 2024/ES/0039
Objeto Expediente: SUMINISTRO DE GAS NATURAL

ANEXO IV

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO
UNICO DE CONTRATACION

. La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba
preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS
especificados en el presente pliego para participar en este
procedimiento de licitacion. El DEUC consiste en una declaracién
responsable de la situacion financiera, las capacidades y la idoneidad de las
empresas para participar en un procedimiento de contratacién publica, de
conformidad con el articulo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el
Reglamento de Ejecucién de la Comision (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016
que establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para
su cumplimentacion.

El organo de contratacidén podra hacer uso de sus facultades de
comprobacién de las declaraciones responsables previamente presentadas
requiriendo al efecto la presentacion de los correspondientes justificantes
documentales, en los términos del articulo 69 de la Ley 39/2015.

En cualquier caso, la presentacion del DEUC por el licitador conlleva el
compromiso de que, en caso de que la propuesta de adjudicacion del
contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los
gue sustituye de conformidad con lo previsto en la clausula 2.5.1.

. Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicion de los
licitadores en la siguiente direccion electrénica:

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es

Mientras no sea posible su tramitacion electrénica se presentara en formato
papel firmado.

. Instrucciones

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo
caso, el ultimo dia de plazo de licitacidon y subsistir hasta la perfeccién del
contrato, pudiendo el CNIC efectuar verificaciones en cualquier momento del
procedimiento. La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder
suficiente para ello.
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En caso de que la solvencia o adscripcion de medios exigida se cumpla con
medios externos al licitador, debera presentarse un DEUC por el licitador y
por cada uno de los medios adscritos a la ejecucién del contrato.

Cuando el pliego prevea la divisién en lotes del objeto del contrato y los
requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por
cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de
solvencia

Si varias empresas concurren constituyendo una unidon temporal, cada una
de las que la componen deberad acreditar su personalidad, capacidad y
solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado
del DEUC.

Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC y del
compromiso de constitucién de la UTE, en su caso, en el sobre n © UNO
debera incluirse la declaracién de los licitadores de su pertenencia o no a un
grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo V.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha
circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el
licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos
y actualizados y cudles no. Cuando alguno de los datos o informaciones
requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure
actualizado en los mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacion
del formulario.

Sobre la utilizacién del formulario normalizado DEUC los licitadores podran
consultar los siguientes documentos:

- Reglamento (UE) n © 2016/7 disponible en la pagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

- Recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa
del Estado de 6 abril de 2016, disponible en:
https://www.boe.es/eli/es/res/2016/04/06/(1)

Deberédn cumplimentarse necesariamente los apartados (del indice y
Estructura del DEUC) que se encuentran marcados en este Anexo:

X PARTE I: INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION Y EL PODER ADJUDICADOR (Identificacion del contrato
y la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el
poder adjudicador)

X PARTE II: INFORMACION SOBRE EL OPERADOR ECONOMICO
X Seccién A: INFORMACION SOBRE EL OPERADOR ECONOMICO
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e Identificacion.

Como n° de IVA se debera indicar el NIF o CIF (ciudadanos o
empresas espafiolas), el NIE (ciudadanos residentes en
Espafia), y el VES o DUNS (empresas no espafiolas).

e Informacion general.
e Forma de participacién.

X Seccién B: INFORMACION SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL
OPERADOR ECONOMICO

e Representacidn, en su caso (datos del representante).

X Seccién C: INFORMACION SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE
OTRAS ENTIDADES

e Recurso (Si o No).

X Seccién D: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

e Subcontrataciéon (Si o No y, en caso afirmativo, indicacién de
los subcontratistas conocidos).

X PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSION (en el servicio electrénico DEUC
los campos de los apartados A, B y C de esta parte vienen por defecto con
el valor 'No' y tienen la utilidad de que el operador pueda comprobar que no
se encuentra en causa de prohibicion de contratar o que, en caso de
encontrarse en alguna, puede justificar la excepcién)
X Seccién A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos
referidos a condenas penales establecidos en el art. 57, apartado 1, de
la Directiva.

X Seccion B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE

COTIZACIONES A LA SEG. SOCIAL. Pago de impuestos o de cotizaciones
a la Seguridad Social (declara cumplimiento de obligaciones).

X Seccion C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS
CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL. Informacion
relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta
profesional.

X Seccién D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSION QUE ESTEN PREVISTOS
EN LA LEGISLACION NACIONAL. Motivos de exclusion puramente
nacionales (si los hay, declaracién al respecto).
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X PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCION

[0 OPCION 1: INDICACION GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS
CRITERIOS DE SELECCION.

X OPCION 2: El poder adjudicador exige la declaracién de cumplimiento
de los criterios especificamente (cumplimentar todas las secciones):

e Seccion A: IDONEIDAD: (informacién referida a la inscripcidon
en el Registro Mercantil u Oficial o disponibilidad de
autorizaciones habilitantes).

e Seccién B: SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (datos a
facilitar segun las indicaciones del pliego, anuncio o
invitacion).

e Seccién C: CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL (datos a
facilitar segun las indicaciones del pliego, anuncio o
invitacion).

e Seccion D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL.

O PARTE V: REDUCCION DEL NUMERO DE CANDIDATOS
CUALIFICADOS.

X PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaracion responsable de
veracidad y disponibilidad de documentos acreditativos de la informacion
facilitada, y consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador).
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NO Expediente: 2024/ES/0039
Objeto Expediente: SUMINISTRO DE GAS NATURAL
ANEXO V

ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO
(especificar para cada lote, en su caso)

Los licitadores, ademas de acreditar su solvencia o, en su caso clasificacion,
deberdn adscribir obligatoriamente para la ejecucidn de este contrato, como
criterio de solvencia, los siguientes medios:

0 Compromiso de adscripciéon de medios personales:

[0 Compromiso de adscripcion de medios materiales:

Estos medios personales y materiales formaran parte de la propuesta
presentada por los licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con
el adjudicatario. Por este motivo, deberan ser mantenidos por la empresa
adjudicataria durante todo el tiempo de realizacion de este servicio.
Cualquier variacion respecto a ellos deberd ser comunicada al CNIC. Su
incumplimiento podra ser causa de:

O Resolucion del contrato

O Imposicion de penalidades segin Anexo XIII
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NO Expediente: 2024/ES/0039
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ANEXO VI

SUBCONTRATACION/CESION
(especificar para cada lote, en su caso)

Condiciones de subcontratacion para la realizacién parcial de la prestacion:

PRESTACION PARCIAL . HABILITACION ,
DEL CONTRATO % DE LA PRESTACION | ppoFESIONAL/CLASIFICACION

O Tareas criticas que NO admiten subcontratacion
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NO Expediente: 2024/ES/0039
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ANEXO VII

ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
(Especificar para cada lote, en su caso)
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ANEXO VIII
CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION DE LAS OFERTAS
(Especificar para cada lote, en su caso)

1. CRITERIOS DE ADJUDICACION

c . .. | Informacion
Descripcion Foérmula Puntuacion .
adicional
Precio _Proporcmnalldad 100
inversa
Total 100

Descripcion de formulas a aplicar
Oferta econémica

Se valorara con la maxima puntuacion en el caso de haber un Unico licitador
y cumpla todos los requisitos, en el resto de casos se valorard aplicando la
siguiente férmula:

P = Mp - Mpx([Of-Om] / [Pb - Om])

P = Puntuacién

Pb = Presupuesto base de licitacion

Om = Se escoge el importe menor entre la oferta mas baja y el

80% de la media de las ofertas recibidas

Of = Oferta del licitador

Mp = Maxima puntuacién que se otorga

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de
licitacion seran automaticamente desechadas. De igual forma, si existen
precios maximos unitarios establecidos en el Formulario I de este pliego
conforme a lo descrito en el Apartado E del Cuadro de Caracteristicas de este
pliego, si se superara dichos importes unitarios en la oferta, ésta sera

excluida.

La valoracion de la oferta econdmica se redondeara al segundo decimal.
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Proporcionalidad directa

Se valorara con la maxima puntuacion a la proposicién que ofrezca la mejor
oferta, el resto se valorara aplicando la siguiente férmula:

(Pm x Of) / Mo

Pm = la puntuacién maxima

Mo = la mejor oferta

Of = el valor cuantitativo de la oferta que se valora
Proporcionalidad inversa

Se valorara con la maxima puntuacion a la proposicién que ofrezca la mejor
oferta, el resto se valorara aplicando la siguiente férmula:

(Pm x Mo) / Of

Pm = la puntuacién maxima

Mo = la mejor oferta

Of = el valor cuantitativo de la oferta que se valora

2. PARAMETROS PARA DETERMINAR EL CARACTER ANORMALMENTE
BAJO DE LA OFERTA EN SU CONJUNTO:

Se considerara que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando
el precio ofertado sea inferior en un 20% a la media del total de los ofertados o
habiendo concurrido un Unico licitador, el precio ofertado sea un 20 % inferior al
Presupuesto Base de Licitacion, sin perjuicio de la facultad del érgano de Contratacién
de apreciar la oferta, previos los informes adecuados y la audiencia del licitador
incurso en presuncién, como susceptible del normal cumplimiento de las

proposiciones.

En el caso de empresas concurrentes que pertenezcan al mismo grupo se estara al

articulo 86 del Reglamento de Contratos.

- Plazo para la justificacion de la anormalidad de la oferta: 10 dias.
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3. CRITERIOS ESPECIFICOS PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA
PUNTUACION FINAL:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate entre varias
ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera
mediante la aplicaciéon por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al

momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de
exclusion social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso
de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en
plantilla, o el mayor niumero de personas trabajadoras en inclusién en la

plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las

empresas.

a) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las

empresas.

b) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera

dado lugar a desempate.

A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su
caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo o documentos de cotizacion
a la Seguridad Social o cualquier otro documento admitido en derecho que acredite

los criterios sociales anteriormente referidos.
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ANEXO IX
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
(Especificar para cada lote, en su caso)

Condiciones especiales de ejecucién de acuerdo con el articulo 202 LCSP del contrato.
Serd obligatorio establecer al menos una de las siguientes:

Social y/o ético: La empresa adjudicataria debera respetar, en relacién con sus
trabajadores, la normativa laboral aplicable, respecto a todos los aspectos de la
relacion laboral incluidos los relativos a jornada, vacaciones, permisos y licencias,
salarios, PRL, seguridad social y demas derechos de los trabajadores.

O Innovacion:

Medioambientales: El adjudicatario se compromete a aplicar los procedimientos
oportunos para la correcta gestion medioambiental que se derive de la realizaciéon de
los trabajos desarrollados en CNIC, acatando la normativa interna sobre reciclaje de
papel y cualquier otra que repercuta en una mejor utilizacion de los recursos
respetuosa con el medio ambiente.

Proteccién de Datos Personales. El contratista deberd someterse a la normativa
nacional y de la Unidén Europea en materia de proteccion de datos, de conformidad
con lo establecido en el articulo 202 de la LCSP, teniendo el caracter de obligaciéon
contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del
articulo 211.

0 También tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucidon del
contrato las siguientes:

El incumplimiento de las mismas tendra la consideracion de:

Causa de resolucion del contrato.

Infraccion grave a los efectos de imposicion de penalidades.
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ANEXO X
PENALIDADES
(Especificar para cada lote, en su caso)

REGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES

Las infracciones cometidas por el contratista que, a continuacion, se relacionan seran

penalizados por el CNIC.

Las infracciones se clasifican en tres niveles: Leves, graves y muy graves.

a)

b)

Tendran la consideracion de infracciones leves las siguientes:

La actuacion del personal encargado del servicio sin los medios que
reglamentariamente sean exigibles.

El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones del presente pliego,
del Pliego de Prescripciones Técnicas y de las condiciones ofertadas por el

contratista que no se consideren obligaciones graves o muy graves.

Tendran la consideracidn de infracciones graves las siguientes:

No facilitar la informacién de los servicios requerida en tiempo y forma.
El incumplimiento de los tramites, condiciones o formalidades establecidas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, siempre que no constituyan una
infraccion muy grave.

Los incidentes del personal afecto a la empresa adjudicataria, tanto por
trato incorrecto como por deficiencia de la prestacion del servicio.

El incumplimiento de las normas relativas al personal establecidas en el
presente pliego.

La falsedad en la forma de utilizacion de los medios exigidos.

La falta de pago de las sanciones impuestas al adjudicatario por la
comision de una infraccidn leve o la falta de reposicion de las garantias en
Su caso.

La acumulacidn de tres faltas leves en un afio o cinco durante la ejecucion

del contrato.
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c) Tendran la consideracidn de infracciones muy graves las siguientes:

d)

- La prestacion del servicio con deficiencias graves y reiteradas,
incumpliendo las condiciones de organizacion y prestacion del servicio.

- El incumplimiento de la normativa laboral, sobre seguridad e higiene en el
trabajo y prevencion de riesgos laborales.

- El incumplimiento de la normativa recogida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

- Laindisciplina o desobediencia de las érdenes recibidas por parte del CNIC.

- Cualquier conducta constitutiva de delito por parte del personal del
contratista, en especial la coaccién y el robo.

- El no guardar el debido secreto respecto de los asuntos que se conozcan
en razén del servicio prestado y que ocasionen perjuicios al CNIC.

- La falta de pago de las sanciones impuestas al adjudicatario por la
comisién de una infraccion grave o la falta de reposicion de las garantias
€n su caso.

- La disminucién o aumento no autorizada de los medios humanos o
materiales que el contratista comprometid inicialmente.

- El abandono del servicio, la paralizacién o interrupcién de los servicios
encomendados por plazo superior a un dia sin causa justificada. No se
considerara causa justificada el no haber sustituido al personal que haya
causado baja en la empresa. El adjudicatario esta obligado a sustituir a su
personal de forma inmediata.

- La reiteracion de las faltas graves se considerara falta muy grave. Se
entendera que la falta es reiterada en los casos que la misma se haya
cometido mas de una vez a lo largo de la misma anualidad y mas de tres
en cualquier periodo de vigencia del contrato.

- Laacumulacion de tres faltas graves en un afio o cinco durante la ejecucion

del contrato.

Tendran la consideracidon de penalidades especificas:

X Penalidades por incumplimiento de plazos:

Penalidades: Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo,
incurriera en mora respecto de los plazos establecidos en el PPT, el CNIC, con
independencia de la posibilidad de resolucién contractual, podra imponer 0,60
euros por cada dia y 1.000 euros del importe global de su oferta o del

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos Ill (F.S.P.) 96 de 112



E] ¥ GOBIERNO MINISTERIO "

" DEESPANA DE CIENCIA, INNOVACION -

T Y UNIVERSIDADES Instituto
2 a de Salud

Carloslll

AGENCIA
ESTATALDE
INVESTIGACION

presupuesto base de licitacion, en el caso de adjudicarse por precios unitarios,
IVA excluido.

O Penalidades por incumplimiento de plazos:
Penalidades: Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo,
incurriera en mora respecto de los plazos establecidos en el PPT, el
CNIC, con independencia de la posibilidad de resolucién contractual,
podra penalizar al adjudicatario en base a la siguiente escala:

- Retraso de hasta cinco dias: Cien euros diarios.
- De seis dias hasta diez dias: Ciento cincuenta euros diarios.
- Mas de diez dias: Doscientos euros diarios.

Justificacion:

X Cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato
Penalidades: Las establecidas para las infracciones graves.

O Incumplimiento de los compromisos de adscripcion de medios
Penalidades:

X Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato
Penalidades: Las establecidas para las infracciones graves.

X Incumplimiento de caracteristicas de la oferta vinculadas a los criterios
de adjudicacion
Penalidades: Las establecidas para las infracciones graves.

X Incumplimiento de obligaciones en materia laboral:
Subrogacion de trabajadores
Cotizacién en el régimen correspondiente de prevision social
Impago de salarios

Penalidades: Las establecidas para las infracciones leves.

X Impago por el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado

a la ejecucidon del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de

diciembre, cuando dicha demora en el pago no venga motivada por el incumplimiento

de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el
suministrador en la ejecucion de la prestacion.

Penalidades: Las establecidas para las infracciones leves. En

particular, la penalidad podra alcanzar hasta el cinco por ciento del
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precio del contrato, y podra reiterarse cada mes mientras persista el
impago hasta alcanzar el limite conjunto del 50 por ciento de dicho
precio. La garantia definitiva respondera de las penalidades que se
impongan por este motivo.

O (Otras)

A las anteriores infracciones les seran de aplicacion el siguiente régimen sancionador:

> Las infracciones leves seran sancionadas con una deduccion de hasta un 5%
de la facturacion mensual.

» Las infracciones graves seran sancionadas con una deduccion de hasta un 10%
de la facturacion mensual.

> Las infracciones muy graves seran sancionadas con una deduccién de hasta un

20% de la facturacion mensual.

La imposicién de las penalidades se podra realizar, de forma mensual o acumulada,
siempre que, en este Ultimo caso, cada imposicién no supere el 10 por ciento del

presupuesto del contrato.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, una vez oido
el contratista. Notificada la resolucion imponiendo la sancién, su importe debera
abonarse dentro de los quince dias habiles siguientes mediante deduccién del pago
de las facturas pendientes, y si esto no es posible se actuara sobre las garantias. En
este caso el contratista debera reponer el importe de la garantia en su totalidad a

requerimiento del CNIC y en el plazo que éste determine.

El pago de las penalidades no excluira la indemnizacidn por dafios y perjuicios a que

el CNIC pudiera tener derecho.

Respecto a la aplicacion de las penalidades se estara, en lo no establecido en el

presente pliego, a lo dispuesto en la Ley y demas normativa de desarrollo.
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ANEXO XI

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
(Especificar para cada lote, en su caso)

Se consideran obligaciones esenciales del contrato:

| Compromiso de adscripcion de medios (articulo 76.2 LCSP).

X Condiciones especiales de ejecucién del contrato (articulo 202 LCSP).

X Criterios de adjudicacion de las ofertas (articulo 122.3 LCSP).

X Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o
suministradores establecidos (articulo 217.1 LCSP).

X Sometimiento por el contratista a la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de Proteccion de Datos Personales.

O (Otras)
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ANEXO XII

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
(Especificar para cada lote, en su caso)

CIRCUNSTANCIAS (supuesto de hecho objetivo que debe de darse para que se
produzca la modificacion):

ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS (elementos del contrato a los
que afectara):

CONDICIONES DE LA MODIFICACION (reglas de tramitacidn que se seguirdn para
determinar los nuevos precios, procedimiento de fijacion de nuevos plazos...):

PORCENTAJE DEL PRECIO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO AL QUE COMO
MAXIMO PUEDAN AFECTAR:
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ANEXO XIII
CAUSAS ESPECIFICAS DE RESOLUCION CONTRACTUAL

Seran causas especificas de resolucion contractual las establecidas en el presente
pliego de clausulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones
técnicas, y en especial, el incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato.
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ANEXO XIV

RENUNCIA/DESISTIMIENTO A LA CELEBRACION DEL CONTRATO
(Especificar para cada lote, en su caso)

En el caso de que el drgano de contratacidén renunciara por motivos de interés publico
a la celebracién del contrato o desistiera del procedimiento con anterioridad a la
adjudicacion, la compensacion de gastos a los licitadores se realizara de la siguiente
forma, previa solicitud de los mismos con aporte de los justificantes del gasto
incurrido:

CRITERIO:

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos Il (F.S.P.) 102 de 112



oc oo 00
¥ GOBIERNO MINISTERIO EXCELENCIA AGENCIA

%'\’ DE ESPANA DE CIENCIA, INNOVACION i Seitiits & SEVERO mg?ltﬁ %m

'y iy Y UNIVERSIDADES de Salud £, OCHOA .

Carloslll

NO Expediente: 2024/ES/0039
Objeto Expediente: SUMINISTRO DE GAS NATURAL

ANEXO XV
COMPOSICION DEL ORGANO DE ASISTENCIA
(Especificar para cada lote, en su caso)

En calidad de Organo de Contratacion del CNIC, se designa la composicién del Organo
de Asistencia que auxiliara con caracter especifico para el procedimiento de
contratacion citado.

Este Organo estard compuesto al menos por 2 personas del siguiente listado:

Por el Area Financiera:

D. José Alberto Alonso: Director Financiero.

D. Alejandro Cogolludo: Controller.

Dfa. Margarita Dominguez Arrabal: Departamento de Contabilidad y Proyectos.

Por el Area Legal:

D. Antonio Urefia Linde: Responsable Legal del CNIC.

D. Sergio Mufioz: Departamento Legal.

En todo caso, se garantiza con dicha constitucidén los principios de transparencia,

publicidad, independencia y objetividad del personal que formara parte del referido
organo de asistencia.
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ANEXO XVI
DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTICULO 129 DE LA LCSP

Los licitadores podran obtener informacion sobre las disposiciones vigentes en
materia de protecciéon del empleo, condiciones de trabajo y prevenciéon de riesgos

laborales, en:

- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Direccion General de Empleo
www.empleo.gob.es
C/ Pio Baroja n® 6
28009-Madrid
Telf.: 913 631 801/2

Podran obtener asimismo informaciéon general sobre las obligaciones generales

relativas a fiscalidad en:

- Administracion Tributaria del Estado
www.aeat.es
Informacidn Tributaria
Telf.: 901 335 533 /915 548 770
Servicio automatico: 901 121 224 / 915 357 326

Podran asimismo obtener informacion general sobre las disposiciones vigentes en

materia de igualdad de género en:

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social:
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
¢/ Condesa de Venadito n° 34

28027 - Madrid
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Telf: 914 528 500

Podran asimismo obtener informacidn general sobre las disposiciones vigentes en
materia de insercidn sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligaciéon

de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad en:

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social:
DG Politicas de Apoyo a la Discapacidad.
C/ Alcald n® 37 E
28014 - Madrid
Telf: 915 961 000
Servicio Publico de Empleo Estatal.
Servicios Centrales:
¢/ Condesa de Venadito n© 9.
28027 - Madrid

Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atencion a las
personas) / 901 010 121 (Atencién a las empresas)

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos Il (F.S.P.) 105 de 112



E] ¥ GOBIERNO MINISTERIO "

" DE ESPANA DE CIENCIA, INNOVACION :

S Instituto
a a Y UNIVERSIDADES de Salud

Carloslll

AGENCIA
ESTATALDE
INVESTIGACION

11. FORMULARIOS

N° Expediente: 2024 /ES/0039
Objeto Expediente: SUMINISTRO DE GAS NATURAL
FORMULARIO I

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA (general)

LA OFERTA QUE NO SE AJUSTE A ESTE MODELO NO SERA ADMITIDA

El que suscribe, ......cooiiiiiiiinnnn. .con residencia en ......... provincia de ........ pais
[ COPR— ) domiciliado en .....cccoeeiieneen, , provisto del Documento Nacional de
Identidad nimero ......... enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para

la adjudicacién del contrato de servicios denominado: SUMINISTRO DE GAS
NATURAL Se compromete, (en nombre propio o de la empresa que representa) a
ejecutar la prestacion con estricta sujecion a los requisitos exigidos, por el siguiente

precio:

Coste unitario

Descripcion (IVA excl) Max 6 decimales

KO*

KO: es un valor numérico, libremente determinado por cada empresa licitadora para formar parte de su
oferta, que permanecera inalterable durante la vigencia del contrato, salvo en el caso de publicacion de
cambios regulatorios que afecten de forma directa a conceptos sujetos a regulacién incluidos en el
mismo que pudieran repercutirse de forma inequivoca, ya sea al alza o a la baja, a dicho coeficiente.
Se incluyen en este concepto los peajes y cargos establecidos por la legislacion vigente que sean
variables por volumen de consumo (€/Kwh). Asimismo, se incluyen en este concepto el diferencial
(spread), y los margenes y riesgos comerciales.

El adjudicatario se obliga a ejecutar el suministro por un precio unitario por cada
una de las prestaciones singulares que se especifican sin que la cuantia total de
dichas unidades se defina en el contrato, por estar subordinadas a las necesidades
del CNIC. Se hace constar que el contrato no se adjudicara por un importe global,
sino por los precios unitarios del servicio objeto del mismo, constituyendo el APLICA
presupuesto base de licitacidn el limite maximo de gasto que puede suponer para
el CNIC. Por todo ello, el CNIC abonard al adjudicatario el resultante de las

unidades realmente ejecutadas.

Fecha, firma y sello del licitador.
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NO Expediente: 2024/ES/0039
Objeto Expediente: SUMINISTRO DE GAS NATURAL
FORMULARIO I

MODELO DE OFERTA ECONOMICA (Lotes)
- No aplica -
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NO Expediente: 2024/ES/0039
Objeto Expediente: SUMINISTRO DE GAS NATURAL

FORMULARIO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO
EMPRESARIAL

D/ DA, s ., con DNI/cédula identidad

(marquese a continuacion lo que proceda)

J En nombre propio

O En representacion de la empresa
.................................................................................. en calidad de

al objeto de participar en la licitacién del contrato denominado
SUMINISTRO DE GAS NATURAL

convocado por Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos
III (F.S.P.)

declara bajo su responsabilidad que la empresa (marquese a continuacion
lo que proceda):

O No pertenece a ningln grupo de empresas.

O Pertenece al grupo de empresas denominado:
......................................................................................... del cual se adjunta listado
de empresas vinculadas de conformidad con el articulo 42 del Cddigo de
Comercio.

(Lugar, fecha y firma autorizada)
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NO Expediente: 2024/ES/0039
Objeto Expediente: SUMINISTRO DE GAS NATURAL

FORMULARIO III

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL
CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE CONTAR CON UN
DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS
MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA
LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(DA 5] 2 = TSRS , con DNI nUmMero........cccvvevvinnnnnn. en
nombre y representacion de la Sociedad .......ccccoeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeee s , con N.L.F.
.................. al objeto de participar en la contratacion denominada SUMINISTRO DE
GAS NATURAL convocada por el Centro Nacional de investigaciones

Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.).............. .

DECLARA bajo su responsabilidad:

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

[0 Menos de 50 trabajadores

0 50 o mas trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

0 Cumple con la obligacién de que, entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusién social.

0 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de

trabajadores con discapacidad.

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en

materia laboral y social.
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- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

AGENCIA
ESTATALDE
INVESTIGACION

O emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el
apartado 2 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién

y aplicacion de un plan de igualdad.

O emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio

colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo

45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva

de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacién de un plan de

igualdad.

O en aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007,

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la

empresa no estd obligada a la elaboracion e implantacién del plan de

igualdad.

Fecha, firma y sello de la entidad.
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NO Expediente: 2024/ES/0039
Objeto Expediente: SUMINISTRO DE GAS NATURAL
FORMULARIO IV
DATOS BASICOS DE LA EMPRESA

(Anexo a presentar en el Sobre “A” correspondiente a la documentacion

acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos)

1. Objeto del expediente de contratacion: SUMINISTRO DE GAS
NATURAL

II. N.° Expediente: 2024 /ES/0039

III. Datos de la empresa:

Denominacion / Razoén Social:
C.I.F.:
Sede Social (Calle / Cddigo Postal / Localidad / Provincia / Pais):

Su empresa es una PYME: SI NO

Nacionalidad:

Teléfono/s:

Fax:

Correo electronico:

Pagina Web:

IV. Datos del representante con poder/facultades suficientes

Representante/Apoderado:
D.N.I.:

Notario/localidad/fecha de otorgamiento elevacién a publico/nimero de protocolo:
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Inscrito en el Registro Mercantil de con fecha

al Tomo Libro Folio Seccién Hoja Inscripcién

V. Otros datos:

Otra/s persona/s de contacto para comunicaciones relacionadas con el expediente

de contratacion:
Nombre y Apellidos:
Direccién:
Teléfono/s:

Fax:

Correo electronico:

Datos del licitador orientados a la publicidad en la PLACSP:
Direccion fisica:
Teléfono:

Correo electronico:

NOTA: El Organo de Contratacion se reserva la facultad de realizar las notificaciones que se
deriven de este expediente mediante comunicacidén al correo electrénico y/o fax que aqui
indiquen o a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, para lo cual, resulta

imprescindible que la licitadora se encuentre dada de alta en la Plataforma referenciada.
(Lugar, fecha, firma del apoderado y sello de la empresa)

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion
de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, los datos de caracter personal
facilitados al CNIC quedaran debidamente registrados e incorporados a los sistemas de
tratamiento de datos responsabilidad del CNIC, y ello, con la finalidad prevista en el Expediente
de Contratacion, siendo tales datos necesarios a este respecto. Igualmente, le comunicamos
que su informacion personal no serd comunicada a ningun destinatario salvo a aquellos que
nos autorice usted o exija la ley, asi como, tampoco serad destinada a ninguna otra finalidad
distinta a la aqui informada. En todo caso, los datos seran tratados confidencialmente y en
cumplimiento con las medidas de seguridad aplicables. Los titulares de los datos facilitados
podran ejercitar, en cualquier momento y en los casos que sea pertinente, los derechos de
acceso, rectificacidon, supresion u oposicién al tratamiento y el derecho de limitacién del
tratamiento y el derecho de portabilidad y tratamiento automatizado de los datos. Para el caso
de que Vd. precise ampliar la informacion sobre el tratamiento de sus datos personales, puede
consultar la informacién adicional en nuestra pagina web: https://www.cnic.es/es/privacidad.
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