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INFORME SOBRE LA INCLUSIÓN DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 
DE LA OFERTA PRESENTADA POR LA UTE PROEMISA, S.L. - IGNIS H20, S.L. PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN 
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL 
SEGURA-BLANCA (MURCIA). FASE III” 
 

(EXP: S-300805-EO-MU23) 
 
 
A. INTRODUCCIÓN 
 
En el procedimiento de licitación de la ejecución de las obras de construcción del 
“PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II DE 
LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA-BLANCA (MURCIA). FASE III”, una vez examinada 
por la Mesa de Contratación de SEIASA el 16 de octubre de 2023 la documentación 
correspondiente al Sobre n.º 3 (Oferta ponderable mediante la aplicación de criterios de 
adjudicación que no dependan de un juicio de valor [Oferta Económica]), se valoraron 
las ofertas económicas de los licitadores que cumplieron las condiciones exigidas en los 
pliegos. 
 
Siendo el Presupuesto Base de Licitación 1.273.893,68 € (IVA no incluido) y de 
conformidad con el Apartado 6.7 del Pliego de Condiciones en relación con el Apartado 
18 del Cuadro Resumen de dicho Pliego de Condiciones establecido para la adjudicación 
de las obras de construcción del “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE REGANTES DE LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA-BLANCA 
(MURCIA). FASE III”, se obtuvo una Baja Media del 5,44 %, lo que supone un importe de 
1.204.563,74 € € (IVA no incluido). Así, de acuerdo con el Pliego de Condiciones, cuando 
el número de ofertas que se admitan a licitación sea igual o superior a cinco (5), se 
excluirán del cálculo de la media aritmética la oferta más alta y la más baja. Y se 
considerará desproporcionada o anormal la oferta económica que represente una baja 
que exceda en más de 2,5 puntos de la baja media, esto es, el 7,94 %. 
 
La entidad UTE PROEMISA, S.L. - IGNIS H20, S.L. presentó una oferta económica de 
1.146.249,53 € (IVA no incluido), lo que supone una baja del 10,02 % y por lo tanto 2,08 
puntos porcentuales por encima de la baja considerada como anormal o 
desproporcionada.  
 
Identificada por la Mesa de Contratación la oferta de la entidad UTE PROEMISA, S.L. - 
IGNIS H20, S.L. incursa en presunción de anormalidad, se requirió al licitador, dándole a 
tal efecto un plazo de 5 días naturales, para que alegase y/o acreditase lo que a su 
derecho convenga para justificar, en los términos establecidos en el artículo 149 de la 
LCSP, las condiciones de su oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del 
precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores, 
según resulten de aplicación: 
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- El ahorro que permita la prestación del servicio.

- Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para prestar el servicio.

- La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar el servicio.

- El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo
de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

- La posible obtención de una ayuda de Estado.

Recibida a través de la Plataforma de Contratación la justificación del licitador, se 
procede al análisis de la documentación presentada. 

B. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA

Se presenta por parte de la entidad UTE PROEMISA, S.L. - IGNIS H20, S.L. un documento 
de justificación (ANEXO I) que sirven de apoyo a lo argumentado. En este documento se 
justifica por parte del licitador la baja. El documento presentado en tiempo y forma, se 
divide en siete apartados, siendo estos los siguientes:  

1. ANÁLISIS CAUSA DE TEMERIDAD

2. EXPERIENCIA PREVIA EN OBRAS SIMILARES E INCLUSO GEMELAS

3. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y MEDIOS PROPIOS

4. REDUCCIÓN DE COSTES INDIRECTOS

5. ANÁLISIS DE PRECIOS DE PROVEEDORES Y PARTIDAS

6. UTILIZACIÓN DE MATERIALES AMORTIZADOS

7. ANEXOS
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1. ANÁLISIS CAUSA DE TEMERIDAD 
 
El licitador argumenta que, si para el cálculo de la baja temeraria no se hubiera 
descontado la oferta más alta, ni la más baja estarían 1,61 % por debajo de la 
temeridad, siendo un porcentaje bajo que apenas supone 17.239,32 €. Esta 
justificación no tiene validez ya que no es conforme a lo establecido en el Apartado 6.7 
del Pliego de Condiciones y en los términos establecidos en el Apartado 18 del Cuadro 
Resumen.  

 
 
2. EXPERIENCIA PREVIA EN OBRAS SIMILARES E INCLUSO GEMELAS 
 
El licitador se ratifica en la viabilidad de la oferta, apoyándose en que disponen de una 
amplia experiencia en la ejecución de obras de idéntica tipología para multitud de 
Comunidades de Regantes y organismo públicos. No obstante, en ninguna parte del 
apartado se encuentra ningún elemento objetivo que pueda servir de base para poder 
justificar la anormalmente baja económica ofertada. Este argumento, es cualitativo y 
no cuantitativo. 
 
Además, el licitador cita textualmente que ha realizado una obra gemela denominada 
“Proyecto de bombeo fotovoltaico directo para impulsión de agua de riego desde el 
canal de trasvase para la Comunidad de Regantes de La Murada Norte-Orihuela con 
una potencia máxima de 225 kW”. Justifica que es gemela aportado los siguientes datos 
sobre el citado Proyecto: 
 

• El sistema de bombeo consta de tres bombas de 75 kW.  
• El edificio de bombeo de hormigón armado es semienterrado a la cota -5 

respecto a la rasante del terreno. 
• Automatismo de las bombas es mediante variadores. 
• Sistema de energización del bombeo es hibridado mediante un 

generador fotovoltaico y el suministro procedente de la red de 
distribución. 

• El cerramiento del bombeo es mediante bloque de hormigón.  
• Conexión a la red existente es similar a la del Proyecto licitado. 
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Comparando los datos anteriores con la ficha técnica del “PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA 
Y MEDIA DEL SEGURA-BLANCA (MURCIA). FASE III” en licitación, se puede afirmar que 
emplear el término gemelo resulta tendencioso ya que aun asumiendo que existen 
ciertas similitudes, las obras e instalaciones no son iguales, como es el caso de la 
edificación del bombeo. En las fotografías del documento se muestra una estación de 
bombeo ejecutada mediante un prefabricado de hormigón, cuando se ha proyectado 
una estructura metálica, y tampoco se citan las dimensiones en planta de ésta. 
Finalmente añadir que en la obra que supuestamente es gemela no implementa una red 
de riego que si está proyectada en la obra en licitación. 
 
 A continuación, se muestran las principales características de la obra licitada: 
 

• El sistema de bombeo consta de tres bombas de 110 kW y una bomba de 
de 45 kW. 

• Las dimensiones en planta de la edificación son de 38,60 m x 13,00 m 
• Red de riego con 678 metros de tubería. 
• Estructura metálica en acero. 

 
 
 
 
3. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y MEDIOS PROPIOS 

 
El licitador muestra el importe de los trabajos a ejecutar por la UTE como son: 
 

• Estructura metálica y cerrajería. 
• Calderería e instalación hidráulica y eléctrica.  
• Automatización y Telecontrol. 

 
Pero no justifica como se han obtenido los mismos ya que no se han descompuesto 
según el coste de materiales, mano de obra, ni maquinaría.  
 
 
4. REDUCCIÓN DE COSTES INDIRECTOS 
 
El licitador justifica que la reducción de los costes indirectos se debe a que el personal 
del organigrama, excepto topografía, pertenece a las empresas que conforman la UTE y 
por tanto está incluido en gastos generales y no genera indirectos.  
 
El porcentaje de los costes indirectos del Proyecto licitado asciende al 2 % que 
representa un valor de 21.353,69 €. No se cuantifica, ni se justifica la reducción de los 
costes indirectos, ni tampoco que cantidad de los mismos, queda incluida en los gastos 
generales. 
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5. ANÁLISIS DE PRECIOS DE PROVEEDORES Y PARTIDAS 

 
En este apartado el licitador analiza algunas de las unidades más importantes con el fin 
de justificar la baja realizada. Sobre dicho análisis se realizan las siguientes 
consideraciones:  
 
 

• El licitador justifica el coste de la unidad de obra “I03013 m³. Excavación 
mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad” con un precio unitario 
de 4,50 €/m3 frente a los 16,13 €/m3 recogidos en el Proyecto, en base a una 
oferta de la empresa Excavaciones El Toni, S.L. No se acepta dicha oferta ya que 
el precio del proyecto incluye el coste del peón, y la citado oferta no lo incluye. 

 
• El licitador justifica el coste de la unidad de obra “B04027.m² Panel sándwich 

H19+A100+Hidrófugo10 de 250x60” con un precio unitario de 87,95 €/m2 frente 
a los 105,85 €/m2 recogidos en el Proyecto, en base a una oferta de la empresa 
Cubierta y Fachadas Ovidio y Paco, S.L. No se acepta dicha oferta porque hace 
referencia a otra obra, y además en el coste de la cubierta no se incluye el 
montaje con el correspondiente coste de la mano obra, coste que si incluye el 
precio del Proyecto. 

 
• El licitador justifica el coste de la unidad de obra “I16004 m².Encofrado y 

desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m” de 46,30 €/m2 en base a una factura de la 
empresa Estructuras Samir, S.L.U.. No se acepta ya que la factura es del 24 de 
noviembre de 2022. 

 
• El licitador justifica el coste de la unidad de obra “I03008 m³.Relleno y apisonado 

de tierras en zanja, manual” de 14,90 €/m2 frente a los 30,74 €/m2 del Proyecto 
en base a la experiencia sin aportar justificación alguna, por lo que no se acepta. 

 
En base al estudio realizado sobre lo expuesto por el licitador, sólo se acepta el ahorro 
correspondiente a las partidas que se muestran en la tabla siguiente: 
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CODIGO PARTIDA 

(UNIDAD DE 
OBRA ) 

Importe  
presupuesto  
proyecto (€) 

Importe 
presupuesto 
ofertado (€) 

Importe 
Diferencia 
(€) 

PESTRU010 

Wp estructura 
aluminio sobre 
cubierta inclinada 
coplanar 

19.656,00 9.786,00 9.870,00 

MN070 
Bomba horizontal 
cámara partida de 
110 kW 

 
79.173,00 

 
65.797,32 13.375,68 

P15LFI210 
Inversor conexión 
red 80 kW 
trifásico 

5.265,00 3.845,22 1.419,78 

Horas Elec 

Ajuste a precio 
UTE coste 
operarios y 
técnicos en 
instalaciones 
eléctricas y 
automatismos 

68.212,79 54.229,44 13.983,35 

Horas Mec 

Ajuste a precio 
UTE coste 
operarios y 
técnicos en 
calderería, 
mecánica y 
estructura 
metálica 

87.991,32 69.387,62 18.603,70 

  TOTAL 57.252,51 € 
 

 
En la documentación presentada por la UTE PROEMISA, S.L. - IGNIS H20, S.L. se han 
analizado solamente 7 unidades de obra (partidas) de un total de 283 que figuran en el 
Proyecto. De esas 7 unidades sólo se ha aceptado la justificación del importe ofertado 
de 3, que junto con el coste de la mano de obra ofertado y aceptado suman un importe 
de baja económica justificado de 57.252,51 €. Dicho importe representa un 53,38 % sobre 
la baja total económica presentada por la UTE PROEMISA, S.L. - IGNIS H20, S.L. que 
asciende a un total de 107.263,99 € en presupuesto de ejecución material, quedando un 
46,62 % sin justificar. 
 
6. UTILIZACIÓN DE MATERIALES AMORTIZADOS 
 
El licitador dice que no los ha tenido en cuenta en esta justificación por su dificultad de 
acreditación. 
 
Respecto a los Gastos generales y Beneficio Industrial no se dice nada en la justificación 
de la oferta económica.  
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C. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO “JUSTIFICACIÓN ANORMALIDAD 

OFERTAS ECONÓMICAS” 
 
En relación con la justificación de la oferta económica considerada desproporcionada o 
anormal correspondiente a la ejecución de las obras de construcción del “PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA 
Y MEDIA DEL SEGURA-BLANCA (MURCIA). FASE III”, según lo previsto en el Pliego de 
Condiciones para la Adjudicación, se concluye que: 
 
Una vez analizada la citada justificación, no se encuentran argumentos válidos que 
justifiquen los 2,08 puntos porcentuales por encima de la baja considerada como 
anormal o desproporcionada que establece el Pliego de Condiciones. 
 
En consecuencia, en la documentación aportada por la entidad UTE PROEMISA, S.L. - 
IGNIS H20, S.L. para la justificación de la oferta anormalmente baja no existen elementos 
de valor suficientes que avalen y soporten la oferta presentada por la empresa 
ofertante. 
 
A juicio del técnico que suscribe y acorde a la oferta presentada y la justificación de esta, 
la entidad UTE PROEMISA, S.L. - IGNIS H20, S.L. no ha sido capaz de justificar plena y 
oportunamente la viabilidad de la oferta.  
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Por lo anteriormente expuesto, el Técnico que suscribe 
 
PROPONE: 

 
Resolver negativamente la justificación presentada por la entidad UTE PROEMISA, S.L. 
- IGNIS H20, S.L. dándole traslado para su inclusión en el Expediente de Contratación. 
 
 
Lo que se da traslado para su inclusión en el Expediente de Contratación. 
 
 
 
 

Madrid, a fecha de firma 
 
 
 
 
 

 
Francho Montori Vilella 
Departamento Técnico 

 
 
Conforme el Director Técnico, sin intervención directa o indirecta en la redacción de la 
presente documentación.  
 
 
 
 
 
 
 

Víctor Morales Godoy 
Director Técnico 
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1 ANÁLISIS CAUSA DE TEMERIDAD 

La Oferta presenta por la UTE IGNIS H2O-PROEMISA ha quedado en temeridad por un porcentaje de 
2,08%. Lo que económicamente supone un coste en PEM de 49.003,54 € por debajo de la baja media y, 
tan solo, 22.241,06 € por debajo de la temeridad. 

 

Si aplicamos este mismo cálculo sobre el global de las ofertas, sin descontar la más alta y la más baja, tan 
solo estaríamos un 1,61% por debajo de la temeridad, un porcentaje bajo y que apenas suponen 
17.239,32 €, un importe perfectamente asumible en una obra de este importe.  

 

Respecto al importe de Proyecto, la UTE presenta una oferta, en Presupuesto de Ejecución Material (PEM), 
que supone un ahorro de 107.263,99 € sobre el importe de Proyecto, ahorro que justificaremos a lo largo 
del presente documento. 
 

2 EXPERIENCIA PREVIA EN OBRAS SIMILARES E INCLUSO GEMELAS 

Las empresas que conforman la UTE disponen de una amplia experiencia en la ejecución de obra de 
idéntica tipología para multitud de Comunidades de Regantes y organismos públicos. 

Dentro de esta amplia experiencia, encontramos algunos proyectos que por su similitud y proximidad en 
el tiempo casi que podríamos calificar como “gemelos” del PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA-BLANCA (MURCIA). 
FASE II. 

Oferta (PEC) Oferta (PEM)

Precio Licitación 1.273.893,68 € 1.070.498,89 € 

Adiante 1.246.759,74 € 1.047.697,26 € 2,13%
Vilor 1.217.560,00 € 1.023.159,66 € 4,42%
Acoeman 1.248.415,00 € 1.049.088,24 € 2,00%
Pavasal 1.207.685,68 € 1.014.861,92 € 5,20%
Proe-Ignis 1.146.249,53 € 963.234,90 €     10,02%
Embalses Parra 1.125.000,00 € 945.378,15 €     11,69%

Media… 1.204.563,74 € 1.012.238,43 € 5,44%
Temeridad… 1.172.716,40 € 985.475,96 €     7,94%

Oferta (PEC) Oferta (PEM)

Precio Licitación 1.273.893,68 € 1.070.498,89 € 

Adiante 1.246.759,74 € 1.047.697,26 € 2,13%
Vilor 1.217.560,00 € 1.023.159,66 € 4,42%
Acoeman 1.248.415,00 € 1.049.088,24 € 2,00%
Pavasal 1.207.685,68 € 1.014.861,92 € 5,20%
Proe-Ignis 1.146.249,53 € 963.234,90 €     10,02%
Embalses Parra 1.125.000,00 € 945.378,15 €     11,69%

Media… 1.198.611,66 € 1.007.236,69 € 5,91%
Temeridad… 1.166.764,32 € 980.474,22 €     8,41%
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2.1 EXPERIENCIA EN OBRA GEMELA 

Es de especial relevancia que Proemisa, como miembro de la UTE, acaba de finalizar una obra de idénticas 
características al “Proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes de la Zona II de las Vegas Alta 
y Media del Segura-Blanca (Murcia). Fase III”. 

La obra, denominada “Proyecto de bombeo fotovoltaico directo para impulsión de agua de riego desde el 
canal de trasvase para la Comunidad de Regantes de La Murada Norte-Orihuela con una potencia máxima 
de producción de 225 KW”, para la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y 
Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, consistió en la ejecución de un edificio de bombeo de 
hormigón armado semienterrado a la cota -5 metros respecto a la 
rasante del terreno.  

 

Imágenes del foso de la estructura ejecutada 

El sistema de bombeo constaba de 3 bombas de eje horizontal de 75 kW y su calderería galvanizada 
asociada, de idéntica tipología a la contemplada en el Proyecto de Segura-Blanca. 

 

Imágenes de bombas, calderería y cuadros instalados 

Las bombas van comandadas por variadores de velocidad y se instalaron cuadros de protección, tanto 
del generador fotovoltaico (corriente continua) como de las instalaciones propias del edificio. Así mismo, 
se instaló un cuadro donde se alojaban los equipos que permitían la hibridación del generador 
fotovoltaico con el suministro procedente de la red de distribución para conseguir así un suministro 
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estable sin verse condicionado por la generación del huerto solar. También se instalaron lo equipos que 
permitían el control y la automatización de la estación. 

Del mismo modo y como se puede apreciar en la foto anterior, se fabricaron e instalaron los diferentes 
elementos metálicos que conformaban escaleras, pasarelas y barandillas metálicas. 

Los muros exteriores, al igual que los proyectados en Segura-Blanca se ejecutaron en bloque de hormigón 
prefabricado y se ejecutaron las diferentes canalizaciones para conectar la estación con el canal de acceso 
y la instalación de riego existente. 

 

 

Imágenes del edificio 

Para la ejecución de la conexión a la red de riego existente, de 500 mm de diámetro, se tuvo que ejecutar 
descubrir la tubería existente, ejecutar una arqueta de hormigón, proceder al corte de la tubería existente, 
fabricar una pieza de derivación e instalarla para poder conectar la nueva estación con la red de riego. 
Una solución gemela a la que se deberá ejecutar en la tubería de 630 mm que baja de la balsa Serrano 
dentro del Proyecto de Segura-Blanca. 
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Imagen arqueta de conexión ejecutada 

La obra, con un generador fotovoltaico de mayor capacidad del de Proyecto, también acredita nuestra 
experiencia en la instalación de esta tipología de equipos y sus conducciones, estructuras, cableados y 
cuadros necesarios. 

2.2 LISTADO DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS RECIENTEMENTE 

Las empresas que integran la UTE (Proemisa e Ignis H2O), han ejecutado otras tres obras muy similares 
en los últimos 2 años, denominadas: 

- Proyecto de modernización del regadío mediante la instalación de un sistema generador 
fotovoltaico aislado para suministro a estación de bombeo Pozo-1 y la estación de rebombeo para 
la comunidad de regantes Pla de Andanes de Náquera (Valencia).  

- Mejora energética de la conexión del pozo de Canonja con el nuevo depósito en el municipio de 
Santa Magdalena de Pulpis, Castellón. 

- Instalación de bombeo fotovoltaico para impulsión de aguas residuales depuradas para riego en 
Mutxamel (Alicante). 

En resumen, con esta pequeña muestra deseamos acreditar que las empresas que integran la UTE 
(Proemisa e Ignis), conocen perfectamente esta tipología de obra y están al día de los costes asociados a 
su ejecución pues terminamos de ejecutar la descrita arriba y no hemos calculado los costes y tiempos en 
base a estimaciones si no a costes consolidados. 
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2.3 OTRAS VENTAJAS 

Es de especial relevancia hacer notar que IGNIS, empresa matriz de IGNIS H2O, cuenta con una alta 
especialización en el desarrollo de proyectos renovables y es uno de los mayores desarrolladores de 
España, con un pipeline de >10 GW a nivel nacional. IGNIS cuenta con más de 300 MW de plantas 
renovables y convencionales en operación en España, posicionándose como uno de los productores 
renovables (IPP) más relevantes en el sector. Esto le permite una gestión de compras conjunta que 
permite la compra de los equipos a precios muy ajustados. 

2.3.1 Referencias instalaciones fotovoltaicas más significativas IGNIS con Plantas en propiedad 
(diseño, construcción y explotación y mantenimiento): 

Instalaciones ejecutadas en los últimos 2 años: 

■ Planta solar fotovoltaica de 8,6 MW (Ignis generación solar) de venta directa a red e interconexión 
en CC Escatrón, ubicada en Escatrón (Zaragoza).   

■ Planta solar fotovoltaica de 52 MW (Toscano solar) de venta directa a red en Zamora.   
■ Planta solar fotovoltaica de 44,8 MW (Valdenebro solar) de venta directa a red en Muniesa 

(Teruel).   
Instalaciones en ejecución en 2023: 

■ Planta solar fotovoltaica de 52,5 MW (Milano solar) de venta directa a red en Medina del campo 
(Valladolid).   

■ Planta solar fotovoltaica de 62 MW (Guadacano solar) de venta directa a red en Antequera 
(Málaga).   

■ Planta solar fotovoltaica de 50 MW (Coracha solar) de venta directa a red en Pinos Puente 
(Granada).   

■ Planta solar fotovoltaica de 50 MW (Cimera solar) de venta directa a red en Pinos Puente 
(Granada).   

■ Planta solar fotovoltaica de 50 MW (Alambor solar) de venta directa a red en Pinos Puente 
(Granada).   

Instalaciones con  fecha de inicio 2024: 

■ Planta solar fotovoltaica de 133 MW (Limonero solar) de venta directa a red en Requena 
(Valencia).   

■ Planta solar fotovoltaica de 94 MW (Baobab solar) de venta directa a red en Segovia.   
■ Planta solar fotovoltaica de 44 MW (Carbeso solar) de venta directa a red en Pujalt (LLeida).   
■ Planta solar fotovoltaica de 33 MW (Malvasia solar) de venta directa a red en Tabara (Zamora).   
■ Planta solar fotovoltaica de 14 MW (Pinot solar) de venta directa a red en Tabara (Zamora).   
■ Planta solar fotovoltaica de 33 MW (Medallón solar) de venta directa a red en Ricobayo (Zamora).   
■ Planta solar fotovoltaica de 52,5 MW (Dintel solar) de venta directa a red en Zaratan (Valladolid).   
■ Planta solar fotovoltaica de 85 MW (Alisio solar) de venta directa a red en Guadame (Jaen). 

 

IGNIS, ha ejecutado 105MW en los últimos 2 años, tiene en construcción 265MW en 2023 y en 
preparación para lanzarlos a construir 488MW para 2024. Este volumen de compras en material 
fotovoltaico nos aporta una ventaja competitiva con respecto al resto de competidores. 
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3 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y MEDIOS PROPIOS 

A excepción del movimiento de tierras y la estructura de hormigón, el resto de los trabajos se pueden 
acometer por parte de las empresas que conforman la UTE. Esto provoca que se reduzcan en gran medida 
los costes de ejecución de los trabajos.  

El importe de los trabajos a ejecutar por las empresas que conforman la UTE y que son habitualmente 
subcontratados, como son: 

■ Estructura Metálica y cerrajería; 99.017,15 € 
■ Calderería e instalación Hidráulica; 213.321,77 € 
■ Instalación Eléctrica; 253.637,06 € 
■ Automatización y Telecontrol; 47.215,40 

Estos capítulos suponen un total de 613.191,38€. Esto conlleva una gran ventaja competitiva sobre el 
resto de los licitadores que no disponen de esta tipología de medios pues son empresas constructoras 
generalistas o instaladores eléctricos. 

Además, disponemos de pequeños camiones para el transporte de 
los cuadros, colectores y equipos desde los talleres de la UTE hasta 
la obra.  

 

3.1 TALLER MECÁNICO 

Proemisa dispone de un taller 
mecánico de 3.000 m² totalmente 
equipado, para construcción de 
dispositivos mecánicos, 
cerramientos de seguridad, 
dispositivos hidráulicos, 
neumáticos, armarios eléctricos y 
paneles de mando especiales con 
equipos de corte plegado, 
conformado, mecanizado, 
soldadura, cabina de pintura, 
puente grúa de 10 tn, etc. Destacan 
nuestra Maquina de corte láser 

Prima Modelo Platino 1530 4000w de potencia, y nuestra plegadora BLECKEN PCN-3300 de 3000 x 300Tn 
y 25 Kw de potencia, lo que nos permite cortar chapas de hasta 20 mm de espesor en acero, 12 mm acero 
inoxidable, y 8 mm en aluminio, siendo capaces de plegar espesores aún mayores. Disponemos de un 
equipo de 8 soldadores divididos en dos equipos: uno está especializado en grandes estructuras y 
calderería, y otro para trabajos más finos, especialistas en soldadura por TIG dedicados a estructuras de 
aluminio principalmente. Tenemos implantada la Norma UNE-EN 15085, específica del sector ferroviario, 
que garantiza los requisitos de calidad y certificación de fabricantes por soldeo. 
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3.2 TALLER ELÉCTRICO 

Nave de 3.000 m² de Taller Eléctrico totalmente equipada 
con laboratorio para ensayos y verificaciones, dotado con 
múltiples equipos de medida. Disponemos de una línea 
de montaje electrónico con equipos de serigrafía 
automática, inspección 2D, pick&place de 5 cabezales, 
horno de 7 zonas, depaneladoras, dispensadores de 
potting, tropicalizado, etc. Realizamos el diseño eléctrico, 
fabricación e instalación de cuadros/armarios de control 
y potencia, de todo tipo de dimensiones y características, 
a partir de las especificaciones del cliente, y siempre 
utilizando primeras marcas como SIEMENS, SCHNEIDER, 
POWER ELECTRONICS, etc. Al disponer de una fábrica de 
montaje eléctrico y otra anexa de envolventes metálicas, 
nos permite realizar todo el proceso de construcción de 
los equipos eléctricos o de electrónica de potencia: la 
fabricación del armario metálico a medida, la 
incorporación de los elementos y aparamenta, el 
cableado de los mismos y finalmente las pruebas finales 
de aceptación de fábrica, ya que también disponemos de 

zona para ensayos. La integración de todo el proceso permite a PROEMISA alcanzar un alto grado de 
competencia en la fabricación de prototipos, equipos singulares y series cortas y largas. 

 

4 REDUCCIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

El personal del organigrama, excepto topografía, pertenece a las empresas que conforman la UTE y por 
tanto está incluido en gastos generales y no genera indirectos. 

 

5 ANÁLISIS DE PRECIOS DE PROVEEDORES Y PARTIDAS 

A continuación, analizaremos algunas de las unidades más importantes y que, por si solas, ya justifican el 
precio ofertado por la UTE. 

5.1 I03013 - EXCAVACIÓN MECÁNICA EN POZO O ZAPATAS HASTA 5 M DE PROFUNDIDAD 

Para la ejecución de esta partida, la UTE dispone de una oferta emitida por la empresa Excavaciones El 
Toni, S.L., radicada en Lorquí (Murcia), con un precio de excavación por metro cúbico de 4,50 € frente a 
los 16,13 € recogidos en el Proyecto. Solo este precio, contabilizando que hay 2.216,48 m3, supone un 
ahorro de 26.242,86 €. 

 

En el Anexo de ofertas de la presente memoria, se adjunta la oferta de referencia. 

Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres PrOferta ImpOferta ImpDif

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 2.256,48 16,13 36.397,02 4,50 10.154,16 26.242,86
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5.2 B04027 - PANEL SÁNDWICH H19+A100+HIDRÓFUGO10 DE 250X60 

Para el suministro y colocación de la cubierta, se pidió oferta a la empresa Cubierta y Fachadas Ovidio y 
Paco, S.L., empresa de confianza con la que hemos trabajado en multitud de ocasiones y que siempre ha 
respondido con trabajos de calidad. Para descargar de trabajo a su departamento de ofertas se les pidió 
que ratificasen el precio de una oferta ya enviada a Proemisa y, así lo hicieron, marcándola en rojo.  

En estos pasados meses, entre el periodo estival y la alta carga de trabajo, fue muy difícil conseguir ofertas 
por parte de las subcontratas y proveedores y es por esto que, desde los departamentos de estudios de 
los licitadores, intentamos facilitarles el trabajo a las subcontratas y proveedores con este tipo de 
compromisos de mantener precios ya ofertados. 

 

Como se puede apreciar en la oferta adjunta en el Anexo, la oferta de suministro y colocación de la 
cubierta es de 87,95 € frente a los 105,85 € reflejados en Proyecto, lo que supone un ahorro de 9.870,42 
€ sobre el global de la partida. 

5.3 PESTRU010- WP ESTRUCTURA ALUMINIO SOBRE CUBIERTA INCLINADA COPLANAR 

En el descompuesto de la partida 2.1.1 ESTRUCTURA ALU COPLANAR PARA WP MODULOS, SOBRE 
CUBIERTA INCLINADA, se recoge el precio del suministro de la estructura con el código PESTRU010 y un 
precio de 0,24 €/ud, con un importe total de 19.656,00 €. En la oferta adjunta de Amara Solar Renovables, 
S.L., incorporada en Anexo al presente documento, se indica u precio total para la estructura de 9.786,00 
€, lo que supone un ahorro de 9.786,00 € solo en el suministro del material. Más adelante se justificará 
también el ahorro que supone para la UTE la ejecución de estos trabajos de instalación con personal 
propio. 

 

Captura de la oferta enviada por Amara Solar Renovables 

Hacer notar que Amara Solar Renovables, oferta kits para 5 placas y, por error ofertaron uno de menos, 
lo que hace que su precio de oferta sea 233,00 € menor que el contabilizado. 

 

En esta misma oferta de Amara se podrá apreciar que el resto de las partidas también están por debajo 
de los precios de Proyecto pero que, por su menor importe, no entraremos en detalle en la presente 
memoria. 

5.4 MN070 - BOMBA HORIZONTAL CÁMARA PARTIDA DE 110 KW 

En el descompuesto de la partida 1.3.1 - BOMBA HORIZONTAL CAMARA PARTIDA DE 110 KW, INSTALADA, 
se indica un precio descompuesto para la bomba (MN070) de 26.391,00 €/ud. En la oferta adjunta de la 
empresa CAPRARI. de 21.932,44 €/ud, lo que supone un ahorro global de 13.375,68 € sobre el total de la 
unidad de obra. 

Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres PrOferta ImpOferta ImpDif

B04027 m² Panel sándwich H19+A100+Hidrófugo10 de 250x60 551,42 105,85 58.367,81 87,95 48.497,39 9.870,42

Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres PrOferta ImpOferta ImpDif

PESTRU010 ud Wp estructura aluminio sobre cubierta inclinada coplanar (materi 81.900,00 0,24 19.656,00 0,12 9.786,00 9.870,00
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Al igual que en el punto anterior, más adelante se justificará también el ahorro que supone para la UTE la 
ejecución de estos trabajos de instalación con personal propio. 

5.5 I16004 - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS, 1,5 < H <= 3 M 

Para este precio se utilizó un precio consolidado en base a las facturas de la obra comentada al inicio del 
presente documento y que es perfectamente asimilable por pertenecer a la misma área geográfica. 

Se trata de una factura de Estructuras Samir, S.L.U., adjunta en anexo al presente documento. En ella se 
recoge un precio de ejecución de encofrado de muro a dos caras de 46,30 €/m2. Teniendo en cuenta que 
este es el precio de las dos caras y que en Proyecto se refiere el precio a una sola de las caras, el precio 
por cara quedaría en 23,15 €/m2. En Proyecto tenemos un precio para esta partida de 35,66 €/m2, lo que 
supone un ahorro global en la partida de 9.109,78 €. 

 

Igualmente ocurre en la partida I16002 Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y 
encepados, donde se produce un ahorro de 886,71 €. 

5.6 I03008 - RELLENO Y APISONADO DE TIERRAS EN ZANJA, MANUAL 

Esta partida tiene un precio excesivo en el Proyecto para no incluir material de préstamo. En el 
descompuesto de la partida se indica un rendimiento muy bajo para el peón en construcción y, sin 
embrago, un precio muy elevado por hora.  

 

Sin entrar en los precios de la hora de peón, el rendimiento 
de la compactación en zanja es increíblemente bajo. Tal vez 
esto sea así porque el proyectista ha considerado que entre 
los muros del foso y el terreno natural apenas hay espacio y 
el operario trabajaría en condiciones muy complejas, pero la 
realidad es que, para poder ejecutar los muros a dos caras y 
que los operarios puedan trabajar en la hoja de fuera del 
encofrado, se ha de dejar un resguardo importante entre los 
muros y el terreno natural. Esto implica que para ejecutar el 
relleno posterior tenemos una trinchera de una anchura de, 
al menos, un metro en su base y creciendo con el talud 
conforme ascendemos, lo que permite la utilización de 
medios mecánicos (retroexcavadora mixta) para el relleno y 

Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres PrOferta ImpOferta ImpDif

MN070 ud Bomba horizontal cámara partida  de 110 kW 3,00 26.391,00 79.173,00 21.932,44 65.797,32 13.375,68

Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres PrOferta ImpOferta ImpDif

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 728,20 35,66 25.967,61 23,15 16.857,83 9.109,78

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 71,74 31,96 2.292,81 19,60 1.406,10 886,71

Ejemplo de los resguardos reales a ejecutar 
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la nivelación, limitándose el operario a los refinos y compactación.  

La experiencia nos dice que esta partida no costará más de 5,00 €/m3 pero, por estar del lado de la 
seguridad, contabilizamos el precio de rellenos existente en proyecto de 14,90 €/m3. 

 

5.7 INVERSOR FOTOVOLTAICO 80 KW TRIFASICO 

En el descompuesto de la partida 2.1.9 INVERSOR FOTOVOLTAICO 80 KW TRIFASICO, se recoge el precio 
del suministro del inversor con el código P15LFI210 y un precio de 5.265,00 €/ud. En la oferta adjunta de 
Amara Solar Renovables, S.L., incorporada en Anexo al presente documento, se indica u precio del 
inversor asciende a 3.845,22 €, lo que supone un ahorro de 1.419,78 € solo en el suministro del material. 
En el punto siguiente se justificará también el ahorro que supone para la UTE la ejecución de estos trabajos 
de instalación con personal propio. 

 

Captura de la oferta enviada por Amara Solar Renovables 

5.8 AJUSTE DEL PRECIO REAL DE OFICIAL, PEÓN E INGENIERO 

Como ya comentamos antes, la posibilidad de ejecutar más del 50% de la obra con medios y personal 
propio, implica ajustar los precios del personal al coste real que tendrá la UTE sin contar con el incremento 
de precio que supone la subcontratación. 

Los costes de hora de Oficial, Peón y Titulado calculados en base a las tablas salariales del convenio del 
metal (adjuntas en anexo), al que Proemisa está adscrito, indican que los costes-hora serían de: 

 

Las horas laborables totales anuales son de 1.752 horas, a las cuales hay que descontarle las 146 horas en 
concepto de vacaciones, lo que nos da unas horas reales de producción de 1.606 horas. 

Si dividimos los importes anteriores por esas 1.606 horas, obtenemos un coste-hora de: 

 

El coste real del personal de la UTE, calculado a partir del coste real de las nóminas y de los seguros sociales 
es de: 

 

Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres PrOferta ImpOferta ImpDif

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual 303,00 30,74 9.314,22 14,90 4.514,70 4.799,52

Clasificación Profesional Salario Anual Grupo 0,3155% de Seguros Sociales total

OPERARIOS-AS Oficial-a de 1ª y 2ª (Prof. De oficio) 22.073,18                                      6.964,09                                  29.037,27  
OPERARIOS-AS Peón-a 20.639,12                                      6.511,64                                  27.150,76  
TECNICOS-AS Ingenieros-as, licenciados-as y Analista de sistemas. 33.646,58                                      10.615,50                                44.262,08  

Clasificación Profesional coste-hora

OPERARIOS-AS Oficial-a de 1ª y 2ª (Prof. De oficio) 18,08         
OPERARIOS-AS Peón-a 16,91         
TECNICOS-AS Ingenieros-as, licenciados-as y Analista de sistemas. 27,56         

ud concepto PrUTE (€/h)

h Oficial especialista 19,15
h Peón 17,63
h Titulado superior o máster de más de 10 a 15 años de experiencia 29,55
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Como se puede apreciar, algo superiores a los salarios de convenio. 

Los costes de estructura de la empresa son un 8,37% de los costes de personal, lo que nos arroja un coste-
hora por operario final de: 

 

Con estos costes y en base a los rendimientos de las unidades de obra contempladas en Proyecto, solo 
falta calcular las horas asignadas a los trabajos que ejecutará personal de la UTE: 

■ Calderería, Mecánica, Estructura Metálica y Cerrajería; que es de: 

 

■ Electricidad y Automatismos: 

 

Aplicando estas horas sobre el coste de hora para la UTE frente al coste incluido en Proyecto, obtenemos 
un ahorro muy importante de: 

 

5.9 RESUMEN ANÁLISIS DE PRECIOS DE PROVEEDORES Y PARTIDAS 

Agrupando todos los ahorros comentados en los puntos anteriores, obtenemos un ahorro total de: 

 

Como vimos en el punto 1 del presente documento, la oferta presentada por la UTE supone un ahorro de 
107.263,99 €, cifra inferior a la ya acreditada en los puntos anteriores y recogida en el cuadro resumen 
arriba mostrado. 

Clasificación Profesional coste-hora UTE 8,37% coste estructura coste-hora final

OPERARIOS-AS Oficial-a de 1ª y 2ª (Prof. De oficio) 19,15                 1,60                                 20,75                  
OPERARIOS-AS Peón-a 17,63                 1,48                                 19,11                  
TECNICOS-AS Ingenieros-as, licenciados-as y Analista de sistemas. 29,55                 2,47                                 32,02                  

Calderería, Mecánica, Estructura Metálica y Cerrajería med

O01004 h Oficial especialista 1.865,31      
O01009 h Peón 1.605,57      

Electricidad y Automatismos med

O01004 h Oficial especialista 1.628,65      
O01009 h Peón 435,97         
O03001 h Titulado superior o máster de más de 10 a 15 años de experiencia 378,00         

Código Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres PrOferta ImpOferta ImpDif

Horas Elec ud Ajuste a precio UTE coste operarios y técnicos en instalaciones 
eléctricas y automatismos

1,00 68.212,79 68.212,79 54.229,44 54.229,44 13.983,35

Horas Mec ud Ajuste a precio UTE coste operarios y técnicos en calderería, 
mecánica y estructura metálica

1,00 87.991,32 87.991,32 69.387,62 69.387,62 18.603,70

Código Ud Resumen ImpPres ImpOferta ImpDif

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad 36.397,02 10.154,16 26.242,86

B04027 m² Panel sándwich H19+A100+Hidrófugo10 de 250x60 58.367,81 48.497,39 9.870,42

PESTRU010 ud Wp estructura aluminio sobre cubierta inclinada coplanar (materi 19.656,00 9.786,00 9.870,00

MN070 ud Bomba horizontal cámara partida  de 110 kW 79.173,00 65.797,32 13.375,68

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 25.967,61 16.857,83 9.109,78

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepa 2.292,81 1.406,10 886,71

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual 9.314,22 4.514,70 4.799,52

P15LFI210 ud Inversor conexión red 80 kW trifásico 5.265,00 3.845,22 1.419,78

Horas Elec ud Ajuste a precio UTE coste operarios y técnicos en instalaciones 
eléctricas y automatismos

68.212,79 54.229,44 13.983,35

Horas Mec ud Ajuste a precio UTE coste operarios y técnicos en calderería, 
mecánica y estructura metálica

87.991,32 69.387,62 18.603,70

Ahorro acumulado…..... 108.161,80
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Para facilitar la lectura del Cuadro, se incorporará en mayor tamaño como anexo al presente documento. 

6 UTILIZACIÓN DE MATERIALES AMORTIZADOS 

En los almacenes y talleres de Proemisa e Ignis H2O disponemos de pequeños stocks de material ya 
amortizados de otras obras y proyectos que generan pequeños ahorros en la compra de materiales pero 
que no hemos tenido en cuenta en esta justificación por su dificultad de acreditación.  
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7 ANEXOS 

7.1 OFERTA EL TONI 
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7.2 OFERTA OVIDIO Y PACO 
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7.3 OFERTA AMARA 
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7.4 OFERTA CAPRARI 
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7.5 FACTURA ESTRCUTURAS SAMIR 

 

Por protección de datos se han debido de ocultar algunos importes, así como los totales. 
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7.6 TABLAS SALARIALES CONVENIO METAL 
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