
 

 
CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) 

 
 

INFORME TECNICO. 
 
Asunto: Informe Técnico respecto dos factores de adxudicación non avaliables de 
forma automática á vista da documentación incluida no sobre electrónico B.- 
Referencias Técnicas do “Proyecto de ampliación da rede municipal de saneamento 
de augas residuais en San Cosme (Nogueirosa)” (POS+ Adicional 2/2021). 
 
Benito J. Calvo Castro, arquitecto técnico, en relación ao asunto arriba indicado, 
no que se solicita Informe Técnico sobre as ofertas presentadas polos 
licitadores no sobre electrónico B.- “Referencias técnicas” correspondente á 
contratación das obras de “Ampliación da rede municipal de saneamento de 
augas residuais en San Cosme (Nogueirosa)”, correspondente ao POS+ 
Adicional 2/2021, á vista da documentación presentada, 
 

INFORMO: 
 

Antecedentes.- Segundo consta no punto 15.1.- Apertura e valoración das 
ofertas, 1ª Fase: Valoración dos criterios non avaliables mediante fórmulas do Prego-
tipo de clausulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación 
mediante procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de 
adxudicación con aplicación de xuizos de valor e criterios de apreciación automática) 
das obras comprendidas nos Plans Provinciais e outras obras provinciais, neste caso, 
correspondente ao “Proxecto de ampliación da rede municipal de saneamento de 
augas residuais en San Cosme (Nogueirosa), faise preciso a realización dun informe 
motivado respecto á documentación achegada polos licitadores no sobre B. 

Segundo o especificado no Prego-tipo, a puntuación correspondente á 1ª 
Fase.- Referencias técnicas, se corresponde con: 

 
Criterios: Puntuación máxima. 

Plan de control de calidade.  5 puntos. 
Programa de traballo. 10 puntos. 
Programa actuación ambiental. 5 puntos. 
Esquema do Plan de seguridade e saúde. 5 puntos. 

TOTAL. 25 puntos. 
 

A tal efecto, logo da comprobación e lectura da documentación aportada, 
cumpre sinalar: 

 
Primeiro.- Da documentación achegada polas empresas Hordescón, S.L. e 

Obras y Saneamientos Galicia, S.L. dedúcese que o organigrama de personal que 
formará parte das unidades de control da obra, estará representada polas mesmas 
persoas nos postos de Delegado de Obra, de Xefe de Obra, de Xefe de Producción, 
de Xefa do Equipo de aseguramento da calidade, de Técnico de Calidade e do 
Técnico de Topografía, segundo se reflicte nos cadros confeccionados ao efecto, 
proporcionados polas empresas: 
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CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) 

 
 

 
Compoñentes da unidade de control de calidade proposta por Obras y Saneamientos Galicia, S.L. 

 

 
Compoñentes da unidade de control de calidade proposta por Hordescón, S.L. 
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CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) 

 
 

Segundo.- O número de páxinas do que consta a documentación achegada 
polas empresas se corresponde con: 

 
Empresa. a) Plan 

control 
calidade.(10 

páx). 

b) Programa 
de traballo.( 25 

páx). 

c) Programa 
actuación 

ambiental.(15 
páx). 

d) Esquema 
Plan 

Seguridade.(15 
páx). 

Electricidad Permuy, S.L. 10 páxinas. 25 páxinas. 15 páxinas. 15 páxinas. 
Prace servicios y obras, S.A. 10 páxinas. 25 páxinas. 15 páxinas. 15 páxinas. 
Hordescón, S.L. 10 páxinas. 25 páxinas. 15 páxinas. 12 páxinas. 
Obras y saneamientos Galicia, S.L. 10 páxinas. 25 páxinas. 15 páxinas. 15 páxinas. 

 
Terceiro.- As puntuacións logradas polas empresas licitadoras que se 

presentaron, son: 
 

Licitador: Puntuación. 
Electricidad Permuy, S.L. 18,80 puntos. 
Prace servicios y obras, S.A. 14,25 puntos. 
Hordescón, S.L. 12,85 puntos. 
Obras y saneamientos Galicia, S.L. 12,95 puntos. 

 
A empresa Electricidad Permuy, S.L. é a que obtén a mellor puntuación con 

referencia ao sobre electrónico B.- Referencias Técnicas do “Proyecto de ampliación 
da rede municipal de saneamento de augas residuais en San Cosme (Nogueirosa)” 
(POS+ Adicional 2/2021). 
 

Anexase un cadro coas puntuacións parciais e coa distribución das valoracións 
segundo os distintos subapartados. 

 
O que se informa aos efectos oportunos. 

 
Pontedeume, a 3 de abril do 2023. 

O arquitecto técnico. 
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AMPLIACION DA REDE MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS EN SAN COSME (NOGUEIROSA). ABRIL 2023.

FASE I.
a) PLAN CONTROL CALIDADE (5 puntos).

Suficiencia control Idoneidade plan Duplicidad controis Suficiencia control Adecución estructura TOTAL.
(1 punto). (1 punto). (1 punto). (1 punto). (1 punto). (5 puntos).

Electricidad PERMUY, S.L. 0,75                                             0,50                                          0,50                                       0,50                                       0,50                               2,75                        
PRACE Servicios y Obras, S.A. 1,00                                             0,25                                          0,75                                       0,60                                       0,30                               2,90                        
HORDESCON, S.L. 0,90                                             0,30                                          0,60                                       0,70                                       0,35                               2,85                        
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. 0,90                                             0,30                                          0,60                                       0,70                                       0,35                               2,85                        

b) PROGRAMA DE TRABALLO(10 Puntos).
Analisis ámbito. Analises afec. Descrip. Traballos. Disposición elem. Circulación obra. Calidade materiais. Coherencia diag. Medios humanos. Medios materiais. Problemas execuc. TOTAL.

(1 punto). (1 punto). (1 punto). (1 punto). (1 punto). (1 punto). (1 punto). (1 punto). (1 punto). (1 punto). (10 puntos).
Electricidad PERMUY, S.L. 1,00                                             1,00                                          1,00                                       0,25                                       0,25                               1,00                         1,00                     0,75                            0,75                       ‐                          7,00                     
PRACE Servicios y Obras, S.A. 0,85                                             0,50                                          0,75                                       0,30                                       0,10                               0,20                         0,75                     0,75                            0,60                       ‐                          4,80                     
HORDESCON, S.L. 0,85                                             0,80                                          0,85                                       0,25                                       0,15                               0,25                         0,80                     0,75                            0,50                       5,20                     
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. 0,75                                             0,80                                          0,85                                       0,35                                       0,15                               0,25                         0,80                     0,75                            0,50                       ‐                          5,20                     

c)PROGRAMA ACTUACION AMBIENTAL(5 PUNTOS).
Obra e afeccións. Control e reciclaxe. Certi. Ambiental. Axustes. Informe e emprego. Axuste minoración. Desc. verqued. Axuste medios hum. TOTAL.

(1 punto). (1 punto). (0,5 punto). (0,5 punto). (0,5 punto). (0,5 punto). (1 punto). (1 punto). (5 puntos).
Electricidad PERMUY, S.L. 1,00                                             0,75                                          0,30                                       0,25                                       0,50                               0,50                         1,00                     0,75                            5,05                      
PRACE Servicios y Obras, S.A. 0,25                                             0,35                                          0,30                                       0,20                                       0,30                               0,30                         1,00                     0,60                            3,30                      
HORDESCON, S.L. 0,30                                             0,30                                          0,30                                       0,20                                       0,30                               0,30                         1,00                     0,60                            3,30                      
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. 0,40                                             0,30                                          0,30                                       0,20                                       0,30                               0,30                         1,00                     0,60                            3,40                      

d)ESQUEMA PLAN SEGURIDADE(5 PUNTOS).
Definición completa. Definición completa. Definición parcial. Definición parcial. TOTAL.
Suficiente adaptación. Insuficiente adaptación. Suficiente adaptación. Insuficiente adaptación. (5 puntos).

(Ata 5 PUNTOS). (Ata 3,25 PUNTOS). (Ata 1,5 PUNTOS). (0 PUNTOS).
Electricidad PERMUY, S.L. 4,00                                             4,00                              
PRACE Servicios y Obras, S.A. 3,25                                          3,25                              
HORDESCON, S.L. 1,50                                       1,50                              
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. 1,50                                       1,50                              

TOTAL FASE I:
PLAN CONTROL CALIDADE. PROGRAMA TRABALLO. ACTUACION AMBIENTAL. ESQ. PLAN SEGURIDADE. TOTAL.

(5 PUNTOS). (10 PUNTOS). (5 PUNTOS). (5 PUNTOS). (25 PUNTOS).
Electricidad PERMUY, S.L. 2,75                                             7,00                                          5,05                                       4,00                                       18,80                            
PRACE Servicios y Obras, S.A. 2,90                                             4,80                                          3,30                                       3,25                                       14,25                            
HORDESCON, S.L. 2,85                                             5,20                                          3,30                                       1,50                                       12,85                            
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L. 2,85                                             5,20                                          3,40                                       1,50                                       12,95                            
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CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) 

 
 

INFORME TECNICO. 
 
Asunto: Rectificación de erro no Informe Técnico respecto dos factores de 
adxudicación non avaliables de forma automática á vista da documentación incluida no 
sobre electrónico B.- Referencias Técnicas do “Proyecto de ampliación da rede 
municipal de saneamento de augas residuais en San Cosme (Nogueirosa)” (POS+ 
Adicional 2/2021). 
 
Benito J. Calvo Castro, arquitecto técnico, en relación ao asunto arriba indicado, 
no que se informa sobre a rectificación de erro no Informe Técnico sobre as 
ofertas presentadas polos licitadores no sobre electrónico B.- “Referencias 
técnicas” correspondente á contratación das obras de “Ampliación da rede 
municipal de saneamento de augas residuais en San Cosme (Nogueirosa)”, 
correspondente ao POS+ Adicional 2/2021, á vista da documentación 
presentada, 
 

INFORMO: 
 

Primeiro.- Con data 3 de abril de 2023, o técnico que suscribe realizou o citado 
Informe sobre a valoración das ofertas presentadas, cuxas puntuacións eran: 

 
Licitador: Puntuación. 

Electricidad Permuy, S.L. 18,80 puntos. 
Prace servicios y obras, S.A. 14,25 puntos. 
Hordescón, S.L. 12,85 puntos. 
Obras y saneamientos Galicia, S.L. 12,95 puntos. 

 
No propio acto da celebración da Mesa de Contratación advírtese un erro 

aritmético na valoración lograda pola empresa Electricidad Permuy, S.L., licitadora do 
contrato. 

 
Segundo.- O obxecto deste Informe é corrixir a puntuación obtida polo licitante 

Electricidad Permuy, S.L., polo que as puntuacións totais quedarían como segue: 
 

Licitador: Puntuación. 
Electricidad Permuy, S.L. 18,75 puntos. 
Prace servicios y obras, S.A. 14,25 puntos. 
Hordescón, S.L. 12,85 puntos. 
Obras y saneamientos Galicia, S.L. 12,95 puntos. 

 
O que se informa aos efectos oportunos. 

 
Pontedeume, a 16 de agosto do 2023. 

O arquitecto técnico. 
CALVO CASTRO 
BENITO JOSE - 
32631915K
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