
                                                                 

                                                         

CERTIFICACIÓN

Rosa Ana Prada Queipo, secretaria xeral do Concello de Ames (A Coruña)

Certifico: Que a Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada o día 01 de agosto 
de 2024, adoptou, entre outros, o acordo que copiado é do teor literal seguinte:

PUNTO QUINTO.  APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DAS OBRAS  DE 
MELLORA DA MOBILIDADE NO POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO.

SUBVENCIÓN  PARA  A  HABILITACIÓN  E  MELLORA  DE  INFRAESTRUTURAS  DOS 
PARQUES  EMPRESARIAIS  DA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  GALICIA.  ANO  2024 
(CÓDIGO DE PROCEDEMENTO IN519B). EXPEDIENTE GD 11460/2024

Figura  no  expediente  Declaración  de  Necesidade  de  iniciar  a  licitación,  subscrita  polo 
concelleiro delegado de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto Santiago, nos términos dos 
artigos 116 e 28  da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do Sector Público (LCSP).

Figura Providencia da Alcaldía de inicio do expediente de licitación.

Figura informe de Secretaría de procedemento

Figura informe de Intervención sobre o 10% dos recursos ordinarios do orzamento (informe 
178/2024, de data 18.04.2024).

Figura proxecto técnico que conta con informe favorable do técnico municipal, Esteban de la 
Fuente Rodríguez, de data 13.06.2024. Consta acta de reformulo previo do 16.02.2024.  O 
proxecto foi aprobado en sesión de pleno ordinario do 27.06.2024.

Figuran no expediente os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares redactados polo 
departamento de Contratación 

Figura  informe  proposta  favorable  de  Secretaría  (24.07.2024)  e  informe  de  fiscalización, 
tamén favorable, da Intervención municipal (informe AI 116/2024 do 29.07.2024).

Por  todo  o  exposto,  a  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros 
presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto 1983/2023, BOP núm. 120 do 26.06.2023), 
adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Aprobar  o  expediente  de  contratación,  mediante  procedemento  aberto 
simplificado, tramitación ordinaria, con criterios de adxudicación obxectivos (prezo e redución 
do  prazo  de  execución)  da  licitación  das  obras  de  mellora  da  mobilidade  no  polígono 
industrial Novo Milladoiro, convocando a licitación.

Segundo. Autorizar o gasto correspondente por importe de  145.062,00 euros, máis IVE 
(21%) 30.463,02 euros o  que  fai  un  total  de  175.525,02 euros,  con  cargo  á  aplicación 
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orzamentaria 134.60900, proxecto 2024/2/PROX/15 do vixente orzamento municipal.

Terceiro.  Aprobar  os  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rexerán  a 
contratación, redactados polo servizo de Contratación, e que figuran como Anexo.

Cuarto. Publicar o anuncio de licitación na Plataforma de Contratación do Sector público. 
Publicar  no  perfil  de  contratante  toda  a  documentación  integrante  do  expediente  de 
contratación, en particular os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Quinto. Nomear  a  seguinte  Mesa  de  Contratación  (Mesa  de  Contratación  permanente 
aprobada  en XGL do 26.01.2024), que será publicada no perfil do contratante:

Presidente/a da Mesa: alcalde do Concello, José Blas García Piñeiro.

1ª suplente: Primeira tenente de alcalde, Susana Señorís Rodríguez.

2º suplente: Segundo tenente de alcalde, Víctor M. Fernández Prieto.

3ª suplente: Terceira tenente de alcalde, Ana Belén Paz García.

Vocais:

A titular  da  Secretaría  municipal,  Rosa  Ana  Prada  Queipo;  na  súa  ausencia  funcionario/a  que  actúe  como 
secretario/a accidental.

A titular da Intervención municipal, Margarita Fernández Sobrino, na súa ausencia funcionario/a que actúe como 
interventor/a accidental.

A técnica de Secretaría, María Ofir Aboy García, funcionaria interina; na súa ausencia calquera outro funcionario/a 
da corporación preferentemente funcionario/a de carreira.

Secretaria/o:

O técnico de Edusi, Emilio Garrido Moreira, funcionario interino por programa.

1ª suplente: María Isabel Quintáns Rios, funcionaria de carreira do servizo de Contratación.

2º suplente: José Cabo Nodar, funcionario de carreira do servizo de Contratación.

Sétimo.  Dar  traslado  deste  acordo  aos  departamentos  municipais  afectados  aos  efectos 
oportunos.

Oitavo.  Facultar  ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan 
precisas para a mellor execución do acordado.

Anexo

PREGOS  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  REXERÁN  A  CONTRATACIÓN 
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO E CRITERIOS OBXECTIVOS DE ADXUDICACIÓN 
(FACTOR PREZO E REDUCIÓN DO PRAZO DE EXECUCIÓN) DAS OBRAS DE MELLORA DA MOBILIDADE 
NO POLÍGONO INDUSTRIAL NOVO MILLADOIRO.

SUBVENCIÓN  PARA  A  HABILITACIÓN  E  MELLORA  DE  INFRAESTRUTURAS  DOS  PARQUES 
EMPRESARIAIS DA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. ANO 2024 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO 
IN519B). 

EXPEDIENTE GD 11460/2024

O asinante deste prego, a fin de dar cumprimento as esixencias do Plan Antifraude aprobado polo pleno do Concello 
de Ames en sesión do 31.05.2022, modificado en sesión do 29.09.2022, declara expresamente que non se atopa en 
ningunha situación susceptible de xerar conflito de intereses en relación co presente expediente de contratación, e 
que informará sen dilación ao órgano de contratación de calquera situación que constitúa ou poida dar lugar a un 
conflito de intereses; é coñecedor de que un conflito de intereses pode plantexarse, en particular, por razóns de 
intereses económicos, afinidades políticas ou territoriais, razóns familiares ou afectivas ou calquera outro interese 
compartido, que puidese chegar a comprometer a sua imparcialidade no procedemento de contratación en cuestión.
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I. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1. OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O  presente  contrato  ten  por  obxecto  a  execución  das  obras  á  que  se  refire  o  epígrafe  1 do  cadro  de 
características do contrato (Anexo I) con suxeición ao Proxecto Técnico, integrado polos documentos enumerados 
no artigo 233 da Lei  9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector  público (en diante LCSP),  incluído o  
correspondente  estudo  de  Seguridade  e  Saúde  ou  Estudo  Básico  de  Seguridade  e  Saúde,  de  acordo  co 
establecido no art. 4 do Real Decreto 1627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de  
acordo co disposto no art. 4 do Real Decreto 105/2008.

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste prego, tendo 
carácter contractual.

En caso de contradición entre  o  Prego de Cláusulas  Administrativas  Particulares  e  o  Prego de Prescricións  
Técnicas (proxecto técnico) prevalecerá o primeiro.

1.2) Delimitación do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado o presente contrato non 
está suxeito a regulación harmonizada, posto que esta modalidade se aplica aos contratos cuxo valor estimado é 
igual ou inferior á cantidade que figura no art. 159 da LCSP, en relación co artigo 20 da citada norma. 

Neste sentido nas epígrafes 4 e 4.BIS do Anexo I indícase o valor estimado do contrato e a suxeición ou non a 
regulación harmonizada.

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade  co  establecido  no  art.  1.3  e  concordantes  da  LCSP os  criterios  sociais  e  ambientais  son 
recollidos no presente prego de maneira transversal, en especial canto aos criterios de adxudicación e condicións 
especiais  de  execución,  e  a  esixencia  de  cumprimento  da  normativa  laboral  (en  especial  cumprimento  de 
convenios e obrigacións de pago de salarios así como de prevención de riscos laborais), normativa social (persoas 
con  discapacidade,  igualdade  de  xénero,  non  discriminación  persoas),  e  ambiental  (adopción  de  medidas 
ambientais e ecolóxicas), etc.

1.4) Principios.

De conformidade co art.  1 LCSP a presente contratación axústase aos principios de liberdade de acceso ás 
licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, a non discriminación e igualdade de trato entre os 
licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio 
de integridade, unha eficiente utilización dos fondos destinados á realización das obras.

2) ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 3 do Anexo I, realizándose a mellora 
mediante baixa respecto deste.

Entenderase  por  orzamento  base  de  licitación  o  límite  máximo  de  gasto  que  en  virtude  do  contrato  pode 
comprometer o órgano de contratación, incluído o imposto sobre o valor engadido, salvo disposición en contrario.

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as súas propostas económicas, 
incluíron dentro destas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto  
se indique como partida independente, de conformidade co art. 102 .1 LCSP e modelo de oferta económica do  
presente prego.

3) FINANCIAMENTO.

3.1. Obras de carácter anual:

Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do contrato existe 
crédito suficiente no Orzamento con cargo á aplicación sinalada na  epígrafe 5 do cadro de características do 
contrato (Anexo I).
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3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba o Texto  
refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos 
exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á 
aplicación  sinalada  na  epígrafe  5  do  cadro  de  características  do  contrato  (anexo  I  do  presente  prego).  En 
consecuencia,  o  compromiso  de  gasto  para  exercicios  futuros  queda  sometido  á  condición  suspensiva  de 
existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en 
todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego. 

4) REVISIÓN DE PREZOS.

4.1. Obras de carácter anual: 

De  conformidade  co  disposto  no  artigo  103.5  LCSP non  procederá  en  ningún  caso  a  revisión  periódica  e 
predeterminada  de  prezos  do  presente  contrato  e  por  tanto  non  se  aplicará  fórmula  ningunha  de  revisión 
( epígrafe 17 do Anexo I)

4.2. Obras de carácter plurianual: 

Se o contrato tivese carácter plurianual, previa xustificación no expediente, e de conformidade co previsto no Real 
decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da economía española e art. 103 LCSP, a 
revisión periódica e predeterminada de prezos terá lugar cando o contrato se executase, polo menos, no vinte por  
cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a súa formalización, e conforme a fórmula que se indica na 
epígrafe 17 do cadro de características (anexo I do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a  
formalización quedan excluídos da revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN.

5.1. O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de características do contrato, 
Anexo I, contado a partir do día seguinte ao da firma da Acta de Comprobación de Reformulo, salvo que exista 
reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2. Prórrogas. O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola 
lexislación vixente.

5.3. Prazos parciais.  Os prazos parciais serán os que, no seu caso, se fixen na aprobación do Programa de 
Traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á redución do 
financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. 
En consecuencia,  esta  porcentaxe de baixa  aplicarase a  realizar  máis  obra  en cada unha das anualidades, 
aboándose ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada 
anualidade. Para estes efectos a administración aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio para o 
adxudicatario. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1.  Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou 
estranxeiras, que teñan:

1. Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP) 

2. Non estean incursas en prohibicións para contratar coa Administración a que se refiren os arts. 71 a 73 LCSP.

3. Polo que respecta á acreditación da solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), acreditarase 
conforme os presentes pregos.

A capacidade  de  obrar  dos  empresarios  que  fosen  persoas  xurídicas  acreditarase  mediante  a  escritura  ou 
documento de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas polas que se regula a 
súa actividade, debidamente rexistrados, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de  
persoa xurídica de que se trate. 

6.2.  A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da Unión 
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Europea  ou  de  Estados  signatarios  do  Acordo  sobre  o  Espazo  Económico  Europeo  acreditarase  pola  súa 
inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou mediante a 
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de 
acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.

6.3.  Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión 
Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial 
radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concorrer á presente licitación non se require dispor da clasificación. Polo que se refire á solvencia estarase 
ao que se indica nos apartados seguintes da presente cláusula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos xustificativos da clasificación 
e/ou solvencia que se indican no apartado 7.2, na forma en que se indica no citado apartado.

7.1. Clasificación.

Non se esixe por razón da contía, de conformidade co disposto no art. 77.1. da LCSP aínda que se recolle a 
efectos de solvencia no Anexo I, epígrafe 8.

7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas españolas e estranxeiras 
non  comunitarias,  cando  non  sexa  esixible  a  clasificación;  a  empresas  non  españolas  de  estados 
membros da Unión Europea ou dos estados signatarios do acordo sobre o Espazo Económico Europeo.

7.2.1. Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

O licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica 
(cláusula 16 do presente prego) do seguinte modo:

A.  Empresas  españolas  e  empresas  estranxeiras  non  pertencentes  a  Estados  membros  da  Unión  Europea: 
Poderán optar:

A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e clasificación que se indica 
no Anexo I, epígrafe 8.

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do mesmo tipo e importe 
que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa estar en posesión desta.

A.2.  Mediante  a  acreditación  da  solvencia  económica  e  financeira  a  que  se  refire  o  apartado  7.2.1.a),  e  a  
acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B.  Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa non estea 
clasificada deberá acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira

7.2.1.a.1 Medios

A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera destes medios:

a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o contrato, referido ao  
mellor exercicio dentro do tres últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de actividades 
do empresario e de presentación das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do 
contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor 
estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obrigación de aprobación  
de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual  ou superior  ao 25% do valor  
estimado do contrato.
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c) Xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil  por riscos profesionais por importe igual ou 
superior ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

A  acreditación  documental  da  suficiencia  da  solvencia  económica  e  financeira  do  empresario  efectuarase 
mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro  
Mercantil,  se o empresario estivese inscrito no dito rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro 
oficial en que deba estar rexistrado. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o 
seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro 
Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de seguros por riscos 
profesionais.

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público acreditará  
fronte a todos os órganos de Contratación do sector público, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as  
condicións de solvencia económica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación da solvencia económica e financeira por calquera outro documento.

Cando  por  unha  razón  válida,  o  operador  económico  non  estea  en  condicións  de  presentar  as  referencias 
solicitadas polo órgano de contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia económica e financeira por 
medio de calquera outro documento que o poder adxudicador considere axeitado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regra xeral. 

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera destes medios, seguindo a enumeración do 
artigo 88 da LCSP:

a) Relación das obras executadas no curso do cinco últimos anos, avalada por certificados de boa execución. 

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase si se realizaron  
segundo  as  regras  polas  que  se  rexe  a  profesión  e  levaron  normalmente  a  bo  termo;  no  seu  caso,  estes  
certificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade competente. 

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras terán a  
mesma consideración  que  as  directamente  executadas  polo  propio  contratista,  sempre  que  este  último teña 
directa ou indirectamente o control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio. Cando 
se trate de obras executadas por unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita 
condición,  só  se  recoñecera  como  experiencia  atribuíble  ao  contratista  a  obra  executada  pola  sociedade 
participada na proporción da participación daquel no capital social desta. 

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execución sexa igual ou 
superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade media si esta é inferior ao valor estimado do 
contrato, referido a obras executada do mesmo grupo ou subgrupo de clasificación que o do contrato que se licita  
ou do grupo ou subgrupo mais  relevante para o contrato  se este inclúe traballos correspondente a distintos 
subgrupos.

b) Declaración indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos 
que esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos acreditativos correspondentes cando 
lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación.

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable 
ou responsables das obras así como dos técnicos encargados directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación no presente contrato, sen prexuízo do disposto no 
Anexo V (medios persoais e materiais).

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante o tres últimos anos, 
acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes 
do órgano de contratación.
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Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, e a titulación 
académica e profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada á natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creación:

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova  
creación, entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco anos, a súa solvencia técnica 
acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso 
sexa aplicable o establecido na letra a), relativo á execución dun número determinado de obra.

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 

Para acreditar a solvencia  co obxecto de realizar un contrato determinado, o empresario poderá basearse na 
solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, 
sempre que demostre que durante toda a duración da execución do contrato disporá efectivamente desa solvencia 
e medios, e a entidade á que recorra non estea incursa nunha prohibición de contratar e de acordo cos requisitos 
establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

Aos efectos da acreditación de solvencia indicados nos epígrafes anteriores, terase en conta o importe do valor 
estimado recollido no epígrafe 4 do Anexo I.

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente para o efecto, de 
conformidade co establecido no artigo 69 LCSP. 

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos que a  
constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en 
unión temporal no caso de resultaren adxudicatarios do contrato.

Así  mesmo deberán  presentar  cada  unha  delas  a  documentación  esixida  na  cláusula  12  e  acreditar  a  súa 
capacidade e  solvencia  nos  termos do  presente  prego,  acumulándose para  os  efectos  da  determinación  da 
solvencia da unión temporal as características acreditadas para cada un dos seus integrantes. E no caso de que 
se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizar esta, en escritura pública, así como 
presentar o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a  
notificación de adxudicación, e a súa duración será, ao menos, coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

Os  empresarios  que  concorran  agrupados  en  Unión  Temporal  quedarán  obrigados  solidariamente  perante  a 
Administración.

II. ADXUDICACIÓN

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado (art. 159 LCSP).

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeito  a  regulación harmonizada:  O procedemento aberto  simplificado a que se refire  o 
presente prego publicarase no perfil de contratante (art. 135 LCSP), integrado na Plataforma que se indica no  
epígrafe 9 do Anexo I.

10.2. Perfil  de  contratante:  Co  fin  de  asegurar  a  transparencia  e  o  acceso  público  á  información  relativa  á 
actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a través de 
Internet na dirección que se indica na epígrafe 14 do cadro de características do contrato, Anexo I.

11)  PROPOSICIÓNS:  LUGAR  E  PRAZO  DE  PRESENTACIÓN.  CONTRATACIÓN  E  LICITACIÓN 
ELECTRÓNICA.

11.1. Contratación e licitación electrónica.

A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e exclusivamente de 
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forma electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica no epígrafe 9 do cadro de características 
(Anexo I) no enderezo electrónico que figura no cadro de características do presente prego,  e conforme os 
requisitos  técnicos establecidos na citada Plataforma.  En consecuencia  non poderán presentarse en formato 
papel. O prazo de presentación está recollido no epígrafe 10 do Anexo I.

Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día seguinte ao da publicación do 
anuncio no Perfil de Contratante.

A licitación electrónica e a presentación de ofertas electrónicas implica que a documentación poderá enviarse en 
arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas, na Plataforma de Contratación do sector 
público, durante as 24 horas do día. O último día do prazo de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23  
horas 59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste prazo e horario, será excluída. 

11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA NO REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP os licitadores que se presenten a licitacións realizadas a través 
deste procedemento deberán estar rexistrados no Rexistro Oficial  de Licitadores e Empresas Clasificadas do 
Sector Público, ou cando cumpra de conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da 
correspondente Comunidade Autónoma, na data final de presentación de ofertas sempre que non se vexa limitada 
a  concorrencia.  A estes  efectos,  tamén se  considerará  admisible  a  proposición  do  licitador  que  acredite  ter 
presentado a solicitude de inscrición no correspondente Rexistro xunto coa documentación preceptiva para isto, 
sempre que tal solicitude sexa de data anterior á data final de presentación das ofertas. A acreditación de esta 
circunstancia terá lugar mediante a achega do acuse de recibo da solicitude emitido polo correspondente Rexistro 
e de unha declaración responsable de ter aportado a documentación preceptiva e de non ter recibido requirimento 
de emenda.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN.

Presentarase nun sobre ou arquivo electrónico denominado ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C

Conterá a proposición económica e referencias avaliables automaticamente formulada estritamente conforme o 
modelo que figura como Anexo II deste prego, Modelo de proposición.

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E DOCUMENTOS

As  proposicións  e  todos  os  documentos  que  integran  ou  se  acompañan  á  oferta  deberán  ser  asinados 
electrónicamente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente.

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art.  159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución da garantía 
provisional. 

15) APERTURA DE PROPOSICIÓNS E ADXUDICACIÓN. 

A Mesa de Contratación poderá realizar as súas reunións de forma presencial ou telemática.

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións emendables, rexeitamento 
de proposicións e apertura do arquivo ou sobre electrónico contendo as referencias técnicas, e demais actuacións 
da Mesa de Contratación cuxa constitución ten carácter potestativo, de conformidade co art. 326.1), estarase ao 
disposto nos art.  159, 146 e seguintes da LCSP, e do Regulamento de desenvolvemento da Lei.  Para estes 
efectos a Administración comunicará ao contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoración das ofertas.

Única Fase  : Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática   en función dos   
criterios aplicables no presente contrato.

Oferta económica

Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no  anexo IV (Criterios de 
valoración).

Procedemento:

Tendo en conta o art. 326.1, a Mesa de Contratación será potestativa, e nos supostos en que se dispuxo a súa 
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constitución ou, en caso contrario o órgano administrativo, procederá á apertura do arquivo ou sobre electrónico C 
(ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Realizarase no lugar e día que se sinale 
no perfil de contratante.

O Presidente da mesa ou no seu caso o órgano administrativo manifestará o resultado da cualificación dos 
documentos presentados, con expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas, e da causa ou causas de 
inadmisión destas últimas.

As ofertas que correspondan as proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento de adxudicación do 
contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos.

15.2 Rexeitamento de proposicións.

Se algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel, ou non gardase concordancia coa 
documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o 
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte 
do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución 
motivada.

A  Administración  terá  alternativamente  a  facultade  de  adxudicar  o  contrato  á  proposición  máis  vantaxosa, 
mediante a aplicación motivada dos criterios establecidos no presente Prego, ou declarar deserta a licitación 
cando non exista algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego, 
motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente 
Prego. 

15.3. Criterios de valoración.

A adxudicación do contrato realizarase utilizando criterios de apreciación automática ou mediante fórmulas con 
base na mellor relación calidade-prezo, Anexo IV.

15.4. Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1. Cando o órgano de contratación presuma fundadamente de que a proposición non poida ser cumprida 
como  consecuencia  de  ofertas  anormalmente  baixas,  (art.  149  LCSP)  notificaralles  esta  circunstancia  aos 
licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días hábiles xustifiquen ditas 
ofertas, acompañando a documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da presente cláusula. A xustificación 
realizada polos licitadores remitirase aos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2. Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que estean nos seguintes supostos:

1. Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitación en máis  
dun 4% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior ao 4%

2. Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a outra en 
máis dun 3%

3. Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á media 
aritmética das ofertas presentadas en máis dun 2% desta media. Con todo, excluirase para o cómputo da media, a 
oferta  máis  elevada,  cando  sexa  superior  á  media  de  todas  en  máis  dun  6,67% desta.  En  calquera  caso, 
consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores ao 2%

4. Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á 
media das ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan 
superiores a ese media en máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean 
no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase 
sobre as tres ofertas de menor contía.

15.4.3. Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa   aquelas condicións da 
oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos desta:

- Xustificación dos prezos ofertados

- Volume de obra

- Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada e, en particular, no que se refire aos seguintes 
valores:

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construción.

b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que dispoña para executar as 
obras.

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de subcontratación,  
non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentación que se debe achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo concedido para o efecto 
deberán  presentar  para  xustificar  a  oferta,  por  medios  electrónicos,  e  asinada  electrónicamente,  a  seguinte 
documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:

 Materiais  

A.1 Compra

1. Carta de compromiso dos provedores

2. Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén ou similares)

• Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou prezo de venda ao  
público

 Maquinaria  

B.1 Alugueiro e/ou contratación

• Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

• Relación detallada da maquinaria

 Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste  caso  o  licitador  deberá  xustificar  que  presentou  a  oferta  con  presunción  de  anormalidade  a  relación 
existente entre as obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e 
determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da nómina e boletíns de cotización da seguridade social do persoal laboral fixo,  
declaración responsable do persoal que se adscribirá á obra obxecto de licitación, e declaración do volume de 
obra contratada.

4. Cumprimento das Obrigas Salariais.

Presentarase declaración e  xustificación de cumprimento  de obrigas salariais  cos  traballadores  derivadas de 
contratos e convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En  todo  caso,  o  órgano  de  contratación,  previo  informe  dos  servizos  técnicos  e  a  proposta  da  Mesa  de 
Contratación ou no seu caso dos Servizos Técnicos ou administrativos competentes,  rexeitará as ofertas se 
comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as 
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obrigacións  aplicables  en  materia  ambiental,  social  ou  laboral,  nacional  ou  internacional,  incluíndo  o 
incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos 
propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipótese ou prácticas inadecuadas 
desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico.

15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior puntuación terá 
preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentación de ofertas, teña no 
seu persoal unha porcentaxe de traballadores/as con discapacidade superior ao que lles impoña a normativa.

Neste  suposto,  se  varias  empresas  licitadoras  das  que  empataran  en  canto  á  proposición  máis  vantaxosa, 
acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impoña a 
normativa,  terá  preferencia  na  adxudicación  do  contrato  o  licitador  que  dispoña  da  maior  porcentaxe  de 
traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo coa Disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se aproba o 
ingreso mínimo vital, na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do ingreso mínimo vital no  
momento da súa contratación servirá para os efectos de cómputo da porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) 
da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico  
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, 
no caso de persistir o empate terán preferencia as empresas que teñan unha maior porcentaxe de traballadores 
beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación.

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa.

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia

A presentación da oferta vincula ao contratista coa Administración de tal modo que a renuncia á adxudicación do 
contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo:  
durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de proposicións, b) a proposta de 
adxudicación c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación de reformulo, f) o inicio  
e execución das obras, g) a recepción, etc.) faculta á Corporación a que proceda á incautación da garantía, sen  
prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á Administración contratante e demais 
consecuencias dispostas na LCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios persoais e materiais a 
que se refire a cláusula 16.

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación poderá 
esixir este importe mediante o procedemento de prema, así como para a indemnización de danos e perdas. 

A renuncia  do  licitador  incurso  en  ofertas  con  valores  anormalmente  baixos  ben  de  forma  expresa  ou  non 
xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola Administración terá as mesmas consecuencias e efectos que 
se indicaron nos parágrafos anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No caso de que a Administración non acordase a adxudicación no prazo de 15 días, a contar desde a apertura das 
proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art. 158 LCSP, 
non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir 
os trámites a que se refire o art. 149.4 da LCSP.

15.7. Designación de director de obra.

No acordo ou resolución de adxudicación concretarase polo Órgano competente da Corporación a designación do 
técnico-director da obra e naqueles casos en que a dirección da obra se realice mediante contrato de servizos, 
previa a tramitación do correspondente expediente de contratación. 

De igual  maneira actuarase para a designación de coordinación de seguridade e saúde e aqueles contratos 
conexos que fosen necesarios para a execución das obras.
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16) ADXUDICACIÓN 

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación e comprobado no Rexistro Oficial de 
Licitadores e Empresas Clasificadas que:

1. A empresa está debidamente constituída

2. O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta

3.Ten a solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación correspondente

4. Non está incurso en ningunha prohibición para contratar

Requirirase á empresa que obtivese a mellor puntuación para que, mediante comunicación electrónica, dentro do 
prazo de 7 días hábiles, a contar desde o envío da comunicación, presente, por medios electrónicos e con firma 
electrónica:

16.1.1. Garantías, ver epígrafe 15 do Anexo I.

• Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por importe do 5% do 
importe do prezo final do contrato, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a 
que se refire o art. 108 LCSP.

• Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratación sexa a oferta 
presentada polo licitador que estivese incurso inicialmente en presunción de anormalidade, requiriráselle 
de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantía a que se refire o parágrafo anterior, se 
preste unha complementaria dun 5% do prezo final ofertado, excluído o imposto sobre o valor engadido, 
sendo por tanto nestes casos o importe da garantía definitiva o 10% do prezo final do contrato, excluído o 
imposto sobre o valor engadido.

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de entidades que se 
atopen en situación de mora fronte á Administración contratante, como consecuencia da falta de pagamento de 
obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os 
importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na 
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro 
de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar 
en consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado pola Administración.

16.1.2.   Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometera a 
dedicar ou adscribir á execución do contrato. Anexo V.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORÍA PROFESIONAL TITULACIÓN REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

Capataz ---- 1

Encargado de obra ---- 1

Oficial 1ª ---- 1

Peón ordinario ---- 1

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

Barred. remolc c/motor aux ---- 1 ---

Barredora ---- 1 ---

Camión basculante 12 Tm 1 ----
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Camión grúa ---- 1 ----

Compresor móbil ---- 1 ---

Camión regador ligante ---- 1 ---

Extendedora autopropulsada ---- 1 ---

Fresadora 1 ---

Martelo rompedor ---- 1 ---

Planta asfáltica Prod. 120 Tm. H 1 ---

Retroexcavadora ---- 1

Serra de disco ---- 1 ---

Tren de pintado ---- 1 ---

Compact. Vibrador autopropulsado ---- 1 ----

Canon de vertedoiro ---- 1 ----

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS AUXILIARES

Para estes efectos a acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación xustificativa, da seguinte 
forma:

Medios persoais:

A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou responsables das obras

B) Nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditándose 
mediante os correspondentes contratos ou Relación Nominal de Traballadores (RNT)

Medios materiais:

• Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento con ou sen 
opción de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos 
onde se concreten as subcontratacións.

• De  igual  modo  poderá  acreditarse  mediante  certificación  de  que  os  citados  medios  (que  deberán 
describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisición) forman parte do inventario 
da empresa ou entidade adxudicataria.

• Así  mesmo  poderase  acreditar  mediante  certificación  de  inscrición  no  correspondente  rexistro  de 
empresas acreditadas ou equivalente.

• No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira irrefutable a 
titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato.

Non será necesario  acreditar  a  efectiva disposición dos medios persoais  e  materiais  establecidos no 
anexo V no caso de que o contratista dispoña da clasificación establecida no apartado 8 do Anexo I do 
presente prego.

16.1.3. Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):

Acreditación documental dos requisitos seguintes:

• Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da empresa

• Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres)  con contrato  fixo por  tempo indefinido e a 
xornada completa en persoal.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
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• Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en 
persoal

• Do número de traballadores que foran contratados nos 12 meses anteriores á data de publicación do 
anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que procedesen de situación de desemprego cunha 
antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de Emprego

16.1.4. Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):

Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade, e solicitude de inscrición no correspondente rexistro,  
no seu caso.

16.1.5. Nos supostos establecidos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no seu persoal  cos 
traballadores con discapacidade declarados, contratación de traballadores beneficiarios do ingreso mínimo vital no 
momento da súa contratación.

16.1.6. Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12 e, no seu caso, do persoal que se vai subcontratar.

16.1.7. Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras empresas de conformidade co artigo 
75 da Lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a que se refiren os apartados 1 a 6 desta  
cláusula.

16.1.8.  Índice de documentos presentados.

16.2. Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación

De non atenderse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa 
oferta,  procedéndose nese caso a  solicitar  a  mesma documentación ao licitador  seguinte,  pola  orde en que 
queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 71, 72, 73 da LCSP.

16.3. Adxudicación

O  órgano  de  contratación  deberá  adxudicar  o  contrato  dentro  do  cinco  días  seguintes  á  recepción  da 
documentación, segundo o art. 159.4 apartado f.

16.4. Notificación

A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

16.5. Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha sucursal en España, 
con designación de apoderados ou representantes para as súas operacións, e que estean rexistradas no Rexistro  
Mercantil (artigo 68.2).

III. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización do contrato poderase efectuar mediante a súa formalización en documento administrativo segundo 
considere o órgano de contratación e deberá efectuarse, en todo caso,  non máis tarde do quince días hábiles 
seguintes  a  aquel  en  que  se  realice  a  notificación  da  adxudicación  aos  licitadores,  e  na  data  que  sinale  a 
Administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado esixiráselle 
o importe do 3 por cento da orzamento base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade, sen prexuízo 
do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da súa declaración de prohibición de contratar.

Se a causa da non formalización fose imputable á Administración, indemnizarase ao contratista dos danos e 
perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV. EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO REFORMULO

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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18.1. Comprobación do reformulo.

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do reformulo, na data en que a 
Administración sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificación ao enderezo do correo electrónico 
que figura na súa oferta, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 237 LCSP. 

Se o contratista  non acudise,  sen causa xustificada,  ao acto de comprobación de reformulo a súa ausencia 
considerarase como incumprimento do contrato, co carácter de incumprimento de obrigación esencial, dando lugar 
á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.2. Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de subcontratistas e  
subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista  
presentará o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos específico (para os efectos  
do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relación de subcontratistas e subministradores, co 
importe de obra que se vai realizar.

A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderá ao presidente da Corporación logo do informe previo 
do coordinador de seguridade e saúde.

Así  mesmo corresponderá  ao  presidente  da  Corporación  a  aprobación  do  Plan  de  residuos  nos  casos  que 
proceda.

Atendendo á natureza e duración da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico director poderá 
eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de Programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.3. Comezo das obras e comunicación da apertura do centro de traballo

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da firma da acta de comprobación de 
reformulo.

O adxudicatario deberá comunicar a apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente con carácter 
previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentación deberá exhibir o contratista ao director das obras e 
ao coordinador de seguridade e saúde.

18.4. Cando o resultado da comprobación do reformulo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a súa 
idoneidade e  viabilidade do  proxecto,  a  xuízo  do  facultativo  director  das  obras,  e  sen  reserva  por  parte  do 
contratista, darase por aquel a autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta 
redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar  
o prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta.

19) CARTEIS E SINAIS

19.1. Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola súa conta, un cartel 
relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a Administración. Este cartel deberá manterse na 
obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o prazo de que o cartel  
permaneza instalado en perfectas condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá retirar, pola súa conta, o cartel.

Así  mesmo,  o  contratista  está  obrigado  a  instalar,  pola  súa  conta,  os  sinais  indicativos  de  obras,  perigo, 
precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no código da circulación e normativa de prevención de 
riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, 
sendo persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula. 

19.2. Fotografías 

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado: 

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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En ambos os casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á Administración en formato dixital, acompañada de  
breve  memoria  explicativa  asinada  electronicamente,  a  reportaxe  fotográfica  ou  o  vídeo  relativo  ao 
desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderaa 
utilizar a Administración libremente e sen limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da dirección.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS 

21.1. O contratista  deberá executar  as obras con materiais  e  medios de primeira calidade e nas condicións 
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de conformidade coas instrucións 
ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que sexan compatibles co dereito comunitario nos 
termos establecidos no artigo 126.5 LCSP.

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas pola boa 
práctica da construción. 

21.2. Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra previo exame e 
aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións 
convidas. Se o técnico-director non acepta os materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito  
ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 

21.3. Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía definitiva 
o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houbera, sen que sexa eximente,  
nin  lle  dea  dereito  ningún,  a  circunstancia  de  que  os  representantes  da  Administración  examinaran  ou 
recoñeceran, durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan 
incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais.

21.4. Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advertisen vicios ou defectos 
na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-
director  ordenará  durante  o  curso  da  execución,  e  sempre  antes  da  aprobación  da  devolución  da  garantía 
definitiva,  a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias,  ou as 
accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 

21.5. Responsabilidade por vicios ocultos. Se a obra se arruína ou sufrira deterioros graves, incompatibles coa súa 
función,  con  posterioridade  á  expiración  do  prazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  da  construción,  debido  ao 
incumprimento do contrato  por  parte  do contratista,  este responderá dos danos e perdas que se manifesten 
durante o prazo de quince anos contados desde a recepción. Así mesmo, o contratista responderá durante este 
prazo dos danos materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as 
vigas,  os  forxados,  os  muros de carga ou outros  elementos  estruturais,  e  que comprometan directamente  a 
resistencia mecánica e a estabilidade da construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas 
ou desde a súa emenda.

Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifeste  ningún  dano  ou  perda,  quedará  totalmente  extinguida  a  
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS.

A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu caso director de 
execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro, de ordenación da 
edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e 
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no libro de ordes, que levará 
por medios ou formato electrónico, ou se non é posible en formato papel.

Para o desempeño da súa función poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que desenvolverán o seu labor 
en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos seus coñecementos específicos e que 
integrarán a “dirección da obra”.

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as citadas 
funcións aos técnicos da Corporación. 

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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23) NORMATIVA LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN DA VIDA 
FAMILIAR  E  PERSOAL.  IGUALDADE  DE  TRATO  E  NON   DISCRIMINACIÓN  DE  LESBIANAS,  GAIS, 
TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUALES

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e en especial os 
convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O  contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  de  seguridade  e  hixiene  no  traballo  e 
prevención de riscos laborais. 

Así  mesmo  o  contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  de  igualdade  de  xénero  e 
conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a 
non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e  intersexuais en Galicia, e en especial o protocolo 
de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das relacións laborais en materia de non discriminación por 
razón de orientación sexual e identidade de xénero, considerándose o seu cumprimento condición especial de 
execución, e o seu incumprimento considerarase incumprimento de deber esencial  e causa de resolución de 
contrato (art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos os requisitos 
esixidos nesta cláusula cando llo solicite a Administración, o director de obra ou o órgano de contratación. En todo 
caso, o contratista e a Administración deberán observar a normativa vixente en materia de protección de datos de 
carácter persoal.

O adxudicatario está obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na súa terminación e 
con posterioridade a esta,  a normativa sobre protección de datos de carácter persoal,  sendo responsable de 
calquera infracción dela, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 de contratos do Sector Público.

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

Neste sentido, deberá presentar ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento dos deberes 
derivados da citada normativa.

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accións de calquera 
natureza que sexan ocasionados ás terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia 
dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 

Cando  tales  danos  e  perdas  sexan  ocasionados  como  consecuencia  inmediata  e  directa  dunha  orde  da 
Administración, esta será responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así  mesmo, o contratista responderá civil  e,  no seu caso, penalmente dos danos causados á Administración 
contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A  cantidade  en  que  se  concreten  tales  danos  será  inmediatamente  esixida  pola  vía  de  constrinximento 
administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN .

26.1 Almacenaxe.

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no prazo  
convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

26.2 Custodia e conservación

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña dereito a 
indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía  
definitiva.

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor, 
frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa especializada, 

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
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o seu mantemento ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os 
gastos que diso se deriven.

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL E SOCIAL. Epígrafe 13 Anexo I.

No presente prego establécense como condicións especiais de carácter social e laboral en relación coa execución 
do contrato, vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo directa ou indirectamente 
discriminatorias as seguintes condicións de execución:

O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar por levar a cabo durante a execución do contrato, 
polo menos, unha das condicións de execución que se detallan a continuación:

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do traballo e a 
vida  familiar,  establécese  como  condición  especial  de  execución  que  o  operador  económico  que  resulte 
adxudicatario deberá contratar, para adscribir á execución do contrato cunha dedicación mínima do 50%, a unha 
persoa dos seguintes colectivos á elección do adxudicatario:

___unha muller traballadora demandante de emprego

___unha  persoa  desempregada  de  longa  duración;  para  estes  efectos  entenderase  por  persoa 
desempregada de longa duración aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da súa alta no 
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un período de inscrición como 
desempregada no Servizo Público de Emprego de, polo menos, doce meses durante os dezaoito meses 
anteriores á súa contratación

___unha persoa nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que estea en 
situación de desemprego, polo menos, nos tres meses anteriores á data da publicación da licitación na 
Plataforma de Contratación.

2) Co fin de favorecer a formación no lugar de traballo, o operador económico que resulte adxudicatario deberá 
realizar, durante o período de execución deste contrato, polo menos, un curso de formación destinado ao persoal 
da empresa, cunha duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador 
de  maquinaria,  albanelaría,  fontanería,  electricidade,  carpintería,  montaxe  de  estadas,  instaladores,  pintura, 
formigonado, mantemento de estradas, movemento de terras, explanacións, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a aplicación de 
medidas  que  fomenten  a  igualdade  entre  mulleres  e  homes  no  traballo,  o  operador  económico  que  resulte 
adxudicatario deberá establecer un programa de medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e 
laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de 
execución do contrato que se estableceron conforme ao apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202  
LCSP. Estas penalidades serán proporcionais á gravidade do incumprimento e as contías de cada unha delas non 
poderán ser superiores ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o total destas superar o 50 por  
cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades establecidas na  cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas 
nun 100% (1,20 euros diarios por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

Non obstante o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento de obrigación 
esencial, e en consecuencia o órgano de contratación poderá acordar a resolución do contrato e a inhabilitación 
da empresa para contratar.

28) TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS.

O adxudicatario  deberá pagar  todos os impostos,  contribucións,  taxas e prezos públicos que pesen sobre o 
contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención da licenza de obras ou imposto 
sobre  construcións,  obras  e  instalacións,  de  proceder,  e  o  aboamento  de  calquera  tributo  relacionado  co 
establecido no presente apartado. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a Administración, a realización daqueles 
proxectos  de  instalacións  e  equipos  que  no  seu  caso  se  prevexan  no  proxecto  (electricidade,  centros  de 
transformación,  aparellos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan  necesarios  para  a  aprobación  polos 
organismos competentes da Administración, así  como a tramitación ante estes organismos e pago das taxas 
correspondentes.
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29) CONTROL DE CALIDADE.

A Administración, a través da dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada 
pola Administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en cada caso  
resulten pertinentes. A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben 
reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin  
estableza tales datos o Prego de Prescricións Técnicas Particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos 
deste control serán por conta da Administración e non se reterán ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá acreditarse, en 
todo caso, xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No  caso  de  que  como  resultado  dos  ensaios  ou  controis  de  calidade  relativos  á  execución  da  obra  fosen 
desfavorables  e  que os  ditos  ensaios  ou controis  de calidade deban de repetirse  para  verificar  emendar  os 
defectos observados, este custo será asumido polo contratista, ao que se lle descontará este importe na última 
certificación ou liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1. Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e ás cláusulas do  
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co disposto  
no artigo 198 LCSP, o aboamento deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a)  Prazo para  a  aprobación da  certificación de  obra  e  conformidade da  factura: Unha vez  expedida  a 
certificación de obra,  este  documento deberá presentalo  o  director  de obra  ante  a  entidade contratante  e  o 
contratista deberá emitir e presentar a factura correspondente e o resto da documentación requirida (fotografías, 
acreditación do control interno de calidade, da xestión de residuos, etc.), incumbíndolle tanto ao contratista como 
ao  director  de  obra  ou  responsable  do  contrato  o  cumprimento  deste  deber  formal.  Unha  vez  cumprido 
integramente este requisito,  iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a Administración aprobe a 
documentación presentada e dite o acto de recoñecemento do deber; no entanto, se a documentación presentada 
adoece dalgún defecto,  será  devolta  ao contratista  para  a  súa corrección,  polo  que non se iniciará  o  prazo 
sinalado ata que os documentos se presenten de novo no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) 
debidamente emendados.

O contratista terá o deber de presentar a factura electrónica que expedira polas obras realizadas no punto xeral de 
entrada de facturas electrónicas (Face) para os efectos da súa remisión ao órgano administrativo ou unidade a 
quen corresponda a súa tramitación.

No epígrafe 21 do cadro de características do contrato (Anexo I do presente prego), inclúese a identificación do 
órgano  administrativo  con  competencias  en  materia  de  contabilidade  pública,  así  como  a  identificación  do 
órga9+no  de  contratación  e  do  destinatario,  que  deberán  constar  na  factura  correspondente  que  emita  o 
contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecido o deber  de pago,  a 
Administración deberá realizar o pago dentro dos inmediatos trinta días seguintes.

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa 
autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a  
dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.

30.2. Si  a Administración demorase o pago do prezo,  computado a partir  do cumprimento a que se refire o 
apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os xuros de mora e a 
indemnización polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se 
establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro ou omisión, 
e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e por escrito a 
súa existencia,  o  prazo para  esixir  os  xuros  de mora non se iniciará  ata  que se emenden os  defectos  que 
contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir os xuros de mora a partir da expedición da  
certificación emendada.

De igual modo se a factura contén algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade contratante, o prazo  
para esixir os xuros de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que conteña a factura ou ata que se  
presente  esta  no  punto  xeral  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (Face)  salvo  aqueles  supostos  en  que  a 
normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro 
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da entidade correspondente.

30.3. Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a catro 
meses,  deberalle  comunicar  á  Administración  cun  mes  de  antelación  tal  circunstancia,  para  os  efectos  do 
recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspensión, nos termos establecidos no art. 198 LCSP. 

30.4. Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se orixinen, se a  
demora da Administración é superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5. Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 da LCSP e nas condicións sinaladas 
na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Medicións. A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego de prescricións 
técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e definitivamente 
ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co fin de que esta poida realizar  
as  correspondentes  medicións  e  toma  de  datos,  levantando  os  planos  que  as  definan,  cuxa  conformidade 
subscribirá o contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as 
decisións da Administración sobre o particular. 

31.2.  Relacións valoradas. A dirección facultativa  tomando como base as  medicións das unidades de obra 
executada á que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente 
relación valorada á orixe. 

31.3.  Certificacións. As  certificacións  expediranse  tomando  como base  a  relación  valorada  e  tramitaraas  a 
dirección  facultativa  nos  cinco  días  seguintes  do  período  que  correspondan,  logo  da  audiencia  previa  ao 
contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que nunha 
única certificación pódanse reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do mes seguinte  
ao período que corresponda,  co fin  de garantir  o seu pronto pago,  especialmente en períodos de peche de  
exercicio.

31.4. Pagos.

Os  pagos  verificaranse  contra  certificacións  mensuais  acompañadas  de  relación  valorada  expedidas  pola 
dirección facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da Corporación. Así mesmo, 
achegaranse as fotografías do cartel de obra a que se refire a cláusula 19.2. e declaración responsable de que o  
contratista cumpriu as condicións establecidas nas cláusulas 23, 24, 27 e 35.

Así  mesmo,  o  contratista  deberá  presentar  factura  por  igual  importe  que  o  da  certificación,  no  período 
comprendido entre os días 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificación de obra .

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en 
que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no 
rexistro da entidade correspondente, no período comprendido entre os días 1 e 10 de cada mes.

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se detallan na 
epígrafe 21 do Anexo I do presente prego.

As  certificacións  mensuais  terán  o  carácter  de  pago a  conta,  suxeitas  ás  rectificacións  e  variacións  que  se 
produzan na medición final e sen supor de ningún xeito a aprobación e recepción das obras que comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.

Aboamento a conta por materiais acumulados 
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1. O contratista terá dereito a percibir aboamento a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais acumulados 
necesarios para a obra logo da autorización previa do órgano de contratación que terá por único obxecto controlar 
que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da propiedade 
ou posesión dos materiais. 

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, para 
deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este plan 
elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa relación valorada. 

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 

2. As partidas correspondentes a materiais acumulados poderán incluírse na relación valorada mensual ou noutra 
independente. 

3.  Para  efectos  do  cálculo  do  valor  unitario  do  material  tomarase  o  resultado  de  aplicar  o  coeficiente  de 
adxudicación  ao  valor  do  custo  inicial  fixado  no  correspondente  proxecto,  incrementado,  no  seu  caso,  nas 
porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Si a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non ten a regulamentaria descomposición  
de prezos e non figura no proxecto o custo inicial este fixarao a dirección da obra, e non poderá exceder o 50 por  
100 do prezo da unidade de obra. 

4.  Soamente  procederá  o  aboamento  da  valoración  resultante  cando  exista  crédito  suficiente  con  cargo  á 
anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do 
aboamento  a  conta  reflectido  na  relación  valorada,  procederase  ao  aboamento  que  corresponda  ao  crédito 
dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 

Aboamento a conta por instalacións e equipos. 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamento a conta por razón das instalacións e equipos necesarios para a 
obra, de acordo coas regras seguintes: 

1. O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo coa 
normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de utilización. 

2. No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos  
xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de 
obra aos prezos contratados que resten por  executar  e  para as cales se faga necesaria  a  utilización 
daqueles. 

3. O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos 
resultados obtidos. 

4. Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no apartado 31.4.2. 

Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos. 

Para  realizar  este  aboamento  será  necesaria  a  constitución  previa  do  correspondente  aval  polo  importe 
correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240 LCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total  ou parcial  destas garantías a medida que vaian tendo lugar as 
deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á Administración, poderán ceder este conforme a 
dereito. 

Para  que  a  cesión  do  dereito  de  cobranza  teña  plena  efectividade  fronte  á  Administración,  será  requisito 
imprescindible a súa notificación irrefutable do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a notificación 
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se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razón no 
Libro de rexistro de transmisións de certificacións. 

Unha vez que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago terá que ser 
expedido  a  favor  do  cesionario.  Antes  de  que  a  cesión  se  poña  en  coñecemento  da  Administración,  os 
mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos liberatorios.

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non producirán 
efectos  fronte  á  Administración.  En  todo  caso,  a  Administración  poderá  opor  fronte  ao  cesionario  todas  as  
excepcións causais derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

Si se producir un atraso na execución das obras, por motivos non imputables ao contratista, e este ofrece cumprir 
o seu compromiso si se lle dá unha prórroga do tempo que lle sinale o órgano de contratación, este poderá  
concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro  
menor. 

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, así como dos 
prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. Epígrafe 6 Anexo I.

A constitución en demora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración. 

Cando o contratista por causas imputables a él, incorrese en demora respecto do cumprimento do prazo total, a 
Administración  poderá  optar  indistintamente  pola  resolución  do  contrato  ou  pola  imposición  das  penalidades 
diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato. 

A Administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento por parte 
do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a 
imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, IVE excluído, o  
órgano  de  contratación  estará  facultado  para  proceder  á  súa  resolución  ou  acordar  a  continuidade  da  súa 
execución con imposición de novas penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS. Anexo VI.

34.1. Supostos. O presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea 
algún dos seguintes supostos: 

1. Cando así se prevexa no presente prego de cláusulas administrativas particulares, nos termos e 
condicións establecidos no artigo 204 LCSP.

2. Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea prevista no 
presente prego de cláusulas administrativas particulares, a condición de que se cumpran as condicións que 
establece o artigo 205 LCSP.

34.2. En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou executar modificacións 
nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a aprobación económica 
do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do proxecto deberá darse audiencia ao redactor do proxecto ou 
das especificacións técnicas, se estas foron preparadas por un terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude 
dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por 
conveniente.

A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de contratación, previa audiencia ao contratista, fiscalización 
do gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese público, de acordo co sinalado nos artigos 203 
a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non terán a consideración de modificacións ( ART 242.4 LCSP )

34.3.1. O exceso de medicións
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Entendendo por tal a variación que durante a correcta execución da obra se produza exclusivamente no número 
de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que en global non 
representen  un  incremento  do  gasto  superior  ao  10  por  cento  do  prezo  do  contrato  inicial.  Este  exceso  de 
medicións será recollido na certificación final da obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas súas normas de desenvolvemento, 
sempre que:

• non supoñan incremento do prezo global do contrato

• nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu orzamento 
primitivo.

34.4. A  modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións  complementarias  ás 
inicialmente  contratadas,  ampliar  o  obxecto  do  contrato  co  fin  de  que  poida  cumprir  finalidades  novas  non 
contempladas na súa documentación preparatoria, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización ou 
aproveitamento independente. 

34.5. En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese público e sempre 
que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade e control do gasto, eficiencia e 
boa Administración, así como o de proporcionalidade.

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato

34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia ata un máximo do 
vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes: 

34.6.2.  Condicións.  A modificación  versará  sobre  os  aspectos  que se especifican no  Anexo VI, relativo  a 
modificacións do contrato previstas, onde se indican de forma clara, precisa e inequívoca o contido con detalle 
suficiente, o seu alcance, límites e natureza; as condicións en que poderá facerse uso desta por referencia a 
circunstancias cuxa concorrencia poida verificarse de forma obxectiva.

O procedemento que haberá que seguir para realizar a modificación será o seguinte:

1. Proposta motivada do redactor do proxecto, ou no seu caso do director. 

2. Autorización do órgano de contratación. 

3. Redacción do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto e ao contratista no 
prazo mínimo de 3 días.

4. Informe de Secretaría  (ou asesoría xurídica en municipios, título X Lei 7/85, de bases de réxime 
local )

5. Fiscalización por Intervención

6. Existencia de crédito adecuado e suficiente

7. Aprobación polo órgano de contratación

8. Formalización en documento administrativo da modificación

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos 

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no contrato salvo nos 
supostos previstos na cláusula 34.3.2 

34.6.4. Non alteración da natureza global 

En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso, entenderase  
que se altera este se se substitúen as obras, as subministracións ou os servizos que se van a adquirir por outros 
diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderá que se altera a natureza global do contrato cando 
se substitúa algunha unidade de obra, subministración ou servizo puntual.

34.7. MODIFICACIÓNS NON PREVISTAS NA DOCUMENTACIÓN QUE REXE A LICITACIÓN
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As modificacións non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao establecido no 
art. 205 LCSP só poderán realizarse cando as modificacións en cuestión cumpran os seguintes requisitos:

34.7.1.  Os  supostos  que  eventualmente  poderían  xustificar  unha  modificación  non  prevista  son  os 
seguintes

34.7.1.A ) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a condición de 
que se dean os dous requisitos seguintes

34.7.A.1º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou técnico

Por  exemplo  que  se  obrigase  ao  órgano de  contratación  a  adquirir  obras,  servizos  ou  subministracións  con 
características  técnicas  diferentes  aos  inicialmente  contratados,  cando  estas  diferenzas  dean  lugar  a 
incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten desproporcionadas; e, así  
mesmo, que o cambio de contratista xere inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos para 
o órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo a necesidade de realizar 
unha nova licitación para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2º Modificación cuantitativa

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou conxuntamente 
con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias sobrevindas e 
que fosen imprevisibles no momento en que tivera lugar a licitación do contrato

A condición de que se cumpran as tres condicións seguintes: 

34.7.1.B.1º  Que  a  necesidade  da  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  unha  Administración 
dilixente non puidese prever. 

34.7.1.B. 2º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B.3º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada 
ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu 
prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1.C) Cando as modificacións non sexan substanciais

Neste caso terase que xustificar especialmente a súa necesidade, indicando as razóns polas que esas prestacións 
non se incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun contrato considerarase substancial cando teña como 
resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao realizado nun principio. En calquera caso, unha 
modificación considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes: 

34.7.1C.1º Que a  modificación introduza condicións que,  de figurar  no procedemento  de contratación inicial, 
permitirían  a  selección  de  candidatos  distintos  dos  seleccionados  inicialmente  ou  a  aceptación  dunha oferta 
distinta á aceptada inicialmente ou atraerían a máis participantes no procedemento de contratación. En todo caso  
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior  cando a obra ou o servizo resultantes do 
proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, máis a modificación que se pretenda, requiran dunha clasificación 
do contratista diferente á que, no seu caso, se esixiu no procedemento de licitación orixinal.

34.7.1.C.2º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do contratista dunha maneira 
que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo 
anterior cando, como consecuencia da modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra 
novas cuxo importe representaría máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato. 

34.7.1.C.3º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo caso considerarase que 
se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando:

(i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda, illada ou conxuntamente, do  
15 por cento do prezo inicial deste, IVE excluído, ou ben que supere o limiar sinalado no artigo 20. 

(ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual ou futuro, sempre que se 
iniciase a tramitación do expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á causa obxectiva que 
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a faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo órgano de 
contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteración na 
súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído (art. 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o contratista esta só 
será acordada polo órgano de contratación previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o contrato en 
caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211 LCSP.

34.9. REGRA ESPECIFICA NESTE CONTRATO DE OBRAS

34.9.1. No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o contratista non terá  
dereito a reclamar ningunha indemnización. 

34.9.2. Modificacións  que  supoñan  a  introdución  de  unidades  de  obra  non  previstas  no  proxecto  ou  cuxas 
características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitación. 

Os prezos aplicables a estas serán fixados pola Administración, logo da audiencia previa do contratista polo prazo 
mínimo de tres días hábiles. Cando o contratista non acepte os prezos fixados, o órgano de contratación poderá 
contratalas  con  outro  empresario  nos  mesmos  prezos  que  fixase,  executalas  directamente  ou  optar  pola 
resolución do contrato conforme o artigo 211 desta lei.

34.9.3. Modificación que contemple unidades de obra que teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas

Antes de efectuar a súa medición parcial deberá comunicarse á Intervención da Administración correspondente, 
cunha antelación mínima de cinco días, para que, se o considera oportuno, poida acudir a este acto nas súas 
funcións de comprobación material do investimento, e iso, sen prexuízo de, unha vez terminadas as obras, de 
efectuar a recepción, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relación co apartado 2 do artigo 
210. LCSP. 

34.10. Tramitación

Cando  o  director  facultativo  da  obra  considere  necesaria  unha  modificación  do  proxecto  e  se  cumpran  os 
requisitos que para ese efecto regula esta lei,  solicitará do órgano de contratación autorización para iniciar o 
correspondente expediente, que se tramitará de acordo coas condicións da cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución das obras e iso 
ocasione graves prexuízos para o interese público.

O órgano de contratación poderá acordar que continúen provisionalmente estas tal  e como estea previsto na 
proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que

1. O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído.

2. E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 

3. O expediente de continuación provisional que se ha tramitar para o efecto esixirá exclusivamente a 
incorporación das seguintes actuacións: 

1. Proposta técnica motivada efectuada polo director  facultativo da obra,  onde figure o importe 
aproximado da modificación, a descrición básica das obras que se van realizar e a xustificación de que a 
modificación está nun dos supostos establecidos no apartado 2 do artigo 203.

2. Audiencia do contratista. 

3. Conformidade do órgano de contratación.

4. Certificado de existencia de crédito.

5. Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica motivada se 
introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos prezos aos prezos xerais 
do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.
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No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar aprobado tecnicamente 
o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificación do contrato 

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra previstas, aquelas 
partes que non teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de oito  
meses,  serán  obxecto  de  certificación  e  aboamento  nos  termos  previstos  na  presente  lei  coa  seguinte 
singularidade:

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo órgano de 
contratación previa conformidade por escrito del, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade co 
establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13. Reaxuste de garantía.  Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, 
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado (IVE 
excluído).  Esta  garantía  deberá  constituírse  dentro  do  prazo  máximo de  15  días  naturais  contados  desde a 
notificación  de  aprobación  da  modificación.  A non  constitución  da  garantía  dentro  deste  prazo  dará  lugar  á 
resolución do contrato. 

Nas  obras  contratadas  polos  Concellos  e  incluídas  en  plans  provinciais  estarase,  ademais,  ao  disposto  nas 
normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 

35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS

35.1. Cesión de contrato

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter previamente a 
autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos no artigo 214 LCSP. 

O  cesionario  deberá  constituír  a  garantía  dentro  do  prazo  máximo  de  15  días  naturais  contados  desde  a 
autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro deste prazo 
dará lugar á resolución do contrato. 

35.2. Subcontratación. Anexo VIII.

35.2.1 Los licitadores deberán indicar  na oferta a parte do contrato que teñan previsto subconratar, sinalando o 
seu importe,  o  nome e o perfil  empresarial,  definido por  referencia ás condicións de solvencia  profesional  o 
técnica, dos subcontratistas aos que se vaia a encomendar a súa realización (punto 5º do Anexo II).

En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e, como moi tarde, 
cando inicie a execución deste, ao órgano de contratación a intención de celebrar os subcontratos, sinalando:

1. a parte da prestación que se pretende subcontratar. 

2. a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista. 

3. xustificará suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de 
que dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non está incurso en prohibición de contratar de acordo co 
artigo 71.

O contratista principal deberá notificar por escrito ao órgano de contratación calquera modificación que sufra esta 
información  durante  a  execución  do  contrato  principal,  e  toda  a  información  necesaria  sobre  os  novos 
subcontratistas. No caso que o subcontratista teña a clasificación adecuada para realizar a parte do contrato 
obxecto da subcontratación, a comunicación desta circunstancia será suficiente para acreditar a súa aptitude. A 
acreditación da aptitude do subcontratista poderá realizarse inmediatamente despois da realización do subcontrato 
se esta é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes 
se así se xustifica suficientemente. 

Os  licitadores  terán  o  deber  de  comunicar  os  subcontratos  que  non  se  axusten  ao  indicado  na  oferta,  por  
realizarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente nela ou por referirse a partes da prestación 
diferentes ás sinaladas nela, e non poderán realizarse ata que transcorran vinte días desde que se cursou a  
notificación  e  achegadas  as  xustificacións  a  que se  refire  o  apartado  35.2.1  deste  apartado,  salvo  que  con  
anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a Administración non notificase dentro deste prazo a 
súa oposición a estes. Este réxime será igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na oferta 
mediante a descrición do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista, os subcontratos poderán 
concluírse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte días se a súa realización é necesaria para  
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atender  unha  situación  de  emerxencia  ou  que  esixa  a  adopción  de  medidas  urxentes  se  así  se  xustifica 
suficientemente. 

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así como a falta de 
acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das 
que fan urxente a subcontratación,  terá,  entre outras as dispostas nesta lei,  e  en función da repercusión na 
execución do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando así se prevexa nos pregos: 

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato. 

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo parágrafo da 
letra  f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Deberes. Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a 
total responsabilidade da execución do contrato fronte á Administración, con arranxo estrito ao presente Prego de 
cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o cumprimento dos deberes en materia 
ambiental,  social  ou  laboral  a  que  se  refire  o  artigo  201.  O  coñecemento  que  teña  a  Administración  dos  
subcontratos  realizados  en  virtude  das  comunicacións  a  que  se  refire  esta  cláusula  non  alterarán  a 
responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial do contrato con persoas inhabilitadas para 
contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71.

O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo coa lexislación 
laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán, en todo caso, 
natureza privada.

Sen prexuízo do establecido na disposición adicional quincuaxésima primeira da LCSP os subcontratistas non 
terán acción directa fronte á Administración contratante polos deberes contraídos con eles polo contratista como 
consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos.

Así  mesmo o  contratista  e  subcontratistas  deberán  observar  os  requisitos  e  condicións  establecidas  na  Lei 
32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e Real decreto 1109/2007 do 
24 de agosto  polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro , reguladora da subcontratación no sector  
da construción.

35.3. Deber de cumprimento dos prazos de pago a subcontratistas

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos prazos e  
conforme as condicións establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores

A Administración  contratante,  a  través  da  dirección  da  obra  ou  outros  técnicos  designados  polo  órgano  de 
contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios do contrato 
han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán á Administración  contratante, cando este o solicite, relación  
detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa 
participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden 
unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante 
xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago 
legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. 
Estes  deberes   considéranse  condicións  esenciais  de  execución,  cuxo  incumprimento,  ademais  das 
consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do 
contrato, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 
100% (1,20 euros diarios por cada 1.000 euros do prezo do contrato).

35.5.  Execución directa polo contratista principal  de tarefas críticas,  que non poderán ser obxecto de 
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subcontratación.

De conformidade co disposto no art. 215.2. e) no Anexo VIII do presente prego determínanse as tarefas críticas 
que non poden ser  obxecto  de subcontratación e  que deberán ser  executadas directamente polo  contratista 
principal.

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL

O contratista comunicará, por escrito, ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación, cunha 
antelación mínima de 45 días hábiles.

O director da obra en caso de conformidade coa devandita comunicación, elevaraa co seu informe ao órgano de 
contratación cun mes de antelación, polo menos, respecto da data prevista para a terminación.

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as fotografías e/ou 
reportaxe en vídeo da execución da obra á que se refire a cláusula 19.3.

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non cumpre 
esta obrigación o representante da Administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez días formule 
as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación.

Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un exemplar 
orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu director sinalará os 
defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido 
este prazo o contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto 
o contrato.

Dentro  do  prazo  de  3  meses  contados  a  partir  da  recepción,  o  órgano  de  contratación  deberá  aprobar  a 
certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato no 
prazo establecido na lei.  En canto ao prazo dos xuros de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste  
prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, deberá ser 
financiado integramente polo Concello contratante. 

37) PRAZO DE GARANTÍA

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no seu 
caso,  as  instrucións  que  reciba  do  técnico-director,  sendo  responsable  dos  danos  intrínsecos  que  nela  se 
produzan. 

Se  as  obras  se  deterioran  por  incumprimento  deste  deber,  os  traballos  necesarios  para  a  súa  reparación 
executaraos a Administración contratante, por conta do contratista. 

38) LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA

A) Obras contratadas pola Deputación 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, de  
oficio  ou a  instancia  do contratista,  redactará  un informe sobre  o  estado das obras.  Se este  é  favorable,  o 
contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 244 LCSP (Responsabilidade por 
vicios ocultos), devolvéndose ou cancelándose a garantía e liquidándose,  no seu caso, os deberes pendentes que 
deberá efectuarse no prazo de sesenta días.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na execución da 
obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo ditará as oportunas instrucións 
ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará 
encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir ningunha cantidade  por ampliación do prazo de 
garantía. 

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925

28

A
si

na
do

 D
ix

ita
lm

en
te

 n
o 

C
on

ce
llo

 d
e 

A
m

es
 -

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
nc

el
lo

de
am

es
.g

al
 -

 C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
: 1

52
20

ID
O

C
27

73
A

C
11

83
7C

3F
84

7B
E

N
O

M
E

:
P

R
A

D
A

 Q
U

E
IP

O
, R

O
S

A
 A

N
A

G
A

R
C

IA
 P

IÑ
E

IR
O

, J
O

S
E

 B
LA

S

P
O

S
T

O
 D

E
 T

R
A

B
A

LL
O

:
S

ec
re

ta
ria

A
lc

al
de

D
A

T
A

 D
E

 S
IN

A
T

U
R

A
:

01
/0

8/
20

24
01

/0
8/

20
24

H
A

S
H

 D
O

 C
E

R
T

IF
IC

A
D

O
:

94
79

4F
58

07
8E

16
45

6C
01

77
D

D
6E

C
02

6B
3B

16
06

25
F

25
52

C
59

06
96

8C
16

B
9F

C
6B

4B
E

96
97

B
B

9B
F

01
0C

73
2



Porén, no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación poderá ordenar a 
súa execución a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados 
gastos, ben con cargo á garantía se fose suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da garantía 
esixirase o aboamento destes gastos pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos

B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser financiado integramente 
polo Concello contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Serán as establecidas nos artigos 211 LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP. 

Serán,  así  mesmo,  causas  de  resolución  específicas  do  presente  contrato  o  incumprimento  das  condicións 
especiais de execución establecidas nas cláusulas 12, 18, 23, 27 e 35 do presente prego.

40) RÉXIME XURÍDICO.

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as partes quedan sometidas 
expresamente  á  lexislación  de  contratos  do  sector  publico  e  normas  complementarias  e,  no  seu  caso,  da 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  nos  termos  do  artigo  149.1.18  da  Constitución,  así  como  ás  demais 
disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, 
na súa falta, as normas de dereito privado. 

As  cuestións  litixiosas  xurdidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución  e  efectos  deste  contrato  serán 
resoltas polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e contra eles haberá lugar a 
recurso  contencioso-administrativo,  conforme  ao  disposto  pola  Lei  reguladora  desta  xurisdición,  previa 
interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo e, sen prexuízo da interposición de calquera outro 
recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da LCSP, os interesados 
poderán interpor o recurso especial en materia de contratación.

ANEXO I

CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN 
(sen IVE)

145.062,00 euros

PARTE CORRESPONDENTE AO IVE 
(21%)

30.463,02 euros

ORZAMENTO BASE 
LICITACIÓN

175.525,02 euros.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO1

0 % de modificacións previstas no proxecto 

10% de aumento de medicións en certificación final: 14.506,20 euros

159.568,20 euros.

1. PROXECTO Mellora da mobilidade no polígono industrial Novo Milladoiro.

2. CODIFICACIÓN 45233251-3 Traballos de re pavimentación.

3. ORZAMENTO BASE DE 
LICITACIÓN

Obra anual

Base impoñible: 145.062,00 euros

Importe IVE (21%): 30.463,02 euros

Total: 175.525,02 euros

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible:  145.062,00 euros

1 O valor estimado do contrato incluirá os importes do orzamento base de licitación, das posibles prórrogas e do % de modificación do contrato.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925

29

A
si

na
do

 D
ix

ita
lm

en
te

 n
o 

C
on

ce
llo

 d
e 

A
m

es
 -

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
nc

el
lo

de
am

es
.g

al
 -

 C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
: 1

52
20

ID
O

C
27

73
A

C
11

83
7C

3F
84

7B
E

N
O

M
E

:
P

R
A

D
A

 Q
U

E
IP

O
, R

O
S

A
 A

N
A

G
A

R
C

IA
 P

IÑ
E

IR
O

, J
O

S
E

 B
LA

S

P
O

S
T

O
 D

E
 T

R
A

B
A

LL
O

:
S

ec
re

ta
ria

A
lc

al
de

D
A

T
A

 D
E

 S
IN

A
T

U
R

A
:

01
/0

8/
20

24
01

/0
8/

20
24

H
A

S
H

 D
O

 C
E

R
T

IF
IC

A
D

O
:

94
79

4F
58

07
8E

16
45

6C
01

77
D

D
6E

C
02

6B
3B

16
06

25
F

25
52

C
59

06
96

8C
16

B
9F

C
6B

4B
E

96
97

B
B

9B
F

01
0C

73
2



20% (modificacións previstas de proxecto): 0%

10% (exceso de medicións en certificación final): 14.506,20 euros

Total valor estimado: 159.568,20 euros

4.BIS. REGULACIÓN 
HARMONIZADA

x□  Contrato non suxeito a regulación harmonizada

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA

134.60900

Proxecto: 2024/2/PROX/15

6. PRAZO DE EXECUCIÓN Fixado no proxecto : 3 meses

Aplicarase a redución do prazo de execución como criterio de valoración

30 días = 20 puntos

15 días = 10 puntos

7 días = 5 puntos

7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA Non se esixe 

8. CLASIFICACIÓN PARA OS 
EFECTOS DE ACREDITAR A 
SOLVENCIA.

Grupo Subgrupo Categoría

G 6 2

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo e excluínte:

Plataforma  de  contratación  do  Sector  Público 
https://contrataciondelestado.es

10. PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

Tramitación ordinaria: 20 días naturais,

11. DOCUMENTO EUROPEO 
ÚNICO DE CONTRATACIÓN 

Non se esixe

12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACIÓN

De ser  o  caso,deberase indicar  na oferta  a  parte  do contrato que teñan 
previsto subcontratar 

13. CONDICIÓNS ESPECIAIS 
DE EXECUCIÓN 

O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar por levar a 
cabo durante a execución do contrato, polo menos, unha das condicións de 
execución que se detallan a continuación:

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado 
laboral  e  a  conciliación  do  traballo  e  a  vida  familiar,  establécese  como 
condición  especial  de  execución  que  o  operador  económico  que  resulte 
adxudicatario deberá contratar, para adscribir á execución do contrato cunha 
dedicación  mínima  do  50%,  a  unha  persoa  dos  seguintes  colectivos  á 
elección do adxudicatario:

_________unha muller traballadora demandante de emprego

_________unha persoa  desempregada de  longa duración;  para 
estes  efectos  entenderase  por  persoa  desempregada  de  longa 
duración aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da súa 
alta  no correspondente  réxime da Seguridade Social  estea sen 
traballo e acredite un período de inscrición como desempregada 
no  Servizo  Público  de  Emprego  de,  polo  menos,  doce  meses 
durante os dezaoito meses anteriores á súa contratación

__________unha persoa nova, menor de 30 anos, en situación de 

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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desemprego,  a  condición  de  que  estea  en  situación  de 
desemprego,  polo menos,  nos tres meses anteriores á data da 
publicación da licitación na Plataforma de Contratación.

2)  Co  fin  de  favorecer  a  formación  no  lugar  de  traballo,  o  operador 
económico que resulte adxudicatario deberá realizar, durante o período de 
execución deste contrato, polo menos, un curso de formación destinado ao 
persoal  da  empresa,  cunha  duración  mínima  de  8  horas  en  materia  de 
capacitación  laboral  de  carácter  técnico  (operador  de  maquinaria, 
albanelaría,  fontanería,  electricidade,  carpintería,  montaxe  de  estadas, 
instaladores, pintura, formigonado, mantemento de estradas, movemento de 
terras, explanacións, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado 
laboral,  favorecendo a  aplicación  de  medidas  que  fomenten  a  igualdade 
entre  mulleres  e  homes  no  traballo,  o  operador  económico  que  resulte 
adxudicatario deberá establecer un programa de medidas que favorezan a 
conciliación da vida persoal,  familiar  e laboral  das persoas integradas na 
empresa.

Poderanse  impor  penalidades  para  o  suposto  de  incumprimento  dos 
compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato que se 
estableceron conforme ao apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 
202  LCSP.  Estas  penalidades  serán  proporcionais  á  gravidade  do 
incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores 
ao  10  por  cento  do  prezo  do  contrato,  IVE  excluído,  nin  o  total  destas 
superar o 50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades establecidas na cláusula 
33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros  diarios por cada 
1.000 euros do prezo do contrato).

Non  obstante  o  incumprimento  desta  condición  especial  de  execución 
considerarase incumprimento de obrigación esencial, e en consecuencia o 
órgano  de  contratación  poderá  acordar  a  resolución  do  contrato  e  a 
inhabilitación da empresa para contratar.

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Enderezo páxina web concello: www.concellodeames.gal

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5% do prezo final ofertado (IVE excluído)

16. TAXAS DO CONTRATO Non se prevén

17. REVISIÓN DE PREZOS Non procede

18. CONTROL DE CALIDADE Os gastos asúmeos a Administración

19.  IMPORTE  MÁXIMO  DOS 
GASTOS  DE  PUBLICIDADE 
DE LICITACIÓN A CONTA DO 
CONTRATISTA

Non se esixe.

Non obstante a Administración coa fin de garantir unha maior información ás 
empresas poderá publicar anuncios en medios de comunicación, correndo 
no seu caso a Administración cos gastos.

20. OUTROS DATOS:

INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeames.gal.

TELÉFONO: 981883002

CORREO ELECTRÓNICO: emilio.garrido@concellodeames.gal

CARTEL  DE  OBRA:  De  colocación  obrigatoria  a  costa  do  contratista, 
segundo o modelo facilitado polo Concello.

21. DATOS DA FACTURA 21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO

ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE AMES.

NIF: P1500200I

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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CÓDIGO: L01150026

21.2.- ÓRGANO DECISORIO/XESTOR: ALCALDE/PRESIDENTE

CÓDIGO: L01150026

21.3.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE CONTABLE

CÓDIGO: L01150026

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA

CÓDIGO: L01150026.

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 898/2023

22. LUGAR ONDE SE PODEN 
OBTER  COPIAS  DO 
PROXECTO E PREGO

Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica 
na epígrafe 9.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSICIÓN

D.  ________________________________________________________________con  domicilio 
en___________________________________________________  teléfono______________con  DNI/NIF  (ou 
Pasaporte  ou  documento  que  o  substitúa)  nº_____________________actuando  en  nome  propio  (ou  en 
representación  de)  ____________________________________________________DNI  ou  NIF  Nº 
___________________e con domicilio _____________

Toma parte no procedemento aberto simplificado con criterios de adxudicación obxectivos ( factor prezo e redución 
do prazos de execución) para a adxudicación da execución das obras comprendidas no Proxecto de mellora da 
mobilidade no polígono industrial Novo Milladoiro e para cuxos efectos fai constar que:

1º. Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos presentes pregos de cláusulas administrativas particulares 
do presente contrato, así como do proxecto e documentación técnica que o integra.

2º. Acompaña a documentación esixida no presente prego de cláusulas administrativas particulares

3º. Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

___ Non concorre con empresas vinculadas.

___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación_____________________________

NIF:____________________________________

4º. Prezo

Ofrece o seguinte prezo (datos só en números, non en letra ):

A) Prezo sen IVE……………………………euros.

B) Imposto sobre o valor engadido (IVE); porcentaxe.................%. importe…............euros

TOTAL (A+ B)……………….EUROS

Redución do prazo de execución: > 20  puntos

Outorgaranse os seguintes puntos: 

30 días = 20 puntos

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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15 días= 10 puntos

7 días= 5 puntos

N.º de días ofertados de redución de prazo de execución :

5º. Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica (indíquese o que 
proceda):

UNIDADES OU PARTES DE OBRA QUE 
SE VAN SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL EMPRESARIAL 
DO SUBCONTRATISTA

TOTAL

6º. Declaración responsable do nº de traballadores/as con discapacidade: 

7º. DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1. Que ten a representación da sociedade que presenta a oferta;

2.  Que  conta  coa  adecuada  solvencia  económica,  financeira  e  técnica  ou,  no  seu  caso,  a  clasificación 
correspondente;

3. Que conta coas autorizacións necesarias para exercer a actividade;

4. Que non esta incurso en prohibición de contratar;

5. De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP ( indicar a opción):

5.a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades

5.b.  Que vai  recorrer ás capacidades doutras entidades, comprometéndose a dispor dos recursos necesarios 
mediante a presentación para ese efecto do compromiso por  escrito  das ditas entidades,  UNHA VEZ SEXA 
REQUIRIDO pola Administración.

6. O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras).

7. Que está inscrita no Rexistro:

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de inscrición ____

b) Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____

8. Que se compromete a adscribir a execución do contrato os medios persoais e materiais indicados no anexo V.

9. Que se compromete a cumprir con unha das seguintes condicións especiais de execución do contrato ( anexo I, 
punto 13), sinalar a que proceda:

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación do traballo e a 
vida  familiar,  establécese  como  condición  especial  de  execución  que  o  operador  económico  que  resulte 
adxudicatario deberá contratar, para adscribir á execución do contrato cunha dedicación mínima do 50%, a unha 
persoa dos seguintes colectivos a elección do adxudicatario:

____unha muller traballadora demandante de emprego

____unha  persoa  desempregada  de  longa  duración;  para  estes  efectos  entenderase  por  persoa 
desempregada de longa duración aquela de 50 ou máis anos de idade,  que na data da súa alta no 
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un período de inscrición como 
desempregada no Servizo Público de Emprego de, polo menos, doce meses durante o dezaoito meses 

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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anteriores á súa contratación

____unha persoa nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que se atope en 
situación de desemprego polo menos nos tres meses anteriores a data da publicación da licitación na 
Plataforma de Contratación.

2) Co fin de favorecer a formación no lugar de traballo, o operador económico que resulte adxudicatario deberá 
realizar, durante o período de execución deste contrato, polo menos un curso de formación destinado ao persoal 
da empresa, cunha duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador 
de  maquinaria,  albanelaría,  fontanería,  electricidade,  carpintería,  montaxe  de  estadas,  instaladores,  pintura, 
formigonado, mantemento de estradas, movemento de terras, explanacións, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a aplicación de 
medidas  que  fomenten  a  igualdade  entre  mulleres  e  homes  no  traballo,  o  operador  económico  que  resulte 
adxudicatario deberá establecer un programa de medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e 
laboral das persoas integradas na empresa.

Que, a empresa á que represento, a fin de dar cumprimento ás esixencias do Plan Antifraude aprobado polo pleno 
deste Concello de Ames en sesión do 31.05.2022, modificado en sesión de 29.09.2022 declara expresamente que 
non se atopa en ningunha situación susceptible de xerar conflito de intereses en relación co presente expediente 
de contratación e que informará sen dilación ao órgano de contratación de calquera situación que constitúa ou 
poida dar lugar a un conflito de intereses; sendo coñecedor de que un conflito de intereses pode exporse, en 
particular, por razón de intereses económicos, afinidades políticas ou territoriais, razóns familiares ou afectivas ou 
calquera outro interese compartido, que puidese chegar a comprometer a miña imparcialidade no procedemento 
de contratación en cuestión.

En______________a___de___________________de 20_

O LICITADOR (Asinado )

ANEXO III 

IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

Presentará  un  único  sobre  denominado Sobre  C  OFERTA ECONÓMICA E  CRITERIOS  AVALIABLES  DE 
FORMA AUTOMÁTICA e conterá a seguinte documentación:

Declaración responsable (conforme modelo Anexo II)

Oferta económica e redución de prazo de execución ( conforme modelo Anexo II).

ANEXO IV

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

FASE ÚNICA: CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. OFERTA ECONÓMICA

Oferta Económica: 100 puntos

Redución do prazo de execución: 20 puntos

Os criterios de valoración son obxectivos : o prezo e a redución de prazo de execución.

As ofertas económicas serán valoradas en fase única cunha puntuación máxima de 100 puntos, de acordo coa 
fórmula elaborada, a pedimento da Deputación Provincial da Coruña, pola Facultade de Matemáticas  da USC e 
cuxa desagregación, a explicación da fórmula e aplicación para o seu coñecemento figura na seguinte ligazón: 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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ANEXO V

MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCIÓN DA OBRA. DOCUMENTO QUE HA 
CUBRIR A ADMINISTRACIÓN 

(Cláusula 16.1.2)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORÍA PROFESIONAL TITULACIÓN REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

Capataz --- 1

Encargado de obra --- 1

Oficial 1ª --- 1

Peón ordinario --- 1

Peón especialista --- 1

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS
2.1. MAQUINARIA
Barred. remolc c/motor aux ---- 1 ---

Varredora ---- 1 ---

Camión basculante 12 Tm 1 ----

Camión grúa ---- 1 ----

Compresor móbil ---- 1 ---

Camión regador ligante ---- 1 ---

Extendedora autopropulsada ---- 1 ---

Fresadora 1 ---

Martelo rompedor ---- 1 ---

Planta asfáltica Prod. 120 Tm. H 1 ---

Retroexcavadora ---- 1

Serra de disco ---- 1 ---

Tren de pintado ---- 1 ---

Compact. Vibrador autopropulsado ---- 1 ----

Canon de vertedoiro ---- 1 ----

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS AUXILIARES

Os licitadores deberán presentar unicamente a declaración, axustada ao modelo indicado na cláusula 16.1.2 e o 
licitador que presente a mellor oferta deberá presentar este documento ,  coa documentación xustificativa,  de 
acordo co establecido na cláusula  16 e 12.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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ANEXO VI

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO. 

De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación: 

1. Por razóns de interese público

2. Ata un máximo do 20% do prezo inicial as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada

Non  se  prevé  a  existencia  de  posibles 
modificacións

0 0

ANEXO VII 

CÁLCULO DA PUNTUACIÓN OBTIDA POR CADA OFERTA SENDO O PREZO E A REDUCIÓN DO PRAZO 
DE EXECUCIÓN OS ÚNICOS CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Fórmula  2020,  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  para  o  cálculo  da  puntuación  obtida  por  cada  oferta 
presentada ó procedemento de licitación.

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada da Universidade 
de Santiago de Compostela. As características da fórmula pódense consultar na sede da Deputación Provincial.

Neste procedemento de licitación empregarase a nova fórmula (fórmula do 2020), xa que se usan os pregos tipo  
da Deputación Provincial da Coruña, adaptados a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 

Os pregos tipo da Deputación Provincial foron aprobados polo Pleno de 25.09.2020, modificados no Pleno do 
26.02.2021, para adaptalos á Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público.

O Programa de Valoración de Ofertas Económicas en Contratos e Concursos permite  determinar,  se así  se 
desexa, as puntuacións obtidas no caso de reducir o prazo de execución da obra, asignar as valoracións técnicas 
outorgadas pola comisión correspondente e calcular as puntuacións das ofertas presentadas en función das súas 
baixas porcentuais respecto do seu prezo de licitación, detectando, no seu caso, as baixas temerarias (incluíndo a 
opción de utilizar a modificación extraordinaria aprobada no apartado 5 do artigo 85 do RD 1098/2001). 

ANEXO VIII

SUBCONTRATACIÓN

Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e) LCSP e cláusula 35.5 do 
presente prego): Non esixible neste contrato 

E para que conste, para os efectos oportunos, expido a presente co visto e prace do  alcalde, 
en Ames, a 01.08.2024, e coa advertencia de que non foi aprobada aínda a acta da sesión 
correspondente.

Vº e prace

O alcalde A secretaria

José Blas García Piñeiro Rosa Ana Prada Queipo

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns                                                                          Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925
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