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INFORME DE VALORACIÓN ECONÓMICO-GLOBAL  

Expediente: OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE 

GÁLIBO EN PASOS SUPERIORES, EN EL TRAYECTO NO 

AFECTADO POR LA VARIANTE DE SAN JULIÁN, ENTRE 

OURENSE-MONFORTE-LUGO 

EXPTE: 3.19/27507.0324 

Plazo de ejecución del 

contrato: 
Seis (6) meses y quince (15) días 

Presupuesto de licitación: 
(A) Base Imponible IVA (21%) Total con IVA 

6.269.896,01 € 1.316.678,16 € 7.586.574,17 € 

(B) 

Valor 

estimado 

de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 

Modificados: ……………… € (Sin IVA) 

Suministros: ……………… € (Sin IVA) 

Servicios: ……………… € (Sin IVA) 

 ... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato 

(A+B): 
6.269.896,01 € (Sin IVA) 

Procedimiento de 

adjudicación 
Criterios de Adjudicación / Aspectos de la Negociación 

 Abierto 

 Abierto Simplificado 

 Restringido 

 Licitación con Negociación 

 Negociado sin Publicidad 

 Diálogo competitivo 

 Un solo criterio 

  Varios criterios: 

       Con Comité de Expertos 

       Sin Comité de Expertos 

 Aspectos técnicos / económicos objeto de negociación 

 

Antecedentes 

 

- Proposiciones presentadas (16): 
 

1. COMSA, S.A.U. 

2. TORRESCAMARA Y CÍA. DE OBRAS, S.A. 

3. CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

4. UTE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. (50%) // LANTANIA, S.A.U. (50%) 

5. UTE CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A.U. (COSFESA) (80%) // ORTIZ 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. (20%) 

6. UTE COALVI, S.A. (75%) // ACINSER INTEGRAL, S.L. (25%) 

7. UTE OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. (50%) // ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 

(50%) 

8. UTE ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A. (40%) // PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L. (40%) // 

ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. (20%) 

9. UTE CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. (40%) // ROVER INFRAESTRUCTURAS, S. A. 

(30%) // ROVER RAIL, S.A. (30%) 

10. UTE CIVIS GLOBAL, S.L.U. (50%) // EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. (50%) 

11. UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (33%) // AVINTIA PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.L. (34%) // HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A. (33%) 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 4

2Z
M

E
Q

M
H

J3
T

C
K

FY
Z

W
M

2G
44

15
1M

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_LC.20-FE 
 

  
 

 

INFORME DE VALORACIÓN ECONÓMICO – GLOBAL 

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GÁLIBO EN PASOS SUPERIORES, EN EL TRAYECTO NO AFECTADO POR LA VARIANTE 
DE SAN JULIÁN, ENTRE OURENSE-MONFORTE-LUGO 
EXPTE: 3.19/27507.0324 

pág. 2 

 

12. UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. (CONVENSA) (50%) // S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 

(50%) 

13. UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (50%) // VIALOBRA, S.L. (50%) 

14. UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (70%) // AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 

HISPANIA, S.A. (30%) 

15. UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. (60%) // CONTRATAS VILOR, S.L. (40%) 

16. UTE DRAGADOS, S.A. (75%) // TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (25%) 

 
 

- Proposiciones admitidas (16): 
 

1. COMSA, S.A.U. 

2. TORRESCAMARA Y CÍA. DE OBRAS, S.A. 

3. CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

4. UTE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. (50%) // LANTANIA, S.A.U. (50%) 

5. UTE CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A.U. (COSFESA) (80%) // ORTIZ CONSTRUCCIONES 

Y PROYECTOS, S.A. (20%) 

6. UTE COALVI, S.A. (75%) // ACINSER INTEGRAL, S.L. (25%) 

7. UTE OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. (50%) // ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 

(50%) 

8. UTE ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A. (40%) // PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L. (40%) // 

ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. (20%) 

9. UTE CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. (40%) // ROVER INFRAESTRUCTURAS, S. A. 

(30%) // ROVER RAIL, S.A. (30%) 

10. UTE CIVIS GLOBAL, S.L.U. (50%) // EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. (50%) 

11. UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (33%) // AVINTIA PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.L. (34%) // HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A. (33%) 

12. UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. (CONVENSA) (50%) // S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 

(50%) 

13. UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (50%) // VIALOBRA, S.L. (50%) 

14. UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (70%) // AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 

HISPANIA, S.A. (30%) 

15. UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. (60%) // CONTRATAS VILOR, S.L. (40%) 

16. UTE DRAGADOS, S.A. (75%) // TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (25%) 

 

 

- Fecha del informe de evaluación técnica: 25.04.2021 

- Fecha de la apertura de las ofertas económicas: 27/04/2021 
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Evaluación de Ofertas: 

• Evaluación de las ofertas técnicas 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de la puntuación técnica de la oferta 

presentada por cada uno de los licitadores una vez se han ponderado las 

puntuaciones, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

particulares: 

Licitador 
Puntuación 
Técnica 1 

Puntuación 
Técnica 2 

Puntuación 
Técnica 3 

Puntuación 
Técnica 4 

Puntuación 
Técnica 5 

TOTAL 

1. COMSA, S.A.U. 16,72 3,54 4,36 4,62 1,80 31,04 

2. TORRESCAMARA Y CÍA. DE OBRAS, 

S.A. 
11,94 4,58 4,36 3,69 0,60 25,17 

3. CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 11,64 5,00 5,27 5,31 1,20 28,42 

4. UTE CONSTRUCCIONES Y 

PROMOCIONES COPROSA, S.A. 

(50%) // LANTANIA, S.A.U. (50%) 
20,00 3,96 5,45 5,54 1,80 36,75 

5. UTE CONTRATAS Y SERVICIOS 

FERROVIARIOS, S.A.U. (COSFESA) 

(80%) // ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS, S.A. (20%) 

17,61 5,00 5,64 5,31 1,20 34,76 

6. UTE COALVI, S.A. (75%) // ACINSER 

INTEGRAL, S.L. (25%) 
8,66 4,58 4,18 4,15 0,60 22,17 

7. UTE OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, 

S.A. (50%) // ASCH 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, 

S.A. (50%) 

8,36 3,33 4,55 3,46 0,60 20,30 

8. UTE ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

(40%) // PETROLAM 

INFRAESTRUCTURAS, S.L. (40%) // 
ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 

(20%) 

16,12 4,17 5,64 5,08 1,20 32,21 

9. UTE CONSTRUCCIONES TABOADA Y 

RAMOS, S.L. (40%) // ROVER 

INFRAESTRUCTURAS, S. A. (30%) // 

ROVER RAIL, S.A. (30%) 

17,91 4,79 5,27 5,31 2,40 35,68 

10. UTE CIVIS GLOBAL, S.L.U. (50%) // 

EXTRACO CONSTRUCCIONS E 

PROXECTOS, S.A. (50%) 
17,91 4,38 5,64 5,08 3,00 36,01 

11. UTE CYCASA CANTERAS Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. (33%) // 

AVINTIA PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.L. (34%) // 

HORMIGONES ASFÁLTICOS 

ANDALUCES, S. A. (33%) 

12,84 3,75 3,64 5,08 1,80 27,11 
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12. UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. 

(CONVENSA) (50%) // S.A. DE 

OBRAS Y SERVICIOS, COPASA (50%) 
17,61 3,54 5,45 5,77 3,00 35,37 

13. UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y 

MEDIO AMBIENTE, S.A. (50%) // 

VIALOBRA, S.L. (50%) 
11,64 4,58 5,64 5,54 0,60 28,00 

14. UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 

(70%) // AGRUPACIÓN GUINOVART 

OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. 

(30%) 

13,43 4,17 5,64 4,85 2,40 30,49 

15. UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. 

(60%) // CONTRATAS VILOR, S.L. 

(40%) 
9,85 1,88 3,64 3,92 1,20 20,49 

16. UTE DRAGADOS, S.A. (75%) // 

TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, 

S.A. (25%) 
18,21 3,96 6,00 6,00 1,80 35,97 

 

Conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se establece 

un umbral mínimo de 20 puntos a obtener en los criterios no evaluables mediante fórmulas, 

superándolo todas las ofertas presentadas. 

 

• Evaluación de criterios evaluables mediante fórmulas 

 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

cada empresa/UTE licitadora debe presentar una oferta económica donde se 

determinará una baja con respecto al presupuesto de licitación.  

En la siguiente tabla se muestra el resumen de la baja de la oferta económica realizada 

por cada uno de los licitadores: 

 

Licitador 
OFERTA BAJA % 

COMSA, S.A.U. 5.293.673,20 € 15,57 

TORRESCAMARA Y CÍA. DE OBRAS, S.A. 5.744.561,69 € 8,38 

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 5.955.015,08 € 5,02 

UTE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. (50%) // 

LANTANIA, S.A.U. (50%) 
5.021.559,71 € 19,91 

UTE CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A.U. (COSFESA) 

(80%) // ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. (20%) 
4.854.780,48 € 22,57 
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UTE COALVI, S.A. (75%) // ACINSER INTEGRAL, S.L. (25%) 5.020.932,72 € 19,92 

UTE OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. (50%) // ASCH 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. (50%) 

5.200.909,70 € 17,05 

UTE ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A. (40%) // PETROLAM 
INFRAESTRUCTURAS, S.L. (40%) // ARINES OBRAS Y 

PROYECTOS, S.L. (20%) 
6.012.830,27 € 4,10 

UTE CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. (40%) // ROVER 

INFRAESTRUCTURAS, S. A. (30%) // ROVER RAIL, S.A. (30%) 
5.611.556,93 € 10,50 

UTE CIVIS GLOBAL, S.L.U. (50%) // EXTRACO CONSTRUCCIONS E 

PROXECTOS, S.A. (50%) 
4.802.113,00 € 23,41 

UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (33%) // 

AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. (34%) // 

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A. (33%) 
4.738.787,40 € 24,42 

UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. (CONVENSA) (50%) // S.A. DE 

OBRAS Y SERVICIOS, COPASA (50%) 
5.328.784,00 € 15,01 

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 

(50%) // VIALOBRA, S.L. (50%) 
5.010.900,89 € 20,08 

UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (70%) // AGRUPACIÓN 
GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. (30%) 

5.404.142,00 € 13,81 

UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. (60%) // CONTRATAS 

VILOR, S.L. (40%) 
5.450.420,00 € 13,07 

UTE DRAGADOS, S.A. (75%) // TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, 

S.A. (25%) 
5.047.266,28 € 19,50 

 
 
En la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se establece la 

metodología para calcular las ofertas económicas con valores anormales o 

desproporcionados. 

 

Así mismo se establece que: “Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo 

presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente o en UTE a la 

adjudicación de un contrato, será considerada, a los efectos de establecer la Baja Media 

(BM) y la Baja de Referencia (BR), la oferta más baja de las presentadas por las empresas 

pertenecientes al mismo grupo, con independencia de que hayan presentado tales 

proposiciones individualmente o en UTE con otra/s empresas, pertenecientes, o no, al 
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mismo grupo empresarial, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del 

procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas formuladas por las 

empresas del grupo”. 

 

▪ No hay licitadores pertenecientes a un mismo grupo empresarial. 

 
 

Se obtiene el porcentaje de baja de cada oferta (BOj) y a partir de estos valores se 

obtiene una Baja Media (BM) para las dieciséis (n=16) ofertas “contemplables”. 

 

- Baja media: 15,77 % 

 

Dado que el número de ofertas contemplables es dieciséis (16), y al ser mayor o igual 

que 5, es necesario calcular el valor de σ tal y como figura en el Pliego. 

 

Con los datos obtenidos anteriormente (BOj) y BM, se ha obtenido un valor σ = 6,09 

 

Al realizar el cálculo del valor absoluto de la substracción |BOj-BM|, de las ofertas de 

la tabla anterior resulta: 

 

Licitador |BOj -BM| 

COMSA, S.A.U. 0,20 

TORRESCAMARA Y CÍA. DE OBRAS, S.A. 7,39 

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 10,75 

UTE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. (50%) // LANTANIA, S.A.U. 

(50%) 
4,14 

UTE CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A.U. (COSFESA) (80%) // ORTIZ 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. (20%) 

6,80 

UTE COALVI, S.A. (75%) // ACINSER INTEGRAL, S.L. (25%) 4,15 

UTE OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. (50%) // ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS, S.A. (50%) 
1,28 

UTE ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A. (40%) // PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L. 

(40%) // ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. (20%) 
11,67 

UTE CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. (40%) // ROVER 

INFRAESTRUCTURAS, S. A. (30%) // ROVER RAIL, S.A. (30%) 
5,27 

UTE CIVIS GLOBAL, S.L.U. (50%) // EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. 
(50%) 

7,64 

UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (33%) // AVINTIA PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.L. (34%) // HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A. 
(33%) 

8,65 

UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. (CONVENSA) (50%) // S.A. DE OBRAS Y 

SERVICIOS, COPASA (50%) 
0,76 

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (50%) // VIALOBRA, 

S.L. (50%) 
4,31 
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UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (70%) // AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y 

SERVICIOS HISPANIA, S.A. (30%) 
1,96 

UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. (60%) // CONTRATAS VILOR, S.L. (40%) 2,70 

UTE DRAGADOS, S.A. (75%) // TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (25%) 3,73 

 

A partir de los resultados del cuadro anterior, el valor de |BOj-BM|> σ, se da en los 

cálculos obtenidos para los siguientes licitadores: 

 

▪ TORRESCAMARA Y CÍA. DE OBRAS, S.A. 

▪ CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 

▪ UTE CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A.U. (COSFESA) (80%) // ORTIZ 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. (20%) 

▪ UTE ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A. (40%) // PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L. (40%) 

// ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. (20%) 

▪ UTE CIVIS GLOBAL, S.L.U. (50%) // EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. (50%) 

▪ UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (33%) // AVINTIA PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.L. (34%) // HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A. (33%) 

 

Por tanto, para el cálculo de la Baja de Referencia (BR) se contará solo con las ofertas 

que cumplan la condición |BOj-BM| ≤ 6,09 que en este caso serán: 

 

Licitador |BOj - BM| ≤ 6,09 BO 

COMSA, S.A.U. 5.293.673,20 € 15,57 

UTE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. (50%) // 

LANTANIA, S.A.U. (50%) 
5.021.559,71 € 19,91 

UTE COALVI, S.A. (75%) // ACINSER INTEGRAL, S.L. (25%) 5.020.932,72 € 19,92 

UTE OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. (50%) // ASCH 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. (50%) 
5.200.909,70 € 17,05 

UTE CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. (40%) // ROVER 

INFRAESTRUCTURAS, S. A. (30%) // ROVER RAIL, S.A. (30%) 
5.611.556,93 € 10,50 

UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. (CONVENSA) (50%) // S.A. DE 

OBRAS Y SERVICIOS, COPASA (50%) 
5.328.784,00 € 15,01 

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 

(50%) // VIALOBRA, S.L. (50%) 
5.010.900,89 € 20,08 

UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (70%) // AGRUPACIÓN 

GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. (30%) 
5.404.142,00 € 13,81 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 4

2Z
M

E
Q

M
H

J3
T

C
K

FY
Z

W
M

2G
44

15
1M

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_LC.20-FE 
 

  
 

 

INFORME DE VALORACIÓN ECONÓMICO – GLOBAL 

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GÁLIBO EN PASOS SUPERIORES, EN EL TRAYECTO NO AFECTADO POR LA VARIANTE 
DE SAN JULIÁN, ENTRE OURENSE-MONFORTE-LUGO 
EXPTE: 3.19/27507.0324 

pág. 8 

 

UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. (60%) // CONTRATAS 

VILOR, S.L. (40%) 
5.450.420,00 € 13,07 

UTE DRAGADOS, S.A. (75%) // TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, 

S.A. (25%) 
5.047.266,28 € 19,50 

 

 

Obteniéndose los siguientes valores: 

 

Baja de Referencia (BR) = 16,44 

 

UT = 100 / (2 x BR) 
 

 Umbral de temeridad (UT) = 3,04 

 

Se entenderán como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo 

importe, aquellas cuya (BO) supere el valor de BR (16,44) + UT (3,04) = 19,48 

 

Licitador OFERTA BAJA % 
 

TEMERIDAD 

COMSA, S.A.U. 5.293.673,20 € 15,57  

TORRESCAMARA Y CÍA. DE OBRAS, S.A. 5.744.561,69 € 8,38  

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 5.955.015,08 € 5,02  

UTE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, 

S.A. (50%) // LANTANIA, S.A.U. (50%) 
5.021.559,71 € 19,91 >19,48 

UTE CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, 
S.A.U. (COSFESA) (80%) // ORTIZ 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. (20%) 
4.854.780,48 € 22,57 >19,48 

UTE COALVI, S.A. (75%) // ACINSER INTEGRAL, 
S.L. (25%) 

5.020.932,72 € 19,92 >19,48 

UTE OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. (50%) // 
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 

(50%) 
5.200.909,70 € 17,05  

UTE ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A. (40%) // 

PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L. (40%) // 
ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. (20%) 

6.012.830,27 € 4,10  
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UTE CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. 

(40%) // ROVER INFRAESTRUCTURAS, S. A. 

(30%) // ROVER RAIL, S.A. (30%) 
5.611.556,93 € 10,50  

UTE CIVIS GLOBAL, S.L.U. (50%) // EXTRACO 

CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. (50%) 
4.802.113,00 € 23,41 >19,48 

UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

(33%) // AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, 

S.L. (34%) // HORMIGONES ASFÁLTICOS 

ANDALUCES, S. A. (33%) 

4.738.787,40 € 24,42 >19,48 

UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. (CONVENSA) 

(50%) // S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 

(50%) 
5.328.784,00 € 15,01  

UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO 
AMBIENTE, S.A. (50%) // VIALOBRA, S.L. (50%) 

5.010.900,89 € 20,08 >19,48 

UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (70%) // 

AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 

HISPANIA, S.A. (30%) 
5.404.142,00 € 13,81  

UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. (60%) // 

CONTRATAS VILOR, S.L. (40%) 
5.450.420,00 € 13,07  

UTE DRAGADOS, S.A. (75%) // TECSA EMPRESA 

CONSTRUCTORA, S.A. (25%) 
5.047.266,28 € 19,50 >19,48 

 

Analizadas las ofertas resultantes de la licitación anterior se concluye que las ofertas 

incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe son: 

 

• UTE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. (50%) // LANTANIA, S.A.U. 

(50%)_ 5.021.559,71 €  

• UTE CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A.U. (COSFESA) (80%) // ORTIZ 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. (20%)_ 4.854.780,48 €  

• UTE COALVI, S.A. (75%) // ACINSER INTEGRAL, S.L. (25%)_ 5.020.932,72 € 

• UTE CIVIS GLOBAL, S.L.U. (50%) // EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. 

(50%)_ 4.802.113,00 € 

• UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (33%) // AVINTIA PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.L. (34%) // HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A. (33%)_ 

4.738.787,40 € 

• UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (50%) // VIALOBRA, S.L. 

(50%)_5.010.900,89 € 

 

• UTE DRAGADOS, S.A. (75%) // TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

(25%)_5.047.266,28 € 
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En el Informe (LC.22) sobre las precisiones presentadas por las SIETE (7) empresas con 

ofertas incursas en presunción de temeridad se estima que: 

 

 

La UTE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. (50%) // LANTANIA, S.A.U. (50%), 

mantiene su consideración de anormal o desproporcionada, según lo previsto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, por tanto, no se acepta la Oferta 

presentada. 

 

La UTE CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, S.A.U. (COSFESA) (80%) // ORTIZ 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. (20%), mantiene su consideración de anormal o 

desproporcionada, según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y, por tanto, no se acepta la Oferta presentada. 

 

La UTE COALVI, S.A. (75%) // ACINSER INTEGRAL, S.L. (25%), mantiene su consideración 

de anormal o desproporcionada, según lo previsto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y, por tanto, no se acepta la Oferta presentada. 

 

La UTE CIVIS GLOBAL, S.L.U. (50%) // EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. (50%), 

mantiene su consideración de anormal o desproporcionada, según lo previsto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, por tanto, no se acepta la Oferta 

presentada. 

 

La UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (33%) // AVINTIA PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.L. (34%) // HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A. (33%), 

mantiene su consideración de anormal o desproporcionada, según lo previsto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, por tanto, no se acepta la Oferta 

presentada. 

 

La UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (50%) // VIALOBRA, S.L. (50%), 

mantiene su consideración de anormal o desproporcionada, según lo previsto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, por tanto, no se acepta la Oferta 

presentada. 

 

La UTE DRAGADOS, S.A. (75%) // TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (25%), mantiene su 

consideración de anormal o desproporcionada, según lo previsto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y, por tanto, no se acepta la Oferta presentada. 

 

 

Para la valoración de las ofertas económicas, se procede de la siguiente forma: 

• Ofertas sin baja sobre el precio de licitación: 0 puntos. 

• Oferta con el menor coste de entre las presentadas: 60 puntos. Si más de una 

oferta coincide en este importe, todas las coincidentes obtendrán 60 puntos. 

• Para el resto de ofertas se calculará la puntuación con arreglo al porcentaje de  

sobrecoste en relación con la oferta más baja, de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 
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Puntuación de la oferta = 60 * (1-[(Porcentaje baja máxima-Porcentaje baja oferta)/50]) 

 

A la vista de las ofertas, la puntuación económica (POE) se indica en el siguiente 

cuadro: 

 

Licitador 
OFERTA BAJA % 

PUNTUACIÓN 
ECONÓMICA 

COMSA, S.A.U. 5.293.673,20 € 15,57 58,22 

TORRESCAMARA Y CÍA. DE OBRAS, S.A. 5.744.561,69 € 8,38 49,60 

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 5.955.015,08 € 5,02 45,57 

UTE OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. (50%) // 

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. (50%) 
5.200.909,70 € 17,05 60,00 

UTE ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A. (40%) // 

PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L. (40%) // 

ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. (20%) 
6.012.830,27 € 4,10 44,46 

UTE CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. 

(40%) // ROVER INFRAESTRUCTURAS, S. A. (30%) // 
ROVER RAIL, S.A. (30%) 

5.611.556,93 € 10,50 52,14 

UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. (CONVENSA) 

(50%) // S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA 

(50%) 
5.328.784,00 € 15,01 57,55 

UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (70%) // 

AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 

HISPANIA, S.A. (30%) 
5.404.142,00 € 13,81 56,11 

UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. (60%) // 

CONTRATAS VILOR, S.L. (40%) 
5.450.420,00 € 13,07 55,22 

 

• Cuadro de Puntuación Económica-Global 

De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y según lo indicado 

con respecto a la evaluación global de las ofertas, la valoración global de las mismas 

se calculará con arreglo al siguiente procedimiento PG= POT + POE, donde: 

 

• Puntuación Global (PG) 

• Puntuación Técnica Ofertas (POT) 

• Puntuación Económica (POE) 
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Se obtiene la siguiente puntuación global y se ordena a los licitadores según puntuación 

obtenida: 

Licitador 
Puntuación 

Técnica  

(POT) 

Puntuación 

Económica  

(POE) 

Puntuación 

Global 

(PG) 

Orden 

Clasificatorio 

UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. 

(CONVENSA) (50%) // S.A. DE OBRAS Y 

SERVICIOS, COPASA (50%) 

35,37 57,55 92,92 1º 

COMSA, S.A.U. 31,04 58,22 89,26 2º 

UTE CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, 

S.L. (40%) // ROVER INFRAESTRUCTURAS, S. 

A. (30%) // ROVER RAIL, S.A. (30%) 

35,68 52,14 87,82 3º 

UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (70%) // 

AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y 

SERVICIOS HISPANIA, S.A. (30%) 

30,49 56,11 86,60 4º 

UTE OBRAS PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. 

(50%) // ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS, S.A. (50%) 

20,30 60,00 80,30 5º 

UTE ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A. (40%) 

// PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L. 

(40%) // ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 

(20%) 

32,21 44,46 76,67 6º 

UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. (60%) 

// CONTRATAS VILOR, S.L. (40%) 
20,49 55,22 75,71 7º 

TORRESCAMARA Y CÍA. DE OBRAS, S.A. 25,17 49,60 74,77 8º 

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 28,42 45,57 73,99 9º 
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AUTORIZACIONES 
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

 

INFORME DE VALORACIÓN ECONÓMICO GLOBAL 

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GÁLIBO EN PASOS SUPERIORES, EN EL 
TRAYECTO NO AFECTADO POR LA VARIANTE DE SAN JULIÁN, ENTRE OURENSE-MONFORTE-LUGO 

 

EXPTE: 3.19/27507.0324  
 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone    Firma:    Luis Manuel Palacios López 
 cargo:  Gerente de Área de Mantenimiento Ourense y P.D. 

Noroeste 

VºBº 
 Firma:    Julio Sánchez Corbalán  cargo:   Subdirector de Operaciones RC Noroeste 

VºBº  Firma:    Gustavo A. Álvarez Pozo  cargo:   Director de Mantenimiento 

Conforme  Firma:    Ángel Contreras Marín  cargo:   Director General de Conservación y Mantenimiento 
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