
RESOLUCIÓN

ASUNTO Contratación de la  obra denominada "Tercera parte de la renovación de
instalaciones del alumbrado exterior de Curtis"
Actuación  subvencionada  al  amparo  del  Real  Decreto  692/2021,  de  3  de
agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones
a  proyectos  singulares  locales  de  energía  limpia  en  municipios  de  reto
demográfico  (PROGRAMA  DUS  5000),  en  el  marco  del  Programa  de
Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.

Proyecto financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN

2023/C003/000019

Javier Francisco Caínzos Vázquez, alcalde del Ayuntamiento de Curtis, (A Coruña), 

ANTECEDENTES
– Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para

inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico
(PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia

– Se solicitó, al amparo del precitado Real Decreto, una subvención para poner en marcha la tercera
parte de la renovación de las instalaciones del alumbrado exterior de Curtis.
El 19/01/2023 (RE nº 202300000000114) se recibió la resolución del director general del IDAE de
concesión  de  una  subvención  por  importe  de  1.002.000,28  €  para  la  ejecución  del  proyecto
denominado “Tercera parte de la renovación de instalaciones de iluminación exterior de Curtis”,
estando integrado dicho proyecto por las siguientes actuaciones:  

    • Ejecución de la obra 
    • Redacción del proyecto técnico
    • Dirección de obra
    • Coordinación de seguridad y salud
    • Estudios energéticos de las instalaciones

‒ Proyecto denominado “Tercera parte de la renovación de instalaciones del alumbrado exterior en
Curtis”  firmado  el 18/10/2023  por  el  ingeniero técnico  industrial,  Juan  Manuel  Álvarez
Sampedro,  con un presupuesto total,  IVA incluído, de 1.128,596,50 €.  En el  proyecto se
justifica su no división en lotes y contiene el acta de replanteo previo. 

‒ Informe urbanístico emitido por el arquitecto técnico municipal el 20/11/2023
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‒ Informe de supervisión de proyectos emitido por el arquitecto técnico municipal el 20/11/2023

‒ Providencia-memoria de la Alcaldía de fecha 22/12/2023 motivando la necesidad de este contrato y
ordenando la incoación del expediente de contratación

‒ Consta en el expediente:
- Declaración responsable para actuaciones menores en el dominio público hidráulico y zona de
policia (Aguas de Galicia)
- Autorización de la Diputación de A Coruña
- Autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural
- Autorización da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

‒ Certificado de la existencia de crédito emitido por la secretaria interventora el 27/12/2023

‒ Informes jurídico y de fiscalización emitidos por la secretaria-interventora el 12/06/2024

FUNDAMENTOS LEGALES

-  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre  ,  de  contratos  del  sector  público,  por  la  que  si  traspone  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero  de 2014
- RD 1098/2001,  de 12 de octubre ,  por  lo  que si  aprueba el  Reglamento general  de la  Ley  de
contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto no se oponga a la Ley 9/2017
- RD 817/2009, de 8 de mayo , por lo que si desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, en cuanto no se
oponga a la Ley 9/2017

En consecuencia, y de conformidad con el establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 9/2017 de
contratos del sector público (LCSP), de 8 de noviembre, y en uso de las delegación de competencias
en materia de contratación acordada por el pleno en la sesión celebrada el 26/06/2023 a favor de esta
Alcaldía, por el presente RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto denominado “Tercera parte de la renovación de instalaciones del
alumbrado exterior de Curtis” firmado el 18/10/2023 por el ingeniero técnico industrial, Juan Manuel
Álvarez Sampedro, con un presupuesto total, IVA incluído, de 1.128,596,50 €.,

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para la
contratación  mediante  procedimiento  abierto  (con  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación,  con
aplicación de juicios de valor y criterios de apreciación automática) de la obra denominada “Tercera
parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior de Curtis” recogido cómo anexo la
esta Resolución.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación de la obra incluida en el proyecto “Tercera parte
de la renovación de instalaciones del alumbrado exterior de Curtis” mediante tramitación común
y  procedimiento  abierto  con  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  y  disponer  la  apertura  del
correspondiente procedimiento de adjudicación.

CUARTO.- Aprobar un gasto por importe de 1.128,596,50 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
165.62900 en concepto de precio máximo de adjudicación.
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QUINTO.- En aplicación del artículo 326 y de la disposición adicional segunda apartado 7 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, aprobar la siguiente composición de la
Mesa de Contratación para esta contratación:
Presidente: Emilio Souto Iglesias, concejal de Servicios, Emergencias y Obras
Vocales :
1. Rosa Mª Buján Ordóñez. Secretaría interventora del Ayuntamiento de Curtis, funcionaria de carrera
2. María Fajardo de Andrade Vázquez . Técnica de intervención-tesorería, funcionaria interina
3. Marta María Roca Souto. Auxiliar administrativa, personal laboral fijo
Secretaria: Mónica Gesto Nieto. Administrativa, funcionaria de carrera
Suplente de la secretaria de la Mesa: Óscar López Figueroa. Administrativo, funcionario de carrera
El nombramiento de la funcionaria interina se debe a que es la persona mejor cualificada de esta
administración por su carácter técnico, no habiendo otros funcionarios de carrera suficientemente y
mejor cualificados para desempeñar estas funciones. 

SEXTO.- Publicar esta licitación en el perfil del contratante de este Ayuntamiento y dar traslado del
presente acuerdo a los servicios de contabilidad a los efectos oportunos.

SÉPTIMO.- Dar traslado a la Diputación Provincial de A Coruña para que realicen el análisis previo de
riesgos, dentro de las competencias referidas a la aplicación del PRAMADECOR (Plan General de
prevención de riesgos y medidas antifraude de la Deputación da Coruña). 

Documento firmado digitalmente en la fecha que figura en la margen.

El alcalde Doy fe, la secretaria-interventora

Javier Francisco Caínzos Vázquez Rosa María Buján Ordóñez
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ANEXO.- 

PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE DEBERÁN REGIR
PARA  CONTRATAR  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  (CON  PLURALIDAD   DE
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR Y CRITERIOS DE
APRECIACIÓN  AUTOMÁTICA)  EN  LA  OBRA  DENOMINADA  “TERCERA  PARTE  DE  LA
RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE CURTIS”)

Actuación subvencionada al amparo del Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto , por
el  que  se  regula  la  concesión  directa  de  ayudas  para  inversiones  a  proyectos
singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA
DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Proyecto financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco de él Plan
de Recuperación, Transformación y Resilencia.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1 OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO  

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras financiadas con fondos del Plan de
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  –  Financiado  por  la  Unión  Europea  -  Nexo
GenerationEU (PRTR) a que se refiere el epígrafe 1 del cuadro de características del contrato, con
sujeción al proyecto técnico, integrado por los documentos enumerados en el artículo 233 de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre    de contratos del sector público  (en adelante  LCSP), incluido el
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud o Estudio básico de Seguridad y Salud, de acuerdo
con  lo  dispuesto  en  el  art.  4  del  decreto  1.627/97  y  el  estudio  de  gestión  de  residuos  de
construcción y demolición, de acuerdo con el previsto en el art. 4 del  RD  105/2008 . 

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forma parte integrante de
este pliego, teniendo carácter contractual. 

En caso de contradicción entre el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de
prescripciones técnicas prevalecerá el primero. 

1.2) Delimitación del contrato.

A los  efectos  del  presente  pliego y  de  la   LCSP están sujetos  la  regulación  armonizada  los
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 20.1
LCSP.

En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de características se indica el valor estimado
del contrato y si está sujeto o no a regulación armonizada.
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1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y ambientales

De conformidad con lo establecido en el art. 1.3 y concordantes de la LCSP los criterios sociales y
ambientales son recosidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial cuanto a los
criterios de adjudicación y condiciones  especiales de ejecución, y exigencia de cumplimiento  de
la normativa laboral ( en especial cumplimiento de convenios y obligaciones de pago de salarios
así como de prevención de riesgos laborales )  normativa social ( personas con discapacidad,
igualdad de género, no discriminación personal) y ambiental.(adopción de medidas ambientales y
ecológicas), etc.…

1.4) Principios. 

De conformidad con el art. 1  LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de libertad
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación
e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control  del gasto,  y el  principio de integridad, una eficiente utilización de los
fondos destinados a la realización de las obras.

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN.

Se señala como tipo de licitación el importe del proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro de
características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto a este. 

Se entenderá por presupuesto base de licitación el  límite máximo de gasto que en virtud del
contrato  puede  comprometer  el  órgano  de  contratación,  incluido  el  impuesto  sobre  el  valor
añadido, salvo disposición en contrario.

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas
económicas,  incluyeron  dentro  de  estas  el  importe  del  impuesto  sobre  el  valor  añadido,  sin
perjuicio  de  que  el  importe  de  este  impuesto  se  indique  como  partida  independiente,  de
conformidad con el art. 102 1  LCSP y modelo de oferta económica del presente pliego.

3) FINANCIACIÓN.   

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del cumplimiento
del contrato existe crédito suficiente en el presupuesto con cargo a la aplicación señalada en el
epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego).

La financiación se efectuará con cargo a fondos del Plan de Recuperación,  Transformación y
Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - Next GenerationEU (PRTR)

4) REVISIÓN DE PRECIOS. 

No prevista.

De conformidad  con el dispuesto en el artículo 103.5  LCSP no procederá en ningún caso la
revisión periódica y  predeterminada de precios  del presente contrato y por tanto no se aplicará
fórmula alguna de revisión. 
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5) PLAZO DE EJECUCIÓN. 

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro de
características  del  contrato,  contado  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  firma  del  Acta  de
comprobación del  replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. 

5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislación vigente. 

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación
del programa de trabajo. 

6) APTITUD PARA CONTRATAR. 

6.1 Podrán concurrir  por sí  o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que teniendo 

1 Plena capacidad de obrar (art 65  LCSP) 

2 No estén incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se refieren
los arts. 71 a 73   LCSP,

3 Y  acrediten  su  solvencia  económica  y  financiera  (art  87)  y  técnica  (art  88),  (o  se
encuentren  debidamente  clasificadas,  en  los  supuestos  la  que  se  refiere  la  cláusula
siguiente y art 77).

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante
la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación
del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las
disposiciones comunitarias de aplicación.

6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de
la  Misión  Diplomática  Permanente  de  España  en  el  Estado  correspondiente  o  de  la  Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

7)  CLASIFICACIÓN  DEL  CONTRATISTA.  SOLVENCIA  ECONÓMICA  Y  FINANCIERA  Y
SOLVENCIA TÉCNICA.
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Para concurrir a la presente licitación se requiere disponer de la clasificación exigida en el anexo I
del presente pliego.

Los licitadores acreditarán la clasificación a través de la declaración que incluirán en el documento
único europeo de contratación a que se refiere la cláusula 12.a.1.

No  obstante,  no  será  exigible  la  clasificación  a  los  empresarios  no  españoles  de  Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la
obligación de acreditar su solvencia.

El  licitador  que presente  la  mejor  oferta  deberá  presentar  los  documentos  justificativos  de la
clasificación o, en el caso de empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o
de los estados signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de su solvencia,
que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la forma en que se indica en los citados apartados.

7.1. Clasificación (empresas españolas y extranjeras no comunitarias)

En el caso de empresas españolas y extranjeras no comunitarias será requisito indispensable que
el contratista haya obtenido previamente la  clasificación que se indica en el epígrafe 7 del cuadro
de características del contrato.

7.2.  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  (Empresas  no  españolas  de
estados miembros de la Unión Europea o de los estados signatarios del acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo)

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

En caso de empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los estados
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán acreditar la solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera

7.2.1. a.1 Medios

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por cualquiera  de estos
medios:

a volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito a lo que se refiera
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual o
superior a 25% del valor estimado del contrato. 

b Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para lo cual esté vencida la obligación
de aprobación de cuentas anuales.

Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior al
25% del valor estimado del contrato.
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c justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato

Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cobre riesgos profesionales  por un
mínimo anual igual o superior al  valor estimado del contrato.

7.2.1. a.2. Acreditación documental

La  acreditación  documental  de  la  suficiencia  de  la  solvencia  económica  y  financiera  del
empresario se efectuará mediante:

a Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en el este registro, y en
caso  contrario  por  las  depositadas  en  el  registro  oficial  en  que  deba  estar  inscrito.  Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el  Registro
Mercantil.

b Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza o certificado
de seguros por riesgos profesionales.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público,
a tenor de lo en él  reflejado y salvo prueba en contrario,  las condiciones de solvencia
económica y financiera del empresario.

7.2.1.  a.3  Acreditación  de  la  solvencia  económica  y  financiera  por  cualquier  otro
documento.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las
referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia
económica  y  financiera  por  medio  de  cualquier  otro  documento  que  lo  poder  adjudicador
considere apropiado (art 86.1, párrafo 3. LCSP).

7.2.1. b. Solvencia técnica 

La  solvencia  técnica  del  empresario  podrá  acreditarse  por  cualquiera   de  estos   medios,
siguiendo la enumeración del artículo 88 de la  LCSP:

a Relación  de  las  obras  ejecutadas  en  el  curso  de  los  cinco  últimos  años,  avalada  por
certificados de buena ejecución. 

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se
precisará  si  se realizaron según las  reglas  por  las  que se rige  la  profesión y llevaron
normalmente  a  buen  término;  en  su  caso,  estos  certificados  serán  comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

Para estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendrán esta consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este último desempeñe directa o indirectamente el control de aquella en los
términos establecidos en el artículo 42 del Código de comercio. Cuando se trate de obras
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ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla
esta  condición,  solo  se  reconocerá  como  experiencia  atribuible  al  contratista  a  obra
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el
capital social de esta. 

Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de
mayor  ejecución sea igual  o superior  al  70% del  valor  estimado del  contrato,  o de su
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.

b) Declaración en la que se indique el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la empresa, de los que esta disponga para  ejecutar las obras acompañada de
los  documentos  acreditativos  correspondientes  cuando  le  sea  requerido  por  los  servicios
dependientes del órgano de contratación.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados
directamente de esta

d) El apartado d) del artículo 88  LCSP no será de aplicación en el presente contrato, sin
perjuicio del dispuesto en el anexo V.

e)  Declaración  sobre  lo  personal  medio  anual  de  la  empresa  y  del  número  de  directivos
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados  b),  c) y e) cuando el personal
técnico,  y  la  titulación  académica  y  profesional,  el  personal  medio  sea  adecuado  y
proporcionado a la naturaleza y presupuesto de la obra. 

7.3 El valor estimado.

A los  efectos  de  cálculo  de  solvencia  es  lo  que  se  indica  en  el  epígrafe  4  del  cuadro  de
características

8) UNIÓNES TEMPORALES DE EMPRESAS.

La Administración podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto, de conformidad con el establecido en el artículo 69  LCSP. 

Para  estos  efectos  cada  una  de  las  empresas  que  la  componen  deberá  indicar  nombres  y
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y
acreditar  su  capacidad  y  solvencia  en  los  términos  del  presente  pliego,  acumulándose  para
efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas
para cada uno de los integrantes de esta. Y en caso de que se exija clasificación se estará al
dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 78.1  LCSP.

Cuando concurran en la unión de empresarios empresas nacionales, extranjeras que no sean
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y de un Estado signatario del Acuerdo
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sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeras que sean nacionales de un Estado miembro
de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
las que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estas últimos
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

En consecuencia los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea
será  suficiente  que  acrediten  ante  el  Órgano  de  Contratación  correspondiente  su  solvencia
económica, financiera y técnica.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la unión temporal deberá formalizar esta, en escritura
pública, así como presentar el NIF de unión temporal, todo eso dentro del plazo de quince días
siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración de esta será
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Los empresarios que concurran agrupados en unión temporal quedarán obligados solidariamente
ante la Administración.

II.- ADJUDICACIÓN

9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN.

El  contrato  se  adjudicará  mediante  procedimiento  abierto  (con  pluralidad  de  criterios  de
adjudicación) 

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1.Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto al que se refiere el
presente  pliego  se publicará   en  el  perfil  de  contratante  (art.  156.6   LCSP),  integrado  en  la
plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.

10.2. Perfil  de  contratante:  Con  el  fin  de  asegurar  la  transparencia  y  el  acceso  público  a  la
información relativa a la  actividad contractual,  los interesados podrán consultar  la  información
referente  a  las  licitaciones  abiertas  a  través  de  internet  en  la  dirección  que  se  indica  en  el
epígrafe14 del cuadro de características del contrato. 

11)  PROPOSICIONES:  LUGAR  Y  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN.  CONTRATACIÓN  Y
LICITACIÓN ELECTRONICA.

La  documentación  y  proposiciones  que  presenten  los  licitadores  deberá  presentarse  única  y
exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica en el
epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica que figura en el cuadro de
características del presente pliego, y conforme los requisitos técnicos establecidos en la citada
plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato papel.
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Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la forma  y plazo que
se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del contrato, dentro del plazo de
los veintiséis días naturales contados desde el día siguiente al de publicación del anuncio en el
perfil de contratante (art. 156.6  LCSP), en tres  sobres o archivos electrónicos cuyos documentos
deberán ser  firmados electrónicamente  por el licitador o persona que lo represente, y con la
documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12. 

Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en el Perfil de Contratante.

La licitación electrónica y la presentación de ofertas electrónicas implica que la documentación
podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de presentación de ofertas,  en la
Plataforma de Contratación del sector público, durante las 24 horas del día .El último día del plazo
de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la
oferta es recibida después de este plazo y horario será excluida. 

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 

12. A.-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO A: Subtitulado "Documentación".

Los licitadores  tendrán que presentar la siguiente documentación: (artículo 140 y 141   LCSP).

12. A.1.- Declaración responsable: 

Ajustada al FORMULARIO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC),
cuya enlace figura en el epígrafe 11 del cuadro de características del contrato. 

12. A.2.- Compromisos y declaraciones

12. A.2.1. Compromiso de llevar a cabo durante la ejecución del contrato por lo menos una de las
condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27

12. A.2.2. Declaración relativa a criterios de desempate. (cláusula 15.5)

Para estos efectos deberán presentar los documentos que figuran en el anexo VII.1.

12. A.3. Uniones temporales de empresas.

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de
cada  una  de  ellas  y  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  UTE  caso  de  resultar
adjudicatarias, de conformidad con el artículo 69  LCSP y cláusula 8 del presente pliego.

12. A.4. Empresas extranjeras

Además de la declaración responsable a que se refiere la letra anterior, las empresas extranjeras,
en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para
todos los incidentes que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle al licitante

12. A.5. Empresas no comunitarias
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12. A.5.1 Informe de reciprocidad y Sucursal en España.

Informe  de   reciprocidad:  Las  empresas  no  comunitarias  deberán  presentar  el  informe  de
reciprocidad   la que se refiere el artículo 68.1  LCSP con las excepciones previstas en este.

12.  A.5.2 Sucursal  en  España  y  designación  de  apoderados:  Además  de  la  declaración
responsable a que se refiere los apartados anteriores, las empresas no comunitarias, deberán
aportar un compromiso de apertura de una sucursal en España, con designación de apoderados
o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo
68.2)
12. A.6. Índice de documentos que integran el sobre.

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12. A.7.  El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los
documentos exigidos. En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin
del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de
adjudicación,  que  los  licitadores  aporten  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

En particular, y de acuerdo con lo establecido en el art. 7 de la orden HFP/55/2023, de 24 de
enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  siempre  que  la  AEAT  no
disponga de la  información de titularidades reales de de alguno de los licitadores   objeto  de
consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de
la operación de que se trate, el órgano de contratación solicitará al mismo la información de su
titularidad real. 

Esta información deberá aportarse al órgano de contratación en el plazo de cinco días hábiles
desde que se formule la solicitud de información.

La falta  de  entrega  de dicha información  en el  plazo  señalado será  motivo  de exclusión  del
procedimiento en el que esté participando.

12.  B.  SOBRE B:  Subtitulado  "Referencias  técnicas". Criterios  no  evaluables  de  forma
automática. 

Contendrá la siguiente documentación de referencias técnicas:

12.B.1) Programa de trabajo: 
Se valorará el análisis correcto del ámbito de actuación

- Análisis correcto de posibles afecciones al territorio, servicios preexistentes o personas
- Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar
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- Disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o borde de la carretera (casetas de
obra, grúas, contenedores, maquinaria, etc)

- Circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra
- Calidad suficiente de los materiales a emplear en obra

- Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt en
el  que  figure  el  presupuesto  mensual  por  contrata  a  precios  de  proyecto  (desglosado  en
porcentajes de tiempo pero sin hacer referencia a días puesto que este dato se incluirá en el
Sobre C).  Cualquier referencia en este gráfico a importes distintos del presupuesto de licitación
supondrá a no admisión de la oferta.
En este apartado no se valorará la reducción del plazo de ejecución

- Coherencia de los diagramas de Gantt y PERT
- Adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados
en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares
- Adecuación de los medios materiales asignados a la obra por encima de los mínimos indicados
en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares

La extensión máxima del  programa de trabajo  será  de 20 páginas,  formato  DIN-A4,  espacio
interlineal  de  1,5  líneas,  tipo  de  letra  Arial  sin  comprimir,  tamaño  mínimo  11  puntos.  Su
incumplimiento determinará la exclusión del licitador del procedimiento de licitación.

12.B.2) Memoria luminotécnica de la instalación:

- Información técnica de las luminarias a instalar, partiendo de los requisitos mínimos indicados en
el proyecto. Información estética y adecuación al entorno.

-  Cálculos  lumínicos  y  cálculo   de  la  clasificación  energética  de  la  instalación.  Claridad,
ordenación, análisis y profundidad en los cálculos. El estudio luminotécnico se presentará tanto en
formato pdf como el propio archivo de cálculo, preferiblemente en DIALUX.

La extensión máxima de la memoria lunimotécnica será de 20 páginas (sin incluir los certificados
de las luminarias ni los estudios lumínicos) , formato DIN-A4, espacio interlineal de 1,5 líneas, tipo
de letra Arial sin comprimir, tamaño mínimo 11 puntos. Su incumplimiento determinará la exclusión
del licitador del procedimiento de licitación.

12.B.3)  Autorización  para  solicitud  de  consulta  de  certificaciones  de  las  luminarias
formulada según el anexo III

12.B.4) .- Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12. C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente” 
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Contendrá  la  proposición  económica  y  referencias  valorables  automáticamente  formuladas
estrictamente conforme el modelo que figura como anexo II de este pliego, que recoge entre otros
los siguientes apartados:
- Oferta económica
- Incremento del plazo de garantía
-  Reducción del  plazo de ejecución  (deberá acompañarse documentación justificativa  de la
reducción ofertada)

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS

Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán
firmarlos  electrónicamente el administrador o persona  apoderado con poder suficiente. 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia con el dispuesto en el art. 106  LCSP los licitadores quedan dispensados de la
constitución de la garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN. 

La Mesa de Contratación podrá celebrar sus reuniones de forma presencial o telemática.

Por  lo  que  respecta  a  la  calificación  de  la  documentación  presentada  (defectos  u  omisiones
enmendables, rechazo de proposiciones y apertura del archivo o sobre electrónico conteniendo
las  referencias  técnicas,  y  demás  actuaciones  de  la  Mesa  de  Contratación),  se  estará  a  lo
dispuesto en los art. 146 y  sigs.  LCSP, y reglamento de desarrollo de la ley. Para estos efectos la
Administración le comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para enmendar.

15.1 Apertura y valoración de las ofertas.

Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas

1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas

La mesa de contratación solicitará  un informe técnico  debidamente  motivado respecto  de los
factores  de  adjudicación no evaluables  de  forma automática,  a  la  vista  de la  documentación
incluida por los licitadores en el archivo o sobre electrónico  B: “Referencias técnicas”, criterios de
valoración no evaluables de forma automática mediante fórmulas.

PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas que no superen  la puntuación mínima que se indica en el
anexo IV  en la FASE 1  no continuarán en el proceso selectivo.

2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma automática

- Oferta económica

- Incremento del plazo de garantía

- Reducción del plazo de ejecución
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Baremo: Conforme los criterios de ponderación indicados en el anexo IV

Procedimiento:

Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico  B,  a los
efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto público a la
apertura del archivo o sobre electrónico  C (ofertas económicas y demás criterios evaluables de
forma automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale en el perfil de contratante.

El  presidente  de  la  mesa   manifestará  el  resultado  de  la  calificación  de  los  documentos
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas
de no admisión de estas últimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento
de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

15.2 Rechazo de proposiciones. 

Si  alguna  proposición  fuera  presentada  fuera  de  plazo  o  en  formato  papel  o  no  guardara
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediera del presupuesto base de
licitación,  variara  sustancialmente  el  modelo  establecido,  o  comportara  error  manifiesto  en el
importe de la proposición, o existiera reconocimiento por parte del licitador de que tiene error o
inconsistencia que la hagan inviable, será rechazada por la mesa, en resolución motivada. 

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más
ventajosa, mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos en el presente pliego, sin
atender necesariamente al valor económico de esta, o declarar desierta la licitación cuando no
exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en
el pliego, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que
figuran en el presente pliego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en
base a la mejor relación calidad-precio.

15.4.- Ofertas anormalmente bajas. 

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente de que la proposición no pueda
ser cumplida a consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149  LCSP) les notificará esta
circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de
cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la documentación a que se refiere el
apartado 15.4.4 de la  presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a
informe de los servicios técnicos con el fin de que emitan el correspondiente informe.

15.4.2.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en
los siguientes supuestos:

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio de
licitación en más de un 4% lo  que equivale  a  decir  que su baja  porcentual  es
superior a 4%
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- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si
es inferior a otra en más de un 3%

- Número de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son
inferiores al media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 2% de esta
media.  En  todo  caso,  se  excluirá  para  el  cómputo  de  la  media,  la  oferta  más
elevada, cuando sea superior al  promedio de todas en más de un 6,67% de esta.
En cualquier caso, se considerarán ofertas anormalmente bajas todas aquellas con
bajas porcentuales superiores a 2%

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si
son inferiores a la media de las ofertas presentadas en más de un 1% de esta
media. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media
en más de un 6,67% de esta, se calculará un nuevo promedio solo con las ofertas
que no estén en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, el nuevo promedio se calculará sobre las tres ofertas de
menor cuantía.

15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de
esta:

- Justificación de los precios ofertados

- Volumen de obra

- Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada

Y, en particular, en el que se refiere a los siguientes valores:

a El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de construcción. 

b Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para  ejecutar las obras.

c La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

d  O respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia ambiental, social o
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado
o que incumplan el establecido en el artículo 201  LCSP

e O a la posible obtención de una ayuda de Estado.

15.4.4  Documentación  que  se  deberá  presentar  para  justificar  la  oferta  con  valores
anormalmente bajos. 

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos, dentro del plazo de cinco
días  hábiles  deberán  presentar   para   justificar  la  oferta,  por  medios  electrónicos,  y  firmada
electrónicamente, la siguiente documentación:

1. Justificación de precios ofertados:
A Materiales

A.1 Compra
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o Carta de compromiso de los proveedores
o Precios unitarios detallados

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de 
canteras, almacén o similares 

 Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste
individualizado o precio de venta al público

B  Maquinaria
B.1 Alquiler y/o contratación

 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios.
B.2 Medios propios

 Relación detallada de la maquinaria 
C  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito

en el proyecto técnico
2. Volumen de obra:

En  este  caso  deberá  justificar  la  relación  existente  entre  las   obras  que  tenga
contratadas  o  en  ejecución  y  los  medios  personales  y  materiales  que  dispone  y
determinar cómo incide esta relación en los precios ofertados.

3. Relación entre coste laboral fijo y volumen de obra contratada: 
Se justificará mediante la  aportación de la  nómina y Boletines de cotización de la
seguridad social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que
adscribirá a la obra objeto de licitación y declaración del volumen de obra contratada.

4. Cumplimiento obligaciones salariales.
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales
con los trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos.

5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso,  el  órgano de contratación,  con el  informe previo  de los  servicios  técnicos y a
propuesta   de  la  Mesa  de  Contratación,  rechazará  las  ofertas  si  se  comprueba  que  son
anormalmente  bajas  porque  vulneran  la  normativa  sobre  subcontratación  o  no  cumplen  las
obligaciones aplicables en materia ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo
el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido
en el artículo 201  LCSP.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el  licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

15.5 Criterios de desempate

En caso de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la
mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al vencimiento
del plazo de presentación de ofertas, tenga en su personal  un porcentaje  de trabajadores con
discapacidad superior al que les imponga la normativa.
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En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que habían empatado en cuanto a la
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en
un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación
del  contrato  el  licitador  que  disponga  del  mayor  porcentaje  de  trabajadores  fijos  con
discapacidad en su personal.

De acuerdo con la Disposición Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de mayo, por
el que se aprueba el ingreso mínimo vital, en la que se establece que la condición de figurar
como beneficiario del ingreso mínimo vital  en el  momento de su contratación servirá a los
efectos de cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8
de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  al  ordenamiento
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE   y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso de persistir el empate tendrán preferencia
las empresas que tengan un mayor porcentaje de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo
vital en el momento de su contratación.

Para estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa. 

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no dieran lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la
renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase
de tramitación del  expediente (a  manera de ejemplo:  durante el  plazo de presentación de
ofertas;  antes  o  después  de:  a)  la  apertura  de  plicas,   b)  la  propuesta  de  la  Mesa  de
Contratación,  c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la comprobación
del   replanteo,   f)  el  inicio  y  ejecución  de  las  obras,   g)  la  recepción,  etc.)  faculta  a  la
Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de
indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante y demás
consecuencias previstas en la  LCSP. 

Toda  vez  que  los  contratistas  están  dispensados  de  constituir  la  garantía  provisional,  la
Corporación  podrá  exigir  este  importe  mediante  el  procedimiento  de apremio,  así  como la
indemnización de daños y perjuicios. 

La renuncia del  licitador  incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma
expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las
mismas consecuencias y efectos que se indicaron en los párrafos anteriores. 

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores: 

En caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, contados
desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su proposición,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 158  LCSP,  no obstante el plazo indicado en el
presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a
que se refiere el art. 149.4 del  LCSP.

15.7. Designación de director de obra:

En el acuerdo o resolución de adjudicación concretará el órgano competente de la Corporación
la designación del técnico-director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de la obra
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se  realice  mediante  contrato  de  servicios,  después  de  la  tramitación  del  correspondiente
expediente de contratación. 

De  igual  manera  se  actuará  para  la  designación  de  coordinación  de  seguridad  y  salud  y
aquellos contratos  conexos que fueran necesarios para ejecutar las obras.

16) ADJUDICACIÓN 

16.1. Requerimiento de documentación al licitador que presentara la mejor oferta

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al
licitador  que  presentara  la  mejor   oferta   para  que dentro  del  plazo de diez  días  hábiles,
contados desde el siguiente a aquel en que recibiera el requerimiento, presente, por medios
electrónicos y con firma electrónica:

El licitador que presente la mejor oferta deberá presentar la documentación que se indica a
continuación salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de licitadores y empresas
clasificadas del sector público ( ROLECSP) o en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas
de la Comunidad Autónoma de Galicia, para cuyos efectos deberá indicar esta circunstancia y
número de inscripción, siempre que la citada documentación se corresponda con la exigida en
la  presente  cláusula  y  se  encuentre  vigente.  En  todo caso deberá constituirse  la  garantía
definitiva,  y  en su caso,  la  complementaria.  Además deberá presentarse la  documentación
indicada en los apartados 11, 12, 13 ,14 y 15 de la presente cláusula. 

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad.

1. a).- Personas físicas: documento nacional de identidad/ NIF, pasaporte, NIE o documento
equivalente.

1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, inscrita en
el registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas. 

16.1.2.- Representación

Cuando el  licitador  no actúe en nombre propio  o se trate de sociedad o persona jurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar a la persona o entidad en cuyo nombre
concurre ante la administración contratante.

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en  que esta
inscripción sea exigida por el Reglamento del registro mercantil.

No  obstante  será  suficiente  si  el  poder  está  inscrito  en  el  Registro  de  Apoderamiento
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresa clasificados del sector
público ( ROLECSP)  o en una base de datos nacional de un estado miembro de la Unión
Europea.

Bastanteo

Los  poderes  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  deberá  bastantearlos  previamente  el
secretario de la Corporación o funcionario/a habilitado/a,  en el caso de no estar inscritos en los
citados registros.
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16.1.3.- Clasificación

En caso de que sea exigible la  clasificación,  documento acreditativo de que cuenta con la
correspondiente  clasificación,  en los  grupos,  subgrupos y categorías que se detallan en el
epígrafe 7 del cuadro de características.

16.1.4.-  Solvencia,  cuando no sea  exigible  la  clasificación  y,  en  todo caso,  para  los
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCEIRA

En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta deberá
acreditar  la  solvencia  económica  y  financiera  y  la  solvencia  técnica,  alternativamente  por
medio del documento acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y
categoría que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características o mediante los requisitos
específicos de solvencia económica y financiera que se indican en la cláusula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 

En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta deberá
acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento acreditativo de que
se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 8 del
cuadro de características o mediante los requisitos específicos de solvencia técnica que se
indican en la cláusula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar

Toda vez que en la cláusula 12.a.1 se exige que los licitadores cubran el Documento Europeo
Único (DEUC), donde se incluye la declaración relativa a no estar incurso en prohibiciones
para contratar con la Administración, el licitador que presente la mejor oferta no tendrá que
volver a presentar esta declaración. 

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones
Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá
ser «habilitada» de conformidad con el dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, en los
casos en que el órgano de contratación haya optado  por realizar las notificaciones a través de
esta. 

16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  empresas de
conformidad   con  el  artículo  75  de  la  ley,  cada  una  de  ellas  también  deberá  presentar  la
documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula.

16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal,  cada  una  de  las  empresas  integrantes  de  la  UTE  también  deberá  presentar  la
documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula.

16.1.9  La  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para obtener
de forma directa la acreditación de estas.

16.1.10.- Garantías:
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• Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva por
importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato  , excluido el impuesto sobre el
valor añadido.

• Garantía complementaria:  En aquellos  casos en los  que la  propuesta de la  mesa de
contratación sea la oferta presentada por el  licitador que estuviera incurso inicialmente en
presunción de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el  art.  107.2  LCSP que
además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste una complementaria  de
un cinco por  ciento  del  precio  final  ofertado,  excluido el  impuesto sobre el  valor  añadido,
siendo por tanto en estos casos el importe de la garantía definitiva  el 10 por ciento del importe
del  precio final del contrato   excluido el impuesto sobre el valor añadido

FORMA DE CONSTITUIR LAS GARANTÍAS
Las garantías podrán constituirse por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo 108
LCSP.

La Administración podrá rechazar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de
entidades,  que  se  encuentren  en  situación  de  mora  frente  a  la  Administración  contratante  a
consecuencia  del  impago de obligaciones derivadas de la  incautación de anteriores  avales  o
seguros de caución, y que mantuvieren no pagados los importes correspondientes a avales o
seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de recibido en la entidad el primer
requerimiento de pago. Para estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de
caución deberá informar la entidad  avalista o aseguradora del dispuesto en esta cláusula, sin que
pueda alegar en consecuencia desconocimiento en caso de que el aval o seguro fuere rechazado
por la Administración.

16.1.11.- En los supuestos previstos en la cláusula 15.5 justificación de que la empresa cuenta en
su  personal  con  los  trabajadores  con  discapacidad  declarados,  y  de  la  contratación  de
trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación

16.1.12.- Ratificación del compromiso de llevar a cabo durante la ejecución del contrato por lo
menos una de las condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27.

16.1.13  Declaraciones según modelos indicados en el  anexo VII.2,  tanto para el  adjudicatario
como para los subcontratistas, en su caso

16.1.14. Acreditación de inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración
Tributaria foral.

16.1.15 Índice de documentos presentados

16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la documentación

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador retiró su oferta, procediéndose en cuyo caso a solicitar esta documentación al licitador
siguiente, por el orden en que queden clasificadas las ofertas.

                                 

C
V
D
:
 
r
c
y
j
T
x
1
6
O
b
b
I
D
M
O
h
m
G
c
G

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
J
a
v
i
e
r
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
C
a
í
n
z
o
s
 
V
á
z
q
u
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
2
/
0
6
/
2
0
2
4
 
2
0
:
2
1
:
0
0
)
 
,
 
 
R
o
s
a
 
M
a
r
í
a
 
B
u
j
á
n
 
O
r
d
ó
ñ
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
2
/
0
6
/
2
0
2
4
 
2
0
:
2
2
:
0
0
)
 

D
e
c
r
e
t
o
 
N
º
:
 
3
3
6
/
2
0
2
4
 
-
 
F
e
c
h
a
 
d
e
 
d
e
c
r
e
t
o
:
 
1
2
/
0
6
/
2
0
2
4

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



Todo eso sin perjuicio del señalado en el art. 71, 72, 73  LCSP

16.3 Adjudicación

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la recepción de la documentación.

16.4 Notificación

La adjudicación se les notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de
contratante. 

16.5 Empresas no comunitarias

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una sucursal
en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén
inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

 

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

La  formalización  del  contrato  deberá  efectuarse  como  más  tarde  en  los  quince  días  hábiles
siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y en la fecha
que señale la Administración.

Cuando  por  causas  imputables  al  adjudicatario  no  se  formalizó  el  contrato  dentro  del  plazo
indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido,
en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se
había constituido, sin perjuicio del establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 respecto
de su declaración de prohibición de contratar.

Si  la  causa  de  la  no  formalización  fuera  imputable  a  la  Administración,  se  indemnizará  al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL  REPLANTEO, 

18.1.- Comprobación del  replanteo
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Dentro  del  mes  siguiente  a  la  formalización  del  contrato  se  efectuará  la  comprobación  del
replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, después
de la notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su oferta, a acudir a este y
suscribir la correspondiente acta, de conformidad con el artículo 236  LCSP. 

Si el contratista no acudiera, sin causa justificada, al acto de Comprobación de  replanteo su
ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, con el carácter de incumplimiento de
obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente de resolución de contrato.

18.2.-  Programa de  trabajo,  plan  de  seguridad y  salud,  plan  de  residuos y  relación  de
subcontratistas y suministradores.

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de
las obras, el contratista presentará el programa de trabajo, el plan de seguridad y salud, el plan de
residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del  RD 105/2008) y
relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra que se va a realizar.

La aprobación del plan de seguridad y salud, le corresponderá al Presidente de la Corporación
después del informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo le corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del plan de residuos en
los casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, por propuesta
del técnico director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo.  

18.3.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del Acta
de comprobación de  replanteo. 

El  adjudicatario  deberá  comunicar   la  apertura  del  centro  de  trabajo  a  la  autoridad  laboral
competente con carácter  previo al inicio de los trabajos, documento  cuya presentación deberá
exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

 18.4.- Cuando el resultado de la comprobación del  replanteo demuestre la posesión y disposición
real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo director de las
obras,  y  sin reserva por  parte del  contratista,  dará la  autorización para iniciarlas,  haciéndose
constar este aspecto explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado
el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las
obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

19) CARTELES Y SEÑALES.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su
costa  un  cartel  relacionado  con  la  obra,  con  las  características  y  formato  que  señale  la
Administración (anexo I.20 “cuadro de características”). Este cartel deberá mantenerse en la obra
hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante  este plazo
de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido este plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.
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Asimismo, el contratista está obligado a instalar por su cuenta las señales indicativas de obras,
peligro,  precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Código  de  la
circulación y normativa de prevención de riesgos laborales, y a adoptar todas las precauciones
precisas  desde  el  comienzo  de  las  obras  hasta  su  total  terminación,  siendo  personalmente
responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías: 

a Del cartel de la obra. 

b Del cartel de la obra y su entorno. 

En ambos casos deberá llevar al dorso a firma del director de la obra y la fecha de su realización.

En la fecha del acta de recepción el adjudicatario deberá entregarle a la Administración en formato
digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada electrónicamente, el reportaje fotográfico
o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La
citada documentación podrá utilizarla la Administración libremente y sin limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS.

El  contratista  no  puede  ocupar  los  terrenos  afectados  por  la  obra  hasta  recibir  la  orden
correspondiente de la dirección. 

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las
condiciones exigidas en el proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así como de
conformidad  con  las  instrucciones  o  reglamentos  técnicos  nacionales  obligatorios,  siempre  y
cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el artículo
126.5  LCSP. 

Asimismo,  deberá  utilizar  los  elementos  personales  y  auxiliares  más  cualificados  en  las
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

21.2.- Recepción y rechazo de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la
obra después del examen y aceptación del técnico-director, en los términos y formas que este
señale,  para el  correcto cumplimiento de las condiciones convenidas.  Si el  técnico-director no
aceptara los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al  contratista,
señalando las causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución
de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las
faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho ninguno, la circunstancia de que
los  representantes  de  la  Administración  hubieran  examinado  o  reconocido,  durante  su
construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que sean incluidos
estos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales. 
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21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierten
vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios
ocultos en la  obra  ejecutada,  el  técnico-director  ordenará durante  el  curso de la  ejecución,  y
siempre  antes  de  la  aprobación  de  la  devolución  de  la  garantía  definitiva,  la  demolición  y
reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones
precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves,
incompatibles con su función, con posterioridad a la  expiración del plazo de garantía por vicios
ocultos  de  la  construcción,  debido  al  incumplimiento  del  contrato  por  parte  del  contratista,
responderá este de los daños y perjuicios  que se manifiesten durante el plazo de quince años
contados desde la  recepción.  Asimismo,  el  contratista responderá durante   este  plazo de los
daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los
soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los  muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados
desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la enmienda de estas

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  hubiera  manifestado  ningún  daño  o  perjuicio,  quedará
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244  LCSP.

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

La dirección e inspección de las obras le corresponde al técnico-director de estas (director de obra
y en su caso director de ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de
la Ley 38/99 de 5 de noviembre  de ordenación de la edificación), el cual dictará las instrucciones
necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de
ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de órdenes, que se
llevará por medios o formato electrónico, o si no fuera posible, en formato papel.

Para  el  desempeño  de  su  función   podrá  contar  con  colaboradores  a  sus  órdenes,  que
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de
sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”.

La Presidencia  de la  Corporación podrá  inspeccionar  las  obras  cuando lo  estime oportuno o
encomendar estas funciones a los técnicos de la Corporación. 

23)  NORMATIVA   LABORAL,  PROTECCIÓN  DE  DATOS,  IGUALDAD  DE  GÉNERO  Y
CONCILIACIÓN  DE  LA  VIDA  FAMILIAR  Y  PERSONAL.  IGUALDAD  DE  TRATO  Y  NO
DISCRIMINACIÓN  DE  LESBIANAS,  GAYS,  TRANSEXUALES,  BISEXUALES  E
INTERSEXUALES

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social
y en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el
trabajo y prevención de riesgos laborales. 
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Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de
género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias para
su efectividad.

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril, por la
igualdad  de  trato  y  la  no  discriminación  de  lesbianas,  gays,  transexuales,  bisexuales  y
intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas prácticas en el ámbito
empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminación por razón de orientación
sexual e identidad de género , considerándose su cumplimiento condición especial de ejecución ,
y su incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación esencial y causa de resolución
de contrato (art 12.8  Ley 2/2014).

El contratista estará obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento de
todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la Administración, el director de
obra o el órgano de contratación. En todo caso, el contratista y la Administración deberán observar
la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

El  adjudicatario  está  obligado a  cumplir  en  todas las  fases de desarrollo  del  contrato,  en su
terminación y con posterioridad a la misma, la normativa sobre protección de datos de carácter
personal,  siendo  responsable  de  cualquier  infracción  de  la  misma,  de  conformidad  con  el
dispuesto en la Ley 9/2017 en su redacción dada por la Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de
octubre.

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de
residuos.

En este sentido, deberá presentarle al director de obra y al órgano de contratación, en un plazo de
5 días a contar desde el requerimiento, toda la documentación relativa al cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la citada normativa.

La justificación de lo anterior se realizará de la forma siguiente:

i. Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70% de los residuos de
construcción y demolición, el adjudicatario presentará una memoria resumen donde se recoja la
cantidad  total  de  residuos generados,  clasificados por  códigos  LER,  y  los  certificados de los
gestores de destino. Asimismo, se ha de indicar el porcentaje de valorización alcanzado en cada
una de las instalaciones. Los residuos peligrosos no valorizables no se tendrán en cuenta para
consecución de este objetivo.
ii.  Mediante  los  códigos  LER  incluidos  en  los  certificados  expedidos  por  los  gestores  como
justificación  de  la  entrega  de  los  residuos  generados,  se  acreditará  el  cumplimiento  del
establecimiento  de  medidas  para  realizar  una  demolición  selectiva.  Estos  códigos  serán  los
correspondientes a las fracciones retiradas selectivamente, como por ejemplo 170101, 170102,
170201, 170202, 170203, 170402, 170403 ó 170405.
iii.  En el  caso de que se valoricen residuos en la  propia  obra,  el  adjudicatario  incluirá  en la
memoria resumen información sobre las cantidades valorizadas, por código LER y los medios
utilizados (planta móvil, gestor, etc.).
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iv. En el caso de que se utilicen áridos reciclados procedentes de residuos, el adjudicatario incluirá
en la memoria resumen la documentación que acredite la compra de estos materiales, en la que
indicará la
cantidad y el tipo de material.
v.  En caso de que se produzcan residuos de amianto,  será  necesario  justificar  su  adecuado
tratamiento a través de la notificación previa del traslado de los residuos de amianto desde el lugar
de generación hasta el gestor de residuos y los documentos de identificación de los traslados de
residuos asociados a esos movimientos, en aplicación del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio,
por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS.

Será  por  cuenta  del  contratista  la  responsabilidad  derivada  de  todos  los  daños,  perjuicios  y
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su
maquinaria o a consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá
hasta que expire el plazo de garantía de la obra. 

Cuando tales daños y perjuicios sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administración, será esta responsable dentro de los límites establecidos en la ley. 

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la
administración contratante o a terceros a consecuencia de los vicios ocultos de las obras. 

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio
administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaje.

El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar
señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 

26.2. Custodia y conservación.

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones,
sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes,
hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva. 

Cuando  las  obras  incluyan  instalaciones  tales  como  aparatos  elevadores,  climatización,  aire
acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien a
través de una empresa especializada, el mantenimiento de estas hasta que finalice el plazo de
garantía establecido en la  cláusula 37 del  presente pliego,  asumiendo los gastos que de eso
deriven

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL. 
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En el presente pliego se establecen como condiciones especiales   de carácter social y laboral en
relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo 145 LCSP,
no siendo directa o indirectamente discriminatorias las siguientes condiciones de ejecución:

El operador económico que resulte adjudicatario podrá optar por llevar a cabo durante la ejecución
del contrato, por lo menos una de las condiciones de ejecución que se detallan a continuación:

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la
conciliación del trabajo y la vida familiar, se establece como condición especial de ejecución que el
operador económico que resulte adjudicatario deberá contratar, para adscribir a la ejecución del
contrato  con  una  dedicación  mínima del  50%,  a  una  persona  de  los  siguientes  colectivos  a
elección del adjudicatario:

- una mujer trabajadora demandante de empleo

- una  persona  desempleada  de  larga  duración;  para  estos  efectos  se  entenderá  por
persona desempleada de larga duración aquella de 50 o más años de edad, que en la fecha de su
alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social esté sin trabajo y acredite un período de
inscripción como desempleada en el Servicio Público de Empleo de, por lo menos, doce meses
durante los dieciocho meses anteriores a su contratación

-  una  persona   joven,  menor  de  30  años,  en situación  de  desempleo,  siempre y  cuando  se
encuentre  en  situación  de  desempleo  al  menos  en  los  tres  meses  anteriores  a  fecha  de  la
publicación de la licitación en la Plataforma de  Contratación.

2)  Con el fin de favorecer la formación en el lugar de trabajo, el operador económico que resulte
adjudicatario deberá realizar, durante el período de ejecución de este contrato, por lo menos un
curso de formación destinado al personal de la empresa, con una duración mínima de 8 horas en
materia  de  capacitación  laboral  de  carácter  técnico  (operador  de  maquinaria,   albañilería,
fontanería, electricidad, carpintería,  montaje de andamios, instaladores,  pintura,   hormigonado,
mantenimiento de carreteras, movimiento de tierras,  explanaciones, asfaltados, etc.).

3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral,
favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el
trabajo,  el  operador  económico  que  resulte  adjudicatario  deberá  establecer  un  programa  de
medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal,  familiar y laboral de las personas
integradas en la empresa.

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecución del contrato que se establecieron conforme el apartado 2 del
artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202  LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10
por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de estas superar el 50 por cien del precio
del contrato. 

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

No  obstante   el  incumplimiento  de  esta  condición  especial  de  ejecución  se  considerará
incumplimiento de obligación esencial, y en consecuencia el órgano de contratación podrá acordar
la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar 
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28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención a
licencia de obras o impuesto sobre construcciones,  obras e instalaciones,  se procediera,  y  el
abono de cualquiera tributo relacionado con lo establecido en el presente apartado. 

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la  administración,  la
realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el
proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos elevadores, climatización, etc.), que
sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la administración, así
como la tramitación ante  estos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD.

La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este tipo de
controles, contratada por la Administración, que verifiquen los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Esta Dirección fijará el número, forma y
dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y  probetas para ensayo y
análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de
prescripciones técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control
serán por cuenta de la Administración y no se retendrán al contratista.

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización deberá
acreditarse en todo caso junto con cada certificación mensual y, además, cuando se lo requiera el
director de la obra.

En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecución de
la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban de repetirse para
verificar si se enmendaron los defectos observados, este coste será asumido por el contratista, al
que se le descontará este importe de la última certificación o liquidación.

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute conforme al proyecto aprobado y a las
cláusulas del presente pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada
anualidad. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198  LCSP,  el  abono deberá efectuarse de
acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura:  Una vez
expedida la certificación de obra, este documento deberá presentarse por el director de obra ante
la entidad contratante  y el contratista  deberá proceder a la emisión y presentación de la  factura
correspondiente y del resto de la documentación requerida (fotografías, acreditación del control
interno de calidad, de la, gestión de residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista como al
director de obra o responsable del contrato el cumplimiento de esta obligación formal. Una vez
cumplido íntegramente este requisito, se iniciará el cómputo de treinta días naturales para que la
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Administración apruebe la  documentación presentada y dicte  el  acto de reconocimiento  de la
obligación;  no  obstante,  si  la  documentación  presentada  adoleciera  de  algún  defecto,  se  le
devolverá  al  contratista  para  su  corrección,  no  iniciándose  el  plazo  señalado  hasta  que  los
documentos se habían presentado de nuevo en punto general de entrada de facturas electrónicas
(FaCE)  debidamente emendados.

El contratista  tendrá el deber de presentar la factura electrónica que contendrá certificación de las
obras realizadas, en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FaCE)  para efectos de
su remisión al órgano administrativo o unidad a quién corresponda la tramitación de esta.

 En el epígrafe 21 del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego), se
incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
pública,  así  como la identificación del  órgano de contratación y del  destinatario,  que deberán
constar en la factura correspondiente que emita el contratista

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la obligación
de  pago,  la  Administración  deberá  realizar  el  pago  dentro  de  los   inmediatos  treinta  días
siguientes.  

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en caso de que
cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no
se  incluya  en  el  presupuesto  la  dotación  necesaria  para  hacer  frente  a  la  anualidad
correspondiente. 

30.2.- Si la Administración demorara el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del
plazo  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  el  adjudicatario  tendrá  derecho  a  partir  del
cumplimiento de este plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos dispuestos en la Ley de 29 de diciembre  de 2004 por la que se establecen
las Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y art. 198  LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior,  en caso de que alguna certificación contenga
algún error u omisión, y el contratista no advirtiera en el momento de prestar conformidad a la
certificación, expresamente y por escrito la existencia de este, el plazo para exigir el interés de
demora  no  se  iniciará  hasta  que  se  enmienden  los  defectos  que  contuviera  la  certificación,
computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedición de la
certificación enmendada.

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o esta no se presentó a la entidad
contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se enmienden los
defectos que contuviera la factura o hasta que se presente esta en el punto general de entrada de
facturas electrónicas (FaCE) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación
permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de la  entidad
correspondiente.

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora del pago
fuera  superior  a  cuatro  meses,  debiendo  comunicarle  a  la  Administración  con  un  mes  de
antelación  tal  circunstancia,  para  efectos  del  reconocimiento  de  los  derechos  que  puedan
derivarse de esta suspensión, en los términos establecidos en el art. 198  LCSP. 

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al  resarcimiento de los perjuicios que a consecuencia de
eso se originen, si la demora de la Administración fuera superior a seis  meses. (Art. 198.6  LCSP)
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30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del  LCSP y en
las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 

31.1. Mediciones.- La dirección facultativa realizará mensualmente y en la forma que establezca
el pliego de prescripciones técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el
período de tiempo anterior. 

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características vayan a quedar posterior y
definitivamente  ocultas,  el  contratista  está  obligado  a  avisar  la  dirección  con  la  suficiente
antelación, con el fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este obligado
a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

31.2.- Relaciones valoradas.- La dirección facultativa tomando como base las mediciones de las
unidades  de  obra  ejecutada  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  y  los  precios  contratados,
redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada
y las tramitará la dirección facultativa en los cinco días siguientes del período que correspondan
después de la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos. 

En el  supuesto  de obras  plurianuales  las  certificaciones deberán  ajustarse  a  las  anualidades
previstas  sin  que  en  una  única  certificación  se  puedan  reflejar  importes  correspondientes  a
distintas anualidades. 

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los primeros diez
días del  mes siguiente  al  período que corresponda,  con el  fin  de garantizar  su  pronto  pago,
especialmente en períodos de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los  pagos  se  verificarán  contra  certificaciones  mensuales  acompañadas  de  relación
valorada expedidas por la dirección facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano
competente de la Corporación.  Asimismo, se aportarán las fotografías del cartel de obra a que se
refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable de que el contratista  cumplió las condiciones
establecidas en las cláusulas 23, 24, y 35, así como la acreditación del cumplimiento de alguna de
las condiciones especiales de ejecución.

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la certificación. 

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FaCE)
salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación en
formato papel,  en cuyo caso se presentará en el registro de la entidad correspondiente, en el
período comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente a aquel a lo que corresponda la
certificación  de obra.
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La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, los 
datos que se detallan en el epígrafe 21 del anexo I del presente pliego, y aquellos otros que 
resulten de aplicación conforme la Resolución de Presidencia nº 48798 / 2021 de  17/12/2021, que
puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.dacoruna.gal/files/2016/3998/7553/resolucion-tramitacion-facturas-48798.pdf

Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma ninguna aprobación y
recepción de las obras que comprenden.

En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198  LCSP.

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 

1 El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de
los materiales acopiados necesarios para la obra con la autorización previa del órgano de
contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de estos materiales y que
se cumplen los siguientes requisitos: 

a Que  exista  petición  expresa  del  contratista,  en  la  que  acompañe  documentación
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales. 

b Que sean recibidos cómo útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello. 

c Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 

d Que  el  contratista  preste  su  conformidad  al  plan  de  devolución  de  las  cantidades
anticipadas,  para  deducirlo  del  importe  total  de  las  unidades  de  obra  en que  queden
incluidos tales materiales. Este plan lo elaborará la dirección de obra acompañándolo con
la relación valorada. 

e Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este pliego. 

2 Las  partidas  correspondientes  a  materiales  acopiados  podrán  incluirse  en  la  relación
valorada mensual o en otra independiente. 

3 A los efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. 

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria
descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial lo fijará la dirección de la
obra, no pudiendo exceder el 50 por 100 del precio de esta unidad de obra. 

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con
cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En caso de que no se
pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al
abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se
trate. 

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 
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1.  El  contratista  tendrá  derecho  a  percibir  abonos  a  cuenta  por  razón de  las  instalaciones y
equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de
acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades, teniendo en cuenta el
tiempo necesario de utilización. 

b En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de
gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos
el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y
para las cuáles se haga necesaria la utilización de aquellos. 

c El cálculo de la cantidad que se va a abonar se acompañará de una memoria explicativa
de los resultados obtenidos. 

d Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este pliego. 

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo dispuesto
en el apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos. 

Para realizar  este abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el
importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art.
240  LCSP 

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que
vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 

31.5.-  Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán cederlo
conforme a derecho. 

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será
requisito imprescindible a notificación irrefutable a esta del acuerdo de cesión. A tal efecto, se
considerará  que  la  notificación  se  produjo  cuando  se  consignó  mediante  diligencia  en  el
documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones de
Certificaciones. 

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de
pago  habrá  de  ser  expedido  a  favor  del  cesionario.  Antes  de  que  la  cesión  se  ponga  en
conocimiento  de  la  Administración,  los  mandamientos  de  pago  a  nombre  del  contratista
suministrarán efectos  liberatorios. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro
no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer
frente al cesionario todas las excepciones  causales derivadas de la relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

Si el retraso en la ejecución de las obras fuera producido por motivos no imputables al contratista
y este ofreciera cumplir  su compromiso si  se le  da una prórroga del  tiempo que se le  había
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señalado, el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será por lo menos igual al
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro menor. 

33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización,
así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La  constitución  en  mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la
Administración. 

Cuando el  contratista por  causas imputables a este,  hubiera  incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada
1000 euros del precio del contrato. 

La  Administración  tendrá  esta  facultad  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  respecto  al
incumplimiento  por  parte  del  contratista  de  los  plazos  parciales,  o  cuando  la  demora  en  el
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo total. 

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un  múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a su resolución o acordar la
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS. 

34.1. Supuestos.

El   presente contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé
alguno de los siguientes supuestos: 

a Cuando así se previó en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, en los
términos y condiciones establecidos en el artículo 204  LCSP.  (No se prevé en la presente
licitación)

b Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan
las condiciones que establece el artículo 205  LCSP.

34.2.- En  ningún  caso  el  técnico  director  de  las  obras  o  el  adjudicatario  podrán  introducir  o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica
de la modificación y la aprobación económica del presupuesto reformado resultante, en su caso, a
consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia al
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se prepararon por un tercero
ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no
inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.
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La mencionada aprobación le corresponderá al órgano de contratación, después de audiencia al
contratista,  fiscalización del  gasto y  existencia  de crédito,  y  existencia  de razones de interés
público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 a 207 y 242  LCSP.
34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4  LCSP):

34.3.1. El exceso de mediciones
Entendiendo por  tal   la  variación  que  durante  la  correcta  ejecución  de  la  obra  se produzca
exclusivamente  en  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al
10  por  ciento  del  precio  del  contrato  inicial.  Este  exceso  de  mediciones  será  recogido  en  la
certificación final de la obra.
34.3.2. La inclusión de precios nuevos
Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas
de desarrollo, siempre que:

1 No supongan incremento del precio global del contrato
2 Ni  afecten a unidades de obra que en su conjunto  exceda del  3 por  ciento  de su

presupuesto primitivo.
34.4 La  modificación  del  contrato  no  podrá  realizarse  con  el  fin  de  añadir  prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el fin de que
pueda  cumplir  finalidades  nuevas  no  contempladas  en  su  documentación  preparatoria,  o
incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. 

34.5. En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de interés
público  y  siempre  que  sean  estrictamente  necesarias,  teniendo  en  cuenta  los  principios  de
austeridad, y control del gasto, eficiencia y buena administración, así como lo de proporcionalidad

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del contrato
(No se prevén)

34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación
Las modificaciones no previstas en el presente pliego, o que siendo previstas, no se ajusten al
establecido en el art 205  LCSP solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla
los siguientes requisitos:

34.7.1.  Los  supuestos  que eventualmente  podrían  justificar  una  modificación  no
prevista, son los siguientes:
34.7.1.A)  Cuando deviniera necesario añadir obras,  adicionales a las inicialmente
contratadas, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

 34.7. A .1. º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo
económico o técnico,
 Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados,
cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o la dificultades técnicas de
uso  o  de  mantenimiento  que  resulten  desproporcionadas;  y,  asimismo,  que  el
cambio  de  contratista  generara  inconvenientes  significativos  o  un  aumento
sustancial de costes para el órgano de contratación. En ningún caso se considerará
un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para
permitir el cambio de contratista.
34.7.1. A.2. º  Modificación cuantitativa. 

                                 

C
V
D
:
 
r
c
y
j
T
x
1
6
O
b
b
I
D
M
O
h
m
G
c
G

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
J
a
v
i
e
r
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
C
a
í
n
z
o
s
 
V
á
z
q
u
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
2
/
0
6
/
2
0
2
4
 
2
0
:
2
1
:
0
0
)
 
,
 
 
R
o
s
a
 
M
a
r
í
a
 
B
u
j
á
n
 
O
r
d
ó
ñ
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
2
/
0
6
/
2
0
2
4
 
2
0
:
2
2
:
0
0
)
 

D
e
c
r
e
t
o
 
N
º
:
 
3
3
6
/
2
0
2
4
 
-
 
F
e
c
h
a
 
d
e
 
d
e
c
r
e
t
o
:
 
1
2
/
0
6
/
2
0
2
4

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



Que la  modificación  del  contrato  implique  una alteración en su cuantía  que  no
exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  modificaciones  acordadas  conforme
este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1.  B)  Cuando  la  necesidad  de  modificar  un  contrato  vigente  se  derive  de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo
lugar la licitación del contrato.
Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

34.7.1. B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que
una administración  diligente no pudiera prever. 
34.7.1. B. 2. º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
34.7.1. B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía
que  no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  modificaciones  acordadas
conforme este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.
 En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de estas, indicando las
razones  por  las  que  esas  prestaciones  no  se  incluyeron  en  el  contrato  inicial.  Una
modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un
contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier
caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las
condiciones siguientes: 

34.7.1.  C.1.  º Que la  modificación introduzca condiciones  que,  de figurar  en  el
procedimiento  de  contratación  inicial,  permitirían  la  selección  de  candidatos
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la
aceptada  inicialmente  o  atraerían  a  más  participantes  en  el  procedimiento  de
contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el
párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del
pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una
clasificación  del  contratista  diferente  a  la  que,  en  su  caso,  se  exigió  en  el
procedimiento de licitación original.
34.7.1.  C.2.  º Que la modificación altere el  equilibrio económico del contrato en
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior
cuando,  a  consecuencia  de  la  modificación  que  se  pretenda  realizar,  se
introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por
ciento del presupuesto inicial del contrato.
 34.7.1.  C.3.  º Que  la  modificación  amplíe  de  forma  importante  el  ámbito  del
contrato. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo
anterior cuando:

 (i)  El  valor  de la  modificación suponga una alteración en la  cuantía del
contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento de su precio
inicial, IVA excluido, o bien que supere el umbral señalado en el artículo 20
 (ii)  Las  obras,  objeto  de  modificación  estén  dentro  del  ámbito  de  otro
contrato, actual o futuro, siempre que se hubiera iniciado la tramitación del
expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva que la haga necesaria.

34.8. Obligatoriedad.
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En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones
acordadas  por  el  órgano  de  contratación  serán  obligatorias  para  los  contratistas  cuando
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. (Art. 206).
Cuando  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior  la  modificación  no  resulte
obligatoria para el contratista, esta solo será acordada por el órgano de contratación  después
de  la  conformidad  por  escrito  de  este,  resolviéndose  el  contrato  en  caso  contrario,  de
conformidad con el establecido en la letra  g) del apartado 1 del artículo 211.
34.9 Regla específica en este contrato de obras

34.9.1  En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
34.9.2  Modificaciones  que  supongan  la  introducción  de  unidades  de  obra  no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitación 
Los precios  aplicables  a  estas  los  fijará  la  Administración,   luego de  la  audiencia  del
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptara los
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que fijara, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato
conforme el artículo 211 de esta ley.
 34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas
 Antes de efectuar la medición parcial de estas, deberá comunicarse a la Intervención de la
Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo
considera oportuno, pueda acudir a este acto en sus funciones de comprobación material
de la inversión, y eso, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción,
de conformidad con el  dispuesto en el  apartado 1 del  artículo 243,  en relación con el
apartado 2 del artículo 210. LCSP. 

34.10. Tramitación.
Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y
se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, solicitará del órgano de contratación
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará de acuerdo con las
condiciones de la cláusula 34.6.2.
34.11.  Tramitación de  una modificación que exija  la  suspensión temporal  total  de  la
ejecución de las obras y eso ocasione graves perjuicios para los intereses públicos
El órgano de contratación  podrá acordar que estas continúen provisionalmente  tal y como
esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que
1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido.

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 
El expediente de continuación provisional que se va a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la
incorporación de las siguientes actuaciones: 

a Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el
importe  aproximado de la  modificación,  la  descripción  básica  de las  obras  que   va  a
realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos
previstos en el apartado 2 del artículo 203.

b Audiencia del contratista. 
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c Conformidad del órgano de contratación.
d Certificado de existencia de crédito.
e Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en caso de que en la propuesta técnica

motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los
nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad con el establecido en
el apartado 3 del artículo 102.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del
contrato. 
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra
previstas, aquellas partes que no vayan a quedar posterior y definitivamente ocultas. Las obras
ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en los términos
previstos en la presente ley con la siguiente singularidad:

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será acordada
por el órgano de contratación después de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el
contrato, en caso contrario, de conformidad con el establecido en la letra  g) del apartado 1 del
artículo 211.

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato aumente su
precio, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el
precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de
15  días  naturales  contados  desde  la  notificación  de  aprobación  de  la  modificación.  La  no
constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

En las obras contratadas por  los ayuntamientos e incluidas  en planes provinciales  se estará,
además,  al  dispuesto  en  las  normas  reguladoras  del  plan  o  instrucciones  redactadas  por  la
Diputación.

 

35) CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesión de contrato

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener
previamente  la  autorización  del  órgano  competente  de  la  Corporación,  con  los  requisitos  y
condiciones establecidos en el artículo  214  LCSP. 

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados
desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la
garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso,  el  contratista deberá comunicar  por  escrito,  tras la  adjudicación del
contrato y, como muy tarde, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la
intención de celebrar los  subcontratos, señalando:

1.- La parte de la prestación que se pretende subcontratar 
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2.-  Y  la  identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del
subcontratista, 

3.-  Y  justificando  suficientemente  la  aptitud  de  este  para  ejecutarla  por  referencia  a  los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que este no
se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El contratista
principal le deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que
sufra  esta  información  durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la  información
necesaria  sobre  los  nuevos  subcontratistas.  En  caso  de  que  el  subcontratista  tuviera  la
clasificación  adecuada  para  realizar  la  parte  del  contrato  objeto  de  la  subcontratación,  la
comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud. La acreditación
de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del
subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Los licitadores tendrán la obligación de comunicar los  subcontratos que no se ajusten a lo
indicado  en  la  oferta,  por  celebrarse  con  empresarios  distintos  de  los  indicados
nominativamente en esta o por referirse la partes de la prestación diferentes a las señaladas
en ella,  y  no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte  días  desde que se cursó la
notificación y aportando las justificaciones a que se refiere el apartado 35.2.1 de este apartado,
salvo que con anterioridad fueran autorizados expresamente, siempre que la Administración no
notificara dentro de este plazo su oposición a estos. Este régimen será igualmente aplicable si
los  subcontratistas  fueran  identificados  en  la  oferta  mediante  la  descripción  de  su  perfil
profesional.  Bajo la responsabilidad del contratista,  los  subcontratos podrán concluirse sin
necesidad de dejar  transcurrir  el  plazo de veinte días si  su celebración es necesaria para
atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se
justifica suficientemente.

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación

La  infracción  de  las  condiciones  establecidas  en  el  apartado  anterior  para  proceder  a  la
subcontratación, así  como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente a
subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta ley, y en función de la repercusión en la
ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se previó en los
pliegos: 

a)  La imposición al  contratista de una penalidad de hasta  un 50 por  100 del  importe  del
subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo párrafo de la letra  f) del apartado 1 del artículo 211.

35.2.3. Obligaciones

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto al
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social o laboral a que se refiere el artículo

                                 

C
V
D
:
 
r
c
y
j
T
x
1
6
O
b
b
I
D
M
O
h
m
G
c
G

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
J
a
v
i
e
r
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
C
a
í
n
z
o
s
 
V
á
z
q
u
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
2
/
0
6
/
2
0
2
4
 
2
0
:
2
1
:
0
0
)
 
,
 
 
R
o
s
a
 
M
a
r
í
a
 
B
u
j
á
n
 
O
r
d
ó
ñ
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
2
/
0
6
/
2
0
2
4
 
2
0
:
2
2
:
0
0
)
 

D
e
c
r
e
t
o
 
N
º
:
 
3
3
6
/
2
0
2
4
 
-
 
F
e
c
h
a
 
d
e
 
d
e
c
r
e
t
o
:
 
1
2
/
0
6
/
2
0
2
4

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



201. El conocimiento que tenga la Administración de los  subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones  a  que  se  refiere  esta  cláusula  no  alterará  la  responsabilidad  exclusiva  del
contratista principal.

En ningún caso podrá  concertar  el  contratista  la  ejecución  parcial  del  contrato  con  personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno
de los supuestos del artículo 71. 

El contratista deberá informar los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de
acuerdo con la legislación laboral.

Los  subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán
en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio del establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la  LCSP los
subcontratistas  no  tendrán  acción  directa  frente  a  la  Administración  contratante  por  las
obligaciones contraídas con ellos por el contratista a consecuencia de la ejecución del contrato
principal y de los  subcontratos.

Asimismo  el  contratista  y  subcontratistas  deberán  observar  los  requisitos  y  condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de
la  construcción y  Real  decreto  1109/2007  de  24 de agosto   por  lo  que  se desarrolla  la  Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

35.3. Obligación de cumplimiento de plazos de pago a subcontratistas

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores,
dentro de los plazos y conforme las condiciones establecidas en el art. 216.  LCSP.

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

La Administración contratante, a través de la dirección de la obra u otros técnicos designados por
el  órgano  de  contratación,  podrá  comprobar  el  estricto  cumplimiento  de  los  pagos  que  los
contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores
que participen en ellos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios le remitirán a la Administración  contratante, cuando
esta lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en
el  contrato  cuando  se  perfeccione  su  participación,  junto  con  aquellas  condiciones  de
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo
de  pago.  Asimismo,  deberán  aportar  la  solicitud  del  ente  público  contratante  justificante  de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el artículo 216  LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , en
lo  que  le  sea  de  aplicación.  Estas  obligaciones   se  consideran  condiciones  esenciales  de
ejecución,  cuyo  incumplimiento,  además  de  las  consecuencias  previstas  por  el  ordenamiento
jurídico, permitirá la imposición de las penalidades del 10% del precio del contrato, respondiendo
la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.
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En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

35.5. Ejecución directa por el contratista principal de tareas críticas, que no podrán ser objeto de
subcontratación.

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL.

El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra la fecha prevista para su
terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles. 

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de
las obras.

El  contratista deberá entregar  en este acto de recepción el  soporte electrónico en el  que se
recojan las fotografías y/o reportaje en vídeo de la  ejecución de la  obra  a que se refiere la
cláusula 19.2.

El contratista tiene obligación de asistir  a la recepción de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar
del acta para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolverá el órgano de contratación. 

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando
un ejemplar original cada uno de ellos. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el
director de estas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un
plazo  para  remediar  aquellos.  Se  transcurrido  este  plazo  el  contratista  no  lo  efectuó,  podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de
la liquidación del contrato en el plazo previsto en la ley  En cuanto al plazo del interés de demora
se estará a lo establecido en la cláusula 30.2 de este pliego.

37) PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía tendrá una duración de 7 años contados desde la recepción de las obras.

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia y conservación de las
obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo responsable
de los daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

Si las obras se deterioraran por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su
reparación los ejecutará la Administración contratante, a costa del contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.  
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Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto  en  el  art.  241   LCSP  (Responsabilidad  por  vicios  ocultos),  procediéndose  a  la
devolución  o  cancelación  de  la  garantía  y  a  la  liquidación,  en  su  caso,  de  las  obligaciones
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

 En  caso  de  que  el  informe  no  fuera  favorable  y  los  defectos  observados  se  debieran  a
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el
director  facultativo procederá a dictar  las oportunas instrucciones al  contratista para la debida
reparación  de  lo  construido,  concediéndole  un  plazo  para  ello  durante  lo  cual  continuará
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación
del plazo de garantía. 

No obstante  en caso de que el  contratista  no haga las  reparaciones indicadas el  órgano de
contratación podrá ordenar la ejecución de estas la otra empresa, corriendo a costa del contratista
adjudicatario  de la  obra el  pago de los  citados gastos,  bien con cargo a la  garantía si  fuere
suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono
de estos gastos por la vía de apremio.

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán las dispuestas en los artículos 211  LCSP, con los efectos dispuestos en el artículo 212,213
y 246. LCSP. 

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 12,18, 23,27 y 35 del presente
pliego.

Además  se  considerará  causa  de  resolución  del  contrato  por  incumplimiento  de  obligación
esencial, el incumplimiento de los hitos u objetivos por causas imputables al contratista, en el
supuesto de que tal retraso suponga un perjuicio significativo para la entidad contratante

40) RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas  expresamente  a  la  legislación  de  contratos  del  sector  público  y  normas
complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del artículo
149.1.18  de  la  Constitución  así  como  las  demás  disposiciones  de  desarrollo,  en  especial  el
reglamento  de  desarrollo;  supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este
contrato  serán  resueltos  por  el  órgano  de  contratación,  cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía
administrativa y contra estos podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, conforme al
dispuesto por la Ley reguladora de esta jurisdicción, después de la interposición, en su caso, del
recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que
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los interesados estimen procedente. En los supuestos la que se refiere el artículo 44 de la  LCSP,
los interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.

El contrato queda sometido a lo dispuesto en la siguiente normativa:

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al  ordenamiento jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento Europeo y del  Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP)

Esta  contratación  financiada  con  fondos  procedentes  del  Instrumento  Europeo  de
Recuperación  («Next  Generation  EU»),  con  cargo  al  Mecanismo  de  Recuperación  y
Resiliencia (MRR) se encuentra sujeta a las siguientes normas: 

 El Reglamento (UE) 2021/240, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de febrero de
2021 por el que se establece un instrumento de apoyo técnico 

 El Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 Las especialidades en materia de contratación reguladas en el Real Decreto-ley 36/2020,
de  30  de  diciembre,  de  carácter  básico  (art.  50  régimen  excepcional  de  tramitación
urgente), así como, las disposiciones que, no teniendo carácter básico, serán de aplicación
supletoria respecto a la materia que se regula. 

 La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el  sistema de
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato  de  la  información a  proporcionar  por  las  Entidades del  Sector  Público  Estatal
Autonómico  y  Local  para  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de
ejecución  presupuestaria  y  contable  de  las  medidas  de  los  componentes  del  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 Real  Decreto 692/2021,  de 3 de agosto,  por el  que se regula la  concesión directa de
ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de
reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y
Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

 La  Orden  HFP/55/2023,  de  24  de  enero,  relativa  al  análisis  sistemático  del  riesgo  de
conflicto  de  interés  en  los  procedimientos  que  ejecutan  el  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia

 Asimismo, la presente contratación está sujeta, en todo caso, al cumplimiento ejecución y
realización de los hitos y objetivos fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia,  de  conformidad  con  la  Decisión  de  Ejecución  del  Consejo  relativa  a  la
aprobación de la evaluación del Plan de recuperación y resiliencia de España (Council
Implementing  Decisión-CID)  y  estarán  sometida  a  la  plena  aplicación  de  los
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procedimientos  y  control  que  se  establezcan  para  el  Mecanismo  de  Recuperación  y
Resiliencia de la Unión Europea y demás normativa de la Unión Europea aplicable a la
gestión,  seguimiento  y  control  que  se  establezca  para  el  Plan  de  Recuperación,
Transformación  y  Resiliencia,  así  como,  a  las  obligaciones  específicas  relativas  a  la
información y publicidad, a la verificación y a las demás impuestas por la normativa de la
Unión Europea 

 El Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial
da Coruña (Plan PREMADECOR), aprobado por el Pleno de la Diputación provincial de A
Coruña en sesión de fecha 23 de junio de 2022, y publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de A Coruña nº 125 de 4 de julio de 2022 y Resolución de la Presidencia nº
34223/2022, de 4 de agosto de 2022, por la que se designan el presidente y el secretario
del comité anti-fraude de la Diputación Provincial da Coruña (cadecor)

 Asimismo el contrato estará sujeto a cuantas normas de desarrollo se aprueben, en lo que
resulte aplicable a este procedimiento.

41. USO DE LOS LOGOTIPOS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTRATO 

Por ser un proyecto financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
– Financiado por la Unión Europea - Next GenerationEU (PRTR), los contratistas, subcontratistas
y  la  administración  en  todas  las  actuaciones  relacionadas  y  todos  los  documentos,  carteles,
publicidad, señales, folletos indicativos, etc.…materiales y sus componentes editados/fabricados
específicamente deberán de incluir los logotipos reflejados a continuación:
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Tercera parte de la 
renovación de instalaciones de iluminación exterior de 
Curtis

Ayudas para inversiones a proyectos singulares
locales de energía limpia en municipios de reto
demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco
del  Programa  de  Regeneración  y  Reto
Demográfico  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

COMPONENTE 2, denominado «Implementación de la 
Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación de 
vivienda y regeneración urbana»

INVERSIÓN: C2.I4 «Programa de regeneración y reto 
demográfico» 

OBJETIVOS: incentivar la transición energética 

2. CODIFICACIÓN Vocabulario común 
de contratos (CPV)

45316000-5 Trabajos de instalación 
de sistemas de alumbrado y 
señalización

45316110-9 Instalación de equipo 
de alumbrado para carreteras 

3. PRESUPUESTO 
BASE DE LICITACIÒN

Base imponible … 932.724,38 €
Importe IVA …….. 195.872,12 €
Total ……….       1.128.596,50 €

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: …. 932.724,38 €
20% (modificaciones previstas del proyecto):-----
Total VALOR ESTIMADO  932.724,38 €..

4. BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

Contrato no sujeto a regulación  armonizada

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

165.62900

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO: 90 días hábiles o el plazo que 
resulte de la oferta del adjudicatario

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

Se exige: 
Grupo     I        Subgrupo       1        Categoría    4

8. LUGAR DONDE SE 
PUEDEN OBTENER 
COPIAS DEL 
PROYECTO Y PLIEGO

Perfil de contratante integrado en  plataforma de 
contratación que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de 
características.

9. LUGAR DE Con carácter exclusivo y excluyente:

                                 

C
V
D
:
 
r
c
y
j
T
x
1
6
O
b
b
I
D
M
O
h
m
G
c
G

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
J
a
v
i
e
r
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
C
a
í
n
z
o
s
 
V
á
z
q
u
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
2
/
0
6
/
2
0
2
4
 
2
0
:
2
1
:
0
0
)
 
,
 
 
R
o
s
a
 
M
a
r
í
a
 
B
u
j
á
n
 
O
r
d
ó
ñ
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
2
/
0
6
/
2
0
2
4
 
2
0
:
2
2
:
0
0
)
 

D
e
c
r
e
t
o
 
N
º
:
 
3
3
6
/
2
0
2
4
 
-
 
F
e
c
h
a
 
d
e
 
d
e
c
r
e
t
o
:
 
1
2
/
0
6
/
2
0
2
4

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Plataforma de contratación del sector público
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJ
znPPz  SooSSxLzSlL1w_Wj9KNKkzKTE5OByv2L0hPzgGz9  
yHyT3Kq0AF-3rGQLW_2C3FxHAHuid8U!/

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

26 días naturales    (cláusula 11)                 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 
(DEUC)

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?
lang=es

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece

13.CONDICIÓNES DE 
EJECUCIÓN  

  Ver cláusula 27

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJ
znPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KNKkzKTE5OByv2L0hPzgGz9
yHyT3Kq0AF-3rGQLW_2C3FxHAHuid8U!/

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio final ofertado, IVA excluido.

16. TASAS DEL 
CONTRATO

--------------

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

 NO PROCEDE

18. CONTROL DE 
CALIDAD EXTERNO

Los  gastos los asume la Administración

19. IMPORTE MÁXIMO 
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN POR 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.
No obstante la Administración con el fin de garantizar una 
mayor información a las empresas podrá publicar anuncios 
en medios de comunicación, corriendo en su caso la 
Administración con los gastos.

20. OTROS DATOS:

INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JT
C3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KNKkzKTE5OByv2L0hPzgGz9yHyT3Kq0AF-
3rGQLW_2C3FxHAHuid8U!/

TELÉFONO: 981789003
CORREO ELECTRÓNICO concello@curtis.es..
CARTEL DE OBRA: Según los requerimientos del IDAE.

21. DATOS DE LA FACTURA 
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21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO

ENTIDAD LOCAL. AYUNTAMIENTO DE CURTIS.

NIF: P 1503200 F

CÓDIGO:  LO1150320

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR ALCALDE/PRESIDENTE

CÓDIGO: LO1150320

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

CÓDIGO: LO1150320

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA  SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

CÓDIGO: LO1150320

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: 2023/C003/000019
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.         _________________                                   
con domicilio en el municipio de …………...    
calle           _________________        
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..
teléfono_________________
con DNI/NIF (o pasaporte o documento que lo substituya) núm.     _________________
actuando en nombre propio (o en representación de _________________.        
             
DNI o NIF núm.    _________________                 
y con domicilio en el  municipio de _________________.                         
calle_________________
nº            _________________, provincia………………, país……….
teléfono_________________

Toma parte en el  procedimiento abierto con pluralidad  de criterios para la adjudicación de la
ejecución  de  las  obras  comprendidas  en  el  Proyecto  de
______________________________________________________________________
y para cuyos efectos hace constar que:

1º.-  Conoce  y  acepta  las  obligaciones  derivadas  de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares del presente contrato, así como del proyecto y documentación técnica que lo integra.

2º.- Acompaña la documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3º.- Hace constar que en la presente licitación (indique lo que proceda):

a ___ No concurre con empresas vinculadas.

b ___ Concurre con la/las siguiente/s empresa/s:
Denominación
NIF

4º.- Precio
Ofrece el siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS, NO EN LETRA):

A) Precio sin IVA……………………………  euros).

B)  impuesto sobre el valor añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….euros

5º.- Incremento del plazo de garantía

Ofrece un plazo de garantía  total  de ______ años,  lo  cual  supone un aumento del  plazo de
garantía de _____ años respecto al plazo de garantía de 7 años que figura en el presente pliego.
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6º.--  Propuesta  de  reducción  de  plazos  de  ejecución  (Acompaña  a  esta  oferta  la
documentación justificativa de la reducción de plazos ofertada (*) ).

Ofrece un plazo de ejecución de __________ días hábiles, lo que supone una reducción del plazo
de ejecución de _______ días hábiles respeto del plazo de ejecución que figura en el proyecto.

7º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se indica:

UNIDADES O PARTES DE 
OBRA QUE SE VA A 
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA INCLUÍDO NOMBRE O PERFIL
EMPRESARIAL DEL
SUBCONTRATISTA

TOTAL

                         el           de                   de  20__

El licitador (firmado)

(*). No se admitirán las reducciones de plazo ofertadas no justificadas debidamente.
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ANEXO III:  AUTORIZACIÓN

Datos del autorizante: 

Don……………………………………………………………………………………………………..….  con

DNI…………………………..representante de la empresa………………………………………………..

…………………………………………………………… con CIF........................................... y dirección

…………………………………………………………………………………………………………………

……………

AUTORIZO al órgano de contratación designado por el Ayuntamiento de Curtis para el contrato

denominado  

“TERCERA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN

CURTIS”

a realizar las consultas necesarias con el laboratorio de certificación………………..………………...

para la(s) luminaria(s) marca……………………………………………………………………………….. 

y modelo(s)……………………………………………………………………………………………….…… 

FDO (ELECTRONICAMENTE 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

FASE I.- CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (Máximo 49 ptos) :

PROGRAMA DE TRABAJO: Puntuación máxima de 19 puntos

CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una  
definición completa con total o suficiente adaptación a la obra Hasta 100%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una 
definición completa con insuficiente adaptación a la obra Hasta 60%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una 
definición parcial con suficiente adaptación a la obra Hasta 30%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una 
definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra 0%

MEMORIA LUMINOTÉCNICA DE LA INSTALACIÓN: Puntuación máxima de 30 puntos

  30 puntos para la mejor oferta presentada
23 puntos para la segunda mejor oferta presentada
19 puntos para la tercera mejor oferta presentada
15 puntos para la cuarta mejor oferta presentada
11 puntos para la quinta mejor oferta presentada

    7 puntos para la sexta y siguientes ofertas presentadas
    0 puntos para las que no aporten propuesta en el criterio analizado

EXCLUSIONES

Las  empresas  que  no  alcancen  la  puntuación  mínima  24,50  puntos  (el  50%  de  los  puntos
asignados en la FASE 1) quedando excluidos de la segunda fase y del procedimiento de licitación.

FASE II.- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (Máximo 51 puntos) :

OFERTA ECONÓMICA: puntuación máxima 11 puntos

Para la ponderación de la oferta económica se empleara la siguiente formula: 

P = 11*(1 – 0,75Bi)
Donde:

P = Puntuación a otorgar a la oferta que se valora
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Bi = Porcentaje (%) de baja de la oferta que se valora

Para el cálculo se utilizarán números de dos decimales, aplicando lo redondeos que procedan por
exceso o por defecto

INCREMENTO PLAZO DE GARANTÍA: puntuación máxima 5 puntos

Se le dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor incremento del plazo de garantía
y al resto de los licitadores se le asignará la puntuación que corresponda como consecuencia de
la aplicación de la proporción correspondiente a su oferta.

Sólo se valorarán la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 10 años (es decir, el
plazo inicial de 7 años más 3 años)

Si alguna oferta presentase mayor plazo de garantía del previsto en el párrafo anterior tendrán 0
puntos. No obstante, si bien, aunque se puntúe con 0 puntos, caso de resultar adjudicataria, la
empresa deberá cumplir el plazo de garantía máximo de 10 años.

REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: puntuación máxima 35 puntos

Se valorarán de acuerdo con el siguiente baremo:

REDUCCIÓN
OFERTADA

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PUNTUACIÓN

30 días hábiles 60 días hábiles 35

25 días hábiles 65 días hábiles 27

20 días hábiles 70 días hábiles 20

15 días hábiles 75 días hábiles 15

10 días hábiles 80 días hábiles 10

5 días hábiles 85 días hábiles 5
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ANEXOS V Y VI: 

Sin contenido
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Anexo VII.1

COMPROMISOS Y DECLARACIONES DE LOS LICITADORES

Nombre y apellidos  ____________________________________________________

con domicilio en el ayuntamiento de __________________________________________

provincia  de  ____________________   país  __________________  calle
____________________________________________________   nº  _____  teléfono
_________________ correo electrónico___________________________________ con DNI/NIF
nº _______________

 en  nombre  propio  o  en  nombre  y  representación  de  la  empresa
____________________________________________________________  con  DNI/NIF
____________  y  domicilio  en  el  ayuntamiento  de  ____________________________   calle
__________________________________  nº______  provincia  de  ______________________
país__________________.  teléfono  ____________,  correo  electrónico
__________________________________  a  la  que  representa  en  el  procedimiento  de
adjudicación  del  contrato  de  -
Título:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

1)  Se compromete a llevar a cabo durante la ejecución del contrato por lo menos una de las
condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27

2º) Declara:

2.1) Que el número global de trabajadores en plantilla es de ________,  siendo el número
particular de trabajadores con discapacidad en plantilla es de ________, lo que representa un
__________% 1(superior en…. % 2, al mínimo legal establecido)

2.2) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla es del ________ % 3

De acuerdo con el artículo 71.1.d) LCSP constituye una prohibición de contratar para las empresas de 50 o
más trabajadores, no contar con al menos el 2 por ciento de personas trabajadoras con discapacidad en su
plantilla. 
Para calcular  dicho porcentaje  el  redondeo debe ser  a  la  baja,  tal  y como determina el  criterio  técnico
98/2016 de Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
En caso de que la empresa se encuentre exenta de cumplir dicho  requisito, deberá presentar junto con esta
declaración la documentación acreditativa correspondiente.

2.3) Que el porcentaje de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento
de su contratación es de -------%

(Lugar, fecha y firma del proponente)

1  El porcentaje se expresará con dos decimales
2  El porcentaje se expresará con dos decimales
3  El porcentaje se expresará con dos decimales
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ANEXO VII.2 DECLARACIONES DEL ADJUDICATARIO Y SUBCONTRATISTAS
Estas  declaraciones  deberán  ser  presentadas  por  el  adjudicatario  del  contrato  junto  con  la
documentación de adjudicación indicada en la cláusula 16 del PCAP y por los subcontratistas.

VII.2.1.- Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

EXPEDIENTE SUBVENCIÓN IDAE: PR-D5000-2021-002329
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 2023/C003/000019

Con el fin de garantizar la objetividad  e imparcialidad en este procedimiento de contratación, la
persona  que suscribe el presente documento,  en su  condición de (cargo representativo/personal
funcionario/miembro  designado  del  comité  de  expertos)  y,  por  tanto,  participante  en  el
procedimiento de (elaboración/tramitación/resolución) del expediente, 
DECLARA:
PRIMERO.- Que con carácter previo su  intervención en el presente expediente fue debidamente
informado de lo siguiente:

1 Que el artículo 61.3 “Conflicto de intereses” del Reglamento UE/2018/1046, del Parlamento
europeo y  del  Consejo,  de 18 de  julio   (Reglamento  financiero  de  la  Unión  Europea)
establece que “existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo  de las
funciones pueda verse comprometido por razón familiares, afectivas, de afinidad  política o
nacional,  de interés económico o por  cualesquier motivo directo o indirecto de interés
personal”.

2 Que el artículo 64, “Lucha contra la corrupción y prevención de conflicto  de intereses” de
la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre  ,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que   si
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento europeo y del
Consejo  2014/23/UE y  2014/24/UE,  de 26 de febrero   de 2014,  define  el  conflicto  de
intereses como “cualesquier  situación  en la  que el  personal  al  servicio  del  órgano  de
contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda
influir  en  el  resultado del  mismo,  tenga directa  o  indirectamente  un  interés  financiero,
económico  o  personal   que  pudiera  parecer  que  compromete  su  imparcialidad  e
independencia en el contexto del procedimiento de licitación”.

3 Que  el  apartado  3  de  la  Disposición  adicional  centésima  décimo  segunda  de  la  Ley
31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos  generales del Estado para 2023, establece
que “el análisis  sistemático y automatizado del riesgo de conflicto  de interés resulta de
aplicación a los empleados públicos y resto de personal  al servicio de entidades decisor,
ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su  pertenencia
a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación  de contratos o de
concesión de subvenciones ”.

4 Que el apartado 4 de dicha disposición adicional centésima décima segunda establece
que:
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 “A través  de  una   aplicación  informática  se  analizarán  las  posibles  relaciones
familiares o vinculaciones  societarias, directas o indirectas,  en las que se pueda
producir un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de
interés,  entre  las  personas  a  las  que  se  refiere  el  apartado  anterior  y  los
participantes en cada procedimiento.

 Para  la  identificación  de  las  relaciones  o  vinculaciones   a  dicha   aplicación
informática contendrá, entre otros, los datos de titularidad  real de las personas
jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2 d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021,
de  12  de  febrero,  obrantes  en  las  base  de  datos  de  la  Agencia  Estatal  de  la
Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios subscritos con
los colegios de notarios y registradores.

5 Que el artículo 23. “Abstención”, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen  jurídico
del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir  en el procedimiento
tanto las autoridades como el personal en el que pueda darse alguna de las circunstancias
que se enumeran a continuación:
a Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pueda

influir la de aquel, ser administrador de sociedad  o entidad  interesada o tener cuestión
litigiosa pendiente con algún interesado.

b Tener  un  vínculo  matrimonial  o  situación  de  hecho   asimilable  o  parentesco  de
consanguinidad   dentro  del  cuarto  grado  o  de  afinidad   dentro  del  segundo,  con
cualesquiera  de  las  personas  interesadas,  con  los  administradores  de  entidades  o
sociedades  interesadas  y  también   con  asesores,  representantes  legales  o
mandatarios  que  intervengan  en  el  procedimiento,  así  como  compartir  despacho
profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el
mandato.

c Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
en el apartado anterior.

d Haber intervenido cómo perito o testigo  en el procedimiento de que se trate.
e Tener relación de servicio  con persona natural o jurídica  interesada directamente en el

asunto  o  haberle  prestado   en  los  dos  últimos  años  servicios  profesionales  de
cualesquier  tipo o en  cualesquier circunstancia o lugar... 

SEGUNDO.-  Que en el  momento de la  firma de esta declaración y teniendo en cuenta    la
información  obrante  en su   poder,  no  se encuentra  incurso en  ninguna  situación  que  pueda
calificarse  no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto  de
interés,  en los términos previstos en el  apartado cuatro de la  disposición adicional  centésima
décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de la licitación.
 TERCERO.- Que se compromete a poner  en conocimiento del (órgano de contratación/comité de
expertos) de manera  inmediata cualesquier situación de conflicto  de interés que pudiera conocer
y producirse en cualquier momento del procedimiento en curso. 
CUARTO.-  Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto  de interés que resulte
falsa o falseada puede dar lugar a las responsabilidades administrativas, disciplinarias o en su
caso judiciales, al tratarse de un documento público, sin perjuicio del deber de indemnizar por los
daños causados.
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Y para que así conste, firmo la presente DACI, que se incorpora al expediente de referencia y se
somete a la comprobación indicada”. 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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VII.2.2.-  Modelo  de  declaración  de  cesión  y  tratamiento  de  datos  en  relación  con  la
ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)

Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como Consejero
Delegado/Gerente/ de la entidad …………………………………………………………………………..,
con  NIF………………………….,  y  domicilio  fiscal  en
……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….  que  participa  como  contratista/subcontratista  en  el  desarrollo  de
actuaciones necesarias  para la  consecución de los objetivos definidos  en el  Componente XX
«………………………»,  declara  conocer  la  normativa  que  es  de  aplicación,  en  particular  las
siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el
marco  del  plan  de  recuperación  y  resiliencia,  en  un  formato  electrónico  que  permita  realizar
búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos se aun
poder  adjudicador  de  conformidad  con  el  Derecho  de  la  Unión  o  nacional  en  materia  de
contratación pública;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos
o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del
plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas
medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de
otros fondos de la Unión».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo
solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la
correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos
de control  relacionados con la  utilización de los  fondos relacionados con la  aplicación de los
acuerdos  a  que  se  refieren  los  artículos  15,  apartado  2,  y  23,  apartado  1.  En  el  marco  del
procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del
TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información
financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento
Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos
con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
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……………………………..., XX de …………… de 202X
Fdo. …………………………………………….
Cargo: …………………………………………
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VII.2.3.- Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del
plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)

Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como titular del
órgano/Consejero  Delegado/Gerente/  de  la  entidad
…………………………………………………………………………..,con  NIF  ………………………….,
y  domicilio  fiscal  en…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….en la condición de órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de
ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista /ente
destinatario  del  encargo/  subcontratista,  en  el  desarrollo  de  actuaciones  necesarias  para  la
consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «………………………», manifiesta el
compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación
con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias
para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su
caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo
en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no
le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

También se compromete al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital,  correspondiendo al  órgano de contratación a  través del
responsable del contrato la comprobación del adecuado cumplimiento de estas obligaciones.

……………………………..., XX de …………… de 202X
Fdo. …………………………………………….

Cargo: …………………………………………
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VII.2.4.-  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  ADHESIÓN  AL  PLAN  DE  MEDIDAS
ANTIFRAUDE DE DIPUTACIÓN DE A CORUÑA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
GESTIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como Consejero
Delegado/Gerente/ de la entidad …………………………………………………………………………..,
con  NIF………………………….,  y  domicilio  fiscal  en
……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….  que  participa  como  contratista/subcontratista  en  el  desarrollo  de
actuaciones necesarias  para la  consecución de los objetivos definidos  en el  Componente XX
«………………………», declara formalmente el compromiso a:

Facilitar el cumplimiento del Plan de medidas antifraude de la Diputación Provincial de A Coruña
relacionado  con  los  sistemas  de  información,  gestión  y  control  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia de la Diputación de A Coruña, entendiendo que cualquier acción
contraria al mismo, será objeto de inicio de un expediente y, en su caso, pondrá en conocimiento
del Comité anti-fraude de la Diputación de A Coruña (CADECOR), en los términos establecidos en
el Plan General de prevención de riesgos y de medidas anti-fraude de la Diputación Provincial de
A Coruña (Plan PREMADECOR), publicado en el BOP nº 125 de 04/07/2022.

……………………………..., XX de …………… de 202X
Fdo. …………………………………………….

Cargo: ………………………………………
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RESOLUCIÓN

ASUNTO Contratación de la  obra denominada "Tercera parte de la renovación de
instalaciones del alumbrado exterior de Curtis"
Actuación  subvencionada  al  amparo  del  Real  Decreto  692/2021,  de  3  de
agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones
a  proyectos  singulares  locales  de  energía  limpia  en  municipios  de  reto
demográfico  (PROGRAMA  DUS  5000),  en  el  marco  del  Programa  de
Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.

Proyecto financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN

2023/C003/000019

Javier Francisco Caínzos Vázquez, alcalde del Ayuntamiento de Curtis, (A Coruña), 

ANTECEDENTES
– Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para

inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico
(PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia

– Se solicitó, al amparo del precitado Real Decreto, una subvención para poner en marcha la tercera
parte de la renovación de las instalaciones del alumbrado exterior de Curtis.
El 19/01/2023 (RE nº 202300000000114) se recibió la resolución del director general del IDAE de
concesión  de  una  subvención  por  importe  de  1.002.000,28  €  para  la  ejecución  del  proyecto
denominado “Tercera parte de la renovación de instalaciones de iluminación exterior de Curtis”,
estando integrado dicho proyecto por las siguientes actuaciones:  

    • Ejecución de la obra 
    • Redacción del proyecto técnico
    • Dirección de obra
    • Coordinación de seguridad y salud
    • Estudios energéticos de las instalaciones

‒ Proyecto denominado “Tercera parte de la renovación de instalaciones del alumbrado exterior en
Curtis”  firmado  el 18/10/2023  por  el  ingeniero técnico  industrial,  Juan  Manuel  Álvarez
Sampedro,  con un presupuesto total,  IVA incluído, de 1.128,596,50 €.  En el  proyecto se
justifica su no división en lotes y contiene el acta de replanteo previo. 

‒ Informe urbanístico emitido por el arquitecto técnico municipal el 20/11/2023
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‒ Informe de supervisión de proyectos emitido por el arquitecto técnico municipal el 20/11/2023

‒ Providencia-memoria de la Alcaldía de fecha 22/12/2023 motivando la necesidad de este contrato y
ordenando la incoación del expediente de contratación

‒ Consta en el expediente:
- Declaración responsable para actuaciones menores en el dominio público hidráulico y zona de
policia (Aguas de Galicia)
- Autorización de la Diputación de A Coruña
- Autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural
- Autorización da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

‒ Certificado de la existencia de crédito emitido por la secretaria interventora el 27/12/2023

‒ Informes jurídico y de fiscalización emitidos por la secretaria-interventora el 12/06/2024

‒ Decreto n.º  336,  do 12/06/2024,  que aprueba el  proyecto de la  obra,  los pliegos de cláusulas
administrativas  particulares,  el  expediente  de  contratación,  el  gasto  correspondiente  y  la
composición de la mesa de contratación

‒ Traslado,  el  17/06/2024,  por  parte  de  la  Alcaldía  a  la  secretaría  intervención  de  la  propuesta
modificación del pliego de cláusulas administrativas particulares

‒ Informe de la secretaría-intervención de fecha 17/06/2024

FUNDAMENTOS LEGALES

-  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre  ,  de  contratos  del  sector  público,  por  la  que  si  traspone  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero  de 2014
- RD 1098/2001,  de 12 de octubre ,  por  lo  que si  aprueba el  Reglamento general  de la  Ley  de
contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto no se oponga a la Ley 9/2017
- RD 817/2009, de 8 de mayo , por lo que si desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, en cuanto no se
oponga a la Ley 9/2017

En consecuencia, y de conformidad con el establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 9/2017 de
contratos del sector público (LCSP), de 8 de noviembre, y en uso de las delegación de competencias
en materia de contratación acordada por el pleno en la sesión celebrada el 26/06/2023 a favor de esta
Alcaldía, por el presente RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para
la contratación mediante procedimiento abierto (con pluralidad de criterios de adjudicación, con
aplicación  de  juicios  de  valor  y  criterios  de  apreciación  automática)  de  la  obra  denominada
“Tercera parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior de Curtis” recogidos
como  anexo  a  esta  resolución  y  que  recogen  la  siguiente  modificación  con  respecto  a  los
aprobados por Decreto de la alcaldía n.º 336, del 12/06/2023:

En donde decía:

“MEMORIA LUMINOTÉCNICA DE LA INSTALACIÓN: Puntuación máxima de 30 puntos
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  30 puntos para la mejor oferta presentada
23 puntos para la segunda mejor oferta presentada
19 puntos para la tercera mejor oferta presentada
15 puntos para la cuarta mejor oferta presentada
11 puntos para la quinta mejor oferta presentada

    7 puntos para la sexta y siguientes ofertas presentadas
    0 puntos para las que no aporten propuesta en el criterio analizado”

Se establece el siguiente contenido: 

“MEMORIA LUMINOTÉCNICA DE LA INSTALACIÓN: Puntuación máxima de 30 puntos
 

CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten una memoria luminotécnica que presenta 
una  definición completa con total o suficiente adaptación a la obra Hasta 100%

Ofertas que presenten una memoria luminotécnica que presenta 
una definición completa con insuficiente adaptación a la obra Hasta 60%

Ofertas que presenten una memoria luminotécnica que presenta 
una definición parcial con suficiente adaptación a la obra Hasta 30%

Ofertas que presenten una memoria luminotécnica que presenta 
una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra 0%”

SEGUNDO.- Retrotraer las actuaciones al momento de aprobación de los PCAP por decreto de la
alcaldía n.º 335, del 12/01/2026.

Al no encontrarse el anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante en la fecha actual no
procede  establecer  una  ampliación  del  plazo  de  presentación  de  ofertas  y  se  mantiene  en  su
integridad el contenido de los apartados 1, 3, 4 y 5 de parte dispositiva del precitado decreto relativos
a la  aprobación del  proyecto,  aprobación del  expediente de contratación,  aprobación del  gasto  y
composición de la mesa de contratación. 

TERCERO.- Publicar esta licitación en el perfil del contratante de este Ayuntamiento y dar traslado del
presente acuerdo a los servicios de contabilidad a los efectos oportunos.

CUARTO.- Dar traslado a la Diputación Provincial de A Coruña para que realicen el análisis previo de
riesgos, dentro de las competencias referidas a la aplicación del PRAMADECOR (Plan General de
prevención de riesgos y medidas antifraude de la Deputación da Coruña). 

Documento firmado digitalmente en la fecha que figura en la margen.

El alcalde Doy fe, la secretaria-interventora
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Javier Francisco Caínzos Vázquez Rosa María Buján Ordóñez
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ANEXO.- 

PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE DEBERÁN REGIR
PARA  CONTRATAR  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  (CON  PLURALIDAD   DE
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR Y CRITERIOS DE
APRECIACIÓN  AUTOMÁTICA)  EN  LA  OBRA  DENOMINADA  “TERCERA  PARTE  DE  LA
RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE CURTIS”)

Actuación subvencionada al amparo del Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto , por
el  que  se  regula  la  concesión  directa  de  ayudas  para  inversiones  a  proyectos
singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA
DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Proyecto financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco de él Plan
de Recuperación, Transformación y Resilencia.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1 OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO  

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras financiadas con fondos del Plan de
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  –  Financiado  por  la  Unión  Europea  -  Nexo
GenerationEU (PRTR) a que se refiere el epígrafe 1 del cuadro de características del contrato, con
sujeción al proyecto técnico, integrado por los documentos enumerados en el artículo 233 de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre    de contratos del sector público  (en adelante  LCSP), incluido el
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud o Estudio básico de Seguridad y Salud, de acuerdo
con  lo  dispuesto  en  el  art.  4  del  decreto  1.627/97  y  el  estudio  de  gestión  de  residuos  de
construcción y demolición, de acuerdo con el previsto en el art. 4 del  RD  105/2008 . 

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forma parte integrante de
este pliego, teniendo carácter contractual. 

En caso de contradicción entre el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de
prescripciones técnicas prevalecerá el primero. 

1.2) Delimitación del contrato.

A los  efectos  del  presente  pliego y  de  la   LCSP están sujetos  la  regulación  armonizada  los
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 20.1
LCSP.

En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de características se indica el valor estimado
del contrato y si está sujeto o no a regulación armonizada.
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1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y ambientales

De conformidad con lo establecido en el art. 1.3 y concordantes de la LCSP los criterios sociales y
ambientales son recosidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial cuanto a los
criterios de adjudicación y condiciones  especiales de ejecución, y exigencia de cumplimiento  de
la normativa laboral ( en especial cumplimiento de convenios y obligaciones de pago de salarios
así como de prevención de riesgos laborales )  normativa social ( personas con discapacidad,
igualdad de género, no discriminación personal) y ambiental.(adopción de medidas ambientales y
ecológicas), etc.…

1.4) Principios. 

De conformidad con el art. 1  LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de libertad
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación
e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control  del gasto,  y el  principio de integridad, una eficiente utilización de los
fondos destinados a la realización de las obras.

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN.

Se señala como tipo de licitación el importe del proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro de
características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto a este. 

Se entenderá por presupuesto base de licitación el  límite máximo de gasto que en virtud del
contrato  puede  comprometer  el  órgano  de  contratación,  incluido  el  impuesto  sobre  el  valor
añadido, salvo disposición en contrario.

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas
económicas,  incluyeron  dentro  de  estas  el  importe  del  impuesto  sobre  el  valor  añadido,  sin
perjuicio  de  que  el  importe  de  este  impuesto  se  indique  como  partida  independiente,  de
conformidad con el art. 102 1  LCSP y modelo de oferta económica del presente pliego.

3) FINANCIACIÓN.   

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del cumplimiento
del contrato existe crédito suficiente en el presupuesto con cargo a la aplicación señalada en el
epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego).

La financiación se efectuará con cargo a fondos del Plan de Recuperación,  Transformación y
Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - Next GenerationEU (PRTR)

4) REVISIÓN DE PRECIOS. 

No prevista.

De conformidad  con el dispuesto en el artículo 103.5  LCSP no procederá en ningún caso la
revisión periódica y  predeterminada de precios  del presente contrato y por tanto no se aplicará
fórmula alguna de revisión. 
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5) PLAZO DE EJECUCIÓN. 

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro de
características  del  contrato,  contado  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  firma  del  Acta  de
comprobación del  replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. 

5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislación vigente. 

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación
del programa de trabajo. 

6) APTITUD PARA CONTRATAR. 

6.1 Podrán concurrir  por sí  o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que teniendo 

1 Plena capacidad de obrar (art 65  LCSP) 

2 No estén incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se refieren
los arts. 71 a 73   LCSP,

3 Y  acrediten  su  solvencia  económica  y  financiera  (art  87)  y  técnica  (art  88),  (o  se
encuentren  debidamente  clasificadas,  en  los  supuestos  la  que  se  refiere  la  cláusula
siguiente y art 77).

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante
la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación
del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las
disposiciones comunitarias de aplicación.

6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de
la  Misión  Diplomática  Permanente  de  España  en  el  Estado  correspondiente  o  de  la  Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

7)  CLASIFICACIÓN  DEL  CONTRATISTA.  SOLVENCIA  ECONÓMICA  Y  FINANCIERA  Y
SOLVENCIA TÉCNICA.
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Para concurrir a la presente licitación se requiere disponer de la clasificación exigida en el anexo I
del presente pliego.

Los licitadores acreditarán la clasificación a través de la declaración que incluirán en el documento
único europeo de contratación a que se refiere la cláusula 12.a.1.

No  obstante,  no  será  exigible  la  clasificación  a  los  empresarios  no  españoles  de  Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la
obligación de acreditar su solvencia.

El  licitador  que presente  la  mejor  oferta  deberá  presentar  los  documentos  justificativos  de la
clasificación o, en el caso de empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o
de los estados signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de su solvencia,
que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la forma en que se indica en los citados apartados.

7.1. Clasificación (empresas españolas y extranjeras no comunitarias)

En el caso de empresas españolas y extranjeras no comunitarias será requisito indispensable que
el contratista haya obtenido previamente la  clasificación que se indica en el epígrafe 7 del cuadro
de características del contrato.

7.2.  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  (Empresas  no  españolas  de
estados miembros de la Unión Europea o de los estados signatarios del acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo)

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

En caso de empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los estados
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán acreditar la solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera

7.2.1. a.1 Medios

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por cualquiera  de estos
medios:

a volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito a lo que se refiera
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual o
superior a 25% del valor estimado del contrato. 

b Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para lo cual esté vencida la obligación
de aprobación de cuentas anuales.

Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior al
25% del valor estimado del contrato.
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c justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato

Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cobre riesgos profesionales  por un
mínimo anual igual o superior al  valor estimado del contrato.

7.2.1. a.2. Acreditación documental

La  acreditación  documental  de  la  suficiencia  de  la  solvencia  económica  y  financiera  del
empresario se efectuará mediante:

a Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en el este registro, y en
caso  contrario  por  las  depositadas  en  el  registro  oficial  en  que  deba  estar  inscrito.  Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el  Registro
Mercantil.

b Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza o certificado
de seguros por riesgos profesionales.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público,
a tenor de lo en él  reflejado y salvo prueba en contrario,  las condiciones de solvencia
económica y financiera del empresario.

7.2.1.  a.3  Acreditación  de  la  solvencia  económica  y  financiera  por  cualquier  otro
documento.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las
referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia
económica  y  financiera  por  medio  de  cualquier  otro  documento  que  lo  poder  adjudicador
considere apropiado (art 86.1, párrafo 3. LCSP).

7.2.1. b. Solvencia técnica 

La  solvencia  técnica  del  empresario  podrá  acreditarse  por  cualquiera   de  estos   medios,
siguiendo la enumeración del artículo 88 de la  LCSP:

a Relación  de  las  obras  ejecutadas  en  el  curso  de  los  cinco  últimos  años,  avalada  por
certificados de buena ejecución. 

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se
precisará  si  se realizaron según las  reglas  por  las  que se rige  la  profesión y llevaron
normalmente  a  buen  término;  en  su  caso,  estos  certificados  serán  comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

Para estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendrán esta consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este último desempeñe directa o indirectamente el control de aquella en los
términos establecidos en el artículo 42 del Código de comercio. Cuando se trate de obras
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ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla
esta  condición,  solo  se  reconocerá  como  experiencia  atribuible  al  contratista  a  obra
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el
capital social de esta. 

Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de
mayor  ejecución sea igual  o superior  al  70% del  valor  estimado del  contrato,  o de su
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.

b) Declaración en la que se indique el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la empresa, de los que esta disponga para  ejecutar las obras acompañada de
los  documentos  acreditativos  correspondientes  cuando  le  sea  requerido  por  los  servicios
dependientes del órgano de contratación.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados
directamente de esta

d) El apartado d) del artículo 88  LCSP no será de aplicación en el presente contrato, sin
perjuicio del dispuesto en el anexo V.

e)  Declaración  sobre  lo  personal  medio  anual  de  la  empresa  y  del  número  de  directivos
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados  b),  c) y e) cuando el personal
técnico,  y  la  titulación  académica  y  profesional,  el  personal  medio  sea  adecuado  y
proporcionado a la naturaleza y presupuesto de la obra. 

7.3 El valor estimado.

A los  efectos  de  cálculo  de  solvencia  es  lo  que  se  indica  en  el  epígrafe  4  del  cuadro  de
características

8) UNIÓNES TEMPORALES DE EMPRESAS.

La Administración podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto, de conformidad con el establecido en el artículo 69  LCSP. 

Para  estos  efectos  cada  una  de  las  empresas  que  la  componen  deberá  indicar  nombres  y
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y
acreditar  su  capacidad  y  solvencia  en  los  términos  del  presente  pliego,  acumulándose  para
efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas
para cada uno de los integrantes de esta. Y en caso de que se exija clasificación se estará al
dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 78.1  LCSP.

Cuando concurran en la unión de empresarios empresas nacionales, extranjeras que no sean
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y de un Estado signatario del Acuerdo
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sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeras que sean nacionales de un Estado miembro
de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
las que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estas últimos
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

En consecuencia los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea
será  suficiente  que  acrediten  ante  el  Órgano  de  Contratación  correspondiente  su  solvencia
económica, financiera y técnica.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la unión temporal deberá formalizar esta, en escritura
pública, así como presentar el NIF de unión temporal, todo eso dentro del plazo de quince días
siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración de esta será
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Los empresarios que concurran agrupados en unión temporal quedarán obligados solidariamente
ante la Administración.

II.- ADJUDICACIÓN

9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN.

El  contrato  se  adjudicará  mediante  procedimiento  abierto  (con  pluralidad  de  criterios  de
adjudicación) 

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1.Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto al que se refiere el
presente  pliego  se publicará   en  el  perfil  de  contratante  (art.  156.6   LCSP),  integrado  en  la
plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.

10.2. Perfil  de  contratante:  Con  el  fin  de  asegurar  la  transparencia  y  el  acceso  público  a  la
información relativa a la  actividad contractual,  los interesados podrán consultar  la  información
referente  a  las  licitaciones  abiertas  a  través  de  internet  en  la  dirección  que  se  indica  en  el
epígrafe14 del cuadro de características del contrato. 

11)  PROPOSICIONES:  LUGAR  Y  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN.  CONTRATACIÓN  Y
LICITACIÓN ELECTRONICA.

La  documentación  y  proposiciones  que  presenten  los  licitadores  deberá  presentarse  única  y
exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica en el
epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica que figura en el cuadro de
características del presente pliego, y conforme los requisitos técnicos establecidos en la citada
plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato papel.
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Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la forma  y plazo que
se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del contrato, dentro del plazo de
los veintiséis días naturales contados desde el día siguiente al de publicación del anuncio en el
perfil de contratante (art. 156.6  LCSP), en tres  sobres o archivos electrónicos cuyos documentos
deberán ser  firmados electrónicamente  por el licitador o persona que lo represente, y con la
documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12. 

Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en el Perfil de Contratante.

La licitación electrónica y la presentación de ofertas electrónicas implica que la documentación
podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de presentación de ofertas,  en la
Plataforma de Contratación del sector público, durante las 24 horas del día .El último día del plazo
de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la
oferta es recibida después de este plazo y horario será excluida. 

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 

12. A.-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO A: Subtitulado "Documentación".

Los licitadores  tendrán que presentar la siguiente documentación: (artículo 140 y 141   LCSP).

12. A.1.- Declaración responsable: 

Ajustada al FORMULARIO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC),
cuya enlace figura en el epígrafe 11 del cuadro de características del contrato. 

12. A.2.- Compromisos y declaraciones

12. A.2.1. Compromiso de llevar a cabo durante la ejecución del contrato por lo menos una de las
condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27

12. A.2.2. Declaración relativa a criterios de desempate. (cláusula 15.5)

Para estos efectos deberán presentar los documentos que figuran en el anexo VII.1.

12. A.3. Uniones temporales de empresas.

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de
cada  una  de  ellas  y  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  UTE  caso  de  resultar
adjudicatarias, de conformidad con el artículo 69  LCSP y cláusula 8 del presente pliego.

12. A.4. Empresas extranjeras

Además de la declaración responsable a que se refiere la letra anterior, las empresas extranjeras,
en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para
todos los incidentes que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle al licitante

12. A.5. Empresas no comunitarias
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12. A.5.1 Informe de reciprocidad y Sucursal en España.

Informe  de   reciprocidad:  Las  empresas  no  comunitarias  deberán  presentar  el  informe  de
reciprocidad   la que se refiere el artículo 68.1  LCSP con las excepciones previstas en este.

12.  A.5.2 Sucursal  en  España  y  designación  de  apoderados:  Además  de  la  declaración
responsable a que se refiere los apartados anteriores, las empresas no comunitarias, deberán
aportar un compromiso de apertura de una sucursal en España, con designación de apoderados
o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo
68.2)
12. A.6. Índice de documentos que integran el sobre.

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12. A.7.  El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los
documentos exigidos. En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin
del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de
adjudicación,  que  los  licitadores  aporten  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

En particular, y de acuerdo con lo establecido en el art. 7 de la orden HFP/55/2023, de 24 de
enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  siempre  que  la  AEAT  no
disponga de la  información de titularidades reales de de alguno de los licitadores   objeto  de
consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de
la operación de que se trate, el órgano de contratación solicitará al mismo la información de su
titularidad real. 

Esta información deberá aportarse al órgano de contratación en el plazo de cinco días hábiles
desde que se formule la solicitud de información.

La falta  de  entrega  de dicha información  en el  plazo  señalado será  motivo  de exclusión  del
procedimiento en el que esté participando.

12.  B.  SOBRE B:  Subtitulado  "Referencias  técnicas". Criterios  no  evaluables  de  forma
automática. 

Contendrá la siguiente documentación de referencias técnicas:

12.B.1) Programa de trabajo: 
Se valorará el análisis correcto del ámbito de actuación

- Análisis correcto de posibles afecciones al territorio, servicios preexistentes o personas
- Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar
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- Disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o borde de la carretera (casetas de
obra, grúas, contenedores, maquinaria, etc)

- Circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra
- Calidad suficiente de los materiales a emplear en obra

- Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt en
el  que  figure  el  presupuesto  mensual  por  contrata  a  precios  de  proyecto  (desglosado  en
porcentajes de tiempo pero sin hacer referencia a días puesto que este dato se incluirá en el
Sobre C).  Cualquier referencia en este gráfico a importes distintos del presupuesto de licitación
supondrá a no admisión de la oferta.
En este apartado no se valorará la reducción del plazo de ejecución

- Coherencia de los diagramas de Gantt y PERT
- Adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados
en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares
- Adecuación de los medios materiales asignados a la obra por encima de los mínimos indicados
en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares

La extensión máxima del  programa de trabajo  será  de 20 páginas,  formato  DIN-A4,  espacio
interlineal  de  1,5  líneas,  tipo  de  letra  Arial  sin  comprimir,  tamaño  mínimo  11  puntos.  Su
incumplimiento determinará la exclusión del licitador del procedimiento de licitación.

12.B.2) Memoria luminotécnica de la instalación:

- Información técnica de las luminarias a instalar, partiendo de los requisitos mínimos indicados en
el proyecto. Información estética y adecuación al entorno.

-  Cálculos  lumínicos  y  cálculo   de  la  clasificación  energética  de  la  instalación.  Claridad,
ordenación, análisis y profundidad en los cálculos. El estudio luminotécnico se presentará tanto en
formato pdf como el propio archivo de cálculo, preferiblemente en DIALUX.

La extensión máxima de la memoria lunimotécnica será de 20 páginas (sin incluir los certificados
de las luminarias ni los estudios lumínicos) , formato DIN-A4, espacio interlineal de 1,5 líneas, tipo
de letra Arial sin comprimir, tamaño mínimo 11 puntos. Su incumplimiento determinará la exclusión
del licitador del procedimiento de licitación.

12.B.3)  Autorización  para  solicitud  de  consulta  de  certificaciones  de  las  luminarias
formulada según el anexo III

12.B.4) .- Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12. C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente” 
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Contendrá  la  proposición  económica  y  referencias  valorables  automáticamente  formuladas
estrictamente conforme el modelo que figura como anexo II de este pliego, que recoge entre otros
los siguientes apartados:
- Oferta económica
- Incremento del plazo de garantía
-  Reducción del  plazo de ejecución  (deberá acompañarse documentación justificativa  de la
reducción ofertada)

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS

Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán
firmarlos  electrónicamente el administrador o persona  apoderado con poder suficiente. 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia con el dispuesto en el art. 106  LCSP los licitadores quedan dispensados de la
constitución de la garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN. 

La Mesa de Contratación podrá celebrar sus reuniones de forma presencial o telemática.

Por  lo  que  respecta  a  la  calificación  de  la  documentación  presentada  (defectos  u  omisiones
enmendables, rechazo de proposiciones y apertura del archivo o sobre electrónico conteniendo
las  referencias  técnicas,  y  demás  actuaciones  de  la  Mesa  de  Contratación),  se  estará  a  lo
dispuesto en los art. 146 y  sigs.  LCSP, y reglamento de desarrollo de la ley. Para estos efectos la
Administración le comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para enmendar.

15.1 Apertura y valoración de las ofertas.

Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas

1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas

La mesa de contratación solicitará  un informe técnico  debidamente  motivado respecto  de los
factores  de  adjudicación no evaluables  de  forma automática,  a  la  vista  de la  documentación
incluida por los licitadores en el archivo o sobre electrónico  B: “Referencias técnicas”, criterios de
valoración no evaluables de forma automática mediante fórmulas.

PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas que no superen  la puntuación mínima que se indica en el
anexo IV  en la FASE 1  no continuarán en el proceso selectivo.

2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma automática

- Oferta económica

- Incremento del plazo de garantía

- Reducción del plazo de ejecución
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Baremo: Conforme los criterios de ponderación indicados en el anexo IV

Procedimiento:

Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico  B,  a los
efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto público a la
apertura del archivo o sobre electrónico  C (ofertas económicas y demás criterios evaluables de
forma automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale en el perfil de contratante.

El  presidente  de  la  mesa   manifestará  el  resultado  de  la  calificación  de  los  documentos
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas
de no admisión de estas últimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento
de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

15.2 Rechazo de proposiciones. 

Si  alguna  proposición  fuera  presentada  fuera  de  plazo  o  en  formato  papel  o  no  guardara
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediera del presupuesto base de
licitación,  variara  sustancialmente  el  modelo  establecido,  o  comportara  error  manifiesto  en el
importe de la proposición, o existiera reconocimiento por parte del licitador de que tiene error o
inconsistencia que la hagan inviable, será rechazada por la mesa, en resolución motivada. 

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más
ventajosa, mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos en el presente pliego, sin
atender necesariamente al valor económico de esta, o declarar desierta la licitación cuando no
exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en
el pliego, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que
figuran en el presente pliego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en
base a la mejor relación calidad-precio.

15.4.- Ofertas anormalmente bajas. 

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente de que la proposición no pueda
ser cumplida a consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149  LCSP) les notificará esta
circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de
cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la documentación a que se refiere el
apartado 15.4.4 de la  presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a
informe de los servicios técnicos con el fin de que emitan el correspondiente informe.

15.4.2.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en
los siguientes supuestos:

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio de
licitación en más de un 4% lo  que equivale  a  decir  que su baja  porcentual  es
superior a 4%
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- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si
es inferior a otra en más de un 3%

- Número de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son
inferiores al media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 2% de esta
media.  En  todo  caso,  se  excluirá  para  el  cómputo  de  la  media,  la  oferta  más
elevada, cuando sea superior al  promedio de todas en más de un 6,67% de esta.
En cualquier caso, se considerarán ofertas anormalmente bajas todas aquellas con
bajas porcentuales superiores a 2%

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si
son inferiores a la media de las ofertas presentadas en más de un 1% de esta
media. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media
en más de un 6,67% de esta, se calculará un nuevo promedio solo con las ofertas
que no estén en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, el nuevo promedio se calculará sobre las tres ofertas de
menor cuantía.

15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de
esta:

- Justificación de los precios ofertados

- Volumen de obra

- Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada

Y, en particular, en el que se refiere a los siguientes valores:

a El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de construcción. 

b Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para  ejecutar las obras.

c La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

d  O respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia ambiental, social o
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado
o que incumplan el establecido en el artículo 201  LCSP

e O a la posible obtención de una ayuda de Estado.

15.4.4  Documentación  que  se  deberá  presentar  para  justificar  la  oferta  con  valores
anormalmente bajos. 

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos, dentro del plazo de cinco
días  hábiles  deberán  presentar   para   justificar  la  oferta,  por  medios  electrónicos,  y  firmada
electrónicamente, la siguiente documentación:

1. Justificación de precios ofertados:
A Materiales

A.1 Compra
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o Carta de compromiso de los proveedores
o Precios unitarios detallados

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de 
canteras, almacén o similares 

 Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste
individualizado o precio de venta al público

B  Maquinaria
B.1 Alquiler y/o contratación

 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios.
B.2 Medios propios

 Relación detallada de la maquinaria 
C  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito

en el proyecto técnico
2. Volumen de obra:

En  este  caso  deberá  justificar  la  relación  existente  entre  las   obras  que  tenga
contratadas  o  en  ejecución  y  los  medios  personales  y  materiales  que  dispone  y
determinar cómo incide esta relación en los precios ofertados.

3. Relación entre coste laboral fijo y volumen de obra contratada: 
Se justificará mediante la  aportación de la  nómina y Boletines de cotización de la
seguridad social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que
adscribirá a la obra objeto de licitación y declaración del volumen de obra contratada.

4. Cumplimiento obligaciones salariales.
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales
con los trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos.

5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso,  el  órgano de contratación,  con el  informe previo  de los  servicios  técnicos y a
propuesta   de  la  Mesa  de  Contratación,  rechazará  las  ofertas  si  se  comprueba  que  son
anormalmente  bajas  porque  vulneran  la  normativa  sobre  subcontratación  o  no  cumplen  las
obligaciones aplicables en materia ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo
el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido
en el artículo 201  LCSP.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el  licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

15.5 Criterios de desempate

En caso de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la
mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al vencimiento
del plazo de presentación de ofertas, tenga en su personal  un porcentaje  de trabajadores con
discapacidad superior al que les imponga la normativa.
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En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que habían empatado en cuanto a la
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en
un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación
del  contrato  el  licitador  que  disponga  del  mayor  porcentaje  de  trabajadores  fijos  con
discapacidad en su personal.

De acuerdo con la Disposición Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de mayo, por
el que se aprueba el ingreso mínimo vital, en la que se establece que la condición de figurar
como beneficiario del ingreso mínimo vital  en el  momento de su contratación servirá a los
efectos de cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8
de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  al  ordenamiento
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE   y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso de persistir el empate tendrán preferencia
las empresas que tengan un mayor porcentaje de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo
vital en el momento de su contratación.

Para estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa. 

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no dieran lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la
renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase
de tramitación del  expediente (a  manera de ejemplo:  durante el  plazo de presentación de
ofertas;  antes  o  después  de:  a)  la  apertura  de  plicas,   b)  la  propuesta  de  la  Mesa  de
Contratación,  c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la comprobación
del   replanteo,   f)  el  inicio  y  ejecución  de  las  obras,   g)  la  recepción,  etc.)  faculta  a  la
Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de
indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante y demás
consecuencias previstas en la  LCSP. 

Toda  vez  que  los  contratistas  están  dispensados  de  constituir  la  garantía  provisional,  la
Corporación  podrá  exigir  este  importe  mediante  el  procedimiento  de apremio,  así  como la
indemnización de daños y perjuicios. 

La renuncia del  licitador  incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma
expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las
mismas consecuencias y efectos que se indicaron en los párrafos anteriores. 

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores: 

En caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, contados
desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su proposición,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 158  LCSP,  no obstante el plazo indicado en el
presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a
que se refiere el art. 149.4 del  LCSP.

15.7. Designación de director de obra:

En el acuerdo o resolución de adjudicación concretará el órgano competente de la Corporación
la designación del técnico-director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de la obra
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se  realice  mediante  contrato  de  servicios,  después  de  la  tramitación  del  correspondiente
expediente de contratación. 

De  igual  manera  se  actuará  para  la  designación  de  coordinación  de  seguridad  y  salud  y
aquellos contratos  conexos que fueran necesarios para ejecutar las obras.

16) ADJUDICACIÓN 

16.1. Requerimiento de documentación al licitador que presentara la mejor oferta

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al
licitador  que  presentara  la  mejor   oferta   para  que dentro  del  plazo de diez  días  hábiles,
contados desde el siguiente a aquel en que recibiera el requerimiento, presente, por medios
electrónicos y con firma electrónica:

El licitador que presente la mejor oferta deberá presentar la documentación que se indica a
continuación salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de licitadores y empresas
clasificadas del sector público ( ROLECSP) o en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas
de la Comunidad Autónoma de Galicia, para cuyos efectos deberá indicar esta circunstancia y
número de inscripción, siempre que la citada documentación se corresponda con la exigida en
la  presente  cláusula  y  se  encuentre  vigente.  En  todo caso deberá constituirse  la  garantía
definitiva,  y  en su caso,  la  complementaria.  Además deberá presentarse la  documentación
indicada en los apartados 11, 12, 13 ,14 y 15 de la presente cláusula. 

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad.

1. a).- Personas físicas: documento nacional de identidad/ NIF, pasaporte, NIE o documento
equivalente.

1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, inscrita en
el registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas. 

16.1.2.- Representación

Cuando el  licitador  no actúe en nombre propio  o se trate de sociedad o persona jurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar a la persona o entidad en cuyo nombre
concurre ante la administración contratante.

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en  que esta
inscripción sea exigida por el Reglamento del registro mercantil.

No  obstante  será  suficiente  si  el  poder  está  inscrito  en  el  Registro  de  Apoderamiento
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresa clasificados del sector
público ( ROLECSP)  o en una base de datos nacional de un estado miembro de la Unión
Europea.

Bastanteo

Los  poderes  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  deberá  bastantearlos  previamente  el
secretario de la Corporación o funcionario/a habilitado/a,  en el caso de no estar inscritos en los
citados registros.
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16.1.3.- Clasificación

En caso de que sea exigible la  clasificación,  documento acreditativo de que cuenta con la
correspondiente  clasificación,  en los  grupos,  subgrupos y categorías que se detallan en el
epígrafe 7 del cuadro de características.

16.1.4.-  Solvencia,  cuando no sea  exigible  la  clasificación  y,  en  todo caso,  para  los
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCEIRA

En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta deberá
acreditar  la  solvencia  económica  y  financiera  y  la  solvencia  técnica,  alternativamente  por
medio del documento acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y
categoría que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características o mediante los requisitos
específicos de solvencia económica y financiera que se indican en la cláusula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 

En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta deberá
acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento acreditativo de que
se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 8 del
cuadro de características o mediante los requisitos específicos de solvencia técnica que se
indican en la cláusula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar

Toda vez que en la cláusula 12.a.1 se exige que los licitadores cubran el Documento Europeo
Único (DEUC), donde se incluye la declaración relativa a no estar incurso en prohibiciones
para contratar con la Administración, el licitador que presente la mejor oferta no tendrá que
volver a presentar esta declaración. 

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones
Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá
ser «habilitada» de conformidad con el dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, en los
casos en que el órgano de contratación haya optado  por realizar las notificaciones a través de
esta. 

16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  empresas de
conformidad   con  el  artículo  75  de  la  ley,  cada  una  de  ellas  también  deberá  presentar  la
documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula.

16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal,  cada  una  de  las  empresas  integrantes  de  la  UTE  también  deberá  presentar  la
documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula.

16.1.9  La  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para obtener
de forma directa la acreditación de estas.

16.1.10.- Garantías:
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• Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva por
importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato  , excluido el impuesto sobre el
valor añadido.

• Garantía complementaria:  En aquellos  casos en los  que la  propuesta de la  mesa de
contratación sea la oferta presentada por el  licitador que estuviera incurso inicialmente en
presunción de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el  art.  107.2  LCSP que
además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste una complementaria  de
un cinco por  ciento  del  precio  final  ofertado,  excluido el  impuesto sobre el  valor  añadido,
siendo por tanto en estos casos el importe de la garantía definitiva  el 10 por ciento del importe
del  precio final del contrato   excluido el impuesto sobre el valor añadido

FORMA DE CONSTITUIR LAS GARANTÍAS
Las garantías podrán constituirse por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo 108
LCSP.

La Administración podrá rechazar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de
entidades,  que  se  encuentren  en  situación  de  mora  frente  a  la  Administración  contratante  a
consecuencia  del  impago de obligaciones derivadas de la  incautación de anteriores  avales  o
seguros de caución, y que mantuvieren no pagados los importes correspondientes a avales o
seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de recibido en la entidad el primer
requerimiento de pago. Para estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de
caución deberá informar la entidad  avalista o aseguradora del dispuesto en esta cláusula, sin que
pueda alegar en consecuencia desconocimiento en caso de que el aval o seguro fuere rechazado
por la Administración.

16.1.11.- En los supuestos previstos en la cláusula 15.5 justificación de que la empresa cuenta en
su  personal  con  los  trabajadores  con  discapacidad  declarados,  y  de  la  contratación  de
trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación

16.1.12.- Ratificación del compromiso de llevar a cabo durante la ejecución del contrato por lo
menos una de las condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27.

16.1.13  Declaraciones según modelos indicados en el  anexo VII.2,  tanto para el  adjudicatario
como para los subcontratistas, en su caso

16.1.14. Acreditación de inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración
Tributaria foral.

16.1.15 Índice de documentos presentados

16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la documentación

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador retiró su oferta, procediéndose en cuyo caso a solicitar esta documentación al licitador
siguiente, por el orden en que queden clasificadas las ofertas.

                                 

C
V
D
:
 
3
T
P
q
o
v
8
n
e
K
F
j
J
T
B
a
j
i
a
t

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
 
J
a
v
i
e
r
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
C
a
í
n
z
o
s
 
V
á
z
q
u
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
7
/
0
6
/
2
0
2
4
 
1
3
:
4
5
:
0
0
)
 
,
 
 
R
o
s
a
 
M
a
r
í
a
 
B
u
j
á
n
 
O
r
d
ó
ñ
e
z
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
1
7
/
0
6
/
2
0
2
4
 
1
3
:
5
0
:
0
0
)
 

D
e
c
r
e
t
o
 
N
º
:
 
3
4
4
/
2
0
2
4
 
-
 
F
e
c
h
a
 
d
e
 
d
e
c
r
e
t
o
:
 
1
7
/
0
6
/
2
0
2
4

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



Todo eso sin perjuicio del señalado en el art. 71, 72, 73  LCSP

16.3 Adjudicación

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la recepción de la documentación.

16.4 Notificación

La adjudicación se les notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de
contratante. 

16.5 Empresas no comunitarias

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una sucursal
en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén
inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

 

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

La  formalización  del  contrato  deberá  efectuarse  como  más  tarde  en  los  quince  días  hábiles
siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y en la fecha
que señale la Administración.

Cuando  por  causas  imputables  al  adjudicatario  no  se  formalizó  el  contrato  dentro  del  plazo
indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido,
en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se
había constituido, sin perjuicio del establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 respecto
de su declaración de prohibición de contratar.

Si  la  causa  de  la  no  formalización  fuera  imputable  a  la  Administración,  se  indemnizará  al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL  REPLANTEO, 

18.1.- Comprobación del  replanteo
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Dentro  del  mes  siguiente  a  la  formalización  del  contrato  se  efectuará  la  comprobación  del
replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, después
de la notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su oferta, a acudir a este y
suscribir la correspondiente acta, de conformidad con el artículo 236  LCSP. 

Si el contratista no acudiera, sin causa justificada, al acto de Comprobación de  replanteo su
ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, con el carácter de incumplimiento de
obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente de resolución de contrato.

18.2.-  Programa de  trabajo,  plan  de  seguridad y  salud,  plan  de  residuos y  relación  de
subcontratistas y suministradores.

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de
las obras, el contratista presentará el programa de trabajo, el plan de seguridad y salud, el plan de
residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del  RD 105/2008) y
relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra que se va a realizar.

La aprobación del plan de seguridad y salud, le corresponderá al Presidente de la Corporación
después del informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo le corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del plan de residuos en
los casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, por propuesta
del técnico director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo.  

18.3.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del Acta
de comprobación de  replanteo. 

El  adjudicatario  deberá  comunicar   la  apertura  del  centro  de  trabajo  a  la  autoridad  laboral
competente con carácter  previo al inicio de los trabajos, documento  cuya presentación deberá
exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

 18.4.- Cuando el resultado de la comprobación del  replanteo demuestre la posesión y disposición
real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo director de las
obras,  y  sin reserva por  parte del  contratista,  dará la  autorización para iniciarlas,  haciéndose
constar este aspecto explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado
el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las
obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

19) CARTELES Y SEÑALES.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su
costa  un  cartel  relacionado  con  la  obra,  con  las  características  y  formato  que  señale  la
Administración (anexo I.20 “cuadro de características”). Este cartel deberá mantenerse en la obra
hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante  este plazo
de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido este plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.
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Asimismo, el contratista está obligado a instalar por su cuenta las señales indicativas de obras,
peligro,  precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Código  de  la
circulación y normativa de prevención de riesgos laborales, y a adoptar todas las precauciones
precisas  desde  el  comienzo  de  las  obras  hasta  su  total  terminación,  siendo  personalmente
responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías: 

a Del cartel de la obra. 

b Del cartel de la obra y su entorno. 

En ambos casos deberá llevar al dorso a firma del director de la obra y la fecha de su realización.

En la fecha del acta de recepción el adjudicatario deberá entregarle a la Administración en formato
digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada electrónicamente, el reportaje fotográfico
o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La
citada documentación podrá utilizarla la Administración libremente y sin limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS.

El  contratista  no  puede  ocupar  los  terrenos  afectados  por  la  obra  hasta  recibir  la  orden
correspondiente de la dirección. 

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las
condiciones exigidas en el proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así como de
conformidad  con  las  instrucciones  o  reglamentos  técnicos  nacionales  obligatorios,  siempre  y
cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el artículo
126.5  LCSP. 

Asimismo,  deberá  utilizar  los  elementos  personales  y  auxiliares  más  cualificados  en  las
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

21.2.- Recepción y rechazo de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la
obra después del examen y aceptación del técnico-director, en los términos y formas que este
señale,  para el  correcto cumplimiento de las condiciones convenidas.  Si el  técnico-director no
aceptara los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al  contratista,
señalando las causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución
de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las
faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho ninguno, la circunstancia de que
los  representantes  de  la  Administración  hubieran  examinado  o  reconocido,  durante  su
construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que sean incluidos
estos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales. 
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21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierten
vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios
ocultos en la  obra  ejecutada,  el  técnico-director  ordenará durante  el  curso de la  ejecución,  y
siempre  antes  de  la  aprobación  de  la  devolución  de  la  garantía  definitiva,  la  demolición  y
reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones
precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves,
incompatibles con su función, con posterioridad a la  expiración del plazo de garantía por vicios
ocultos  de  la  construcción,  debido  al  incumplimiento  del  contrato  por  parte  del  contratista,
responderá este de los daños y perjuicios  que se manifiesten durante el plazo de quince años
contados desde la  recepción.  Asimismo,  el  contratista responderá durante   este  plazo de los
daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los
soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los  muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados
desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la enmienda de estas

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  hubiera  manifestado  ningún  daño  o  perjuicio,  quedará
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244  LCSP.

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

La dirección e inspección de las obras le corresponde al técnico-director de estas (director de obra
y en su caso director de ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de
la Ley 38/99 de 5 de noviembre  de ordenación de la edificación), el cual dictará las instrucciones
necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de
ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de órdenes, que se
llevará por medios o formato electrónico, o si no fuera posible, en formato papel.

Para  el  desempeño  de  su  función   podrá  contar  con  colaboradores  a  sus  órdenes,  que
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de
sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”.

La Presidencia  de la  Corporación podrá  inspeccionar  las  obras  cuando lo  estime oportuno o
encomendar estas funciones a los técnicos de la Corporación. 

23)  NORMATIVA   LABORAL,  PROTECCIÓN  DE  DATOS,  IGUALDAD  DE  GÉNERO  Y
CONCILIACIÓN  DE  LA  VIDA  FAMILIAR  Y  PERSONAL.  IGUALDAD  DE  TRATO  Y  NO
DISCRIMINACIÓN  DE  LESBIANAS,  GAYS,  TRANSEXUALES,  BISEXUALES  E
INTERSEXUALES

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social
y en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el
trabajo y prevención de riesgos laborales. 
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Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de
género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias para
su efectividad.

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril, por la
igualdad  de  trato  y  la  no  discriminación  de  lesbianas,  gays,  transexuales,  bisexuales  y
intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas prácticas en el ámbito
empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminación por razón de orientación
sexual e identidad de género , considerándose su cumplimiento condición especial de ejecución ,
y su incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación esencial y causa de resolución
de contrato (art 12.8  Ley 2/2014).

El contratista estará obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento de
todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la Administración, el director de
obra o el órgano de contratación. En todo caso, el contratista y la Administración deberán observar
la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

El  adjudicatario  está  obligado a  cumplir  en  todas las  fases de desarrollo  del  contrato,  en su
terminación y con posterioridad a la misma, la normativa sobre protección de datos de carácter
personal,  siendo  responsable  de  cualquier  infracción  de  la  misma,  de  conformidad  con  el
dispuesto en la Ley 9/2017 en su redacción dada por la Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de
octubre.

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de
residuos.

En este sentido, deberá presentarle al director de obra y al órgano de contratación, en un plazo de
5 días a contar desde el requerimiento, toda la documentación relativa al cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la citada normativa.

La justificación de lo anterior se realizará de la forma siguiente:

i. Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70% de los residuos de
construcción y demolición, el adjudicatario presentará una memoria resumen donde se recoja la
cantidad  total  de  residuos generados,  clasificados por  códigos  LER,  y  los  certificados de los
gestores de destino. Asimismo, se ha de indicar el porcentaje de valorización alcanzado en cada
una de las instalaciones. Los residuos peligrosos no valorizables no se tendrán en cuenta para
consecución de este objetivo.
ii.  Mediante  los  códigos  LER  incluidos  en  los  certificados  expedidos  por  los  gestores  como
justificación  de  la  entrega  de  los  residuos  generados,  se  acreditará  el  cumplimiento  del
establecimiento  de  medidas  para  realizar  una  demolición  selectiva.  Estos  códigos  serán  los
correspondientes a las fracciones retiradas selectivamente, como por ejemplo 170101, 170102,
170201, 170202, 170203, 170402, 170403 ó 170405.
iii.  En el  caso de que se valoricen residuos en la  propia  obra,  el  adjudicatario  incluirá  en la
memoria resumen información sobre las cantidades valorizadas, por código LER y los medios
utilizados (planta móvil, gestor, etc.).
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iv. En el caso de que se utilicen áridos reciclados procedentes de residuos, el adjudicatario incluirá
en la memoria resumen la documentación que acredite la compra de estos materiales, en la que
indicará la
cantidad y el tipo de material.
v.  En caso de que se produzcan residuos de amianto,  será  necesario  justificar  su  adecuado
tratamiento a través de la notificación previa del traslado de los residuos de amianto desde el lugar
de generación hasta el gestor de residuos y los documentos de identificación de los traslados de
residuos asociados a esos movimientos, en aplicación del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio,
por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS.

Será  por  cuenta  del  contratista  la  responsabilidad  derivada  de  todos  los  daños,  perjuicios  y
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su
maquinaria o a consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá
hasta que expire el plazo de garantía de la obra. 

Cuando tales daños y perjuicios sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administración, será esta responsable dentro de los límites establecidos en la ley. 

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la
administración contratante o a terceros a consecuencia de los vicios ocultos de las obras. 

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio
administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaje.

El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar
señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 

26.2. Custodia y conservación.

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones,
sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes,
hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva. 

Cuando  las  obras  incluyan  instalaciones  tales  como  aparatos  elevadores,  climatización,  aire
acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien a
través de una empresa especializada, el mantenimiento de estas hasta que finalice el plazo de
garantía establecido en la  cláusula 37 del  presente pliego,  asumiendo los gastos que de eso
deriven

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL. 
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En el presente pliego se establecen como condiciones especiales   de carácter social y laboral en
relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo 145 LCSP,
no siendo directa o indirectamente discriminatorias las siguientes condiciones de ejecución:

El operador económico que resulte adjudicatario podrá optar por llevar a cabo durante la ejecución
del contrato, por lo menos una de las condiciones de ejecución que se detallan a continuación:

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la
conciliación del trabajo y la vida familiar, se establece como condición especial de ejecución que el
operador económico que resulte adjudicatario deberá contratar, para adscribir a la ejecución del
contrato  con  una  dedicación  mínima del  50%,  a  una  persona  de  los  siguientes  colectivos  a
elección del adjudicatario:

- una mujer trabajadora demandante de empleo

- una  persona  desempleada  de  larga  duración;  para  estos  efectos  se  entenderá  por
persona desempleada de larga duración aquella de 50 o más años de edad, que en la fecha de su
alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social esté sin trabajo y acredite un período de
inscripción como desempleada en el Servicio Público de Empleo de, por lo menos, doce meses
durante los dieciocho meses anteriores a su contratación

-  una  persona   joven,  menor  de  30  años,  en situación  de  desempleo,  siempre y  cuando  se
encuentre  en  situación  de  desempleo  al  menos  en  los  tres  meses  anteriores  a  fecha  de  la
publicación de la licitación en la Plataforma de  Contratación.

2)  Con el fin de favorecer la formación en el lugar de trabajo, el operador económico que resulte
adjudicatario deberá realizar, durante el período de ejecución de este contrato, por lo menos un
curso de formación destinado al personal de la empresa, con una duración mínima de 8 horas en
materia  de  capacitación  laboral  de  carácter  técnico  (operador  de  maquinaria,   albañilería,
fontanería, electricidad, carpintería,  montaje de andamios, instaladores,  pintura,   hormigonado,
mantenimiento de carreteras, movimiento de tierras,  explanaciones, asfaltados, etc.).

3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral,
favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el
trabajo,  el  operador  económico  que  resulte  adjudicatario  deberá  establecer  un  programa  de
medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal,  familiar y laboral de las personas
integradas en la empresa.

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecución del contrato que se establecieron conforme el apartado 2 del
artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202  LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10
por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de estas superar el 50 por cien del precio
del contrato. 

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

No  obstante   el  incumplimiento  de  esta  condición  especial  de  ejecución  se  considerará
incumplimiento de obligación esencial, y en consecuencia el órgano de contratación podrá acordar
la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar 
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28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención a
licencia de obras o impuesto sobre construcciones,  obras e instalaciones,  se procediera,  y  el
abono de cualquiera tributo relacionado con lo establecido en el presente apartado. 

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la  administración,  la
realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el
proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos elevadores, climatización, etc.), que
sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la administración, así
como la tramitación ante  estos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD.

La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este tipo de
controles, contratada por la Administración, que verifiquen los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Esta Dirección fijará el número, forma y
dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y  probetas para ensayo y
análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de
prescripciones técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control
serán por cuenta de la Administración y no se retendrán al contratista.

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización deberá
acreditarse en todo caso junto con cada certificación mensual y, además, cuando se lo requiera el
director de la obra.

En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecución de
la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban de repetirse para
verificar si se enmendaron los defectos observados, este coste será asumido por el contratista, al
que se le descontará este importe de la última certificación o liquidación.

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute conforme al proyecto aprobado y a las
cláusulas del presente pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada
anualidad. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198  LCSP,  el  abono deberá efectuarse de
acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura:  Una vez
expedida la certificación de obra, este documento deberá presentarse por el director de obra ante
la entidad contratante  y el contratista  deberá proceder a la emisión y presentación de la  factura
correspondiente y del resto de la documentación requerida (fotografías, acreditación del control
interno de calidad, de la, gestión de residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista como al
director de obra o responsable del contrato el cumplimiento de esta obligación formal. Una vez
cumplido íntegramente este requisito, se iniciará el cómputo de treinta días naturales para que la
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Administración apruebe la  documentación presentada y dicte  el  acto de reconocimiento  de la
obligación;  no  obstante,  si  la  documentación  presentada  adoleciera  de  algún  defecto,  se  le
devolverá  al  contratista  para  su  corrección,  no  iniciándose  el  plazo  señalado  hasta  que  los
documentos se habían presentado de nuevo en punto general de entrada de facturas electrónicas
(FaCE)  debidamente emendados.

El contratista  tendrá el deber de presentar la factura electrónica que contendrá certificación de las
obras realizadas, en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FaCE)  para efectos de
su remisión al órgano administrativo o unidad a quién corresponda la tramitación de esta.

 En el epígrafe 21 del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego), se
incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
pública,  así  como la identificación del  órgano de contratación y del  destinatario,  que deberán
constar en la factura correspondiente que emita el contratista

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la obligación
de  pago,  la  Administración  deberá  realizar  el  pago  dentro  de  los   inmediatos  treinta  días
siguientes.  

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en caso de que
cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no
se  incluya  en  el  presupuesto  la  dotación  necesaria  para  hacer  frente  a  la  anualidad
correspondiente. 

30.2.- Si la Administración demorara el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del
plazo  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  el  adjudicatario  tendrá  derecho  a  partir  del
cumplimiento de este plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos dispuestos en la Ley de 29 de diciembre  de 2004 por la que se establecen
las Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y art. 198  LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior,  en caso de que alguna certificación contenga
algún error u omisión, y el contratista no advirtiera en el momento de prestar conformidad a la
certificación, expresamente y por escrito la existencia de este, el plazo para exigir el interés de
demora  no  se  iniciará  hasta  que  se  enmienden  los  defectos  que  contuviera  la  certificación,
computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedición de la
certificación enmendada.

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o esta no se presentó a la entidad
contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se enmienden los
defectos que contuviera la factura o hasta que se presente esta en el punto general de entrada de
facturas electrónicas (FaCE) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación
permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de la  entidad
correspondiente.

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora del pago
fuera  superior  a  cuatro  meses,  debiendo  comunicarle  a  la  Administración  con  un  mes  de
antelación  tal  circunstancia,  para  efectos  del  reconocimiento  de  los  derechos  que  puedan
derivarse de esta suspensión, en los términos establecidos en el art. 198  LCSP. 

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al  resarcimiento de los perjuicios que a consecuencia de
eso se originen, si la demora de la Administración fuera superior a seis  meses. (Art. 198.6  LCSP)
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30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del  LCSP y en
las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 

31.1. Mediciones.- La dirección facultativa realizará mensualmente y en la forma que establezca
el pliego de prescripciones técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el
período de tiempo anterior. 

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características vayan a quedar posterior y
definitivamente  ocultas,  el  contratista  está  obligado  a  avisar  la  dirección  con  la  suficiente
antelación, con el fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este obligado
a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

31.2.- Relaciones valoradas.- La dirección facultativa tomando como base las mediciones de las
unidades  de  obra  ejecutada  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  y  los  precios  contratados,
redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada
y las tramitará la dirección facultativa en los cinco días siguientes del período que correspondan
después de la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos. 

En el  supuesto  de obras  plurianuales  las  certificaciones deberán  ajustarse  a  las  anualidades
previstas  sin  que  en  una  única  certificación  se  puedan  reflejar  importes  correspondientes  a
distintas anualidades. 

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los primeros diez
días del  mes siguiente  al  período que corresponda,  con el  fin  de garantizar  su  pronto  pago,
especialmente en períodos de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los  pagos  se  verificarán  contra  certificaciones  mensuales  acompañadas  de  relación
valorada expedidas por la dirección facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano
competente de la Corporación.  Asimismo, se aportarán las fotografías del cartel de obra a que se
refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable de que el contratista  cumplió las condiciones
establecidas en las cláusulas 23, 24, y 35, así como la acreditación del cumplimiento de alguna de
las condiciones especiales de ejecución.

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la certificación. 

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FaCE)
salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación en
formato papel,  en cuyo caso se presentará en el registro de la entidad correspondiente, en el
período comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente a aquel a lo que corresponda la
certificación  de obra.
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La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, los 
datos que se detallan en el epígrafe 21 del anexo I del presente pliego, y aquellos otros que 
resulten de aplicación conforme la Resolución de Presidencia nº 48798 / 2021 de  17/12/2021, que
puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.dacoruna.gal/files/2016/3998/7553/resolucion-tramitacion-facturas-48798.pdf

Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma ninguna aprobación y
recepción de las obras que comprenden.

En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198  LCSP.

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 

1 El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de
los materiales acopiados necesarios para la obra con la autorización previa del órgano de
contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de estos materiales y que
se cumplen los siguientes requisitos: 

a Que  exista  petición  expresa  del  contratista,  en  la  que  acompañe  documentación
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales. 

b Que sean recibidos cómo útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello. 

c Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 

d Que  el  contratista  preste  su  conformidad  al  plan  de  devolución  de  las  cantidades
anticipadas,  para  deducirlo  del  importe  total  de  las  unidades  de  obra  en que  queden
incluidos tales materiales. Este plan lo elaborará la dirección de obra acompañándolo con
la relación valorada. 

e Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este pliego. 

2 Las  partidas  correspondientes  a  materiales  acopiados  podrán  incluirse  en  la  relación
valorada mensual o en otra independiente. 

3 A los efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. 

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria
descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial lo fijará la dirección de la
obra, no pudiendo exceder el 50 por 100 del precio de esta unidad de obra. 

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con
cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En caso de que no se
pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al
abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se
trate. 

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 
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1.  El  contratista  tendrá  derecho  a  percibir  abonos  a  cuenta  por  razón de  las  instalaciones y
equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de
acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades, teniendo en cuenta el
tiempo necesario de utilización. 

b En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de
gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos
el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y
para las cuáles se haga necesaria la utilización de aquellos. 

c El cálculo de la cantidad que se va a abonar se acompañará de una memoria explicativa
de los resultados obtenidos. 

d Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este pliego. 

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo dispuesto
en el apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos. 

Para realizar  este abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el
importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art.
240  LCSP 

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que
vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 

31.5.-  Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán cederlo
conforme a derecho. 

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será
requisito imprescindible a notificación irrefutable a esta del acuerdo de cesión. A tal efecto, se
considerará  que  la  notificación  se  produjo  cuando  se  consignó  mediante  diligencia  en  el
documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones de
Certificaciones. 

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de
pago  habrá  de  ser  expedido  a  favor  del  cesionario.  Antes  de  que  la  cesión  se  ponga  en
conocimiento  de  la  Administración,  los  mandamientos  de  pago  a  nombre  del  contratista
suministrarán efectos  liberatorios. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro
no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer
frente al cesionario todas las excepciones  causales derivadas de la relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

Si el retraso en la ejecución de las obras fuera producido por motivos no imputables al contratista
y este ofreciera cumplir  su compromiso si  se le  da una prórroga del  tiempo que se le  había
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señalado, el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será por lo menos igual al
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro menor. 

33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización,
así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La  constitución  en  mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la
Administración. 

Cuando el  contratista por  causas imputables a este,  hubiera  incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada
1000 euros del precio del contrato. 

La  Administración  tendrá  esta  facultad  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  respecto  al
incumplimiento  por  parte  del  contratista  de  los  plazos  parciales,  o  cuando  la  demora  en  el
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo total. 

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un  múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a su resolución o acordar la
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS. 

34.1. Supuestos.

El   presente contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé
alguno de los siguientes supuestos: 

a Cuando así se previó en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, en los
términos y condiciones establecidos en el artículo 204  LCSP.  (No se prevé en la presente
licitación)

b Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan
las condiciones que establece el artículo 205  LCSP.

34.2.- En  ningún  caso  el  técnico  director  de  las  obras  o  el  adjudicatario  podrán  introducir  o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica
de la modificación y la aprobación económica del presupuesto reformado resultante, en su caso, a
consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia al
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se prepararon por un tercero
ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no
inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.
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La mencionada aprobación le corresponderá al órgano de contratación, después de audiencia al
contratista,  fiscalización del  gasto y  existencia  de crédito,  y  existencia  de razones de interés
público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 a 207 y 242  LCSP.
34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4  LCSP):

34.3.1. El exceso de mediciones
Entendiendo por  tal   la  variación  que  durante  la  correcta  ejecución  de  la  obra  se produzca
exclusivamente  en  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al
10  por  ciento  del  precio  del  contrato  inicial.  Este  exceso  de  mediciones  será  recogido  en  la
certificación final de la obra.
34.3.2. La inclusión de precios nuevos
Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas
de desarrollo, siempre que:

1 No supongan incremento del precio global del contrato
2 Ni  afecten a unidades de obra que en su conjunto  exceda del  3 por  ciento  de su

presupuesto primitivo.
34.4 La  modificación  del  contrato  no  podrá  realizarse  con  el  fin  de  añadir  prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el fin de que
pueda  cumplir  finalidades  nuevas  no  contempladas  en  su  documentación  preparatoria,  o
incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. 

34.5. En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de interés
público  y  siempre  que  sean  estrictamente  necesarias,  teniendo  en  cuenta  los  principios  de
austeridad, y control del gasto, eficiencia y buena administración, así como lo de proporcionalidad

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del contrato
(No se prevén)

34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación
Las modificaciones no previstas en el presente pliego, o que siendo previstas, no se ajusten al
establecido en el art 205  LCSP solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla
los siguientes requisitos:

34.7.1.  Los  supuestos  que eventualmente  podrían  justificar  una  modificación  no
prevista, son los siguientes:
34.7.1.A)  Cuando deviniera necesario añadir obras,  adicionales a las inicialmente
contratadas, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

 34.7. A .1. º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo
económico o técnico,
 Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados,
cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o la dificultades técnicas de
uso  o  de  mantenimiento  que  resulten  desproporcionadas;  y,  asimismo,  que  el
cambio  de  contratista  generara  inconvenientes  significativos  o  un  aumento
sustancial de costes para el órgano de contratación. En ningún caso se considerará
un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para
permitir el cambio de contratista.
34.7.1. A.2. º  Modificación cuantitativa. 
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Que la  modificación  del  contrato  implique  una alteración en su cuantía  que  no
exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  modificaciones  acordadas  conforme
este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1.  B)  Cuando  la  necesidad  de  modificar  un  contrato  vigente  se  derive  de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo
lugar la licitación del contrato.
Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

34.7.1. B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que
una administración  diligente no pudiera prever. 
34.7.1. B. 2. º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
34.7.1. B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía
que  no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  modificaciones  acordadas
conforme este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.
 En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de estas, indicando las
razones  por  las  que  esas  prestaciones  no  se  incluyeron  en  el  contrato  inicial.  Una
modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un
contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier
caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las
condiciones siguientes: 

34.7.1.  C.1.  º Que la  modificación introduzca condiciones  que,  de figurar  en  el
procedimiento  de  contratación  inicial,  permitirían  la  selección  de  candidatos
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la
aceptada  inicialmente  o  atraerían  a  más  participantes  en  el  procedimiento  de
contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el
párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del
pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una
clasificación  del  contratista  diferente  a  la  que,  en  su  caso,  se  exigió  en  el
procedimiento de licitación original.
34.7.1.  C.2.  º Que la modificación altere el  equilibrio económico del contrato en
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior
cuando,  a  consecuencia  de  la  modificación  que  se  pretenda  realizar,  se
introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por
ciento del presupuesto inicial del contrato.
 34.7.1.  C.3.  º Que  la  modificación  amplíe  de  forma  importante  el  ámbito  del
contrato. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo
anterior cuando:

 (i)  El  valor  de la  modificación suponga una alteración en la  cuantía del
contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento de su precio
inicial, IVA excluido, o bien que supere el umbral señalado en el artículo 20
 (ii)  Las  obras,  objeto  de  modificación  estén  dentro  del  ámbito  de  otro
contrato, actual o futuro, siempre que se hubiera iniciado la tramitación del
expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva que la haga necesaria.

34.8. Obligatoriedad.
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En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones
acordadas  por  el  órgano  de  contratación  serán  obligatorias  para  los  contratistas  cuando
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. (Art. 206).
Cuando  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior  la  modificación  no  resulte
obligatoria para el contratista, esta solo será acordada por el órgano de contratación  después
de  la  conformidad  por  escrito  de  este,  resolviéndose  el  contrato  en  caso  contrario,  de
conformidad con el establecido en la letra  g) del apartado 1 del artículo 211.
34.9 Regla específica en este contrato de obras

34.9.1  En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
34.9.2  Modificaciones  que  supongan  la  introducción  de  unidades  de  obra  no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitación 
Los precios  aplicables  a  estas  los  fijará  la  Administración,   luego de  la  audiencia  del
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptara los
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que fijara, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato
conforme el artículo 211 de esta ley.
 34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas
 Antes de efectuar la medición parcial de estas, deberá comunicarse a la Intervención de la
Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo
considera oportuno, pueda acudir a este acto en sus funciones de comprobación material
de la inversión, y eso, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción,
de conformidad con el  dispuesto en el  apartado 1 del  artículo 243,  en relación con el
apartado 2 del artículo 210. LCSP. 

34.10. Tramitación.
Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y
se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, solicitará del órgano de contratación
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará de acuerdo con las
condiciones de la cláusula 34.6.2.
34.11.  Tramitación de  una modificación que exija  la  suspensión temporal  total  de  la
ejecución de las obras y eso ocasione graves perjuicios para los intereses públicos
El órgano de contratación  podrá acordar que estas continúen provisionalmente  tal y como
esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que
1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido.

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 
El expediente de continuación provisional que se va a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la
incorporación de las siguientes actuaciones: 

a Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el
importe  aproximado de la  modificación,  la  descripción  básica  de las  obras  que   va  a
realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos
previstos en el apartado 2 del artículo 203.

b Audiencia del contratista. 
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c Conformidad del órgano de contratación.
d Certificado de existencia de crédito.
e Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en caso de que en la propuesta técnica

motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los
nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad con el establecido en
el apartado 3 del artículo 102.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del
contrato. 
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra
previstas, aquellas partes que no vayan a quedar posterior y definitivamente ocultas. Las obras
ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en los términos
previstos en la presente ley con la siguiente singularidad:

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será acordada
por el órgano de contratación después de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el
contrato, en caso contrario, de conformidad con el establecido en la letra  g) del apartado 1 del
artículo 211.

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato aumente su
precio, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el
precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de
15  días  naturales  contados  desde  la  notificación  de  aprobación  de  la  modificación.  La  no
constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

En las obras contratadas por  los ayuntamientos e incluidas  en planes provinciales  se estará,
además,  al  dispuesto  en  las  normas  reguladoras  del  plan  o  instrucciones  redactadas  por  la
Diputación.

 

35) CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesión de contrato

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener
previamente  la  autorización  del  órgano  competente  de  la  Corporación,  con  los  requisitos  y
condiciones establecidos en el artículo  214  LCSP. 

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados
desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la
garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso,  el  contratista deberá comunicar  por  escrito,  tras la  adjudicación del
contrato y, como muy tarde, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la
intención de celebrar los  subcontratos, señalando:

1.- La parte de la prestación que se pretende subcontratar 
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2.-  Y  la  identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del
subcontratista, 

3.-  Y  justificando  suficientemente  la  aptitud  de  este  para  ejecutarla  por  referencia  a  los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que este no
se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El contratista
principal le deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que
sufra  esta  información  durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la  información
necesaria  sobre  los  nuevos  subcontratistas.  En  caso  de  que  el  subcontratista  tuviera  la
clasificación  adecuada  para  realizar  la  parte  del  contrato  objeto  de  la  subcontratación,  la
comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud. La acreditación
de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del
subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Los licitadores tendrán la obligación de comunicar los  subcontratos que no se ajusten a lo
indicado  en  la  oferta,  por  celebrarse  con  empresarios  distintos  de  los  indicados
nominativamente en esta o por referirse la partes de la prestación diferentes a las señaladas
en ella,  y  no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte  días  desde que se cursó la
notificación y aportando las justificaciones a que se refiere el apartado 35.2.1 de este apartado,
salvo que con anterioridad fueran autorizados expresamente, siempre que la Administración no
notificara dentro de este plazo su oposición a estos. Este régimen será igualmente aplicable si
los  subcontratistas  fueran  identificados  en  la  oferta  mediante  la  descripción  de  su  perfil
profesional.  Bajo la responsabilidad del contratista,  los  subcontratos podrán concluirse sin
necesidad de dejar  transcurrir  el  plazo de veinte días si  su celebración es necesaria para
atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se
justifica suficientemente.

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación

La  infracción  de  las  condiciones  establecidas  en  el  apartado  anterior  para  proceder  a  la
subcontratación, así  como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente a
subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta ley, y en función de la repercusión en la
ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se previó en los
pliegos: 

a)  La imposición al  contratista de una penalidad de hasta  un 50 por  100 del  importe  del
subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo párrafo de la letra  f) del apartado 1 del artículo 211.

35.2.3. Obligaciones

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto al
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social o laboral a que se refiere el artículo
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201. El conocimiento que tenga la Administración de los  subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones  a  que  se  refiere  esta  cláusula  no  alterará  la  responsabilidad  exclusiva  del
contratista principal.

En ningún caso podrá  concertar  el  contratista  la  ejecución  parcial  del  contrato  con  personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno
de los supuestos del artículo 71. 

El contratista deberá informar los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de
acuerdo con la legislación laboral.

Los  subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán
en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio del establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la  LCSP los
subcontratistas  no  tendrán  acción  directa  frente  a  la  Administración  contratante  por  las
obligaciones contraídas con ellos por el contratista a consecuencia de la ejecución del contrato
principal y de los  subcontratos.

Asimismo  el  contratista  y  subcontratistas  deberán  observar  los  requisitos  y  condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de
la  construcción y  Real  decreto  1109/2007  de  24 de agosto   por  lo  que  se desarrolla  la  Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

35.3. Obligación de cumplimiento de plazos de pago a subcontratistas

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores,
dentro de los plazos y conforme las condiciones establecidas en el art. 216.  LCSP.

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

La Administración contratante, a través de la dirección de la obra u otros técnicos designados por
el  órgano  de  contratación,  podrá  comprobar  el  estricto  cumplimiento  de  los  pagos  que  los
contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores
que participen en ellos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios le remitirán a la Administración  contratante, cuando
esta lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en
el  contrato  cuando  se  perfeccione  su  participación,  junto  con  aquellas  condiciones  de
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo
de  pago.  Asimismo,  deberán  aportar  la  solicitud  del  ente  público  contratante  justificante  de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el artículo 216  LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , en
lo  que  le  sea  de  aplicación.  Estas  obligaciones   se  consideran  condiciones  esenciales  de
ejecución,  cuyo  incumplimiento,  además  de  las  consecuencias  previstas  por  el  ordenamiento
jurídico, permitirá la imposición de las penalidades del 10% del precio del contrato, respondiendo
la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.
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En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

35.5. Ejecución directa por el contratista principal de tareas críticas, que no podrán ser objeto de
subcontratación.

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL.

El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra la fecha prevista para su
terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles. 

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de
las obras.

El  contratista deberá entregar  en este acto de recepción el  soporte electrónico en el  que se
recojan las fotografías y/o reportaje en vídeo de la  ejecución de la  obra  a que se refiere la
cláusula 19.2.

El contratista tiene obligación de asistir  a la recepción de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar
del acta para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolverá el órgano de contratación. 

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando
un ejemplar original cada uno de ellos. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el
director de estas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un
plazo  para  remediar  aquellos.  Se  transcurrido  este  plazo  el  contratista  no  lo  efectuó,  podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de
la liquidación del contrato en el plazo previsto en la ley  En cuanto al plazo del interés de demora
se estará a lo establecido en la cláusula 30.2 de este pliego.

37) PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía tendrá una duración de 7 años contados desde la recepción de las obras.

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia y conservación de las
obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo responsable
de los daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

Si las obras se deterioraran por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su
reparación los ejecutará la Administración contratante, a costa del contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.  
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Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto  en  el  art.  241   LCSP  (Responsabilidad  por  vicios  ocultos),  procediéndose  a  la
devolución  o  cancelación  de  la  garantía  y  a  la  liquidación,  en  su  caso,  de  las  obligaciones
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

 En  caso  de  que  el  informe  no  fuera  favorable  y  los  defectos  observados  se  debieran  a
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el
director  facultativo procederá a dictar  las oportunas instrucciones al  contratista para la debida
reparación  de  lo  construido,  concediéndole  un  plazo  para  ello  durante  lo  cual  continuará
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación
del plazo de garantía. 

No obstante  en caso de que el  contratista  no haga las  reparaciones indicadas el  órgano de
contratación podrá ordenar la ejecución de estas la otra empresa, corriendo a costa del contratista
adjudicatario  de la  obra el  pago de los  citados gastos,  bien con cargo a la  garantía si  fuere
suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono
de estos gastos por la vía de apremio.

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán las dispuestas en los artículos 211  LCSP, con los efectos dispuestos en el artículo 212,213
y 246. LCSP. 

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 12,18, 23,27 y 35 del presente
pliego.

Además  se  considerará  causa  de  resolución  del  contrato  por  incumplimiento  de  obligación
esencial, el incumplimiento de los hitos u objetivos por causas imputables al contratista, en el
supuesto de que tal retraso suponga un perjuicio significativo para la entidad contratante

40) RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas  expresamente  a  la  legislación  de  contratos  del  sector  público  y  normas
complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del artículo
149.1.18  de  la  Constitución  así  como  las  demás  disposiciones  de  desarrollo,  en  especial  el
reglamento  de  desarrollo;  supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este
contrato  serán  resueltos  por  el  órgano  de  contratación,  cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía
administrativa y contra estos podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, conforme al
dispuesto por la Ley reguladora de esta jurisdicción, después de la interposición, en su caso, del
recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que
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los interesados estimen procedente. En los supuestos la que se refiere el artículo 44 de la  LCSP,
los interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.

El contrato queda sometido a lo dispuesto en la siguiente normativa:

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al  ordenamiento jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento Europeo y del  Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP)

Esta  contratación  financiada  con  fondos  procedentes  del  Instrumento  Europeo  de
Recuperación  («Next  Generation  EU»),  con  cargo  al  Mecanismo  de  Recuperación  y
Resiliencia (MRR) se encuentra sujeta a las siguientes normas: 

 El Reglamento (UE) 2021/240, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de febrero de
2021 por el que se establece un instrumento de apoyo técnico 

 El Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 Las especialidades en materia de contratación reguladas en el Real Decreto-ley 36/2020,
de  30  de  diciembre,  de  carácter  básico  (art.  50  régimen  excepcional  de  tramitación
urgente), así como, las disposiciones que, no teniendo carácter básico, serán de aplicación
supletoria respecto a la materia que se regula. 

 La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el  sistema de
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato  de  la  información a  proporcionar  por  las  Entidades del  Sector  Público  Estatal
Autonómico  y  Local  para  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de
ejecución  presupuestaria  y  contable  de  las  medidas  de  los  componentes  del  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 Real  Decreto 692/2021,  de 3 de agosto,  por el  que se regula la  concesión directa de
ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de
reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y
Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

 La  Orden  HFP/55/2023,  de  24  de  enero,  relativa  al  análisis  sistemático  del  riesgo  de
conflicto  de  interés  en  los  procedimientos  que  ejecutan  el  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia

 Asimismo, la presente contratación está sujeta, en todo caso, al cumplimiento ejecución y
realización de los hitos y objetivos fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia,  de  conformidad  con  la  Decisión  de  Ejecución  del  Consejo  relativa  a  la
aprobación de la evaluación del Plan de recuperación y resiliencia de España (Council
Implementing  Decisión-CID)  y  estarán  sometida  a  la  plena  aplicación  de  los
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procedimientos  y  control  que  se  establezcan  para  el  Mecanismo  de  Recuperación  y
Resiliencia de la Unión Europea y demás normativa de la Unión Europea aplicable a la
gestión,  seguimiento  y  control  que  se  establezca  para  el  Plan  de  Recuperación,
Transformación  y  Resiliencia,  así  como,  a  las  obligaciones  específicas  relativas  a  la
información y publicidad, a la verificación y a las demás impuestas por la normativa de la
Unión Europea 

 El Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Anti-fraude da Deputación Provincial
da Coruña (Plan PREMADECOR), aprobado por el Pleno de la Diputación provincial de A
Coruña en sesión de fecha 23 de junio de 2022, y publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de A Coruña nº 125 de 4 de julio de 2022 y Resolución de la Presidencia nº
34223/2022, de 4 de agosto de 2022, por la que se designan el presidente y el secretario
del comité anti-fraude de la Diputación Provincial da Coruña (cadecor)

 Asimismo el contrato estará sujeto a cuantas normas de desarrollo se aprueben, en lo que
resulte aplicable a este procedimiento.

41. USO DE LOS LOGOTIPOS EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTRATO 

Por ser un proyecto financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
– Financiado por la Unión Europea - Next GenerationEU (PRTR), los contratistas, subcontratistas
y  la  administración  en  todas  las  actuaciones  relacionadas  y  todos  los  documentos,  carteles,
publicidad, señales, folletos indicativos, etc.…materiales y sus componentes editados/fabricados
específicamente deberán de incluir los logotipos reflejados a continuación:
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Tercera parte de la 
renovación de instalaciones de iluminación exterior de 
Curtis

Ayudas para inversiones a proyectos singulares
locales de energía limpia en municipios de reto
demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco
del  Programa  de  Regeneración  y  Reto
Demográfico  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 

COMPONENTE 2, denominado «Implementación de la 
Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación de 
vivienda y regeneración urbana»

INVERSIÓN: C2.I4 «Programa de regeneración y reto 
demográfico» 

OBJETIVOS: incentivar la transición energética 

2. CODIFICACIÓN Vocabulario común 
de contratos (CPV)

45316000-5 Trabajos de instalación 
de sistemas de alumbrado y 
señalización

45316110-9 Instalación de equipo 
de alumbrado para carreteras 

3. PRESUPUESTO 
BASE DE LICITACIÒN

Base imponible … 932.724,38 €
Importe IVA …….. 195.872,12 €
Total ……….       1.128.596,50 €

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: …. 932.724,38 €
20% (modificaciones previstas del proyecto):-----
Total VALOR ESTIMADO  932.724,38 €..

4. BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

Contrato no sujeto a regulación  armonizada

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

165.62900

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO: 90 días hábiles o el plazo que 
resulte de la oferta del adjudicatario

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

Se exige: 
Grupo     I        Subgrupo       1        Categoría    4

8. LUGAR DONDE SE 
PUEDEN OBTENER 
COPIAS DEL 
PROYECTO Y PLIEGO

Perfil de contratante integrado en  plataforma de 
contratación que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de 
características.

9. LUGAR DE Con carácter exclusivo y excluyente:
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PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Plataforma de contratación del sector público
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJ
znPPz  SooSSxLzSlL1w_Wj9KNKkzKTE5OByv2L0hPzgGz9  
yHyT3Kq0AF-3rGQLW_2C3FxHAHuid8U!/

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

26 días naturales    (cláusula 11)                 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 
(DEUC)

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?
lang=es

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece

13.CONDICIÓNES DE 
EJECUCIÓN  

  Ver cláusula 27

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJ
znPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KNKkzKTE5OByv2L0hPzgGz9
yHyT3Kq0AF-3rGQLW_2C3FxHAHuid8U!/

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio final ofertado, IVA excluido.

16. TASAS DEL 
CONTRATO

--------------

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

 NO PROCEDE

18. CONTROL DE 
CALIDAD EXTERNO

Los  gastos los asume la Administración

19. IMPORTE MÁXIMO 
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN POR 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.
No obstante la Administración con el fin de garantizar una 
mayor información a las empresas podrá publicar anuncios 
en medios de comunicación, corriendo en su caso la 
Administración con los gastos.

20. OTROS DATOS:

INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JT
C3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KNKkzKTE5OByv2L0hPzgGz9yHyT3Kq0AF-
3rGQLW_2C3FxHAHuid8U!/

TELÉFONO: 981789003
CORREO ELECTRÓNICO concello@curtis.es..
CARTEL DE OBRA: Según los requerimientos del IDAE.

21. DATOS DE LA FACTURA 
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21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO

ENTIDAD LOCAL. AYUNTAMIENTO DE CURTIS.

NIF: P 1503200 F

CÓDIGO:  LO1150320

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR ALCALDE/PRESIDENTE

CÓDIGO: LO1150320

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

CÓDIGO: LO1150320

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA  SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

CÓDIGO: LO1150320

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: 2023/C003/000019
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.         _________________                                   
con domicilio en el municipio de …………...    
calle           _________________        
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..
teléfono_________________
con DNI/NIF (o pasaporte o documento que lo substituya) núm.     _________________
actuando en nombre propio (o en representación de _________________.        
             
DNI o NIF núm.    _________________                 
y con domicilio en el  municipio de _________________.                         
calle_________________
nº            _________________, provincia………………, país……….
teléfono_________________

Toma parte en el  procedimiento abierto con pluralidad  de criterios para la adjudicación de la
ejecución  de  las  obras  comprendidas  en  el  Proyecto  de
______________________________________________________________________
y para cuyos efectos hace constar que:

1º.-  Conoce  y  acepta  las  obligaciones  derivadas  de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares del presente contrato, así como del proyecto y documentación técnica que lo integra.

2º.- Acompaña la documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3º.- Hace constar que en la presente licitación (indique lo que proceda):

a ___ No concurre con empresas vinculadas.

b ___ Concurre con la/las siguiente/s empresa/s:
Denominación
NIF

4º.- Precio
Ofrece el siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS, NO EN LETRA):

A) Precio sin IVA……………………………  euros).

B)  impuesto sobre el valor añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….euros

5º.- Incremento del plazo de garantía

Ofrece un plazo de garantía  total  de ______ años,  lo  cual  supone un aumento del  plazo de
garantía de _____ años respecto al plazo de garantía de 7 años que figura en el presente pliego.
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6º.--  Propuesta  de  reducción  de  plazos  de  ejecución  (Acompaña  a  esta  oferta  la
documentación justificativa de la reducción de plazos ofertada (*) ).

Ofrece un plazo de ejecución de __________ días hábiles, lo que supone una reducción del plazo
de ejecución de _______ días hábiles respeto del plazo de ejecución que figura en el proyecto.

7º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se indica:

UNIDADES O PARTES DE 
OBRA QUE SE VA A 
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA INCLUÍDO NOMBRE O PERFIL
EMPRESARIAL DEL
SUBCONTRATISTA

TOTAL

                         el           de                   de  20__

El licitador (firmado)

(*). No se admitirán las reducciones de plazo ofertadas no justificadas debidamente.
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ANEXO III:  AUTORIZACIÓN

Datos del autorizante: 

Don……………………………………………………………………………………………………..….  con

DNI…………………………..representante de la empresa………………………………………………..

…………………………………………………………… con CIF........................................... y dirección

…………………………………………………………………………………………………………………

……………

AUTORIZO al órgano de contratación designado por el Ayuntamiento de Curtis para el contrato

denominado  

“TERCERA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN

CURTIS”

a realizar las consultas necesarias con el laboratorio de certificación………………..………………...

para la(s) luminaria(s) marca……………………………………………………………………………….. 

y modelo(s)……………………………………………………………………………………………….…… 

FDO (ELECTRONICAMENTE 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

FASE I.- CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (Máximo 49 ptos) :

PROGRAMA DE TRABAJO: Puntuación máxima de 19 puntos

CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presenta una  
definición completa con total o suficiente adaptación a la obra Hasta 100%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presenta una 
definición completa con insuficiente adaptación a la obra Hasta 60%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presenta una 
definición parcial con suficiente adaptación a la obra Hasta 30%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presenta una 
definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra 0%

MEMORIA LUMINOTÉCNICA DE LA INSTALACIÓN: Puntuación máxima de 30 puntos

 

CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten una memoria luminotécnica que presenta 
una  definición completa con total o suficiente adaptación a la obra Hasta 100%

Ofertas que presenten una memoria luminotécnica que presenta 
una definición completa con insuficiente adaptación a la obra Hasta 60%

Ofertas que presenten una memoria luminotécnica que presenta 
una definición parcial con suficiente adaptación a la obra Hasta 30%

Ofertas que presenten una memoria luminotécnica que presenta 
una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra 0%

EXCLUSIONES

Las  empresas  que  no  alcancen  la  puntuación  mínima  24,50  puntos  (el  50%  de  los  puntos
asignados en la FASE 1) quedando excluidos de la segunda fase y del procedimiento de licitación.

FASE II.- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (Máximo 51 puntos) :

OFERTA ECONÓMICA: puntuación máxima 11 puntos
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Para la ponderación de la oferta económica se empleara la siguiente formula: 

P = 11*(1 – 0,75Bi)
Donde:

P = Puntuación a otorgar a la oferta que se valora

Bi = Porcentaje (%) de baja de la oferta que se valora

Para el cálculo se utilizarán números de dos decimales, aplicando lo redondeos que procedan por
exceso o por defecto

INCREMENTO PLAZO DE GARANTÍA: puntuación máxima 5 puntos

Se le dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor incremento del plazo de garantía
y al resto de los licitadores se le asignará la puntuación que corresponda como consecuencia de
la aplicación de la proporción correspondiente a su oferta.

Sólo se valorarán la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 10 años (es decir, el
plazo inicial de 7 años más 3 años)

Si alguna oferta presentase mayor plazo de garantía del previsto en el párrafo anterior tendrán 0
puntos. No obstante, si bien, aunque se puntúe con 0 puntos, caso de resultar adjudicataria, la
empresa deberá cumplir el plazo de garantía máximo de 10 años.

REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: puntuación máxima 35 puntos

Se valorarán de acuerdo con el siguiente baremo:

REDUCCIÓN
OFERTADA

PLAZO DE
EJECUCIÓN

PUNTUACIÓN

30 días hábiles 60 días hábiles 35

25 días hábiles 65 días hábiles 27

20 días hábiles 70 días hábiles 20

15 días hábiles 75 días hábiles 15

10 días hábiles 80 días hábiles 10

5 días hábiles 85 días hábiles 5
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ANEXOS V Y VI: 

Sin contenido
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Anexo VII.1

COMPROMISOS Y DECLARACIONES DE LOS LICITADORES

Nombre y apellidos  ____________________________________________________

con domicilio en el ayuntamiento de __________________________________________

provincia  de  ____________________   país  __________________  calle
____________________________________________________   nº  _____  teléfono
_________________ correo electrónico___________________________________ con DNI/NIF
nº _______________

 en  nombre  propio  o  en  nombre  y  representación  de  la  empresa
____________________________________________________________  con  DNI/NIF
____________  y  domicilio  en  el  ayuntamiento  de  ____________________________   calle
__________________________________  nº______  provincia  de  ______________________
país__________________.  teléfono  ____________,  correo  electrónico
__________________________________  a  la  que  representa  en  el  procedimiento  de
adjudicación  del  contrato  de  -
Título:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

1)  Se compromete a llevar a cabo durante la ejecución del contrato por lo menos una de las
condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27

2º) Declara:

2.1) Que el número global de trabajadores en plantilla es de ________,  siendo el número
particular de trabajadores con discapacidad en plantilla es de ________, lo que representa un
__________% 1(superior en…. % 2, al mínimo legal establecido)

2.2) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla es del ________ % 3

De acuerdo con el artículo 71.1.d) LCSP constituye una prohibición de contratar para las empresas de 50 o
más trabajadores, no contar con al menos el 2 por ciento de personas trabajadoras con discapacidad en su
plantilla. 
Para calcular  dicho porcentaje  el  redondeo debe ser  a  la  baja,  tal  y como determina el  criterio  técnico
98/2016 de Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
En caso de que la empresa se encuentre exenta de cumplir dicho  requisito, deberá presentar junto con esta
declaración la documentación acreditativa correspondiente.

2.3) Que el porcentaje de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento
de su contratación es de -------%

(Lugar, fecha y firma del proponente)

1  El porcentaje se expresará con dos decimales
2  El porcentaje se expresará con dos decimales
3  El porcentaje se expresará con dos decimales
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ANEXO VII.2 DECLARACIONES DEL ADJUDICATARIO Y SUBCONTRATISTAS
Estas  declaraciones  deberán  ser  presentadas  por  el  adjudicatario  del  contrato  junto  con  la
documentación de adjudicación indicada en la cláusula 16 del PCAP y por los subcontratistas.

VII.2.1.- Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

EXPEDIENTE SUBVENCIÓN IDAE: PR-D5000-2021-002329
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 2023/C003/000019

Con el fin de garantizar la objetividad  e imparcialidad en este procedimiento de contratación, la
persona  que suscribe el presente documento,  en su  condición de (cargo representativo/personal
funcionario/miembro  designado  del  comité  de  expertos)  y,  por  tanto,  participante  en  el
procedimiento de (elaboración/tramitación/resolución) del expediente, 
DECLARA:
PRIMERO.- Que con carácter previo su  intervención en el presente expediente fue debidamente
informado de lo siguiente:

1 Que el artículo 61.3 “Conflicto de intereses” del Reglamento UE/2018/1046, del Parlamento
europeo y  del  Consejo,  de 18 de  julio   (Reglamento  financiero  de  la  Unión  Europea)
establece que “existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo  de las
funciones pueda verse comprometido por razón familiares, afectivas, de afinidad  política o
nacional,  de interés económico o por  cualesquier motivo directo o indirecto de interés
personal”.

2 Que el artículo 64, “Lucha contra la corrupción y prevención de conflicto  de intereses” de
la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre  ,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que   si
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento europeo y del
Consejo  2014/23/UE y  2014/24/UE,  de 26 de febrero   de 2014,  define  el  conflicto  de
intereses como “cualesquier  situación  en la  que el  personal  al  servicio  del  órgano  de
contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda
influir  en  el  resultado del  mismo,  tenga directa  o  indirectamente  un  interés  financiero,
económico  o  personal   que  pudiera  parecer  que  compromete  su  imparcialidad  e
independencia en el contexto del procedimiento de licitación”.

3 Que  el  apartado  3  de  la  Disposición  adicional  centésima  décimo  segunda  de  la  Ley
31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos  generales del Estado para 2023, establece
que “el análisis  sistemático y automatizado del riesgo de conflicto  de interés resulta de
aplicación a los empleados públicos y resto de personal  al servicio de entidades decisor,
ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su  pertenencia
a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación  de contratos o de
concesión de subvenciones ”.

4 Que el apartado 4 de dicha disposición adicional centésima décima segunda establece
que:
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 “A través  de  una   aplicación  informática  se  analizarán  las  posibles  relaciones
familiares o vinculaciones  societarias, directas o indirectas,  en las que se pueda
producir un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de
interés,  entre  las  personas  a  las  que  se  refiere  el  apartado  anterior  y  los
participantes en cada procedimiento.

 Para  la  identificación  de  las  relaciones  o  vinculaciones   a  dicha   aplicación
informática contendrá, entre otros, los datos de titularidad  real de las personas
jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2 d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021,
de  12  de  febrero,  obrantes  en  las  base  de  datos  de  la  Agencia  Estatal  de  la
Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios subscritos con
los colegios de notarios y registradores.

5 Que el artículo 23. “Abstención”, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen  jurídico
del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir  en el procedimiento
tanto las autoridades como el personal en el que pueda darse alguna de las circunstancias
que se enumeran a continuación:
a Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pueda

influir la de aquel, ser administrador de sociedad  o entidad  interesada o tener cuestión
litigiosa pendiente con algún interesado.

b Tener  un  vínculo  matrimonial  o  situación  de  hecho   asimilable  o  parentesco  de
consanguinidad   dentro  del  cuarto  grado  o  de  afinidad   dentro  del  segundo,  con
cualesquiera  de  las  personas  interesadas,  con  los  administradores  de  entidades  o
sociedades  interesadas  y  también   con  asesores,  representantes  legales  o
mandatarios  que  intervengan  en  el  procedimiento,  así  como  compartir  despacho
profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el
mandato.

c Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
en el apartado anterior.

d Haber intervenido cómo perito o testigo  en el procedimiento de que se trate.
e Tener relación de servicio  con persona natural o jurídica  interesada directamente en el

asunto  o  haberle  prestado   en  los  dos  últimos  años  servicios  profesionales  de
cualesquier  tipo o en  cualesquier circunstancia o lugar... 

SEGUNDO.-  Que en el  momento de la  firma de esta declaración y teniendo en cuenta    la
información  obrante  en su   poder,  no  se encuentra  incurso en  ninguna  situación  que  pueda
calificarse  no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto  de
interés,  en los términos previstos en el  apartado cuatro de la  disposición adicional  centésima
décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de la licitación.
 TERCERO.- Que se compromete a poner  en conocimiento del (órgano de contratación/comité de
expertos) de manera  inmediata cualesquier situación de conflicto  de interés que pudiera conocer
y producirse en cualquier momento del procedimiento en curso. 
CUARTO.-  Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto  de interés que resulte
falsa o falseada puede dar lugar a las responsabilidades administrativas, disciplinarias o en su
caso judiciales, al tratarse de un documento público, sin perjuicio del deber de indemnizar por los
daños causados.
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Y para que así conste, firmo la presente DACI, que se incorpora al expediente de referencia y se
somete a la comprobación indicada”. 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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VII.2.2.-  Modelo  de  declaración  de  cesión  y  tratamiento  de  datos  en  relación  con  la
ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)

Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como Consejero
Delegado/Gerente/ de la entidad …………………………………………………………………………..,
con  NIF………………………….,  y  domicilio  fiscal  en
……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….  que  participa  como  contratista/subcontratista  en  el  desarrollo  de
actuaciones necesarias  para la  consecución de los objetivos definidos  en el  Componente XX
«………………………»,  declara  conocer  la  normativa  que  es  de  aplicación,  en  particular  las
siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el
marco  del  plan  de  recuperación  y  resiliencia,  en  un  formato  electrónico  que  permita  realizar
búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos se aun
poder  adjudicador  de  conformidad  con  el  Derecho  de  la  Unión  o  nacional  en  materia  de
contratación pública;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos
o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del
plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas
medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de
otros fondos de la Unión».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo
solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la
correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos
de control  relacionados con la  utilización de los  fondos relacionados con la  aplicación de los
acuerdos  a  que  se  refieren  los  artículos  15,  apartado  2,  y  23,  apartado  1.  En  el  marco  del
procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del
TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información
financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento
Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos
con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
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……………………………..., XX de …………… de 202X
Fdo. …………………………………………….
Cargo: …………………………………………
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VII.2.3.- Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del
plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)

Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como titular del
órgano/Consejero  Delegado/Gerente/  de  la  entidad
…………………………………………………………………………..,con  NIF  ………………………….,
y  domicilio  fiscal  en…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….en la condición de órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de
ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista /ente
destinatario  del  encargo/  subcontratista,  en  el  desarrollo  de  actuaciones  necesarias  para  la
consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «………………………», manifiesta el
compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación
con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias
para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su
caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo
en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no
le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

También se compromete al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital,  correspondiendo al  órgano de contratación a  través del
responsable del contrato la comprobación del adecuado cumplimiento de estas obligaciones.

……………………………..., XX de …………… de 202X
Fdo. …………………………………………….

Cargo: …………………………………………
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VII.2.4.-  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  ADHESIÓN  AL  PLAN  DE  MEDIDAS
ANTIFRAUDE DE DIPUTACIÓN DE A CORUÑA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
GESTIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como Consejero
Delegado/Gerente/ de la entidad …………………………………………………………………………..,
con  NIF………………………….,  y  domicilio  fiscal  en
……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….  que  participa  como  contratista/subcontratista  en  el  desarrollo  de
actuaciones necesarias  para la  consecución de los objetivos definidos  en el  Componente XX
«………………………», declara formalmente el compromiso a:

Facilitar el cumplimiento del Plan de medidas antifraude de la Diputación Provincial de A Coruña
relacionado  con  los  sistemas  de  información,  gestión  y  control  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación y Resiliencia de la Diputación de A Coruña, entendiendo que cualquier acción
contraria al mismo, será objeto de inicio de un expediente y, en su caso, pondrá en conocimiento
del Comité anti-fraude de la Diputación de A Coruña (CADECOR), en los términos establecidos en
el Plan General de prevención de riesgos y de medidas anti-fraude de la Diputación Provincial de
A Coruña (Plan PREMADECOR), publicado en el BOP nº 125 de 04/07/2022.

……………………………..., XX de …………… de 202X
Fdo. …………………………………………….

Cargo: ………………………………………
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