
Concello A Lama

Avda. do Concello 1. 36830 (Pontevedra). Tfno. 986 768 238

Expediente nº: 231/2024

Contrato
Procedemento: Contrato de Obras por Procedemento Aberto Simplificado sumario
Asunto: Contrato de obra – C 4/2024 – “MELLORA DE VIALES MUNICIPAIS EN PARADELA E BARALLA (XENDE),  
DO CONCELLO DA LAMA”

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DO CONTRATO

A Lama, a 05 de setembro de 2024

Dunha  parte,  D.  DAVID  CARRERA  CAL,  Alcalde  –  Presidente  do  Concello  A  Lama  con  DNI  núm.  
76815665N, asistido da secretaria accidental da Corporación Dona Mónica García Valladares con DNI  
núm. 44.079.819 C, que da fe do acto.

Doutra  parte,  ENRIQUE  CARRO  PELLEJERO,  con  DNI  núm.  76829310H,  como  apoderado,  en 
representación da empresa CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L., con CIF núm. B36133916.

A finalidade do presente acto é a de proceder á formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: obra

Obxecto do contrato: “MELLORA DE VIALES MUNICIPAIS EN PARADELA E BARALLA (XENDE), DO 
CONCELLO DA LAMA”.

Procedemento de contratación: aberto simplificado sumario Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 45233200 – 1 TRABALLOS DIVERSOS DE PAVIMENTACIÓN

Valor estimado do contrato: 64.801,90 euros e 13.608,40 euros de IVE total de 78.410,30 euros

Orzamento base de licitación IVE excluído:64.801,90  euros IVE%:13.608,40  euros

Orzamento base de licitación IVE incluído:  78.410,30 euros

Duración da execución: 1 mes Duración máxima: 1 mes

Dita adxudicación foi aprobada por Resolución de Alcaldía de data 30 de agosto de 2024, segundo se 
desprende dos seguintes

ANTECEDENTES

PRIMEIRO. Con  data  23  de  Febreiro  de  2024  foi  aprobado  o  proxecto  da  obra  denominada  
“MELLORA DE VIALES MUNICIPAIS EN PARADELA E BARALLA (XENDE),  DO CONCELLO DA LAMA” 
redactado pola Arquitecta Municipal, Dª. Andrea Estévez Fernández, e con data 28 de xuño de 2024, 
foi aprobado por Resolución de Alcaldía o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.

SEGUNDO.  Con  data  31  de  maio  de  2024,  e  mediante  Resolución  de  Alcaldía  núm.  2024-0476  
xustificouse  o  inicio  da  contratación  da  Subministración  consistente  en  “MELLORA  DE  VIALES 
MUNICIPAIS  EN PARADELA E  BARALLA  (XENDE),  DO CONCELLO DA LAMA”,  e  por  Resolución de 
Alcaldía núm. 2024-0596 de data 28 de xuño de 2024 aprobouse o expediente de contratación por  
procedemento  Aberto  Simplificado  Sumario,  e  autorizouse  o  gasto  con  cargo  á  aplicación 
orzamentaria do vixente orzamento e dispúxose a apertura do procedemento de adxudicación con 
arranxo  ó  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  se  considera  parte  integrante  do 
contrato.
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Concello A Lama

Avda. do Concello 1. 36830 (Pontevedra). Tfno. 986 768 238

Anualidade Aplicación orzamentaria Importe

2024 231-627 78.410,30.-€

TERCEIRO.  O órgano de contratación adxudicou o Contrato de Obras  por  Procedemento Aberto  
Simplificado  Sumario  denominado  “MELLORA  DE  VIALES  MUNICIPAIS  EN  PARADELA  E  BARALLA 
(XENDE), DO CONCELLO DA LAMA” a empresa CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L., con CIF Nº: 
B36133916, conforme á Resolución de Alcaldía co num. 2024-0754 de data 30 de agosto de 2024, 
que transcrita literalmente di o seguinte:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  DE ADXUDICACIÓN

Visto que na Memoria Xustificativa do 31 de maio de 2024, detectouse a necesidade de realizar a contratación das obras 
recollidas na memoria “MELLORA DE VIALES MUNICIPAIS EN PARADELA E BARALLA (XENDE), DO CONCELLO DA LAMA”, 
subvencionado  polo  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desenvolvemento  Rural  (Feader)  ao  abeiro  do  Programa  de  
desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020, Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) (Q1500273F), RESOLUCIÓN do 19  
de decembro de 2023 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas  
2024-2025,  cofinanciado  co  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desenvolvemento  Rural  (Feader)  ao  abeiro  do  Programa  de  
desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020, mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento MR701E) así  
coo a achega da Deputación de Pontevedra en concreto con cargo ao Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal  
(Plan Máis Provincia Liña 1- Investimentos) 2024 da Deputación de Pontevedra Plan de Obras e Servizos de Competencia 
Municipal (Plan Máis Provincia) 2024 da Deputación de Pontevedra publicadas no BOPPO de 3 de Xaneiro de 2024.

Dada a característica da obra, polo Alcalde,  considérase que o procedemento máis axeitado é o procedemento Aberto  
Simplificado Sumario.

Visto que se emitiu Informe de Intervención sobre a porcentaxe que supón a contratación en relación cos recursos ordinarios 
do orzamento vixente.

Visto que se emitiu Informe por Secretaría sobre a Lexislación aplicable e o procedemento a seguir e o órgano competente  
para aprobar e adxudicar o contrato.

Visto que, por Resolución de Alcaldía de data  31 de maio de 2024,  aprobouse iniciar o expediente para a contratación 
referenciada motivando a necesidade e idoneidade da contratación proposta. 

Visto que se  redactou  e  incorporou ao expediente  o Prego de Cláusulas  Administrativas  Particulares  que debe rexer  a  
adxudicación do contrato.

Visto que, con data 21 de maio de 2024 realizouse a retención de crédito oportuna e con data 28 de xuño de 2024 emitiuse 
informe de fiscalización do expediente coas conclusións seguintes: procede a tramitación do expediente.
 
Visto que, mediante Resolución de Alcaldía de data 28 de xuño de 2024, aprobouse o expediente e os Pregos de Cláusulas 
Administrativas Particulares para a adxudicación do contrato de obras consistente en “MELLORA DE VIALES MUNICIPAIS EN 
PARADELA E BARALLA (XENDE), DO CONCELLO DA LAMA”,  por procedemento Aberto Simplificado Sumario. Así mesmo 
autorizouse o gasto que supón a adxudicación.

Visto que  se  publicou  a licitación  por  prazo  de  10  días  hábiles  no  perfil  do  contratante,  a  fin de que  os  interesados  
presentasen as súas proposicións.

Durante a licitación presentaron proposicións en tempo e forma as seguintes empresas: 

 CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L co CIF: B36133916
 CONSTRUCCIONES E.C.CASAS, S.L. co CIF: B36147429
 CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. co CIF: B36258861
 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA) co CIF: A36008886
 CONSTRUCCIONES VALE, S.L. co CIF: B36024933
 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. co CIF: B36533537

Trala revisión da documentación aportada polos licitadores a mesa conclúe o seguinte:
Admitir ós seguintes licitadores:

 CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L co CIF: B36133916
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Concello A Lama

Avda. do Concello 1. 36830 (Pontevedra). Tfno. 986 768 238

 CONSTRUCCIONES E.C.CASAS, S.L. co CIF: B36147429
 CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. co CIF: B36258861
 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA) co CIF: A36008886
 CONSTRUCCIONES VALE, S.L. co CIF: B36024933
 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. co CIF: B36533537

Con data  08 de agosto de 2024,  reuniuse a Unidade de Técnica, órgano de asistencia do órgano de contratación,  que 
procedeu á apertura da documentación presentada polos licitadores emitindo un informe de valoración das proposicións  
presentadas.

Realizada a valoración a Mesa de contratación propón ao órgano de contratación a adxudicación do contrato á empresa 
CONSTRUCCIONES  CALDEVERGAZO,  S.L.,  con  CIF  Núm.  B36133916,  xa  que  que  obtivo  a  mellor  valoración,  pero  coa 
seguinte observación:

A empresa CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. incorre en oferta anormalmente baixa deconformidade co artigo 85 do 
Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  outubro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  Xeral  da  Lei  de  Contratos  das 
Administracións  Públicas  e  coa  cláusula  duodécima  do  Prego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rexen  a 
contratación da obra que neste informe se valora.

Con data 08 de agosto de 2024 requíreselle xustifiquen cales son as circunstancias que lles permiten executar dita oferta  
nesas  condicións,  de  acordo  coa  “CLÁUSULA  DUODÉCIMA.  Ofertas  anormalmente  baixas”  do  Prego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares do Contrato de Obras por Procedemento Aberto Simplificado Sumario de MELLORA DE VIALES 
MUNICIPAIS EN PARADELA E BARALLA (XENDE), DO CONCELLO DA LAMA, e a lexislación vixente, na data 31 de xullo de  
2024, na que rematou o prazo de presentación das propostas; advertíndolles que se non o fixeran no prazo indicado, se  
excluirá a proposta realizada na licitación no Procedemento de Contratación.

Visto  que  o  día  13  de  agosto  de  2024 ás  09:37  horas  co  rexistro  de  entrada  núm.  2024-E-RE-427  a  empresa 
CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.,  presenta escrito, precisando as condicións  da oferta que sexan susceptibles  de 
determinar o baixo nivel do prezo ou custos da mesma, pondo en manifesto o seguinte:

“Por lo tanto, tendremos a priori un beneficio neto de 4.500,62 € una vez deducidos los gastos esperables a la factura total de la obra antes  
de IVA incluyendo el gasto estimado de las mejoras ofertadas. (49.800,00€ - 45.299,38 €).

La proximidad de la obra con la base de Construcciones Caldevergazo, S.L. rebajan en un alto porcentaje los costes derivados del transporte  
de maquinaria, material y personal en comparación con el que tendrían que asumir otras empresas. 

Si  es cierto,  que debido a algunos contratiempos como condicionantes  meteorológicos,  etc,  puede haber alguna jornada en la cual  el 
rendimiento no sea el esperado, pero esa pérdida no justificaría en ningún caso un déficit económico, y aún menos en calidad, de ejecución  
de las obras.  De todas formas,  es algo con lo  que se contó en el  momento de realizar  la presente oferta económica,  al  minorar  los  
rendimientos  teóricos  esperados con los coeficientes  reductores  climáticos en función del  mes del  año que se prevé ejecutar  la obra.  
Expuesto en apartado posterior.

Además, y es muy importante resaltarlo, toda la maquinaria y personal que se usará en obra es toda de propiedad de CONSTRUCCIONES  
CALDEVERGAZO, S.L. Así, en el cálculo del precio de las distintas partidas, se han aplicado precios tanto de maquinaria como de personal 
según las tarifas oficiales que la empresa aplica en el año 2021 a sus clientes, de forma que ya se incluye en ellos un grado de beneficio,  
además del comentado anteriormente. A todo esto se le puede añadir que muchas de las unidades que componen la presente obra se han 
sobredimensionado  a la  hora  de  establecer  los  medios  oportunos,  para  evitar  posibles  contratiempos,  de modo que,  en  condiciones 
normales, se podría mejorar el rendimiento obtenido.

Por otro lado nuestra empresa fundada en 1990 tiene la mayor parte de su maquinaría amortizada, lo que reduce de manera significativa 
de los costes.

CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO,  S.L,  posee  Certificado  de Sistema de  Gestión Ambiental  número  765/17 UNE-EN ISO 14001:2015; 
Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización número 1436/17 UNE-EN-ISO 9001:2015 y Certificado de Sistema de  
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización número 275/20 ISO 45001:2018 lo que avala a nuestra empresa para  
ejecutar la presente obra garantizado la correcta ejecución de la misma.

CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO S.L. cuenta con el compromiso de proveedores y subcontratas (se adjuntan en el presente informe) para 
asumir toda la obra. 

Que CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. cuenta con AUTORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS CON INSCRIPCIÓN 
EN  EL  REGISTRO  GENERAL  DE  PRODUCTORES  Y  GESTORES  DE  RESIDUOS  DE  GALICIA,  reduciendo  los  costes  en  este  aspecto  si  lo 
comparamos con otras empresas.

La oferta expresada también es consecuencia de los precios de los materiales a utilizar que se ven reducidos gracias a la existencia de  
acuerdos-marco con proveedores debido al elevado volumen de obra en los últimos años y que garantizan descuentos importantes.  Se  
incluye cartas de compromiso y precio de los materiales asociados.

Por  lo  tanto,  con  todo  lo  que  se  expone  en  el  presente  informe,  y  teniendo  en  cuenta  la  relación  laboral  que  CONSTRUCCIONES  
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Concello A Lama

Avda. do Concello 1. 36830 (Pontevedra). Tfno. 986 768 238

CALDEVERGAZO, S.L. tiene en los últimos años con las diferentes Administraciones Públicas y empresas dependientes de ellas, creemos que  
la  oferta  presentada  está  más  que  justificada,  por  lo  que  rogamos  se  siga  considerando  a  nuestra  empresa  como  candidata  a  la  
adjudicación final de las obras en el presente proceso selectivo.”

Visto que con data 14 de agosto de 2024, a Unidade Técnica volvese reunir para revisala documentación presentada e 
obsérvase que e correcta, xa que xustifícase por unha serie de aspectos tales como:

 Proximidade da obra coa base de Construcciones Caldevergazo S.L.
 Maquinaria e persoal empregado na obra propiedade de Construcciones Caldevergazo S.L.
 Empresa fundada en 1990, polo que maquinaria atopase amortizada.
 Compromiso e acordos-marco con provedores e subcontratas que garanten descontos importantes.

Polo que a vista das anteriores consideracións e da información solicitada dáse por válida dita xustificación e proponse a  
adxudicación do Contrato de obras por Procedemento Aberto Simplificado Sumario de MELLORA DE VIALES MUNICIPAIS EN 
PARADELA E BARALLA (XENDE), DO CONCELLO DA LAMA á empresa CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

Examinada  a  documentación  que  a  acompaña,  visto  o  informe  de  Secretaría,  e  de  conformidade  co  establecido  na  
Disposición Adicional Segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ó  
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de 
febreiro de 2014, 
 

RESOLVO
 
PRIMEIRO. Adxudicar  o  contrato  de  obras  consistente  “MELLORA  DE  VIALES  MUNICIPAIS  EN  PARADELA  E  BARALLA 
(XENDE),  DO  CONCELLO  DA  LAMA”,  por  procedemento  Aberto  Simplificado  Sumario,  a  empresa  CONSTRUCCIONES 
CALDEVERGAZO, S.L., co CIF Nº: B36133916, que presenta a seguinte oferta:

IMPORTE:  49.800,00€ e 10.458,00€ de IVE. Importe Total 60.258,00€
OFERTA UNHA MELLORA NO ESPESOR DO FIRME A BASE DE AGLOMERADO EN QUENTE TIPO D-12 NA PARTIDA CMF.04 DE: 
4CM, sendo o espesor total do firme de: 10CM 
AMPLIACIÓN DO PRAZO DE GARANTÍA:  36 meses. Prazo de Garantía Total 48 meses

SEGUNDO. O adxudicatario deberá cumprir as condicións especias de execución do contrato de acordo co establecido no  
artigo 202 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, e na Cláusula Décimo Sétima do Prego de  
Cláusulas Administrativas particulares que rexen a presente licitación.

TIPO ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE TIPO MEDIOAMBIENTAL

Descrición
ELIMINAR DESIGUALDADES ENTRE HOMES E MULLERES
FAVORECER A MAIOR PARTICIPACIÓN DA MULLER NO MERCADO DE TRABALLO

Os gastos  derivados da realización da condición  especial  de  execución establecida na presente cláusula serán a cargo  
exclusivo do contratista.

O incumprimento desta condición especial de execución, terá as consecuencias previstas polo ordenamento xurídico.

TERCEIRO. Dispor o gasto con cargo á aplicación orzamentaria 

 

Exercicio Aplicación orzamentaria Importe IVE/IGIC Total

2024 1532-619 49.800,00€ 21% 60.258,00€

CUARTO. Notificar a CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L., adxudicatario do contrato, a presente Resolución e citarlle 
para a formalización do contrato que deberá efectuarse non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se 
realice a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos.

Así mesmo, notificar, nos termos previstos no artigo 151.1 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos del Sector Público,  
a adxudicación aos candidatos que non resultaron adxudicatarios.
 
QUINTO. A capacidade para contratar da empresa  CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L., se considera xustificada ao 
consultar o certificado de inscrición no ROLECE, que figura no expediente. 

SEXTO. Publicar anuncio de formalización do contrato no Perfil do contratante no prazo non superior a quince días tras a 
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Concello A Lama

Avda. do Concello 1. 36830 (Pontevedra). Tfno. 986 768 238

perfección do contrato e co contido contemplado no Anexo III da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector  
Público.

SETIMO. Formalizado o contrato coa empresa CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L. esta dispón ata o 30 de outubro de 
2024  para execución da obra “MELLORA DE VIALES MUNICIPAIS EN PARADELA E BARALLA (XENDE), DO CONCELLO DA 
LAMA”, debendo cumprir as condicións de execución do contrato de acordo co establecido na Cláusula Sétima do Prego de 
Cláusulas Administrativas particulares que rexen a presente licitación:

“Establecerase como prazo máximo de execución, UN MES (1 mes) tras a firma do acta de comprobación do replanteo, con  
arranxo ao seguinte cadro:

 
FASES PLAZO DE EJECUCIÓN IMPORTE

FASE I 30/09/2024 HASTA 16/10/2024 35.553,91 € + IVE

FASE II 17/10/2024 HASTA 30/10/2024 29.247,99 € + IVE

TOTAL 64.801,90 € + IVE

De xeito que se de cumprimento as disposicións establecidas polas Bases Plan de mellora de camiños rurais 2024-2025 da 
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia, aprobadas mediante Resolución do 19 de decembro de 2023 
pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025, cofinanciado  
co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR)  
2014-2020, mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento MR701E), publicadas no DOGA Nº18 do 25  
de xaneiro de 2024.”

OITAVO. O contratista estará obrigado a instalar, para dar publicidade dende o inicio das obras ata a súa total terminación,  
mediante a colocación dun cartel anunciador nos termos previstos no anexo III do Regulamento 808/2014 da Comisión, do 
17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1305/2013, e co disposto na  
Estratexia de información  e  publicidade  do PDR 2014-2020 de Galicia,  no que conste  axuda financeira  da  Unión,  coa  
inclusión do seguintes elementos: a bandeira europea, a referencia ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural  
(Feader), e a inclusión do lema: «Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural: Europa inviste no rural». Ao mesmo 
tempo, incluirán unha referencia á participación do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación no cofinanciamento das 
actuacións subvencionadas, mediante a inclusión do logotipo deste organismo. O panel será de material resistente e ríxido,  
e deberá estar colocado ata o momento da realización da visita in situ, e dun cartel anunciador no que conste expresamente  
o financiamento da Plan Concellos 2022-2023 da Deputación Provincial de Pontevedra, ao seu custo.

NOVENO. A  adxudicataria  CONSTRUCCIONES  CALDEVERGAZO,  S.L.,  deberá  cumprir  coas  condicións  establecidas  nas 
autorizacións sectoriais de:

- Servizo de Coordinación Cultural (Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade)
- Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais

Que se achegaran coa notificación da Resolución de Adxudicación.

DÉCIMO.  Deberá realizarse  unha reportaxe  fotográfica,  en soporte  dixital,  do lugar  ou lugares  onde  se  efectuasen  as 
actuacións,  tomadas  antes,  durante  e con posterioridade á  execución  das  obras.  A  presentación  das  mesmas  deberá 
permitir identificar os lugares e momento de execución a que correspondan.

DÉCIMO PRIMEIRO. Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de Contratos do Sector Público, de conformidade co 
disposto no artigo 346.3 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.”

E  convindo  a  ambas  partes,  en  calidade  de  adxudicante  e  adxudicatario,  o  presente  contrato,  
formalízano neste documento administrativo, con arranxo ás seguintes

CLÁUSULAS

PRIMEIRA. D. ENRIQUE CARRO PELLEJERO, con DNI núm. 76829310, en representación da empresa 
adxudicataria  CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L., con CIF núm.  B36133916, comprométese a 
realizar  o  contrato  de  obras  denominado  “MELLORA  DE  VIALES  MUNICIPAIS  EN  PARADELA  E 
BARALLA  (XENDE),  DO  CONCELLO  DA  LAMA”,  con  arranxo  ó  proxecto  e  ó  prego  de  Cláusulas 
Administrativas  Particulares,  que  figuran  no  expediente,  documento  contractual  que  adopta 
incondicionalmente e sen reserva  algunha e do que deixa  constancia  asinando neste  acto a súa 
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conformidade nel.

SEGUNDA.   O  importe  do  contrato,  IVA  incluído,  é  de  60.258,00€,  correspondente  á  oferta 
presentada  pola  empresa,  que  serán  aboados  ó  contratista  na  forma  establecida  no  Prego  de 
cláusulas administrativas particulares.

TERCEIRA.  A empresa dispón ata o 30 de outubro de 2024 para execución da obra “MELLORA DE 
VIALES MUNICIPAIS EN PARADELA E BARALLA (XENDE), DO CONCELLO DA LAMA”, debendo cumprir  
as condicións de execución do contrato de acordo co establecido na Cláusula Sétima do Prego de 
Cláusulas Administrativas particulares que rexen a presente licitación:

“Establecerase  como  prazo  máximo  de  execución,  UN  MES  (1  mes)  tras  a  firma  do  acta  de  
comprobación do replanteo, con arranxo ao seguinte cadro:

FASES PLAZO DE EJECUCIÓN IMPORTE

FASE I 30/09/2024 HASTA 16/10/2024 35.553,91 € + IVE

FASE II 17/10/2024 HASTA 30/10/2024 29.247,99 € + IVE

TOTAL 64.801,90 € + IVE

De xeito que se de cumprimento as disposicións establecidas polas Bases Plan de mellora de camiños  
rurais  2024-2025  da  Axencia  Galega  de  Desenvolvemento  Rural  da  Xunta  de  Galicia,  aprobadas 
mediante Resolución do 19 de decembro de 2023 pola que se aproba o Plan marco de mellora de 
camiños  municipais  de  acceso  a  parcelas  agrícolas  2024-2025,  cofinanciado  co  Fondo  Europeo 
Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) 
2014-2020,  mediante  tramitación  anticipada  de  gasto  (código  de  procedemento  MR701E),  
publicadas no DOGA Nº18 do 25 de xaneiro de 2024.”

CUARTA. As melloras ofertadas pola empresa sobre os criterios relativos á oferta que se cuantifican  
de forma automática son: 

 OFERTA UNHA MELLORA NO ESPESOR DO FIRME A BASE DE AGLOMERADO EN QUENTE TIPO   
D-12 NA PARTIDA CMF.04 DE: 4CM, sendo o espesor total do firme de: 10CM 

 AMPLIACIÓN DO PRAZO DE GARANTÍA  :  36 meses. Prazo de Garantía Total 48 meses

QUINTA. Deberá cumprise polo adxudicatario o establecido na cláusula decimo sétima do Prego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que se transcribe a continuación:

“Establécense as seguintes condicións especiais de execución do contrato, de acordo co establecido 
no artigo 202 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público:

TIPO ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE TIPO MEDIOAMBIENTAL

Descrición
ELIMINAR DESIGUALDADES ENTRE HOMES E MULLERES
FAVORECER A MAIOR PARTICIPACIÓN DA MULLER NO MERCADO DE 
TRABALLO

Os  gastos  derivados  da  realización  da  condición  especial  de  execución  establecida  na  presente  
cláusula serán a cargo exclusivo do contratista.

O  incumprimento  desta  condición  especial  de  execución,  terá  as  consecuencias  previstas  polo  
ordenamento xurídico.”

SEXTA. O contratista presentará fotografías en soporte dixital ou papel do equipamento. do lugar 
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ou  lugares  onde  se  efectuasen  as  actuacións,  tomadas  antes,  durante  e  con  posterioridade  á 
execución das obras. A presentación das mesmas deberá permitir identificar os lugares e momento 
de execución a que correspondan.

SÉTIMA.  Deberán colocarse dous  carteis anunciadores, correspondentes as subvencións recibidas, 
no que conste expresamente o financiamento da Agencia  Gallega de Desarrollo  Rural  (AGADER)  
(Q1500273F), RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2023 pola que se aproba o Plan marco de mellora  
de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025 e da Deputación de Pontevedra do  
Plan + Provincia 2024.

OITAVA.  D. ENRIQUE CARRO PELLEJERO, con DNI núm. 76829310, en representación da empresa 
CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.,  con CIF  núm. B36133916,  presta  a súa conformidade ó 
Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que é documento contractual, firmándoo neste acto 
e se somete, para canto non se atope nel establecido ós preceptos da Lei 9/2017, de 8 de novembro,  
de  Contratos  do  Sector  Público,  por  a  que  se  transpoñen  ó  ordenamento  xurídico  español  as 
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 
2014, ó Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de  
30 de outubro, de Contratos do Sector Público, e o Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo  
que  se  aproba  o  Regulamento  Xeral  da  Lei  de  Contratos  das  Administracións  Públicas;  
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e,  no seu defecto, as 
normas de dereito privado.

O presente contrato esténdese en dous exemplares e a un único efecto, no lugar e data ó principio 
mencionado.

 O Alcalde,                                                          Pola empresa,
CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

David Carrera Cal                                               Enrique Carro Pellejero

A Secretaria – Interventora

María Gómez García

(DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE)

Concello A Lama Pág.7 de 7

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
EA

5W
G

M
F3

H
LZ

PP
3H

6J
SS

K7
3S

S 
C

or
re

cc
ió

n:
 h

ttp
s:

//c
on

ce
llo

da
la

m
a.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 a

si
na

do
 e

le
ct

ro
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 a

 p
la

ta
fo

rm
a 

xe
st

io
na

 e
sP

ub
lic

o 
| P

áx
in

a 
7 

a 
7


		esPublico Gestiona - Concello A Lama
	2024-09-05T11:03:01+0200
	A Lama
	DAVID CARRERA CAL - 76815665N (FIRMA)
	acepto


		esPublico Gestiona - Concello A Lama
	2024-09-05T10:51:32+0200
	A Lama
	MARIA GOMEZ GARCIA - 35309248Q (FIRMA)
	acepto


		esPublico Gestiona - Concello A Lama
	2024-09-05T12:29:36+0200
	A Lama
	76829310H ENRIQUE CARRO (R: B36133916)
	acepto




