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Expte. 347/2020

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

Fecha y hora de celebracién
31 de Julio de 2020 a las 8:30:00

Lugar de celebracién
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Artenara.

Asistentes

PRESIDENTE

D./. Jesus Diaz Lujan, Alcalde

SECRETARIO

D./Dfia. Isabel Guillén Sosa, Administrativa del Ayuntamiento de Artenara
VOCALES

D./Dfia. Antonio Mendoza Falcén, Secretario-Interventor

D./Dfa. Yanet Gonzalez Cabrera, Tesorera

D./Dia. Lidia E. Medina Sosa, Educadora Social

Orden del dia

1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automaticamente (art. 159): 347/2020 -
Construccién de la Red de Alcantarillado y Estacién Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
de Ventanieves, T.M. Artenara.

2.- Acto de valoracién oferta criterios cuantificables automaticamente (art. 159): 347/2020 -
Construccion de la Red de Alcantarillado y Estacion Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
de Ventanieves, T.M. Artenara.

3.- Propuesta adjudicacion: 347/2020 - Construccion de la Red de Alcantarillado y Estacién
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ventanieves, T.M. Artenara.

Se Expone

1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automaticamente (art. 159): 347/2020 -
Construccion de la Red de Alcantarillado y Estacion Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de Ventanieves, T.M. Artenara.

Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que hayan sido admitidas:

CIF: B35519412 CONSTRUCTORA HERMANOS QUINTANA BOLANOS SLL
CIF: B76041656 Fomento y Construcciones Roque Nublo S.L.

CIF: B35373695 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA,S.L.

CIF: B35617018 MARCIAL Y SITO CONSTRUCCIONES S.L.

CIF: B-35842517 PROCOIMA 2005, S.L.

2.- Acto de valoracién oferta criterios cuantificables automaticamente (art. 159): 347/2020

Una vez valoradas las proposiciones de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente
manera:

CIF: B35519412 CONSTRUCTORA HERMANOS QUINTANA BOLANOS SLL:

- 1. Precio de la proposicién econémica Valor introducido por el licitador: 136000.0 Valor
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aportado por la mesa; 136000.0 Puntuacion: 28.7

- 2. Mejora 1 Suministro e instalacion de Sistema Solar Fotovoltaico para Autoconsumo
Valor introducido por el licitador: Si. Valor aportado por la mesa: Si. Puntuacion: 25.0.

- 3. Mejora 2 Suministro e instalacion de Sistema de elevacién para aguas residuales
Valor introducido por el licitador: Si presenta mejora para el Ayuntamiento Valor aportado por
la mesa: Si presenta mejora para el Ayuntamiento Puntuacion: 20.0.

- 4. Mayor plazo de garantia contractual. Valor introducido por el licitador: plazo garantia
15 meses Valor aportado por la mesa: plazo garantia 15 meses. Puntuacion: 5.63.

- 5. Menor plazo de ejecucion de las obras. Valor introducido por el licitador: plazo
ejecucion 90 dias. Valor aportado por la mesa: plazo ejecucion 90 dias Puntuacion: 6.56.

CIF: B76041656 FOMENTO Y CONSTRUCCIONES ROQUE NUBLO S.L.:

- 1. Precio de la proposicion econdmica Valor introducido por el licitador: 137725.0 Valor
aportado por la mesa: 137725.0 Puntuacion: 28.34.

- 2. Mejora 1 Suministro e instalacion de Sistema Solar Fotovoltaico para Autoconsumo
Valor introducido por el licitador: Si Valor aportado por la mesa: Si Puntuacion: 25.0.

- 3. Mejora 2 Suministro e instalacion de Sistema de elevacion para aguas residuales
Valor introducido por el licitador: Si Valor aportado por la mesa: Si Puntuacion: 20.0.

- 4. Mayor plazo de garantia contractual. Valor introducido por el licitador: 40 MESES
Valor aportado por la mesa: 40 MESES Puntuacion: 15.0.

- 5. Menor plazo de ejecucion de las obras. Valor introducido por el licitador: 59 DIAS
Valor aportado por la mesa: 59 DIAS Puntuacion: 10.0.

CIF: B35373695 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA,S.L.:

- 1. Precio de la proposicién econdémica Valor introducido por el licitador: 138000.0 Valor
aportado por la mesa: 138000.0 Puntuacion: 28.28.

- 2. Mejora 1 Suministro e instalacion de Sistema Solar Fotovoltaico para Autoconsumo
Valor introducido por el licitador: NO Valor aportado por la mesa: NO Puntuacion: 0.0.

- 3. Mejora 2 Suministro e instalacion de Sistema de elevacion para aguas residuales
Valor introducido por el licitador: NO Valor aportado por la mesa: NO Puntuacion: 0.0.

- 4. Mayor plazo de garantia contractual. Valor introducido por el licitador: 12 MESES
Valor aportado por la mesa: 12 MESES Puntuacion: 4.5.

- 5. Menor plazo de ejecucion de las obras. Valor introducido por el licitador: 120 DIAS
Valor aportado por la mesa: 120 DIAS Puntuacion: 4.92.

CIF: B35617018 MARCIAL Y SITO CONSTRUCCIONES S.L.:

- 1. Precio de la proposicion econdmica Valor introducido por el licitador: 135113.38
Valor aportado por la mesa: 135113.38 Puntuacioén: 28.88.

- 2. Mejora 1 Suministro e instalacion de Sistema Solar Fotovoltaico para Autoconsumo
Valor introducido por el licitador: NO Valor aportado por la mesa: NO Puntuacion: 0.0.

- 3. Mejora 2 Suministro e instalacion de Sistema de elevacion para aguas residuales
Valor introducido por el licitador: SI Valor aportado por la mesa: SI Puntuacion: 20.0.

- 4. Mayor plazo de garantia contractual. Valor introducido por el licitador: 24 meses.
Valor aportado por la mesa: 24 meses. Puntuacion: 9.0.

- 5. Menor plazo de ejecucion de las obras. Valor introducido por el licitador: 85 dias
Valor aportado por la mesa: 85 dias Puntuacion: 6.94.

CIF: B-35842517 PROCOIMA 2005, S.L.:

- 1. Precio de la proposicién econémica Valor introducido por el licitador: 130098.63
Valor aportado por la mesa: 130098.63 Puntuacién: 30.0.
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- 2. Mejora 1 Suministro e instalacion de Sistema Solar Fotovoltaico para Autoconsumo
Valor introducido por el licitador: NO Valor aportado por la mesa: NO Puntuacién: 0.0.

- 3. Mejora 2 Suministro e instalacion de Sistema de elevacién para aguas residuales
Valor introducido por el licitador: NO Valor aportado por la mesa: NO Puntuacién: 0.0.

- 4. Mayor plazo de garantia contractual. Valor introducido por el licitador: 24 meses
Valor aportado por la mesa: 24 meses Puntuacion: 9.0.

- 5. Menor plazo de ejecucion de las obras. Valor introducido por el licitador: 100 dias
Valor aportado por la mesa: 100 dias Puntuacién: 5.9.

3.- De acuerdo a la evaluacién de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa
concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuacién de acuerdo a las
puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:

ORDEN: 1 CIF: B76041656 FOMENTO Y CONSTRUCCIONES ROQUE NUBLO S.L.
PROPUESTO PARA LA adjudicacion

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 98.34

Total puntuacion: 98.34

Orden: 2 CIF: B35519412 CONSTRUCTORA HERMANOS QUINTANA BOLANOS SLL
Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 85.89

Total puntuacion: 85.89

Orden: 3 CIF: B35617018 MARCIAL Y SITO CONSTRUCCIONES S.L.
Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 64.82

Total puntuacion: 64.82

Orden: 4 CIF: B-35842517 PROCOIMA 2005, S.L.
Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 44.9

Total puntuacién: 44.9

Orden: 5 CIF: B35373695 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA,S.L.
Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 37.7

Total puntuacion: 37.7

En consecuencia, la Mesa de contratacion a la vista del resultado acuerda suspender la
sesion y conceder a FOMENTO Y CONSTRUCCIONES ROQUE NUBLO S.L. el plazo de
cinco dias habiles para que presente una justificacion adecuada de la viabilidad de su
oferta de menor plazo de ejecucion de 59 dias y las circunstancias que le permiten
ejecutar dicha oferta en esas condiciones, aportando plan de ejecucion de la obras, por
estar incursa en presuncion de anormalidad a tenor de lo dispuesto en la clausula 19.6
del Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares, tras lo cual, tras lo cual, se
solicitara los informes técnicos oportunos que analicen las motivaciones que haya argumentado
el licitador para mantener su oferta de menor plazo de ejecucién.

Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente/a:

D./Dfia. Isabel Guillén Sosa D./Dfia. Jesus Diaz Lujan
SECRETARIA PRESIDENTE
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