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INFORME DEL ORGANO DE CONTRATACION SOBRE LA LICITACION DEL CONTRATO DE
SERVICIOS DE LA DIRECCION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TEATRO CERVANTES DE
SEGOVIA

El Teatro Cervantes, que actualmente presenta un estado de total abandono tras la paralizacion
de sus obras de rehabilitacidn en el afio 2007, abrid sus puertas por primera vez el 12 de septiembre de
1923. Se construyd en poco mas de un afio, con escasos medios econdmicos y materiales de escasa calidad
por parte del Circulo Mercantil e Industrial de Segovia, animados por la bonanza econdmica de la época.
En el teatro Cervantes tenian lugar todo tipo de actos culturales, y politicos. Tras unos primeros afios de
gran actividad el teatro pasd, como el resto de teatros, a ser un cine y a finales de 1984, el Teatro
Cervantes cerrd sus puertas definitivamente.

La intencidn que guia el Proyecto de Rehabilitacidn es la de enfatizar los espacios, la arquitectura,
y el espiritu de este teatro mds caracteristicos y relevantes, proponiendo una solucién moderna, adaptada
a las exigencias funcionales, técnicas y formales actuales.

El teatro Cervantes pertenece a la tipologia del teatro clasico a la italiana, originario del siglo XVIII,
especialmente en lo que se refiere a su interesante composiciéon de los espacios. Por ello, se propone
mantener esa misma secuencia y volumetria del antiguo teatro, si bien en algunos casos con algunas
adaptaciones a las exigencias actuales.

El contrato esta sujeto a regulacidon armonizada segun establecen los articulos 19 y 22 de la ley
9/2017 de contratos del sector publico. La entidad adjudicadora es la Direccién General de Agenda Urbana
y Arquitectura. El anuncio de formalizacidn del contrato, de fecha 3 de junio de 2021, contiene toda la
informacién relativa a la licitacion.

La apertura del sobre de documentacion administrativa se llevd a cabo mediante sesion de la
Mesa de Contratacién del dia 15 de febrero de 2021. Se presentd Unicamente una empresa, que tras la
revisién de la documentacion aportada por los licitadores fue admitida por la Mesa.

La propuesta de adjudicacién del contrato de servicios de “DIRECCION DE OBRA PARA LA
REHABILITACION DEL TEATRO CERVANTES DE SEGOVIA”, a favor de la UTE TEATRO CERVANTES en la
cantidad de 352.466,38 € (IVA incluido), por presentar la oferta mas ventajosa tanto técnica como
econdmica para la Administracion fue formulada por la Mesa de Contratacién en la sesion del 26 de
febrero de 2021.
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