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INFORME DE INICIO CONTRATACION

N° EXPTE:

TITULO EXPEDIENTE:

016/18

Proyeclo de sustitucién de las redes de sansamiento y abastecimiento en las ca'es Los Carros, Saente y EI
Piano en Esquivel. Alca!a del Rio (Sevita)

DIRECCION:

POSICION: (DPTO., DIVISION, DIRECCION)

DIRECCION TECNICA

DPTO. DE PROYECTOS Y OBRAS

N° SOLICITUD SAP:

ORGANO DE CONTRATACION:

lot2Y4252

INTRODUCIR N* SOLICITUD SAP

LA COMISION EJECUTIVA

SECTORES ESPECIALES:

TIPO DE CONTRATO:

si[] NO[ X | Obra [ ]suministro [ _]Servicio
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: PRESUPUESTO DE LICITACION: % IVA IVA
384.776,12 € Euros (Excluido IVA) 21% 80.802,99 €
461.731,34 € Euros (Excluido IVA) Euros (Excluido IVA) 10% - €
Euros (Excluido IVA) 4% - €
Euros (Excluido IVA) 0% - €

PROGEDIMIENTO DE CONTRATACION:

a)  Abierto

a. Normal
b. Simplificado X
c. Supersimplificado

b)  Negociado sin publicidad previa [:]

c)  Adjudicacion direcla ]

a. Normal

b. Pagos menores
d)  Otfros: ’

OBJETO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO:

que provoca muchos problemas de explotacion.

El objeto del contrato es |a ejecucion de la obra definida en el proyecto, fomenlando |a eslabilidad laboral, la contratacion de desempleados y el respeto al medio ambiente.
Las calles Los Carros, Saliente y El Pilarillo en la pedania de Esquivel de Alcala del Rio presenta una serie de deficiencias en las redes de abastecimiento y saneamiento, lo

Anle la siluacion descrita, se proyecta la renovacién de las redes de abastecimiento y saneamiento.
Respecto a los aspectos sociales y medioambientales del objeto del conlralo, se cubren mediante la aplicacion de criterios de adjudicacién, valorando la estabilidad en la
plantilla del jefe de obra y el encargado, la contratacion de desempleados de larga duracién y el empleo de éridos reciclados en los pavimentos,

OBSERVACIONES:

- Autorizado por la CE en sesién de 30/01/18 por un VEC 640.000€.
- Valor Estimado del Centralo: Ppto. Base de Licitacion (384.776,12€) + 20% del Ppto. Base de Licitacién sfart. 19 del PPTP (76.955,22€)
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DIVISION POR LOTES:

Al tratarse da una obra de abastecimienlo y saneamiento urbdna, donde las aclividades constructivas se sofapan constantemente y en Ias que los &mbilos de actuacién son pequefios 0 muy
pequefios, no es posible una divisin por lotes del contrato sin que e'o no produjera retrasos innecesarios en el plazo de ejecucién del mismo y situaciones pe'grosas en materia de prevencion
de riesgos labora'es, debido a la coerdinacién de las distntas actividades en un espacio tan reducido de ejecucién

SOLVENCIA:

\ Los medios humanos minimos requeridos para la ejecucién de las obras, atienden a la necesaria especia'zacién de los equipos que lrabaian en zonas urbanas conso'dadas, cuya comple;dad
estriba en la instalacion de redss de abastecmiento y saneamiento con la convivencia de servicos de sumnislros operativos, como los del gas, telefonia, eleclicidad, agua,... elc, las prapios
servicios urbanos, como el lrafico, garajes, colegios, ... elc. o los estrictos requerimientos san'taros en la instalacién y conexién del suministro de agua para consumo h,uma‘na. .

CRITERIOS DE ADJUDICACION:

Valoracién econémica:

La formulacién emp'eada para la va'oracién econdmica es una funcién a trozos compuesta por dos ecuaciones Ineales (reclas), cuyo punto de saito se corresponde con el Precio Medo (Pm)
La pendente da la funcién Ineal en el primer intervalo [0;Pm], es mucho mas pronunciada que el segundo intervalo (Pm; Om'n], siendo ambas positivas. Este cambio brusco de pendiente se
justifica con la intencién de que la dferencia de puntos obtenidos entre la mayor baia (oferta min‘ma) y el Precio Medo no sea signficativa, cen el objeto de que los ofertantes lo hagan de forma

prudente, o con bajos riesgos econdmicos.

Va'oracién de plazo:
La formu'acién empleada para la reduccion de plazo , es una funcidn a lrozos compuesta por dos ecuaciones Inea'es (rectas) cuyo punto de sa'to se caesponde con la Reduccién de Plazo

Medo (RPmed)
La pendiente de a funcién Ineal en el primer intervalo [0,RPmed], es posiliva y menos pronunciada que en el sequndo interva'o (RPmed, 10%:Pproy) de pend ente negativa. Con esta funcién se
evitan plazos de obra poco rea'stas, debiendo el ofertante estudiar correctamente el plazo de la obra y ser prudente en su reduccién.

SUBCONTRATACION:

DOCUMENTACION ADJUNTA (S| HA SIDO NECESARIA A ESTE DOCUMENTO):

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS X
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES X
ANEXOS X

en caso afirmalivo, ind:car relacién:

PROYECTO

APROBACION E INICIO DE EXPEDIENTE.“I' PLIEGOS:
\

Y

Fdo:  ELDIRECTOR TECNIGO 4l

Fecha y frma: |
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CONFORME CONSEJERO DELEGADO: APROBADO POR ORGANO DE CONTRATACION:
Fdo. EL CONSEJERO PELEGADO {

2003

Fechayfrma Fechay frma
¢ SOLICITAR CONFORMIDAD? sl
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