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CLAUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.- El objeto del contrato sera el designado en el apartado 1 del cuadro resumen de caracteristicas
(en adelante CRC) que, como Anexo |, forma parte del presente pliego de clausulas administrativas
particulares (en adelante PCAP), asi como en el proyecto redactado.

El apartado 1.2 del CRC especificara el codigo o codigos del Vocabulario “Comun de los Contratos
Publicos” (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) n° 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario comun de contratos
publicos (CPV), o normativa comunitaria que le sustituya, correspondientes al objeto del contrato.

1.2.- Dentro de los limites legalmente establecidos, la division del objeto de los contratos en lotes
con criterios funcionales, geograficos o economicos, seré la regla general en la contratacion publica
autondémica, salvo que razones técnicas u operativas debidamente justificadas no lo hagan
aconsejable, debiendo incorporarse en este caso dicha justificacion al expediente.

Los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos en funcién de lo indicado en el CRC
por el érgano de contratacion.

Con caracter general, en los casos de division en lotes del objeto del contrato, se procurara limitar el
numero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, para lo que se estard, salvo que se
establezca un criterio distinto en el Anexo | al presente pliego, al orden de adjudicacion de los lotes
por razon de su importe de licitacidon, de mayor a menor y a igual importe se adjudicaran los lotes
por el orden ascendente en el que hubieran sido numerados en el apartado 1.3 del CRC.

Con caracter excepcional, tal y como se establece en el articulo 5.1 de la Ley 12/2018, de 26 de
diciembre, de Contratacion Publica Socialmente Responsable de Extremadura (en adelante LCPSREX),
el 6rgano de contratacion podra limitar el nimero de lotes para los que un mismo licitador puede
presentar oferta, debiendo justificarse en el expediente, en tal caso, las razones técnicas u operativas
que aconsejan establecer esta limitacién al momento de presentacion de las ofertas y no al momento
de la adjudicacion, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado 1 del CRC.

1.3.- El 6rgano de contratacion precisara en el anuncio de licitacién las circunstancias expresadas en
el apartado anterior.

1.4.- La obra se ejecutard segun el proyecto redactado, cuyo conjunto de documentos integrantes
tendra caracter contractual, asi como en el presente PCAP, por lo que deberan ser firmados por el
adjudicatario en el acto de formalizacién del contrato.

CLAUSULA 2. REGIMEN JURIDICO.

2.1.- Este contrato es de naturaleza administrativa y se regira por las clausulas contenidas en el
presente pliego, asi como por el proyecto de obra redactado, del que forma parte, entre otros
documentos el pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT), que, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), Se ha elaborado
teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de disefio para todos, tal como son
definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social.
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En relacion con las especificaciones técnicas, a efectos de proporcionar a los licitadores acceso en
condiciones de igualdad al procedimiento de contratacion y no obstaculizar la libre concurrencia,
cuando las especificaciones técnicas que figuren en estos pliegos no vayan expresamente
acompariadas de la mencion “0 equivalente”, se entendera, en todo caso, que tales especificaciones
no hacen referencia a una fabricacion o una procedencia determinada, o a un procedimiento
concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, 0 a
marcas, patentes o tipos, 0 a un origen o a una produccién determinados.

Esta estipulacion se aplicard incluso si la especificacion técnica se basa en una norma europea,
siendo aceptable en este caso cualquier equivalente europeo, aunque se haya utilizado un cédigo
normalizado diferente.

No obstante todo lo anterior, tal estipulacion se aplicara sin perjuicio de las normas técnicas
nacionales obligatorias, siempre que sean compatibles con el Derecho de la Union Europea.

2.2.- El presente pliego y demas documentos anexos revestirdn caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecerd lo dispuesto en este pliego. Asimismo, la oferta del adjudicatario resultara vinculante
para el mismo.

2.3.- Para todo lo no previsto en €l se aplicaran los preceptos contenidos en la LCSP, la LCPSREX,
el Decreto-ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la
contratacion publica para la reactivacion econdmica (en adelante DL 1/2022), el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector
Pablico (en adelante RPLCSP), el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publica (en adelante RGLCAP) y
por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se opongan a lo establecido en
la LCSP. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de Derecho Administrativo y en su
defecto, las normas de derecho privado.

2.4.- Cuando el contrato se financie con fondos procedentes del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia (en adelante PRTR) seran también de aplicacion el Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la
Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia
(en adelante RDL 36/2020), el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (en adelante DL 3/2021), la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestion de Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
(en adelante HFP/1030/2021), la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Publico
Estatal, Autondémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecucidn presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (en adelante HFP/55/2023) Yy, el Plan de medidas
antifraude para la gestién de los fondos del plan de recuperacion, transformacién y resiliencia de la
Comunidad Autonoma de Extremadura.

El Capitulo 111 del Titulo IV del RDL 36/2020 vy, el Capitulo VIII del DL 3/2021, regula las
siguientes especialidades:
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e Régimen excepcional de tramitacion urgente (articulo 50 del RDL 36/2020 y articulo 30 del DL
3/2021), con la consiguiente reduccién de plazos y agilizacion del procedimiento, que
introduce excepciones al régimen que establece el articulo 119 de la LCSP (tramitacion urgente
del expediente).

e Reduccion de plazos para la formalizacion del contrato, la interposicion y el
pronunciamiento en el recurso especial en materia de contratacion (articulo 58 del RDL 36/2020
y articulo 36 del DL 3/2021).

El contrato estara sujeto a los controles establecidos por la Comision Europea, la Oficina de Lucha
Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, y al acceso de estos
organos a la informacion sobre el contrato, asi como a las normas sobre conservacion de la
documentacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Union.

CLAUSULA 3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
3.1.- CONDICIONES DE APTITUD.

Solo podréan contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicion de
contratar, y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, o se encuentren
debidamente clasificadas en los casos en que asi lo permita la LCSP.

Los licitadores deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del
contrato (apartado 6 del CRC).

En el caso de las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

En relacion con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo y empresas no comunitarias, seré de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67
y 68 de la LCSP.

Podran igualmente contratar con la Administracion las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica
hasta que se haya efectuado la adjudicacion a su favor, pero si que los empresarios integrados en
ella indiquen sus nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participacion de cada uno de
ellos y que asuman el compromiso de constituirse formalmente en union temporal, caso de resultar
adjudicatario (articulo 69 de la LCSP y 24 del RGLCAP).

Asi mismo, deberan obligarse todos sus miembros solidariamente ante la Administracién y nombrar
un representante o apoderado Unico de la agrupacion con poderes bastantes ante la Administracion
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la extincion
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros
y pagos de cuantia significativa. La duracion de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion.
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Si durante la tramitacion de estos procedimientos y antes de la formalizacion se produjese la extincion
de la personalidad juridica de una empresa licitadora por fusién, escision o por la transmision de su
patrimonio empresarial, sucedera en su posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio, siempre que retna
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia en las
condiciones exigidas en el PCAP para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

3.2.- CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD Y PROHIBICIONES DE
CONTRATAR.

Estaran facultadas para contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar:

e No se hallen incursas en las circunstancias del articulo 70 de la LCSP. Por tanto, solo podran
ser excluidas de las licitaciones las empresas que hubieran participado en la elaboracion de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al oOrgano de contratacion durante la preparacion del procedimiento de
contratacion, cuando el érgano de contratacion, después de adoptar las medidas adecuadas,
no pueda garantizar que dicha participacion no falsee la competencia o que no se le ha
dispensado un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras; previa
audiencia a dichas empresas.

e No se encuentren dentro de ninguna de las causas de incompatibilidad y/o conflicto de
intereses previstos en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulacién del estatuto de los
cargos publicos del Gobierno y la Administracion de la Comunidad Auténoma de
Extremadura.

e No estar incursas en alguna de las prohibiciones para contratar comprendidas en el articulo
71 de la LCSP, con los efectos establecidos en el articulo 73 de la citada norma.

En particular, no podran contratar con la Administracién ni participar en la licitacion las
personas naturales o juridicas que hubieran sido sancionadas con caracter firme por
infraccién muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccion grave prevista
en el articulo 22.2 del citado texto legal.

Tampoco podran contratar, en el caso de empresas de 50 o méas trabajadores, las que no
cumplan el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con
discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen, o no hayan adoptado las medidas alternativas,
desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva en favor
de los trabajadores con discapacidad.

Asi mismo vy, en el caso de empresas de cincuenta 0 mas trabajadores, no podran contratar
con la Administracion, cuando aquellas no cumplan la obligacion de contar con un plan de
igualdad.

¢ No hayan sido sancionados con la prohibicién de contratar, conforme a lo dispuesto en el
articulo 34.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que establece que “la autoridad
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sancionadora competente podra acordar, ademas, en las infracciones graves y muy graves”
de las materias reguladas en la mencionada Ley, “la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones y la prohibicion para celebrar contratos con las Administraciones Publicas,
durante un plazo de hasta dos afios en las infracciones graves y hasta cinco afios en las muy
graves”.

3.3.- SOLVENCIAY CLASIFICACION.

Todos los licitadores deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
economica y financiera y técnica o profesional que se determinen por el drgano de contratacion en
el apartado 5 del CRC, de conformidad con lo establecido en los articulos 74 al 83 y del 86 al 95 de
la LCSP y su normativa de desarrollo.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros serd
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de
obras en el/los grupo/s, subgrupo/s, y categoria/s de clasificacion correspondiente al contrato,
atendiendo para ello al/a los codigo/s CPV/S del contrato (apartado 1 CRC), y a lo establecido en el
apartado 5.1 del CRC.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, el empresario podra
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion (en su caso, como contratista de obras, en
el/los grupo/s, subgrupo/s, y categoria/s de clasificacion correspondiente al contrato —apartado 5.1 del CRC) 0 bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el apartado 5.2
del CRC.

Cuando por una razén valida, el licitador no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el 6rgano de contratacion en el apartado 5.2, primer punto del CRC, se le autorizara
a acreditar su solvencia econémica y financiera por medio de los documentos indicados en el
apartado 5.2, segundo punto del CRC, de conformidad con el articulo 86.1 de la LCSP.

En el apartado 5.2, cuarto punto del CRC, se indicara de forma diferenciada, para los contratos cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros, la acreditacion de la solvencia técnica cuando el
contratista sea una empresa de nueva creacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 88.2 de la
LCSP.

Con caracter general, los licitadores estaran exentos de la obligacion de acreditar la solvencia
econOmica y financiera y, la solvencia técnica y profesional, en los contratos de obras cuyo valor
estimado no exceda de 80.000 euros.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica
de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la
ejecucion del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar, mediante la presentacion a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que
se refiere el articulo 69 de la LCSP, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union
temporal. En ambos casos habra que estar a lo establecido en el articulo 75 de la LCSP.

No obstante, se podra exigir que determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial
naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta
presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma, si asi se establece en el
apartado 20.1 del CRC con indicacion de los trabajos a los que se refiera.
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En caso de resultar adjudicatario, el licitador ejecutara el contrato con los mismos medios que ha
aportado para acreditar su solvencia. Sélo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de la
Administracion.

El 6rgano de contratacion, cuando asi lo haya hecho constar en el apartado 7 del CRC que
acompafia a este pliego, podra exigir a los licitadores que ademas de acreditar su solvencia se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, que deberan concretar en su oferta (articulo 76.2 de la LCSP), segun el modelo
establecido en el Anexo V. Estos compromisos se integraran en el contrato, debiendo los pliegos o
el documento contractual, atribuirles el caracter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en
el articulo 211.1.f) de la LCSP, o establecer penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo
192.1 de la LCSP vy articulo 16 de la LCPSREX, para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Union Temporal de Empresas
0 promesa de constitucion de la misma, de resultar adjudicatarios, la solvencia acreditada por cada
uno de sus miembros se acumulara a la de los restantes, a efectos de valorar si reinen los requisitos
minimos exigidos en el correspondiente apartado del CRC.

Si concurrieran varios licitadores en union temporal la clasificacion de esta sera la resultante de su
acumulacién, de conformidad con el articulo 69.6 de la LCSP y el articulo 52 del RGLCAP. En todo
caso, todas las empresas que concurran agrupadas deben estar clasificadas como empresa de obras,
sin perjuicio de lo previsto para empresas que sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn
Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo conforme al
articulo 69.5 de la LCSP.

Cumplimiento de normas de garantia de la calidad y gestion medioambiental. En los contratos
sujetos a regulacion armonizada, el 6rgano de contratacion podra exigir la presentacion de certificados
expedidos por organismos independientes u otras pruebas de medidas equivalentes, si asi se prevé en
el apartado 5.3 del CRC, que acrediten que el licitador cumple determinadas normas de garantia de la
calidad o de gestion medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 93 y 94 de la LCSP, que
operaran como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de
la clasificacion.

CLAUSULA 4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

4.1.- De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 131.2 y 156 de la LCSP, el procedimiento de
adjudicacion sera el Procedimiento abierto.

4.2.- PUBLICIDAD.

De conformidad con el articulo 63 de la LCSP, a efectos de asegurar la transparencia y acceso
publico a la actividad contractual a través de la documentacién necesaria a tales efectos, como los
pliegos de clausulas administrativas particulares, los anuncios de licitacion y demas documentacion
e informacion a que el precitado articulo 63 hace referencia, la forma de acceso publico al Perfil de
contratante es a través de la Plataforma de Contratacion del Sector PUblico (en adelante PLACSP):
https://contrataciondelestado.es.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion de al menos 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de
ofertas en el anuncio de licitacion y en el apartado 15 del CRC, salvo que el pliego establezca otro
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plazo distinto. Esta informacion se facilitar4, a mas tardar, 6 dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones, salvo para los contratos tramitados de urgencia sujetos a regulacién
armonizada, cuyo plazo sera de 4 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de
ofertas.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el Perfil de
contratante.

Cuando los contratos estén sujetos a regulacion armonizada, circunstancia que se hara constar en el
apartado 4 del CRC, la licitacion se publicard ademas en el Diario Oficial de la Union Europea, tal y
como establece el articulo 135 de la LCSP.

4.3.- MEDIOS ELECTRONICOS.

De conformidad con las disposiciones adicionales decimoquinta, decimosexta y decimoséptima de
la LCSP, se establece como obligatoria la presentacion de las ofertas exclusivamente por medios
electrénicos, de documentos y, las comunicaciones y notificaciones entre licitador y 6rgano de
contratacion a través del madulo de licitacion electrénica de la PLACSP.

Para poder licitar electronicamente el licitador debera registrarse previamente en la PLACSP y
posteriormente, una vez agregada la licitacion al apartado de sus licitaciones podré descargarse la
herramienta de preparacion y presentacion de ofertas.

Ante cualquier duda que el licitador pueda tener, respecto a los requerimientos técnicos que debe
reunir su equipo informatico para participar en el procedimiento de contratacion, la forma de
acceder a la asistencia de soporte técnico adecuado, formatos de archivo, caracteristicas de las
certificaciones digitales que puede emplear o, cualquiera otra cuestién o incidencia que le pueda
surgir en la preparacion y presentacion de ofertas telematicas, puede obtener informacion en:
https://contrataciondelestado.es, en el apartado “Informacion”, o ponerse en contacto con el servicio
de asistencia a los licitadores de la PLACSP, con la debida antelacion a través del correo:
licitacionE@hacienda.gob.es.

4.4.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.

Todas las comunicaciones y resto de tramites que procedan con los interesados deberan realizarse a
través de la PLACSP. Las notificaciones se efectuaran en la direccién electrénica habilitada a tal
efecto por los licitadores en la PLACSP.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, podrd utilizarse la comunicacion oral para
comunicaciones distintas de las relativas a los elementos esenciales de un procedimiento de
contratacion, siempre que el contenido de la comunicacion oral esté suficientemente documentado.

4.5.- FORMAY CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran de forma electronica, a
través de la PLACSP, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitacion y en el apartado 15
del CRCy, en su caso, en el Diario Oficial de la Union Europea.

La denominacion y el contenido de cada Sobre-Archivo, segun el caso, sera el siguiente:
e “SOBRE-ARCHIVO 1: Documentacion Administrativa.”

e “SOBRE-ARCHIVO 2: Documentacion para valoracion de criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor.”
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e “SOBRE-ARCHIVO 3: Oferta econémica y documentacion para valoracion de criterios
cuantificables de forma automatica.”

Si el objeto del contrato esta dividido en lotes, debera especificarse claramente, en este caso, por los
licitadores en el exterior de cada sobre-archivo electronico, el lote o los lotes a los que concurren,
efectudndose la adjudicacion en atencion a los lotes ofertados. En todo caso, cuando la contratacion
esté prevista por lotes, las ofertas contendran el precio ofertado por cada lote.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La
documentacion redactada en otra lengua debera acompafiarse de la correspondiente traduccion
oficial al castellano.

El licitador debera firmar las proposiciones y los sobres-archivos que las incluyen en su
presentacion, mediante firma electrénica avanzada, que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma.

Cuando se trate de documentacion en papel que tenga que ser digitalizada, se puede aportar
garantizando la persona que ostenta la representacion con su firma electrénica avanzada su fidelidad
con el original. La Administracion podra solicitar el cotejo del contenido de las copias y, con
caracter excepcional requerir a la persona interesada particular la exhibicion del documento o de la
informacion original.

El érgano de contratacion podra comprobar la certeza de las manifestaciones realizadas y de la
documentacion aportada por los licitadores, tanto antes como después de adjudicado el contrato,
quedando obligados los licitadores y el adjudicatario a aclarar cualquier extremo a instancia del
6rgano de contratacion.

El hecho de no ser ciertos los datos aportados por el licitador propuesto como adjudicatario en su
oferta o de no acreditarlos ante el 6rgano de contratacion dentro del plazo requerido, implicara la
retirada de su oferta, con los efectos establecidos en el articulo 150.2 de la LCSP, esto es, la
exigencia del importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la misma
norma, relativo a las prohibiciones de contratar. La retirada de la oferta se realizara incluso si se
conociese la inexactitud después de la adjudicacion del contrato con los consiguientes efectos
establecidos en el articulo 153.4 de la LCSP. Si la falsedad o inexactitud de los datos se ponen de
manifiesto después de la formalizacion, se considerara causa de nulidad con los efectos establecidos
en el articulo 42 del citado texto legal.

En cada sobre-archivo sera adjuntado mediante el mddulo de licitacion electronica de la PLACSP,
los siguientes documentos:

SOBRE-ARCHIVO 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA: (en los supuestos de licitacion por
lotes, en cuanto al Sobre-Archivo 1, se estara a lo que indique el apartado 14 del CRC).

1. DECLARACION RESPONSABLE CONTENIDA EN EL ANEXO Il de este pliego, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 de la LCSP, cuyo modelo sigue el
formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacién, aprobado a través del
Reglamento de Ejecucion (UE) n° 2016/7, de la Comision, de 5 de enero de 2016.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Unidon Temporal de
Empresas o promesa de constitucion de la misma, deberd aportarse una declaracién
responsable (Anexo 111) por parte de cada uno de los empresarios que formen parte de la Union
Temporal de Empresarios.
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En los supuestos en los que el licitador (ya sea un unico licitador o concurra agrupado en Union
Temporal) recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el articulo 75
de la LCSP, cada una de dichas empresas deberan presentar también una declaracion
responsable (Anexo 111). En este caso, las empresas a las que el licitador recurra para integrar
la solvencia deberan cumplimentar las secciones Ay B de la parte 11, la parte 11l y la parte
VI. Siempre que resulte oportuno en lo que respecta a la capacidad o capacidades especificas
en gue se base el licitador, se consignara la informacion exigida en la parte IV por cada una
de las entidades de que se trate, en los apartados que resulten pertinentes.

En relacion con la parte IV criterios de seleccion” de la declaracion responsable (Anexo I11),
bastara con limitarse a cumplimentar la seccion alfa («), salvo que el 6rgano de contratacion
en el apartado 14 del CRC “A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO 17, indique que deben
cumplimentarse las secciones de A a D de la mencionada parte IV del Anexo I11.

En relacion con el apartado de confidencialidad, recogido en la parte V del Anexo I
(pregunta 70), tal como prevé el articulo 133 de la LCSP, las empresas licitadoras tendran que
indicar qué documentos administrativos, técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta,
pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en
ningun caso, a documentos que sean publicamente accesibles. Esta circunstancia debera
ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento sefialado como tal. En caso de discrepancia entre lo indicado en el propio
documento y lo manifestado por el licitador en el Anexo 11, prevalecera lo que se declare en
este ultimo.

De no haber indicado nada en esta declaracion se considerara que ningn documento o dato
posee dicho carécter.

COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS, en su
Caso.

Los empresarios que deseen concurrir a la licitacion integrados en una union temporal
deberan indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que
la suscriben, la participacion de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en union temporal, caso de resultar adjudicatarios del contrato,
nombrando un representante o apoderado Unico de la unién que durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion (articulo 69 de
la LCSP y 24 del RGLCAP). El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas componentes de la Unidn, segin el modelo establecido en el
Anexo VI del presente pliego.

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS, si procede.

En el caso de que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP, se hubiera
establecido en el apartado 7 del CRC, la exigencia de adscripcion de medios personales y/o
materiales a la ejecucion del contrato, se debera aportar el modelo de compromiso del Anexo
V.

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA GARANTIA PROVISIONAL.

En el procedimiento de contratacion no procedera la exigencia de garantia provisional, salvo
cuando de forma excepcional el 6rgano de contratacion, por motivos de interés publico, lo
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considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. La garantia podra
constituirse por cualquiera de los medios establecidos en la clausula 10 del presente pliego.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia requerida, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién
temporal.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, que
se declaren en los documentos relacionados en este Sobre-Archivo 1, deberan concurrir en la fecha
final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

SOBRE-ARCHIYO 2: DOCUMENTACION PARA VALORACION DE CRITERIOS CUYA
CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR (en los supuestos de licitacién por lotes, en
cuanto al Sobre-Archivo 2, se estara a lo que indique el apartado 14 del CRC).

Cuando se haya optado por utilizar mas de un criterio de adjudicacion, y uno o méas dependan de un
juicio de valor, en este Sobre-Archivo 2 se adjuntara:

1. La DOCUMENTACION necesaria PARA LA VALORACION’DE LOS CRITERIOS CUYA
CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR. Estos seran determinados en el
apartado 8.1.2 del CRC.

En ningln caso deberan incluirse en este sobre-archivo documentos propios del Sobre-Archivo 3.

SOBRE-ARCHIVO 3: OFERTA ECONOMICAY DOQUMENTACION PARA VALORACION DE
CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA (en los supuestos de licitacion por lotes, en
cuanto al Sobre-Archivo 3, se estara a lo que indique el apartado 14 del CRC).

Se adjuntaréa en el Sobre-Archivo 3:

1. La PROPOSICION ECONOMICA, en caracteres claros, segiin el modelo correspondiente
fijado en el Anexo Il y deberd ir debidamente firmada (firma electronica avanzada) por el
licitador o persona que lo represente. Si fuera el licitador una unién de empresarios la oferta
debe ser firmada por los representantes de las mismas.

2. Ademas, se adjuntara la DOCUMENTACION que haya de servir PARA LA VALORACION
del resto DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA, especificados
en el apartado 8.1.1 del CRC.

El 6rgano de contratacion debera sefalar la formula elegida para la valoracion de la oferta
economica de entre las establecidas en el CRC, eliminando las que no correspondan.

4.6.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Los sobres-archivos se firmaran electronicamente y, se enviaran a través del médulo de licitacion
electronica de la PLACSP, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitacion y en el
apartado 15 del CRC, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 156 de la LCSP.

En el caso de contrato financiado con el PRTR por tramitacion de urgencia, se estara a lo dispuesto
en el articulo 50 del RDL 36/2020 vy, en los articulos 29 y 30 del DL 3/2021.
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El cierre de la oferta en el equipo del licitador no supondra el envio a ningln efecto y si no se
hubiere remitido la oferta a la PLACSP se tendra por no presentada.

Una vez remitida electrénicamente la documentacion, ésta no podra ser retirada salvo que la
retirada sea justificada.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres-archivos hasta el momento de su
apertura, el 6rgano de contratacion a través de la configuracion de los mismos en la Herramienta de
Preparacion y Presentacion de ofertas de la PLACSP cifrara dichos sobres-archivos en el envio.

Una vez realizada la presentacion, dicha herramienta proporcionara al licitador un justificante de
envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo de la PLACSP.

Todas las proposiciones recibidas electronicamente a través de la PLACSP seran custodiadas y
encriptadas sin posibilidad de acceder a su contenido en ningin caso hasta que se constituya la
Mesa de contratacion para realizar las actuaciones correspondientes, siendo el procedimiento a
seguir para la apertura electronica de las proposiciones el establecido en la clausula 7 del presente

pliego.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios Si
lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion de esta norma
dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones presume la aceptacion incondicional por el licitador de la
totalidad de las clausulas del presente PCAP, del CRC anexo y del proyecto de obras, sin reserva ni
salvedad alguna.

4.7.- La adjudicacion se realizara en los términos establecidos en el presente pliego y en lo previsto
en los articulos 156 a 158 de la LCSP.

4.8.- Los criterios a tener en cuenta para la adjudicacion son los que se establecen en el CRC, y con
la ponderacion que en el mismo se recoge, de conformidad con el articulo 146.2 de la LCSP.

En dicho apartado se indicara igualmente qué criterios se valoraran de forma automatica y cuales
necesitan para su valoracion de un juicio de valor.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacién establezca unos requisitos minimos para valorar
los aspectos técnicos de la oferta o se articule en fases sucesivas, se indicara igualmente en el CRC
como se iran aplicando los distintos criterios de adjudicacion, asi como el umbral minimo de
puntuacion exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. No obstante, de conformidad
con el articulo 146.3 de la LCSP, se establecerd un umbral minimo del 50 por ciento de la
puntuacion en el conjunto de los criterios cualitativos que de no superarse permitira la exclusion de
la oferta.

Si la aplicacion de los criterios de adjudicacion da lugar a un empate en la puntuacién obtenida por
varias empresas, el contrato se adjudicara a la empresa que tenga en su plantilla mas de un 2 % de
trabajadores con discapacidad, teniendo preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla. Si el empate se
mantuviera, se adjudicara a la que tuviera la condicion de empresa de insercion, tal como son
definidas por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de
insercion. De persistir empate, se adjudicara a la que tuviera la condicion de empresa socialmente
responsable, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 12.3 de la Ley 15/2010, de 9 de
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diciembre, de responsabilidad social empresarial en Extremadura. Finalmente, de subsistir el
empate conforme a los criterios del pliego se estara a lo previsto en el articulo 147.2 de la LCSP.

Para la aplicacion de las preferencias, dichas empresas y sus proposiciones habran de cumplir las
condiciones requeridas en dicha legislacion para la aplicacion de las mismas, entre ellas, que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las méas ventajosas desde el punto de vista de los criterios
que sirvan de base para la adjudicacion.

En el caso de que un licitador pretenda que le sea de aplicacion las preferencias contempladas en el
parrafo anterior, deberd cumplimentar la pregunta 69 de la parte V del Anexo Ill, indicando
cudél/cuales son las que le serian aplicables, ello sin perjuicio de la obligacion de acreditar cuantos
extremos le sean requeridos, en su caso, por la Administracion en el momento en que se produzca el
empate.

4.9.- La oferta econdémica se ajustara a lo dispuesto en este pliego y su Anexo Il. Asi mismo, el
6rgano de contratacion podra tomar en consideracion otras soluciones técnicas que ofrezcan los
licitadores cuando las mismas respondan a requisitos y modalidades de su presentacion sefialados
en el apartado 1.4 del CRC que acomparfia a este pliego, cuando asi se haga constar en el citado
apartado del CRC y en el correspondiente anuncio.

En aquellos contratos en los que se prevea como criterio de adjudicacion la posibilidad de que los
licitadores ofrezcan mejoras, éstas deberan estar suficientemente especificadas (fijandose con
concrecion en el apartado 8.1.3 del CRC los requisitos, limites, modalidades y caracteristicas de las mismas, asi como
su necesaria vinculacion con el objeto del contrato) Y, se valorara la inclusion de aquellas que alarguen la
vida util de las obras que haya de recibir el 6rgano de contratacion y/o reduzcan los trabajos de
conservacion y mantenimiento, o permitan ofrecer otras funcionalidades de las prestaciones a
realizar, como, entre otras, la mayor calidad o eficiencia energética de alguno de sus elementos
cuando sea técnicamente posible y materialmente aconsejable; equipamiento adicional y realizacion
de tareas de conservacion adicionales sin coste.

En los contratos en los que se considere técnicamente que puede resultar conveniente la admisién
de variantes, se podra prever su presentacion (expresando los requisitos minimos, modalidades, y
caracteristicas de la misma en el apartado 1.4 del CRC) y valoraran aquellas que vayan orientadas a lograr la
mayor calidad, funcionalidad y durabilidad de las prestaciones objeto del contrato, a un coste mas
ajustado, asi como la incorporacién de innovaciones tecnoldgicas, funcionales y/o sociales que
mejoren la eficiencia y sostenibilidad de las prestaciones a contratar.

4.10.- En el caso de contrato financiado con el PRTR, el 6rgano de contratacion llevara a cabo un
analisis de riesgo de conflicto de interés con caracter previo a la valoracion de las ofertas, en los
términos definidos en la Orden HFP/55/2023. Para ello, tendra acceso a una herramienta
informatica, con sede en la AEAT, en la que incorporara los datos que proceda para la realizacion de
este anélisis.

En el caso de que no existan datos de titularidad real de la empresa objeto de consulta en la base de
datos de la AEAT, el organo de contratacion solicitard dicha informacion al licitador. Esta
informacidn debera aportarse al érgano de contratacion en el plazo de cinco dias habiles, a partir del
dia siguiente a aquel en que se notifique la solicitud de informacion.

La falta de entrega de dicha informacion en el plazo sefialado serd& motivo de exclusion del
procedimiento de contratacion.
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CLAUSULA 5. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION,
EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO.

5.1.- El valor estimado del contrato y el método de célculo aplicado para calcularlo, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 101 de la LCSP, es el recogido en el apartado 3 del CRC vy, ha sido
tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y la publicidad a
la que va a someterse.

5.2.- El presupuesto base de licitacion del contrato, con su desglose de costes, sera el que figura en
el apartado 3 del CRC anexo a este pliego, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
importe sera el limite maximo de gasto que en virtud del contrato pueda comprometer el érgano de
contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido. Asi mismo en las obras en que el coste
de los salarios de las personas empleadas para su ejecucion formen parte del precio total del
contrato, se indicara en el citado apartado 3 del CRC de forma desglosada y con desagregacion de
género y categoria profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de
referencia.

El presupuesto base de licitacion de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se
especifica igualmente en el mencionado apartado 3.

El sistema de determinacién del precio es el sefialado en el CRC en su apartado 3, teniendo en
cuenta los articulos 102 y 241 de la LCSP, asi como de los articulos 120 y 154 del RGLCAP.

Si el sistema de retribucién esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, el precio ofertado
por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras
establecido en la clausula 24 del presente pliego.

5.3.- En el apartado 3 del CRC se indicara el crédito presupuestario necesario para atender los
gastos derivados de la ejecucion del contrato.

5.4.- Cuando el contrato esté cofinanciado con fondos europeos debera recogerse en el CRC, en el
anuncio, en la adjudicacion, en el contrato y demas publicaciones por cualquier medio la
identificacion del fondo que lo cofinancia y su aportacion, asi como, objetivo tematico, prioridad de
inversion y objetivo especifico o en su caso, el programa, eje, medida y demas caracteristicas, asi
como el lema y logotipo establecidos por la Unién Europea; tratandose de fondos del PRTR,
debera especificarse también el componente y la inversion/reforma.

En estos casos, el contrato deberd someterse a las Disposiciones del Tratado de la Unién Europea y
a los actos fijados en virtud del mismo y sera coherente con las actividades, politicas y prioridades
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre hombres
y mujeres; y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos Comunitarios por los
que se establecen disposiciones relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural, al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca y, al Fondo Europeo Agricola de Garantia.

5.5.- El precio del contrato sera, sin exceder del presupuesto base de licitacion, el importe de
adjudicacién incluyendo el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que debera desglosarse como partida
independiente.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole
que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.
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CLAUSULA 6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

6.1.- El plazo de ejecucion del contrato, sera el que expresamente se fije en el apartado 16 del CRC
de este pliego, y los plazos parciales seran los que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo.
Asimismo, podran establecerse en dicho apartado del CRC recepciones parciales, de conformidad
con el articulo 243.5 de la LCSP, con las consiguientes reducciones de garantia definitiva y
coémputo de plazos para la garantia de la obra.

6.2.- El plazo de ejecucién comenzara a computarse a partir del dia siguiente a la fecha en que se
realice la comprobacion del replanteo de las obras. De la comprobacion del replanteo se extendera
un acta, que se suscribira en la forma y con los efectos previstos en los articulos 237 de la LCSP y
139y 140 del RGLCAP, en el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato.

6.3.- Las obras se realizardn con organizacion y ritmo adecuado para tenerlas terminadas por
completo en el plazo sefialado y, en todo caso, el contratista habra de sujetarse estrictamente al
programa de trabajo, 6rdenes y plazos parciales de ejecucion de las obras.

6.4.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, o en su caso de los plazos parciales, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 193 de la LCSP y 16 de la LCPSREX.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, y éste hubiera solicitado una
ampliacion del plazo inicial de ejecucion, se estara a lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP
y en el articulo 100 del RGLCAP.

CLAUSULA 7. MESA DE CONTRATACION.

7.1.- El érgano de contratacion, para la adjudicacion de los contratos estara asistido de una mesa de
contratacion en los términos que prevén los articulos 157 y 326 de la LCSP y los articulos 21 y 22
del RPLCSP. La Mesa de contratacion, ademas de calificar la documentacién administrativa sobre
la admision o exclusion de los licitadores, elevard propuesta de adjudicacién al érgano de
contratacion.

7.2.- Serdn miembros de la Mesa de contratacion los designados como titulares, o en su caso,
suplentes, por el 6rgano de contratacion en el apartado 9 del CRC que acompafia a este pliego, cuya
publicacién en el Perfil de contratante servira a los efectos previstos en el articulo 21.4 del RPLCSP.
En todo caso estara constituida por un Presidente, un Secretario y un minimo de cuatro vocales,
entre los que necesariamente debera figurar un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o
reglamentariamente el asesoramiento juridico del 6rgano de contratacion y un Interventor (contrato
sujeto a regulacion armonizada o que haya sido autorizado por el Consejo de Gobierno y en el financiado con fondos
del PRTR) 0 persona designada por el 6rgano de contratacién dentro de su organizacion de entre las
que tenga atribuidas las funciones relativas a su control econémico-presupuestario (resto de contratos).
La designacion de los miembros de la Mesa podra hacerse con caracter permanente 0 de manera
especifica para la adjudicacion de cada contrato.

Podra formar parte de la Mesa de contratacion el personal del érgano, organismo o entidad que haya
participado en la redaccion de la documentacion técnica del contrato de que se trate, de
conformidad con lo establecido en la disposicion adicional novena de la LCPSREX.
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7.3.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA: constituida previamente la
Mesa de contratacion, el Presidente ordenard el desencriptado del Sobre-Archivo 1, y el
Secretario certificara la relacion de documentos que figure en cada uno de ellos.

La Mesa de contratacion constatard la existencia y calificard el contenido de las declaraciones
responsables y de la restante documentacion.

Si la Mesa de contratacion verificase que la documentacion presentada por todos los licitadores en
el Sobre-Archivo 1 no adolece de defectos u omisiones subsanables, procedera en la misma sesion a
la apertura del Sobre-Archivo 2, cuando hubiera criterios que dependan de un juicio de valor, o a la
apertura del Sobre-Archivo 3 si s6lo hubiera criterios de adjudicacion cuantificables de forma
automatica, desarrolldndose el procedimiento de apertura de los sobres-archivos tal y como se
describe en los parrafos posteriores de este apartado, en funcion de que exista 0 no Sobre-Archivo 2
en el procedimiento de contratacion. No obstante, la Mesa de contratacion, publicaré este acuerdo
en el Perfil de contratante y se comunicara a los licitadores por medio de la PLACSP, con el objeto
de dar transparencia al resultado de la apertura del Sobre-Archivo 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicara a los interesados por medio de la PLACSP, concediéndose un plazo de tres dias, desde
el envio de la notificacion al interesado, para que los licitadores los corrijan o subsanen a través de
la mencionada Plataforma mediante comparecencia electronica, bajo apercibimiento de exclusion
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de la documentacion.
Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas deberan publicarse, el mismo dia de la
notificacion, en el Perfil de contratante.

Las correcciones 0 subsanaciones no serdn admitidas si mediante ellas no se hace referencia a la
situacion del licitador en el momento anterior a la conclusién del plazo de presentacion de
proposiciones.

De todo lo actuado en los parrafos anteriores se dejard constancia en el acta que necesariamente
debera extenderse.

En todo caso, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, la Mesa de contratacion podra
requerir, en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicacién, a los licitadores para que
aporten la documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

En este Gltimo caso, si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara individualmente a los licitadores a los que se hubiera requerido, por
medio de la PLACSP, dejandose constancia en el expediente, concediéndose igualmente el plazo de
subsanacion con los requisitos y efectos sefialados en los parrafos anteriores.

7.4.- Una vez calificada la documentacion del Sobre-Archivo 1, y solventado, de haber existido,
el tramite de subsanacion de errores o aclaraciones y, en su caso, una vez se haya procedido a
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de seleccion referidos en el articulo 11, de
acuerdo con el articulo 82, ambos del RGLCAP, se procedera a la apertura de las proposiciones
admitidas, diferenciando dos procedimientos en funcién de si hay o no Sobre-Archivo 2, que se
detallan a continuacion:

A. PROCEDIMIENTO CUANDO EXISTA SOBRE-ARCHIVO 2.

La apertura del Sobre-Archivo 2 tendra lugar cuando haya criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor. Se celebrara en los siete dias siguientes a la apertura del Sobre-
Archivo 1 cuando haya habido tramite de subsanacion de errores o aclaraciones en la
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documentacion presentada por los licitadores, en caso contrario se celebrara en la misma
sesion de apertura del Sobre-Archivo 1, con arreglo al siguiente proceso:

1. Comenzara el acto dandose lectura al anuncio del contrato y, dado que la presentacion de
ofertas se realizara mediante sistema telematico, se procedera al desencriptado de los
ficheros electronicos, dejandose constancia documental de todo lo actuado.

En caso de que surjan discrepancias se procedera conforme establece el articulo 83.3 del
RGLCAP.

2. El Presidente manifestara el resultado de la calificacion de la documentacion presentada
en el Sobre-Archivo 1, con expresion de los licitadores admitidos, de los rechazados y
causa 0 causas de inadmision de estos ultimos, y comunicard el resultado de la
calificacion en los términos previstos en el articulo 82 del RGLCAP.

Los licitadores rechazados quedaran excluidos del procedimiento de adjudicacion del
contrato y los sobres-archivos que contengan sus proposiciones no podran ser abiertos.

A continuacion se abrira el Sobre-Archivo 2 de aquellas empresas que continten en el
procedimiento de adjudicacion, a los efectos de su valoracion posterior por la Mesa de
contratacion, la cual podra pedir cuantos informes sean necesarios para poder calificar
dicha documentacion.

3. Una vez calificado el Sobre-Archivo 2, la Mesa se reunira en el plazo maximo de 20 dias
contado desde la apertura de dicho sobre-archivo (este acuerdo sera publicado en el Perfil de
contratante y se comunicara a los licitadores, por medio de la PLACSP), para comunicar a los
licitadores, cual es la puntuacion obtenida para estos criterios y para proceder al
desencriptado del Sobre-Archivo 3 correspondiente a cada licitador. EI proceso sera el
siguiente:

— En primer lugar, el Presidente de la Mesa dara lectura de las puntuaciones obtenidas
por cada licitador y, en su caso, de las propuestas admitidas o rechazadas y causa o
causas de inadmisién de estas ultimas; procediéndose a publicar dichos resultados en
el Perfil de contratante antes de que se realice el desencriptado y apertura del Sobre-
Archivo 3.

— A continuacion, se procederd al desencriptado de los ficheros electronicos, de tal
forma que se pueda comprobar en todo momento la integridad e identidad de las
ofertas presentadas y alojadas en la PLACSP. Acto seguido se abriran las propuestas

de aquellas empresas que continden en el procedimiento de adjudicacion,
(documentacién relativa a criterios de adjudicacion cuantificables de forma automatica, y la

proposicion econdmica) y Se dard a conocer, a través de dicha Plataforma, el contenido
de las proposiciones (ofertas econémicas y, en su caso, acreditacion de los criterios cuantificables
de forma automatica), teniendo en cuenta lo establecido por el articulo 133 de la LCSP.

— Si hubiera empresas que hayan incurrido en presunta baja anormal, conforme a los
parametros objetivos contemplados en el apartado 8.2 del CRC, se procedera
conforme al apartado 5° de esta clausula.

— Culminado el proceso de valoracion, la Mesa de contratacion clasificara, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
anormalmente bajas. Para realizar dicha clasificacion, atenderd a los criterios de
adjudicacién que se han sefialado en el CRC, de conformidad con los articulos 145 y
146 de la LCSP, y se elevara la correspondiente propuesta al organo de contratacion.
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B. PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA SOBRE-ARCHIVO 2.

La apertura del Sobre-Archivo 3 por la Mesa de contratacion, de no existir en el
procedimiento criterios cuya valoracion requiera de un juicio de valor (Sobre-Archivo 2), tendré
lugar en el plazo maximo de 20 dias contado desde la fecha de finalizacién del plazo de
presentacion de proposiciones (este acuerdo sera publicado en el Perfil de contratante y se comunicara a
los licitadores, por medio de la PLACSP). No obstante, cuando tras la apertura del Sobre-Archivo 1,
no haya habido trdmite de subsanacion de errores o aclaraciones en la documentacion
presentada por los licitadores, la apertura del Sobre-Archivo 3 tendré lugar en la misma sesion
de apertura del Sobre-Archivo 1, con arreglo al siguiente proceso:

1. Comenzara el acto dandose lectura al anuncio del contrato y, dado que la presentacién de
ofertas se realizara mediante sistema telematico, se procedera al desencriptado de los
ficheros electrénicos, de tal forma que se pueda comprobar en todo momento la
integridad e identidad de las ofertas presentadas y alojadas en la PLACSP, dejandose
constancia documental de todo lo actuado.

En caso de que surjan discrepancias se procedera conforme establece el articulo 83.3 del
RGLCAP.

2. El Presidente manifestara el resultado de la calificacion de la documentacion presentada
en el Sobre-Archivo 1, con expresion de los licitadores admitidos, de los rechazados y
causa 0 causas de inadmision de estos ultimos, y comunicard el resultado de la
calificacion en los términos previstos en el articulo 82 del RGLCAP.

Los licitadores rechazados quedaran excluidos del procedimiento de adjudicacion del
contrato y los sobres-archivos que contengan sus proposiciones no podran ser abiertos.

3. Acto seguido se abrird el Sobre-Archivo 3 de aquellas empresas que continten en el
procedimiento de adjudicacion, (documentacion relativa a criterios de adjudicacion cuantificables
de forma automatica, y la proposicion econémica), a los efectos de su valoracion posterior por la
Mesa de contratacion.

El contenido de las proposiciones (ofertas econdmicas y, en su caso, acreditacion de los criterios
cuantificables de forma automatica) S dara a conocer, a través de la PLACSP, teniendo en
cuenta lo establecido por el articulo 133 de la LCSP.

4. Si hubiera empresas que hayan incurrido en presunta baja anormal, conforme a los
parametros objetivos contemplados en el apartado 8.2 del CRC, se procedera conforme al
apartado 5° de esta clausula.

5. Culminado el proceso de valoracion, la Mesa de contratacion clasificara, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas anormalmente
bajas. Para realizar dicha clasificacion, atendera a los criterios de adjudicacion que se han
sefialado en el CRC, de conformidad con los articulos 145 y 146 de la LCSP, y se elevara
la correspondiente propuesta al drgano de contratacion.

7.5.- PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Para apreciar las ofertas anormales, se requerira informacion a todos los licitadores que hayan
presentado dichas ofertas, concretando los aspectos que deberan ser aclarados o justificados, por
plazo de 5 dias héabiles desde el envio de la notificacion al interesado, asi como los informes
técnicos necesarios segun se establece en el articulo 149.4 de la LCSP. Las ofertas anormalmente
bajas s6lo podran ser excluidas por el Organo de contratacion a propuesta de la Mesa de
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contratacion, de manera motivada, si considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados, estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales. En todo caso, se rechazaran las
ofertas si vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de
los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP.

En general se rechazarén las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estdn basadas en
hipdtesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica o juridica.

Cuando la adjudicacion se efectle a favor de una empresa que hubiese estado incursa en presuncion
de anormalidad, el 6rgano de contratacion establecerd mecanismos adecuados para realizar un
seguimiento pormenorizado de la ejecucion del mismo, para garantizar la correcta ejecucion sin que
se produzca una merma en la calidad.

7.6.- De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejard constancia en el acta que
necesariamente debera extenderse en cada una de las sesiones por el Secretario con el V°B° del
Presidente, debiendo todas las actas ser objeto de publicacién en el Perfil de contratante. También
deberd ser publicado el informe del articulo 336 de la LCSP, o documento que contenga la
informacion requerida en dicho articulo, cuando sea necesario su elaboracion por estar el contrato
sujeto a regulacién armonizada.

Las actas deben recoger la declaracion o manifestacion por parte de todos los miembros de la Mesa
de contratacion, de que no concurre ningin conflicto de interés que pueda comprometer su
imparcialidad e independencia durante el procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 64 de la LCSP. En el caso de contrato financiado con fondos del PRTR, se hara conforme
al modelo de declaracion de ausencia de conflicto de intereses establecido en el Anexo | del Plan de
medidas antifraude para la gestion de los fondos del plan de recuperacion, transformacion y
resiliencia de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

7.7.- La propuesta de adjudicacion que eleve la Mesa de contratacion serda motivada. La Mesa
ademés podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato. Si el érgano de contratacion no adjudica el
contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de contratacion, deberd motivar su
decision.

CLAUSULAS8. SOLICITUD DE DOCUMENTACION PREVIAA LAADJUDICACION.

8.1.- Formulada propuesta de adjudicacién, por la Mesa de contratacion, atendiendo a los criterios
de adjudicacion sefialados en el pliego, el servicio correspondiente del 6rgano de contratacion
requerird al licitador que haya sido propuesto como adjudicatario, mediante comunicacion
electrdnica a través de la PLACSP, para que dentro del plazo de 10 dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente los documentos que se indican
a continuacion, diferenciando dos situaciones:

1. Si el licitador esta inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autonoma
de Extremadura, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (en adelante ROLECSP) 0 incluido en una base de datos nacional de un Estado miembro de
la Union Europea que sea accesible de modo gratuito para los érganos de contratacion, sera
eximido, a tenor de lo de en ellos reflejado y salvo prueba en contrario, de tener que acreditar
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documentalmente todas aquellas circunstancias inscritas en los referidos sitios. En estos casos,
deberad aportarse certificacion de inscripcién en el Registro o base de datos, que debera ir
acompafiada de una declaracion expresa y responsable de vigencia, siempre referida a la fecha de
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones, conforme al Anexo IV del pliego.

La inscripcion en el ROLECSP seré suficiente para acreditar las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional, clasificacion
y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en el mismo.

El resto de documentacidn a acreditar se hard conforme a lo establecido en el apartado siguiente.

Si el licitador NO estd inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad
Autonoma de Extremadura, en el ROLECSP o incluido en una base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unién Europea que sea accesible de modo gratuito para los 6rganos de
contratacion o, de estar inscrito, respecto de las circunstancias que no obren en los mencionados
sitios, debera aportar:

A. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ambito de actividad:

— Copia auténtica o legitimada notarialmente del DNI/NIE del empresario individual o
documento equivalente si no tuviera nacionalidad espafiola.

— La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura 0 documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en
su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que
se trate.

B. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion:

Copia auténtica o legitimada notarialmente del DNI/NIE o documento equivalente si no
tuviera nacionalidad espafiola del firmante de la proposicion econémica, asi como del poder
bastante para obligar a la empresa por la que licita.

C. Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a
500.000 euros, deberan acreditar su solvencia mediante su clasificacidbn como contratista en
el/los Grupol/s, Subgrupo/s, y Categoria/s minimas de clasificacion especificados en el
apartado 5.1 del CRC.

En el caso de no ser requisito obligatorio la clasificacion (contratos de obras cuyo valor estimado
sea inferior a 500.000 euros), los licitadores podran acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificacién (en su caso, como contratista de obras, en el/los grupo/s, subgrupo/s, y
categoria/s de clasificacion correspondiente al contrato —apartado 5.1 del CRC) 0 bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el apartado 5.2 del CRC.

Cumplimiento de normas de garantia de la calidad y de gestion medioambiental: si asi
se prevé en el CRC, motivadamente, al amparo de lo previsto en los articulos 93 y 94 de la
LCSP, en los contratos sujetos a regulacion armonizada, el licitador deberd aportar los
certificados u otras pruebas de medidas equivalentes indicados en el apartado 5.3 del CRC,

Financiado por ) Plan de
la Unién Europea [N reineeersil JUNTA DE EXTREMADURA
o ": DE ESPASA Z‘ :: T=|r\

3 Transformacion
NextGenerationEU AW a

‘ y Resiliencia



que operaran como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado
acreditativo de la clasificacion.

Integracion de la solvencia con medios externos: si el licitador recurre a otras empresas
para acreditar la solvencia, debera aportar el compromiso (articulo 75.2 de la LCSP) por escrito
de dichas entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecucién del contrato
de la solvencia y medios declarados, para lo cual se empleara el modelo de declaracion del
Anexo VII.

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberan justificar documentalmente los
apartados A, B, C, D, Gy H.

D. Habilitacion empresarial o profesional.

En el caso que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial o profesional de
acuerdo con el apartado 6 del CRC, debera aportar los documentos acreditativos de la misma
en la forma indicada en dicho apartado del CRC.

E. Adscripcién de medios personales y materiales.

La documentacion acreditativa, si procede, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato (articulo 76.2 de la
LcsP), de la forma indicada en el apartado 7 del CRC.

F. Garantias:

Documentacion acreditativa de haber constituido la garantia definitiva que, en su caso, sea
procedente de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 10.2 del presente pliego y del apartado
11 del CRC.

En el caso de que proceda, documentacién acreditativa de haber constituido la garantia
complementaria, cuando el drgano de contratacién haya establecido para casos especiales
que, ademas de la garantia definitiva, a que se refiere el parrafo anterior, se preste una
complementaria, de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 10.3 del presente pliego y del
apartado 12 del CRC.

G. Acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social:

— Obligaciones Tributarias.

Las circunstancias expresadas en el articulo 13 del RGLCAP se acreditaran mediante
certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente (en la cual se hara constar
el caracter positivo o negativo de la misma), excepto la circunstancia referida en el articulo
13.1.a), cuya acreditacion se efectuard mediante la presentacion del alta y, en su caso,
del dltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o declaracion
responsable de estar exento del pago del mismo.

Ademas sera necesario, a efecto de que quede constancia de la no existencia de deudas
de naturaleza tributaria con la Comunidad Auténoma de Extremadura, Certificacion
Administrativa expedida por el 6rgano competente de la misma.

— Obligaciones de Sequridad Social.
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Las circunstancias expresadas en el articulo 14 del RGLCAP, se acreditardn mediante
certificacion expedida por el érgano competente, en la cual deberad hacerse constar el
caracter positivo o negativo de la misma.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o
documentos a que se refieren los citados articulos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditara
esta circunstancia mediante declaracion responsable.

La presentacion del Anexo Il (declaracion responsable), que deberd incluirse en el Sobre-
Archivo 1, conlleva la autorizacion expresa al drgano gestor para recabar de oficio los
correspondientes certificados acreditativos a los que se alude en los parrafos anteriores,
salvo manifestacion expresa en contrario del interesado, de conformidad con lo establecido
en el articulo 14 de la LCPSREX.

H. Con respecto a la acreditacion del cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social (articulo 42), solo en el
caso de haber optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas,
deberd presentarse una copia auténtica de la declaracion de excepcionalidad y una
declaracion del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. Para el resto de los
supuestos sera suficiente con lo declarado en la pregunta 71 de la parte V del Anexo llI
(declaracion responsable), incluido en el Sobre-Archivo 1.

I. En materia de igualdad entre mujeres y hombres, en el caso de empresa de cincuenta 0 mas
trabajadores, acreditard la obligacion de contar con un plan de igualdad mediante la
presentacion de certificado expedido por el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo (articulos 2.1.f) y 3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo sobre registro y depésito de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad).

J. Designacion del responsable de la ejecucién del contrato, de conformidad con el articulo
10.1.d) de la LCPSREX.

K. Si el contrato se financia con fondos del PRTR, debera presentar el Anexo VIII del pliego
(modelo de declaraciones responsables para contrato financiado con fondos del PRTR) debidamente
cumplimentado y, acreditar la inscripcion del contratista en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el
Censo equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad
efectivamente desarrollada en la fecha de participacién en el procedimiento de licitacion.

Igualmente y, en caso de subcontratacion, el adjudicatario debera comunicar al 6rgano de
contratacion, en el plazo de 20 dias desde la formalizacion de la subcontratacion, los datos
que se indican en el parrafo tercero de la clausula 26.2.2.

8.2.- Especialidades en la documentacién que han de presentar los empresarios extranjeros.
Los empresarios extranjeros deberan presentar la documentacion sefialada anteriormente teniendo
en cuenta las especialidades y la documentacion especifica que a continuacién se detalla:

EMPRESAS NO ESPANOLAS DE

ESTADOS MIEMBROS DE LA
UNION EUROPEA O SIGNATARIOS RESE;NFEZSNEEA;ESESAS
DEL ACUERDO SOBRE EL

ESPACIO ECONOMICO EUROPEO
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DOCUMENTOS

Se acreditard mediante la inscripcién en los
Registros procedentes de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan
establecidos, o mediante la presentacion de
una declaracién jurada o de certificados en
los términos que se  establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion, de
conformidad con lo indicado en el Anexo |
del RGLCAP, en funcion de los diferentes
tipos de contratos.

Se acreditard mediante informe expedido por
la Mision Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar del domicilio
de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditaciéon por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo o, en su
defecto que actlan con habitualidad en el
trafico local en el &mbito de las actividades a
las que se extiende el objeto del contrato.
Debera acompafiarse ademas informe de
reciprocidad (elaborado por la correspondiente

QUE ACREDITEN Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el
LADCI:EA(IDDQI(?:,IADRAD exterior) a que se refiere el articulo 68 de la

LCSP, salvo que se trate de contratos sujetos
a regulacion armonizadas, en cuyo caso se
sustituira por un informe de la Mision
Diplomaética Permanente o de la Secretaria
General de Comercio Exterior del Ministerio
de Economia sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién
Pablica de la Organizaciéon Mundial de
Comercio.

Deberan acreditar su solvencia econémica,

Deberan acreditar su solvencia, econémica,

SOLV,ENCM financiera y técnica o profesional en la misma | financiera y técnica o profesional en la

ECONOMICA, (forma que se exige a los empresarios|misma forma que se exige a los empresarios
FINANCIERA'Y |espafioles, o bien podran presentar|espafioles.

TECNICA certificados de clasificacion o similares
expedidos por sus Estados.

En los casos en los que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, declaracién de someterse a

SOMETIMIENTO |[la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier orden, para todas las

JURISDICCION inciden_cias que de modo diregto_ o_in(jirecto pudit_aran surgir d_el contrato, declaraci_ér) con

ESPANOLA renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

(140.1 f) de la LCSP), siendo suficiente con la declaracion final de la parte VI del Anexo 111
(declaracidn responsable), incluido en el Sobre-Archivo 1.

TODA LA DOCUMENTACION DEBERA PRESENTARSE REDACTADA EN CASTELLANO. LAS
TRADUCCIONES DEBERAN DE HACERSE EN FORMA OFICIAL (articulo 23 del RGLCAP).

8.3.- Si el drgano de contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara al licitador, por medio de notificaciones a través de la PLACSP,
concediéndose un plazo de tres dias habiles, desde el envio de la notificacion al interesado, a efectos
de subsanar o completar la documentacién aportada. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias
resefiadas deberan publicarse, el mismo dia de la notificacion, en el Perfil de contratante.

Las correcciones o subsanaciones no seran admitidas si mediante ellas no se hace referencia a la
situacion del licitador en el momento anterior a la conclusion del plazo de presentacion de
proposiciones.

8.4.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 71.2.a) de la LCSP; procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacidn al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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Los mismos efectos se produciran si de la aportacion de documentos se dedujera que la empresa
requerida no cumple los requisitos de solvencia y capacidad.

8.5.- De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejara constancia en el expediente.

CLAUSULA 9. ADJUDICACION Y NOTIFICACION.

9.1.- Cuando el 6rgano de contratacion se aparte de la propuesta elevada por la Mesa, debera
motivar su decision.

9.2.- En el caso de que la aplicacion de los criterios de adjudicacion dé lugar a un empate en la
puntuacién obtenida por varias empresas, se estard a lo establecido en la clausula 4.8 del presente
pliego.

9.3.- El drgano de contratacion debera adjudicar el contrato en el plazo de dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliard en quince dias hébiles cuando sea necesario
seguir el trdmite de audiencia por presunta oferta anormal a que se refiere el articulo 149.4 de la
LCSP, de conformidad con el articulo 158.3 de la LCSP.

De no dictarse la resolucién de adjudicacion dentro de plazo establecido en el CRC, los empresarios
admitidos tendran derecho a retirar su proposicion y a que se les devuelva o cancele la garantia
provisional que, en su caso, hubieren prestado.

No podra declararse desierta la licitacion cuando la oferta o proposicion sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, el 6rgano de contratacion podra, en cualquier
momento antes de la formalizacion, y sélo por razones de interés pablico debidamente justificadas
en el expediente, adoptar la decisidn de no adjudicar o celebrar el contrato.

El desistimiento del procedimiento deberad estar fundado en una infraccién no subsanable de las
normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

En el caso en que el érgano de contratacion desista del procedimiento de adjudicacion o decida no
adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo
notificara a los licitadores, informando también a la Comision Europea de esta decision cuando el
contrato haya sido anunciado en el “Diario Oficial de la Unioén Europea”.

En ambos casos se compensara a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido para
presentar la oferta, cuya existencia y cuantia deberan probar, y la indemnizacion no superara en
ningun caso la cantidad del uno por mil del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, por cada
uno.

No obstante, cuando se produzca alguno de los supuestos recogidos en este apartado, debe ser
publicado en el Perfil de contratante.

9.4.- La resolucion de adjudicacion deberd ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 151.1 de la LCSP, y se notificara a los licitadores debiendo ser publicada en el Perfil de
contratante en el plazo de 15 dias.

9.5.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 de la LCSP, la notificacion y la
publicidad a que se refiere el apartado anterior deberan contener la informacion necesaria que
permita a los interesados en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente
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fundado contra la decision de adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en el
articulo 151.2 de la LCSP.

La notificacion se realizard por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la
disposicién adicional decimoquinta de la LCSP, concretamente a través de direccion electronica
habilitada. El plazo para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo
41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas (en adelante LPACAP), sera de diez dias naturales desde la puesta a
disposicion de la notificacion sin que se acceda a su contenido.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en
el articulo 155.3 de la LCSP.

En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion conforme al
articulo 153.3 de la LCSP.

CLAUSULA 10. GARANTIAS.
10.1.- PROVISIONAL.

En el apartado 10 del CRC podra exigirse, de forma excepcional, a los licitadores la constitucion de
una garantia previa que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfeccion del contrato,
solo cuando se considere necesario y se justifique, por motivos de interés publico, en el expediente.

Esta garantia no podra ser superior a un 3% del presupuesto base de licitacidn del contrato, excluido
el Impuesto sobre el Valor Afiadido, y podra prestarse en alguna o algunas de las formas previstas
en el articulo 108.1 de la LCSP.

Cuando el licitador opte a un solo lote o a varios de los establecidos, debera constituir la garantia
provisional correspondiente a los lotes a que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el
apartado 10 del CRC.

La garantia provisional se extinguird y serd devuelta a los licitadores después de la perfeccion del
contrato. En todo caso, la garantia provisional se devolvera al licitador seleccionado como
adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva.

La informacion sobre donde constituir los depdsitos, medios, modelos y tramites se encuentran
publicados en la web de la Junta de Extremadura:
https://www.juntaex.es/web/juntaex/buscador?g=caja+de+depositos.

La constitucion de depdsitos podra efectuarse por los siguientes medios:

1. En efectivo: mediante ingreso del efectivo en la cuenta restringida de fianzas de la Caja
General de Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

En este supuesto el justificante de ingreso o transferencia se presentara ante la Caja General
de Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura o ante sus sucursales, para que
ésta emita el resguardo de constitucion de la garantia, el cual debera ser entregado al 6rgano
de contratacion.

La tramitacion de deposito de fianza en la Caja General de Depdsitos de la Comunidad
Auténoma de Extremadura se podra realizar de forma presencial en los Servicios Centrales
de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Céceres, o por medios telematicos
en los Servicios Centrales de Mérida.
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2. Mediante aval, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de
Crédito, establecimientos financieros de crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizados para operar en Espafa, siempre que sean prestados en la forma y condiciones
establecidas en el articulo 56 del RGLCAP y ajustado al modelo oficial publicado por la
Caja General de Depositos de la Comunidad Auténoma en la pagina web de la Junta de
Extremadura.

La tramitacion de deposito de fianza mediante aval en la Caja General de Depdsitos de la
Comunidad Autonoma de Extremadura se podrad realizar de forma presencial en los
Servicios Centrales de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Céceres, 0 por
medios telematicos en los Servicios Centrales de Mérida.

Previo al depdsito, el aval debera ser bastanteado por la Abogacia General de la Junta de
Extremadura.

Aval y Diligencia de bastanteo se presentardn en la Caja General de Depositos de la
Comunidad Auténoma, segun la forma elegida (presencial o telematica) y ésta emitird y firmara
resguardo de constitucién de garantia provisional (copia para el expediente y copia para el
interesado) que se entregara al depositante.

3. Por certificado de sequro de caucion con entidad aseguradora autorizada para operar en
Espafia en el ramo de caucion, siempre que tanto la garantia constituida de esta forma como
la entidad aseguradora cumplan los requisitos expresados en el articulo 57 del RGLCAP y
ajustado al modelo oficial que figura publicado por la Caja General de Depositos de la
Comunidad Auténoma en la pagina web de la Junta de Extremadura.

En este supuesto se entregara la garantia, que debera constituirse en forma de certificado
individual de seguro, con la misma extension y garantias que las resultantes de la poliza.

La tramitacion de depésito de fianza mediante seguro de caucion en la Caja General de
Depdsitos de la Comunidad Autonoma de Extremadura se podra realizar de forma presencial
en los Servicios Centrales de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Céceres,
0 por medios telematicos en los Servicios Centrales de Mérida.

El certificado de seguro de caucion debera bastantearse por la Abogacia General de la Junta
de Extremadura, y se entregara en la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma
para que ésta emita el resguardo de constitucion de garantia provisional.

10.2.- DEFINITIVA.

El licitador que, por presentar la mejor oferta de conformidad con el articulo 145 de la LCSP,
resulte propuesto como adjudicatario por la Mesa de contratacion debera acreditar en el plazo de
diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la
constitucion de la garantia definitiva, la cual queda afecta a las responsabilidades contenidas en el
articulo 110 de la LCSP, por el importe expresado en el apartado 11 del CRC, en la Caja General de
Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura o en sus sucursales, debiendo el contratista
acreditar su constitucién mediante la entrega al 6rgano de contratacion del resguardo expedido por
aquellos.

No procedera la exigencia de la garantia definitiva en los contratos reservados a los que se refiere la
disposicién adicional cuarta de la LCSP, salvo en los casos en los que el 6rgano de contratacion, por
motivos excepcionales, lo considere necesario y asi lo justifique motivadamente en el expediente.
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La informacion sobre donde constituir los depositos, medios, modelos y tramites se encuentran
publicados en la pagina web de la Junta de Extremadura:
https://www.juntaex.es/web/juntaex/buscador?q=caja+de+depositos.

La constitucion de los depositos definitivos en la Caja General de Depdsitos de la Comunidad
Auténoma de Extremadura se podré realizar en las siguientes oficinas:

1. En los Servicios Centrales de Meérida, situado en la Consejeria de Hacienda y
Administracion Pablica, Tesoreria.

2. En las sucursales de la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma, que son, de
conformidad con el Decreto 125/1997, de 21 octubre, por el que se constituye sucursales de
la Caja de Depositos de la Comunidad Autonoma de Extremadura y la Orden que lo
desarrolla, de 13 de abril de 1998:

— Los Servicios Fiscales Territoriales de Céaceres.
— Los Servicios Fiscales Territoriales de Badajoz.
La constitucion de depdsitos definitivos podra efectuarse por los siguientes medios:

1. En efectivo: mediante ingreso del efectivo en las cuentas corrientes de la Caja General de
Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

En este supuesto el justificante de ingreso o transferencia se presentara ante la Caja General
de Depositos de la Comunidad Auténoma de Extremadura o ante sus sucursales, para que
ésta emita el resguardo de constitucion de la garantia, el cual debera ser entregado al 6rgano
de contratacion.

La tramitacion de deposito de fianza en la Caja General de Depdsitos de la Comunidad
Autonoma de Extremadura se podré realizar de forma presencial en los Servicios Centrales
de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Céceres, o por medios telematicos
en los Servicios Centrales de Mérida.

2. Mediante aval, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de
Crédito, establecimientos financieros de crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizados para operar en Espafa, siempre que sean prestados en la forma y condiciones
establecidas en el articulo 56 del RGLCAP y constituido segun el modelo oficial publicado
por la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Auténoma en la pagina web de la Junta
de Extremadura.

La tramitacion de deposito de fianza mediante aval en la Caja General de Depositos de la
Comunidad Autonoma de Extremadura se podrad realizar de forma presencial en los
Servicios Centrales de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Caceres, 0 por
medios telematicos en los Servicios Centrales de Mérida.

Previo al depdsito, el aval debera ser bastanteado por la Abogacia General de la Junta de
Extremadura.

Aval y Diligencia de bastanteo se presentaran en la Caja General de Depositos de la
Comunidad Auténoma, segun la forma elegida (presencial o telematica) y ésta emitird y firmara
resguardo de constitucion de garantia definitiva (copia para el expediente y copia para el interesado)
gue se entregard al depositante.
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3. Por certificado de sequro de caucién con entidad aseguradora autorizada para operar en
Espafia en el ramo de caucion, siempre que tanto la garantia constituida de esta forma como
la entidad aseguradora cumplan los requisitos expresados en el articulo 57 del RGLCAP y
constituidos segun los modelos oficiales publicados por la Caja General de Depdsitos de la
Comunidad Auténoma en la pagina web de la Junta de Extremadura.

En este supuesto, se entregara la garantia, que debera constituirse en forma de certificado
individual de seguro, con la misma extension y garantias que las resultantes de la poliza.

La tramitacion de depésito de fianza mediante seguro de caucion en la Caja General de
Depdsitos de la Comunidad Autonoma de Extremadura se podra realizar de forma presencial
en los Servicios Centrales de Mérida, en la Sucursal de Badajoz o en la Sucursal de Céceres,
0 por medios telematicos en los Servicios Centrales de Mérida.

El certificado de seguro de caucion debera bastantearse por la Abogacia General de la Junta
de Extremadura, y se entregara en la Caja General de Depositos de la Comunidad Auténoma
para que ésta emita el resguardo de constitucion de garantia definitiva.

4. Mediante retencion en el precio. De conformidad con el articulo 108.2 de la LCSP, en
aquellos casos en que asi se establezca expresamente en el apartado 11 del CRC, la garantia
podra constituirse mediante retencion en el precio del importe de la misma, si el
adjudicatario asi lo solicita por escrito en el plazo de diez dias habiles desde que recibe la
notificacién de ser propuesto como adjudicatario. En este caso, la retencidn se practicara
sobre el pago de la primera certificacion y, en el caso de que no sea suficiente, sobre el pago
de las siguientes certificaciones que hayan de realizarse al adjudicatario.

La garantia definitiva se devolvera o cancelara cuando, haya vencido el plazo de garantia y
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o cuando se declare la resolucion del
contrato sin culpa del contratista, de conformidad con lo establecido en el articulo 111.1 de la
LCSP.

10.3.- GARANTIAS COMPLEMENTARIAS.

De establecerse en el apartado 12 del CRC las garantias complementarias, que podran alcanzar
hasta un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentd la mejor oferta, para
supuestos especiales, se ajustaran a lo dispuesto para la garantia definitiva, en los términos que
prevé el articulo 107.2 de la LCSP. A estos efectos, tienen la consideracion de casos especiales,
aquellos contratos en los que, en virtud del riesgo que asume el 6rgano de contratacion, por su
especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte
aconsejable incrementar el porcentaje de la garantia definitiva ordinaria, lo que deber& acordarse
mediante resolucion motivada. En particular, se podra prever en caso de ofertas que inicialmente
resulten incursas en presuncion de anormalidad, de acuerdo con lo previsto en la clausula 7.5, lo
que se debera concretar en el apartado 12 del CRC.

10.4.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista o se proceda a la modificacion del contrato, éste debera
reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la
ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

10.5.- FORMALIZACION DE LAS VARIACIONES DE LAS GARANTIAS: Todas las variaciones
que experimenten las garantias seran formalizadas en documento administrativo, que se incorporara
al expediente y, que se ajustaran a los modelos establecidos en los Anexos IlI, IV, V y VI del
RGLCAP, para cada tipo de garantias.
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CLAUSULA 11. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
11.1.- El contrato se entendera perfeccionado con su formalizacion.

11.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al
articulo 44 de la LCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias
habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

El 6rgano de contratacion requerira, por medio de la PLACSP, al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De
igual forma procederd cuando el dérgano competente para la resolucion del recurso hubiera
levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince
dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores
en la forma prevista en el articulo 153 de la LCSP.

11.3.- En el contrato financiado con fondos procedentes del PRTR susceptible de recurso especial
en materia de contratacion conforme a lo previsto en el articulo 44 de la LCSP, el 6rgano de
contratacion no podré proceder a la formalizacion del contrato hasta que hayan transcurrido diez
dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion de la resolucién de adjudicacion del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 58.a) del RDL 36/2020 y articulo 36.a) del DL
3/2021.

11.4.- Los documentos administrativos de formalizacion deberan contener, al menos, las menciones
y datos establecidos en el articulo 35 de la LCSP y en el articulo 10 de la LCPSREX. Debera
reflejarse expresamente en el contrato la relacion de caracteristicas de la prestacion que se hayan
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion y que hubieran sido determinantes de la
misma en favor del contratista.

11.5.- El contrato podra elevarse a escritura publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su
costa los gastos derivados de su otorgamiento. En ningun caso se podran incluir en el documento en
que se formalice el contrato, clausulas que impliquen alteracién de los términos de la adjudicacion.

11.6.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, VA
excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en el articulo 150.2 de
la LCSP, resultando de aplicacion los plazos establecidos en el articulo 153.3 de la LCSP.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

11.7.- En supuestos de union temporal de empresas se debera aportar la escritura publica de
constitucion de la union antes de la formalizacion del contrato.

11.8.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos
previstos en el articulo 153 de la LCSP, para los expedientes tramitados de emergencia.
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11.9.- La formalizacion del contrato se publicara junto con el correspondiente contrato, en un plazo
no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del mismo, en el Perfil de contratante. Si el
contrato estuviera sujeto a regulacion armonizada, la publicidad de la formalizacion debera
adecuarse a lo establecido en el articulo 154.3 de la LCSP.

Los anuncios de formalizacion de contratos contendran la informacién recogida en el Anexo 111 de
la LCSP.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

12.1.- Seré obligacién principal del contratista la ejecucion del contrato a su riesgo y ventura, con
estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en este PCAP, en el proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que en la interpretacion técnica diera al contratista el
Director facultativo de la obra, dentro del plazo de ejecucion del contrato y de los plazos parciales
fijados por la Administracion.

12.2.- Vendra también obligado el licitador que resulte adjudicatario a responder de los dafios y
perjuicios que se ocasionen durante el término de quince afios a contar desde la recepcién de la
obra, por vicios ocultos en la construccion debidos al incumplimiento por su parte del contrato.

12.3.- Ademas de los inherentes a la propia ejecucion del contrato, el contratista estara obligado a
satisfacer los gastos derivados de:

o Ensu caso, elevacion a escritura publica del contrato.
« Toda clase de tributos, que resulten de aplicacion segun la legislacién vigente.

e Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de locales o inmuebles que
sean necesarios para la realizacion de los trabajos.

o Gastos derivados de derechos e indemnizaciones relativas a concesiones o que conlleven la
obtencion de autorizaciones, licencias, documentos, o informacion de organismos oficiales o
particulares, asi como los originados por licencias municipales de obras, instalaciones y
construcciones, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y en
general todos los proyectos necesarios para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones suministros y acometidas a todos los servicios, aun cuando hayan de ser
titulados a nombre del 6rgano de contratacion o de la persona o entidad que ésta designe.

e Indemnizaciones por dafios a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion de la obra.

« Gastos por demolicion y reconstruccion de obras defectuosas y mal ejecutadas.
« Y cualquier otro gasto o indemnizaciones que tenga su causa en la ejecucion del contrato.
« Sefalizaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y demés prestaciones inherentes.

o Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra, pruebas, prospecciones, trabajo de
campo, y demas analogos necesarios.

12.4.- Sin perjuicio de que el érgano de contratacion preste su apoyo al contratista, corresponde al
mismo la obtencion de las oportunas autorizaciones, permisos y licencias, tanto oficiales como
particulares que requieran la ejecucion del contrato, salvo aquellas que sean competencia del 6rgano
de contratacion y se precisen por el contratista para la ejecucion del contrato.
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Asi mismo seran de cuenta del contratista la obtencion de los derechos derivados de la propiedad
industrial, comercial e intelectual que requiera la ejecucién por utilizacion de patentes, modelos de
fabrica, etc., corriendo de su cuenta el abono por tales derechos, y respondiendo frente a los titulares
de dichos derechos por su utilizacion ilegitima.

12.5.- El contratista también estard obligado a cumplir con los trdmites y actuaciones necesarias
para el cumplimiento de la disciplina y visados de los Colegios Profesionales, en el supuesto que
fueren necesarios para la ejecucion del contrato.

12.6.- Asi mismo, el contratista vendra obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, de seguridad e
higiene en el trabajo y de proteccion del medio ambiente, asi como las relativas a las obligaciones
en la contratacion de empleo rural, juvenil, etc., previstas en la legislacion vigente.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de estas
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicard
responsabilidad alguna para esta Administracion.

Con caracter previo a la finalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones que le fueran exigibles legal o
contractualmente (articulo 27.2 de la LCPSREX).

12.7.- El contratista facilitard a la Administracion, sin ningin coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios y sean inherentes a la normal ejecucion del contrato y su control
por la Administracion tales como asistencia a reuniones, informes de ejecucion, exposicion publica
de dicha ejecucion, etc.

12.8.- La propiedad de los trabajos, informes y servicios objeto del contrato en cualquiera de sus
fases seran de la Administracion contratante, pudiendo en todo momento solicitar la entrega de la
parte realizada del objeto del contrato cuando ésta sea compatible con el desarrollo de la ejecucion
final del mismo.

El contratista tendra la obligacion de proporcionar en soporte informatico a la Administracion todos
los datos, célculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboracién de los trabajos.

12.9.- El contratista no podré utilizar para si ni facilitar a un tercero dato alguno del objeto del
contrato, ni publicar total o parcialmente el contenido del mismo. El incumplimiento de esta
obligacion sera causa de resolucion del contrato o de imposicion de penalidades, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que incurra el contratista.

12.10.- El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en el
CRC gue acompafia a este pliego o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacién, salvo que el apartado 25 del CRC establezca un plazo mayor, definiéndolo y
limitandolo en el tiempo.

12.11.- EIl contratista respondera de su personal dependiente por actos, errores u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de la ejecucion del contrato. En supuestos excepcionales
debidamente motivados, la Administracion podra requerir al contratista la adopcion de medidas
concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden de ejecucion de lo pactado.

12.12.- Seran de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a terceros por
dafios o perjuicios causados en la ejecucion del contrato, salvo que los mismos sean consecuencia
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inmediata y directa de 6rdenes expresas de la Administracion, dentro de los limites sefialados en las
leyes (articulo 196 de la LCSP).

12.13.- El propuesto adjudicatario, designaré un responsable de la ejecucion del contrato, asi como
de las comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la Administracion, para su
inclusion en el contrato de conformidad con el articulo 10.1 de la LCPSREX.

El responsable del contratista serd una persona fisica que representard a aquel frente a la
Administracion.

12.14.- El contratista, ademas de disponer de una direccion electronica habilitada, debera facilitar la
direccion de correo electronico de la empresa, a fin de agilizar la comunicacion y relacion con la
Administracion contratante. Asi mismo, facilitara los nimeros de teléfonos y direccion de correo
electrdnico, si lo hubiere, de su personal dependiente responsable de la ejecucion del contrato.

12.15.- La Administracién contratante, de una manera continuada y directa podrad ejercer la
inspeccion y vigilancia de la ejecucion del contrato, con las limitaciones previstas en el articulo 190
parrafo segundo de la LCSP. El contratista facilitara la visita, examen y demas comprobaciones que
en estas labores de inspeccidn realice la Administracion.

12.16.- El contratista tiene la obligacion de respetar en su integridad la normativa nacional y de la
Union Europea vigente en materia de proteccion de datos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 122.2 de la LCSP.

12.17.- Cuando el contrato esté financiado con fondos del PRTR, el contratista esta obligado a:

e Cumplir estrictamente con la normativa espafiola y europea en relacion con la prevencion,
deteccidn y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses y, en especial,
con el Plan de medidas antifraude para la gestion de los fondos del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Son de aplicacion las definiciones de fraude, corrupcién y conflicto de intereses contenidas a
la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses
financieros de la Unidn Europea (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unidn (Reglamento financiero de la UE).

e Garantizar el pleno cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente” (principio - DNSH) y del etiquetado verde y digital, de acuerdo con lo que se
prevé en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, aprobado por Consejo de
Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) nim. 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el cual se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia.

e Atender a las obligaciones en materia de comunicacion, encabezamientos y logos conforme
a lo establecido en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

e Facilitar la informacién que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los
hitos y objetivos del componente concreto del PRTR a la consecucion del cual contribuye el
contrato.

e Facilitar la informacion que le sea requerida para acreditar la identificacion del perceptor
final de los fondos, entendiendo como perceptor final de los fondos al titular real del
contratista o subcontratista.
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Para determinar quién es el titular real se atendera al punto 6 del articulo 3 de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

El contratista en el momento de formalizar el contrato debera presentar la documentacion
que acredite su titularidad real conforme al punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, para dar cumplimiento a la exigencia del
articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.
Debiendo aportar el nombre y apellidos del titular/es, asi como su fecha de nacimiento.

Igualmente y, en caso de subcontratacion, el adjudicatario deberd comunicar al 6rgano de
contratacion, en el plazo de 20 dias desde la formalizacion de la subcontratacion, los datos y
la documentacion relativos a la titularidad real del subcontratista, que se indican en el
parrafo anterior.

e Cumplir las normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables en el presupuesto
general de la Unién.

CLAUSULA 13. APORTACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA.

13.1.- El contratista queda obligado a aportar, para la realizacion de las obras objeto del contrato, el
equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion de aquellas en
los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccion facultativa de la
obra, que registrara todas las incidencias de alta y baja de puesta en servicios en el inventario del
equipo.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de
utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso del Director facultativo de la obra y
debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija
plazos que aquel estime han de alterar el programa de trabajo.

En el caso de que para la adjudicacion del contrato hubiese sido condicion necesaria la aportacién
por el contratista de medios personales y/o materiales el Director facultativo de la obra exigira
aquella aportacion en los términos establecidos en los pliegos o de acuerdo con la mejora ofertada
en el procedimiento de licitacion.

Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecucion de otros estudios o servicios, el
contratista debe dar cuenta de ellos a la Administracion en la propuesta del programa definitivo de
los trabajos.

El equipo aportado por el contratista quedara de libre disposicion del mismo a la conclusion de los
trabajos, salvo estipulacién contraria.
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El contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotacion del
equipo que la Administracién hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aun cuando éste
estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

Los abonos a cuenta por instalaciones y equipos y, en su caso, por materiales acopiados se
realizaran de acuerdo con las reglas contenidas, respectivamente, en el articulo 240.2 de la LCSP y
en el articulo 157 del RGLCAP y en los términos establecidos en la clausula 23.4 del presente
Pliego.

13.2.- Los especialistas que intervengan en la elaboracion del trabajo, bien a peticidén expresa de la
Administracion, bien a propuesta del contratista, asi como los técnicos del contratista encargados de
la supervision del trabajo, deberan estar en posesion del correspondiente titulo que les capacita para
poder firmar el trabajo realizado. La designacion de estos especialistas debera ser conocida
previamente por la Administracion, a cuyo efecto el contratista debera formular en cada caso la
correspondiente propuesta acompafiando los datos profesionales y las referencias que permitan
juzgar su preparacion y experiencia.

La participacion de personal de nacionalidad extranjera se acomodara a la legislacion vigente en la
materia.

En cualquier momento, la Administracion podré exigir del contratista la presentacién de los
documentos contractuales que haya otorgado con cada uno de sus técnicos, cualquiera que sea la
nacionalidad de éstos.

CLAUSULA 14. SENALIZACION DE LAS OBRAS.

14.1.- El contratista vendra obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso
a la obra, la circulacion en zonas que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como cumplir las
ordenes, instrucciones o indicaciones que reciba por escrito de la Direccion facultativa de la obra o
del 6rgano de contratacion.

14.2.- El cartel o valla de obra, a instalar a costa del contratista, deberda guardar el modelo
establecido por la normativa autonémica y comunitaria aplicable en los supuestos de
cofinanciacion, y ha de estar instalada anteriormente al inicio de las obras. Si se instalara cartel o
valla de la empresa, ésta no podra superar las medidas de la valla oficial, debiéndose situar en lugar
subordinado al anterior.

14.3.- Una vez finalizada la obra, de exigirse por la normativa autonémica o comunitaria, debera
sustituirse el cartel o la valla por la placa explicativa correspondiente.

CLAUSULA 15. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJO.

15.1.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.
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Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha
de su formalizacion, salvo casos excepcionales y justificados, el servicio de la Administracion
encargado de las obras procedera en presencia del contratista 0 de su representante debidamente
autorizado, a efectuar la comprobacion del replanteo, extendiéndose acta del resultado que seré
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebrd
el contrato, otro se entregard al contratista y un tercero a la Direccion facultativa de la obra.

En todo caso la comprobacion del replanteo se efectuaré en la forma y con los efectos prevenidos en
el articulo 237 y demas disposiciones concordantes de la LCSP, en los articulos 139 a 141 del
RGLCAP y por las Clausulas del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado vigente que sean de aplicacion, aprobado por Decreto 3854/1970,
de 31 de diciembre.

15.2.- PROGRAMA DE TRABAJO.

En los contratos de obras, el contratista esta obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo
méaximo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, o en el plazo sefialado en el apartado 13 del
CRC, que sera aprobado por el 6rgano de contratacion, salvo que expresamente se le haya eximido
y en todo caso, tendré que presentarlo siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en mas
de una anualidad.

El programa de trabajo respetara todas las fechas, plazos y condiciones de entrega fijadas en los
documentos que vayan a tener caracter contractual.

El Director facultativo de la obra podra no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista no
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora por el
retraso en el pago de estas certificaciones.

El programa de trabajo habra de tener el siguiente contenido minimo, expresado en diagramas de
actividades / tiempos:

o Ordenacion en partes o clases de obras de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

o Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

e Estimacion en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades
de obras.

e Valoracién mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

o Diagramas de diversas actividades o trabajos.

La Administracion resolvera sobre la aprobacion del programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el

Financiado por ) Plan de
la Unién Europea [ERIRIEES R reimesirsl JUNTA DE EXTREMADURA
SRR EEARA | P Transformacién

NextGenerationEU AU . ‘ y Resiliencia



cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato. De ser necesario introducir modificaciones se oird previamente al contratista.

La aceptacion del programa de trabajo no eximird al contratista del cumplimiento de cualquiera de
sus obligaciones contractuales.

CLAUSULA 16. DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS.

16.1.- El Director facultativo de la obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente,
directamente responsable de la coordinacion, inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra contratada, asumiendo la representacion de la Administracion ante el
contratista.

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato, que
debera figurar en el apartado 20.2 del CRC, todo contrato regido por este PCAP contard con un
Director facultativo, que ejercera las facultades de Responsable del contrato (articulo 62.2 de la LCSP)
debiendo identificarse en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 10 de la
LCPSREX.

En su caso, el Director facultativo de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con
colaboradores a sus 6rdenes, integrando todos ellos la "Direccion facultativa de la obra™.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.

16.2.- La Direccion facultativa sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion facultativa no podréa introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones
en las unidades de obra, ni decisién alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones
sobre el proyecto aprobado, sin autorizacion previa del érgano de contratacion.

En caso de discordancias entre los documentos del proyecto, debera determinar el documento que
en cada caso debe prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningun caso la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de
la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus
respectivos contratos.

La Direccion facultativa de la obra hara constar en el Libro de Ordenes e Incidencias las
instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.
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La Direccion facultativa de la obra tendrd acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en
el Sector de la Construccion.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracion al Director facultativo de la obra, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

16.3.- El Director facultativo de la obra, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumird en relacion con el contratista cuantas
funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

o Lainmediata interpretacion y aplicacion del PCAP y demés documentos contractuales.

o Exigir la existencia y utilizacion de los medios materiales y humanos necesarios al objeto
del contrato.

« Proponer las medidas necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacién en los
términos contratados.

« Exigir al contratista, directamente o a traves del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de
las condiciones contractuales.

o Tramitar cuantas incidencias se den en la relacion contractual.
e Informar la cesion y subcontratacion.

o Verificar el cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones especiales de
ejecucidn establecidas en el apartado 21 del CRC.

o Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

« Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes
dejan a su decision.

o Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen
las condiciones del contrato.

o Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

« Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.
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o Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes, en los plazos y fases
que se hayan establecido.

e Solicitar la recepcion de las obras previa peticion del contratista antes de la finalizacion del
contrato, asi como emitir la certificacion final.

o Supervisar la ejecucién material y formal del contrato, a cuyos efectos deberd emitir un
informe de seguimiento con periodicidad trimestral en el primer afio de ejecucion del
contrato y semestral en los siguientes hasta la finalizacion del mismo, donde se dejaré
expresa constancia de la correcta ejecucion del objeto del contrato, y en particular del
cumplimiento en la ejecucion de la prestacion de las caracteristicas de la misma que se
hubieran tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion que hubieran sido
determinantes de la adjudicacion en favor del contratista, o que hubieran sido ofertadas por
éste, asi como de las condiciones especiales de ejecucion que se hubieran establecido en el
pliego; sobre todo cuando el cumplimiento de todas estas obligaciones versen sobre
clausulas de tipo social, de igualdad entre hombres y mujeres, medioambientales y relativas
a otras politicas sociales (articulo 27.1 de la LCPSREX).

« Todas aquellas funciones que le vengan impuestas por la legislacién vigente.

A estos efectos, durante la ejecucidn del contrato, la Direccion facultativa podra inspeccionar las
obras durante su construccion y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y
solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad
el Director facultativo de la obra, tendra libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El
contratista, sin coste adicional alguno, facilitard a la Administracién asistencia profesional en las
reuniones explicativas o de informacion, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestacion contratada.

Las instrucciones que dé al contratista el Director facultativo de la obra, de las que dejara
constancia por escrito, seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar directamente a la
seguridad de las personas, a la integridad de las instalaciones, infraestructuras o al medioambiente,
sin perjuicio de las facultades del coordinador o coordinadora de seguridad y salud en su caso, 0
cuando la demora en su aplicacion pueda implicar que devengan indtiles posteriormente en funcién
del desarrollo de la ejecucion del contrato; en los demas supuestos, en caso de mostrar su
disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el érgano de contratacion, sin
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. Dichas instrucciones podran ser
verbales pero debera dejarse siempre constancia por escrito de las mismas.

El Director facultativo de la obra, en las labores propias de su funcién, llevara el control y
seguimiento de la ejecucion del contrato, dejando constancia escrita de las instrucciones, 6rdenes y
demas incidencias surgidas en la ejecucion en la Carpeta de Ejecucion. Todo documento obrante en
este libro registro serd suscrito con la firma del Director facultativo y por el contratista o su
representante en prueba de conocimiento, quien tendra derecho a una copia.

CLAUSULA 17. CONDICIONES DE EJECUCION.

Financiado por ) Plan de
la Unién Europea [ERIRIEES R reimesirsl JUNTA DE EXTREMADURA
SRR EEARA | P Transformacién

NextGenerationEU AU . ‘ y Resiliencia



17.1.- Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente
PCAP y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en la
interpretacion técnica de éste diera al contratista el Director facultativo de las obras.

17.2.- En el CRC deberan establecerse las consecuencias del incumplimiento en ejecucion del
contrato de aquellos aspectos que hayan sido objeto de valoracién en la licitacion, bien la resolucion
contractual si han sido definidos como obligaciones contractuales esenciales en el apartado 23 del
CRC o bien la imposicion de penalidades, sefialando la que proceda en el apartado 22.3 del CRC.

17.3.- La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista (articulo 197 de la LCSP).
No obstante, en casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
contratista, este tendré derecho a una indemnizacion por los dafios y perjuicios. A los efectos de este
pliego se determinan causa de fuerza mayor las sefialadas en el articulo 239.2 de la LCSP vy el
procedimiento a seguir sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

17.4.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Cuando asi se disponga en el apartado 21 del CRC, el 6rgano de contratacién podra establecer
condiciones especiales en relacidon con la ejecucion del contrato, siempre que estén vinculadas al
objeto del contrato y no sean directa o indirectamente discriminatorias, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 202 de la LCSP y 26 de la LCPSREX, incorporandose al menos una de las
condiciones especiales de ejecucion que se refieran a consideraciones econémicas, relacionadas con
la innovacion, de tipo medioambiental o de tipo social, de entre las que se enumeran en el articulo
202.2 de la LCSP, debiendo indicarse en tal caso dicha circunstancia en el anuncio de licitacion.

Estés condiciones especiales se describiran en el apartado del CRC mencionado anteriormente y su
incumplimiento tendra las consecuencias que en el mismo se establezcan.

En particular, el adjudicatario debera tener en cuenta que el contrato se halla sujeto al cumplimiento
por parte del mismo y respecto de las personas trabajadoras vinculadas a la ejecucion del contrato,
de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor en materia laboral, de seguridad social y
sobre seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el
convenio colectivo aplicable.

Si el 6rgano de contratacidn ejerce esta opcion, haciéndolo constar en el apartado 21 del CRC, se
establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion:

1. Laempresa contratista remitird al 6rgano de contratacion, antes del inicio de la ejecucion del
contrato, relacion detallada de trabajadores asignados a la misma. Asimismo, durante la
ejecucion del contrato la empresa adjudicataria debera comunicar cualquier variacion que,
respecto del personal asignado a la ejecucion del contrato, pudiera producirse.

2. También debera aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, las veces que sea requerido
para ello, justificacion del cumplimiento respecto de los mismos de las obligaciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo.

Especialmente, la empresa adjudicataria debera acreditar la afiliacion y el alta en la
seguridad social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del contrato.

Asimismo, debera acreditarse que dichas personas trabajadoras, estan sometidas, como
minimo, al convenio colectivo sectorial (articulo 26.1 de la LCPSREX).

El Director facultativo podra recabar de la empresa adjudicataria la documentacion que
estime pertinente para ejercer sus facultades de control y evaluacion del cumplimiento de
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dichas obligaciones. Asimismo, la empresa adjudicataria debera acreditar ante el érgano de
contratacion el cumplimiento por parte de la empresa subcontratista de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior.

3. El o6rgano de contratacion podra comprobar, ademas, el estricto cumplimiento de los pagos
que la persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas 0 suministradoras
que participen en el contrato, si el 6rgano de contratacion ejerce esta opcion haciéndolo
constar en los apartados 19.2 y 21 del CRC.

La empresa contratista remitird al 6rgano de contratacion relacion detallada de aquellas
personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro
de cada uno de ellas que guarden una relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, debera aportar, a solicitud del drgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllas, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 216 de la LCSP y en el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en
lo que le sea de aplicacion.

4. Cuando se prevea la subcontratacion en el CRC, en el caso de que la empresa subcontratada
comunique al 6rgano de contratacién que la empresa contratista incumple, sin causa
contractual que lo justifique, sus deberes de pago del precio en el plazo legal fijado en la
legislacion de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el drgano de
contratacion, previa audiencia a la empresa contratista para que alegue respecto de la
morosidad y su causa, efectuara el pago directo a la empresa subcontratista con detraccion
del precio al contratista principal.

El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecucion previstas en el
PCAP ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, conllevara la imposicion
de las penalidades referidas en la clausula 28 del presente pliego y podra suponer la resolucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP, cuando a la obligacion
contractual se le atribuya el caracter esencial.

En el resto de los casos, podra suponer la imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192.1 de
la LCSPy 16 de la LCPSREX, que se concretaran en el apartado 22.3 del CRC del presente pliego.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion sea definido como infraccion
grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la
imposicion de penalidades o a la indemnizacion de dafios y perjuicios, constituird causa de
prohibicion de contratar segun lo establecido en el articulo 71.2.c) de la LCSP, debiendo notificarse
en este caso la prohibicion de contratar al Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad
Autdénoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 del Decreto 75/2021,
de 30 de junio, por el que se regula el Registro Oficial de Licitadores y el Registro de Contratos de
la Comunidad Autonoma de Extremadura.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

17.5.- El érgano de contratacion, dentro de su &mbito de competencia, tramitard y resolvera, a la
mayor brevedad posible, las cuestiones o incidencias derivadas de la ejecucion del contrato,
adoptando las medidas que estime convenientes para no alterar el ritmo de las obras. Esta autoridad
podra ejercer dicha potestad administrativa a través de la unidad administrativa u 6rgano al que esté
adscrito el Director facultativo de la obra.

Financiado por ) Plan de u
; SRR EEARA | P Transformacién

NextGenerationEU AU . ‘ y Resiliencia




17.6.- Salvo lo establecido para casos especificos en la LCSP o en el presente pliego, cuantas
incidencias surjan entre el 6rgano de contratacion y el contratista en la ejecucion de un contrato por
diferencias en la interpretacion de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones
contractuales, se tramitaran mediante expediente contradictorio, debiendo comprender las
actuaciones referidas en el articulo 97 del RGLCAP.

17.7.- La verificacion del cumplimiento de las medidas concretas de contratacion publica

sostenible, se efectuard a través de los indicadores objetivos sefialados en el apartado 20.3 del CRC
(articulo 27.2 de la LCPSREX).

CLAUSULA 18. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

18.1.- El 6rgano de contratacion correspondiente como promotor de las obras, asi como los demés
sujetos intervinientes en las mismas (contratistas, subcontratistas, trabajadores auténomos...), deberan
cumplir los requisitos y obligaciones exigidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
contenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, y sus
normas de desarrollo, en especial el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

18.2.- El contratista debera comunicar a la autoridad laboral, antes del comienzo de los trabajos, la
apertura del centro de trabajo en los términos establecidos en el articulo 19 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construccion.

18.3.- La designacion de los coordinadores en materia de Seguridad y Salud correspondera al
6rgano de contratacion, no pudiendo recaer la designacion en personas vinculadas con la/s
empresa/s encargada/s de la ejecucion de las obras.

18.4.- El 6rgano de contratacion facilitara al coordinador designado durante la ejecucion de la obra,
el Libro de Incidencias.

18.5.- La empresa adjudicataria, antes del inicio de la obra, debera presentar al dérgano de
contratacion, mediante acreditacién documental, la organizacion preventiva (Servicio de Prevencion)
que tenga implantada en su empresa y, en su caso, por la/s empresa/s con las que haya
subcontratado o subcontrate la ejecucion de las obras, de conformidad con el articulo 30 y
siguientes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y
concordantes del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

18.6.- Antes del inicio de la actividad contratada, el contratista debera acreditar el cumplimiento de
las siguientes obligaciones:

1. La formacién e informacion en materia preventiva a los trabajadores vinculados a la
ejecucién del contrato, debiendo coordinarse la empresa adjudicataria con el Servicio de
Salud y Prevencion de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura para su supervision.

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la ejecucion del contrato.
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La informacion debera ser continua. Por ello, se actualizara en funcion del proceso de
ejecucién del contrato.

2. Justificante de la entrega a los trabajadores de los equipos de proteccion individual,
informandoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo. Todos los
equipos de proteccion individual deberan reunir los requisitos legalmente establecidos y
deberan acompaniarse de un folleto informativo escrito en castellano, en el que se recojan las
instrucciones de utilizacion, niveles de proteccion ofrecidos por el equipo y mantenimiento.

3. La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (articulo 22 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales) para las actividades contratadas.

4. La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las obras contratadas a la
normativa de aplicacion. Cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacion utilizado en
el trabajo (articulo 2 del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo) debera
cumplir las condiciones técnicas y de utilizacion que se determinan en el Anexo IV del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en
las Obras de Construccion, asi como en su reglamentacion especifica.

5. La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada, incluyendo especificamente los riesgos que pudieran ocasionarse tanto
a trabajadores de la Junta de Extremadura como a terceros, asi como las medidas preventivas
para evitarlos. Cualquier modificacion de las condiciones de trabajo debe llevar a un nuevo
proceso, total o parcial, de evaluacion y planificacion (articulo 16.1 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales). De estos documentos se entregara copia al centro
donde se desarrollen las obras contratadas, con caracter previo al inicio de los mismos.

La acreditacion de los anteriores términos se realizard mediante la declaracién final de la parte VI
que figura en el Anexo Il (declaracion responsable) de este pliego.

18.7.- El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de las
disposiciones de seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicard
responsabilidad alguna para esta Administracion.

18.8.- El contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

En dicho Plan se recogeran, entre otros, los siguientes aspectos:
e Control de accidentes o enfermedades profesionales.

e Determinacién de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud.

En todo caso, en el Plan de Seguridad y Salud se contemplaran también las previsiones y las
informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

CLAUSULA 19. RESPONSABILIDAD.
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19.1.- En los términos expresados en el articulo 238 de la LCSP, el contratista durante el desarrollo
de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, sera responsable de los defectos que en la
construccién puedan advertirse.

Durante el plazo de garantia el contratista cuidara en todo momento de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el PCAP, el proyecto de obras y conforme a las instrucciones
que reciba de la Direccion facultativa de la obra.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el plazo
de quince afos a contar desde la fecha de la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanicay la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde
la subsanacion de estas.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

19.2.- La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que hace referencia el
apartado anterior no decae por el hecho de que estos defectos hayan sido conocidos por
representantes de la Administracion.

La recepcion del objeto del contrato no exonera al contratista o a los funcionarios con facultades de
direccion de los defectos e improvisaciones en que hayan podido incurrir.

19.3.- De advertirse por la Direccion facultativa, vicios o defectos en el trabajo o en parte del
trabajo realizado, podré rechazar motivadamente los que no estime satisfactorios. EI contratista en
el plazo de diez dias podréa alegar lo que estime oportuno al respecto.

CLAUSULA 20. ACTUACIONES RELATIVAS A LA TERMINACION DE LAS OBRAS.
20.1.- AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
Direccién facultativa de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcion, debiendo seguirse los tramites relacionados en el
articulo 163 del RGLCAP, salvo en aquellos casos en los que la duracion del contrato no permita
cumplir con los plazos de los tramites indicados en el citado articulo 163, siéndoles de aplicacion
los sefialados en el apartado 16 del CRC.

Si llegado el fin del plazo de ejecucion del contrato sefialado en el apartado 16 del CRC el
contratista no hubiera realizado la comunicacién indicada en el parrafo anterior para proceder a la
recepcion de las obras, incurrira automaticamente en mora, pudiendo entonces el organo de
contratacion acordar la resolucion del contrato o imponer las penalidades que se indican en la
clausula 28 de este pliego.

Cuando los retrasos no fueran imputables al contratista y éste ofreciere cumplir sus compromisos si
se le concediera prorroga, la Administracion le concedera un plazo que sera, por lo menos, igual al
tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor.
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20.2.- Con carécter previo a la finalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar
un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de las clausulas de caracter social,
medioambiental y relativas a otras politicas publicas que le fueran exigibles legal o
contractualmente.

En caso de incumplimientos de estas clausulas, el Director facultativo de la obra deberd informar al
organo de contratacion sobre los posibles incumplimientos de dichas obligaciones y, en su caso,
propondré el inicio del procedimiento de imposicion de penalidades o de resolucion del contrato, de
conformidad con el articulo 27.2 de la LCPSREX.

20.3.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

Dentro del plazo que se determine en la apartado 16 del CRC o en su defecto, dentro del mes
siguiente de haberse producido la entrega o realizacion de la totalidad del objeto del contrato, se
constatara por la Administracion la terminacion de la totalidad de las obras mediante un acto formal
y positivo de recepcion o conformidad, extendiéndose a tal efecto un Acta, donde se dejara expresa
constancia de la correcta ejecucion del objeto del contrato, y en particular del cumplimiento en la
ejecucion de la prestacion de las caracteristicas de la misma que se hubieran tenido en cuenta para
definir los criterios de adjudicacion que hubieran sido determinantes de la adjudicacion en favor del
contratista, asi como de las condiciones especiales de ejecucion que se hubieran establecido en el
pliego, que suscribira el Director facultativo de la obra, un facultativo designado por el 6rgano de
contratacion debidamente autorizado y representante de éste, el contratista, que podrd ir asistido si
lo estima oportuno de su facultativo, y un representante de la Intervencién en el caso de que haya
asistido, cuyos efectos seran los que establece el articulo 243 de la LCSP.

Asimismo, en el caso de haberse previsto en el citado apartado del CRC y en el contrato, podran ser
objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico.

La ocupacion o puesta en servicio de las obras sin recepcion formal prevista en el articulo 243.6 de
la LCSP requerird los requisitos y producird los efectos establecidos en el articulo 168 del
RGLCAP.

20.4.- LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato.

Se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia y a la liquidacién, en su caso, de las
obligaciones pendientes, aplicandose al pago de éstas ultimas lo dispuesto en el articulo 198 de la
LCSP, siempre que el Director facultativo de la obra emita informe favorable del estado de las
mismas, dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, de
conformidad con el articulo 243.3 de la LCSP.

Transcurrido el plazo de garantia, siempre que fuera favorable el informe del Director facultativo de
la obra 0, en su caso, una vez reparado lo construido se procederd, previa propuesta, a la aprobacion
de la liquidacion y a abonar, si procede, el saldo resultante siguiendo el procedimiento establecido
en el articulo 169 del RGLCAP.

CLAUSULA 21. PLAZO DE GARANTIA.
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21.1.- El plazo de garantia que no podréa ser inferior a un afio, salvo casos especiales en los que se
atenderd a la naturaleza y complejidad de la obra, sera el que se establezca en el apartado 26 del
CRC. De no establecerse plazo alguno en el CRC, éste sera de un afio.

El computo del plazo de garantia comenzara a partir de la fecha de la firma del Acta en que se
tengan por recibida la obra y, cuando se dé el supuesto contemplado en el articulo 243.6 de la LCSP,
desde el momento en el que se acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio
para el uso publico.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el articulo 110
de la LCSP.

21.2.- Se procedera a la ampliacion del plazo de la garantia, en los términos establecidos en el
articulo 243.3 de la LCSP, en el caso de que el informe relativo al estado de las obras, que debe
emitir el facultativo de las mismas, fuera no favorable y los defectos se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra 'y no al uso de lo construido.

21.3.- Durante el plazo de garantia, el contratista estard obligado a la conservacion de las obras, de
acuerdo con lo previsto en el proyecto de obras y segun las instrucciones que reciba de la Direccion
facultativa de la obra, respondiendo de los dafios o deterioros que puedan producirse durante el
referido plazo. Si descuidase la conservacion y diera lugar a que peligre la obra se ejecutara por la
Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

21.4.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva y la complementaria si
procede, transcurrido el periodo de garantia en su caso, se dictard acuerdo de devolucién o
cancelacion de aquélla.

21.5.- Cuando las empresas licitadoras retinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio
de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo de devolucion se reducira a
seis meses, de conformidad con lo establecido en el articulo 111.5 de la LCSP y articulo 31.f) de la
LCPSREX.

En el mismo plazo de seis meses serd devuelta la garantia en los contratos cuyo valor estimado sea
inferior a 1.000.000 euros.

21.6.- En supuestos de recepcion parcial se podré autorizar la cancelacion parcial correspondiente
de la garantia definitiva, previa solicitud del contratista.

CLAUSULA 22. REVISION DE PRECIOS.

El contrato de obras que se tramite por procedimiento abierto debera incluir la revision periodica y
predeterminada de precios, en virtud de lo establecido en el articulo 8 del DL 1/2022.

El procedimiento, la tramitacion de los expedientes y la practica de la revision de precios, se
ajustara a lo establecido en los articulos 103 a 105 de la LCSP, y en los articulos 104 y 105 del
RGLCAP y demas disposiciones que resulten aplicables.
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CLAUSULA 23. FORMA DE PAGO.

23.1.- El adjudicatario tendra derecho al abono del precio de las obras efectivamente realizadas y
recibidas de conformidad por la Administracion, con arreglo a las condiciones del contrato, previa
presentacion de la correspondiente factura dirigida al érgano de contratacion.

El pago se hara en la forma que se establezca en el apartado 24.1 del CRC, a la vista de la
certificacion o documentacion acreditativa de la correcta ejecucion del contrato, y contra factura del
contratista.

En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo
del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones
aprobadas, al expediente de pago que se tramite habra de acompafiarse, cuando resulte preceptiva,
la comunicacion efectuada a la Intervencion General para su eventual asistencia a la recepcion en el
ejercicio de sus funciones de comprobacion material de la inversion.

23.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico
estan obligadas al uso de la factura electronica y a su presentacion a través del Punto General de
Entrada de Facturas Electronicas, las entidades indicadas a continuacion:

e Sociedades andnimas.
e Sociedades de responsabilidad limitada.

e Personas juridicas y entidades sin personalidad juridica que carezcan de nacionalidad
espariola.

e Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio espafiol en
los términos que establece la normativa tributaria.

e Uniones temporales de empresas.

e Agrupacion de interés economico, Agrupacioén de interés econdmico europea, Fondo de
Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilizacion de activos,
Fondo de regularizacion del mercado hipotecario, Fondo de titulizacién hipotecaria o Fondo
de garantia de inversiones.

Se excluye de la presentacion obligatoria en FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electronicas
a las facturas emitidas a la Administracion de la Comunidad Auténoma de Extremadura y de sus
entidades, entes y organismos vinculados o dependientes, por importe de hasta 5.000 euros, segun lo
dispuesto por la Disposicién Adicional quinta de la Orden de 14 de julio de 2014 que establece los
aspectos particulares de la Administracién Autonémica en el funcionamiento del registro contable de
facturas y la tramitacion de facturas de proveedores de bienes y servicios.

En la factura debera constar la identificacion del 6rgano de contratacion (érgano gestor), de la unidad
tramitadora (6rgano de destino) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcion de contabilidad)
con indicacion de los correspondientes cddigos, de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades
v Oficinas DIR3”, asi como la direccion postal, conforme se recoge en el apartado 24.2 del CRC.

23.3.- A los efectos del pago, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de la LCSP, la
Administracion a través del Director facultativo de la obra, previa medicion de las obras ejecutadas
y sobre la base de la correspondiente relacion valorada, expedira mensualmente, en los diez
primeros dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
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sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en
forma alguna, aprobacidn y recepcion de las obras que comprenden.

Las certificaciones de obra se ajustaran al modelo contenido del Anexo X1 del RGLCAP.

23.4.- El contratista tendra derecho también a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en el apartado 24.3 del
CRC de este pliego y, conforme al régimen y los limites que con caracter general se determinan en
el articulo 240.2 de la LCSP, los articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos
pagos mediante la prestacion de garantia.

23.5.- La Administracion procedera a los abonos que correspondan en los plazos previstos en el
articulo 198 y 243 de la LCSP. Sin perjuicio de lo indicado, la Administracion debera aprobar las
certificaciones de obra ordinarias dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion, las cuales
deberan emitirse dentro del plazo sefialado en el apartado 3° de esta clausula.

En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administracion se estara a lo
dispuesto en el articulo 199 de la LCSP.

Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administracién, podran ceder el mismo
conforme a derecho y, en los términos establecidos en el articulo 200 de la LCSP.

No obstante, las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el derecho
de cobro no produciran efectos frente a la Administracion. En todo caso, la Administracion podra
oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacion contractual.

CLAUSULA 24. MODIFICACION DEL CONTRATO.

24.1.- El presente contrato administrativo solo podra ser modificado por razones de interés publico
en los casos y en la forma prevista en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP, de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 del mismo texto legal.

24.2.- En el supuesto de prever la posibilidad de modificaciones conforme al articulo 204 de la
LCSP, las mismas seran detalladas en el apartado 18 del CRC, con los requerimientos fijados en
dicho articulo, indicandose de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra
hacerse uso de la misma, asi como el alcance, limites y naturaleza de dichas modificaciones, con
expresa indicacion del porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueda afectar, que no
exceda del veinte por ciento del precio inicial de conformidad con lo establecido en dicho articulo.

La modificacién no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

24.3.- Sin perjuicio de la prevision indicada en el apartado anterior, el drgano de contratacion podra
introducir modificaciones no previstas cuando, conforme al articulo 205 de la LCSP, concurran los
requisitos y alguno de los supuestos determinados en dicho articulo.

En el contrato, una vez modificado, se guardara la misma relacion entre el precio y el valor de la
prestacion contratada.

24.4.- Tramitacion de la modificacion. El procedimiento de las posibles modificaciones, impligue o
no un incremento del coste de la ejecucion del contrato, se iniciard por escrito de la Direccion
facultativa de la obra, dirigido al érgano de contratacidn, solicitando su autorizacion para tramitar la
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modificacion. En dicho escrito se expondran y justificaran la concurrencia de alguna o algunas de
las circunstancias previstas en el pliego o en el articulo 205 de la LCSP que determinan que el
contrato deba ser modificado para la mas adecuada satisfaccion de las necesidades de la
Administracion que dieron lugar a la celebracion del mismo.

En el caso de que la tramitacion del expediente de modificacion exija la suspension de las obras se
aplicara lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP.

24.5.- Las modificaciones de este contrato se formalizaran en la forma prevista en el articulo 153 de
la LCSP y en la clausula 11 de este pliego, y deberan publicarse de acuerdo con lo establecido en
los articulos 207 y 63 de la LCSP.

24.6.- No tendran la consideracion de modificaciones el exceso de mediciones, entendiendo por tal,
la variacion que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el numero
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en
global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato
inicial. Dicho exceso de mediciones debe figurar en las certificaciones mensuales relativas al
periodo de tiempo en el que se haya producido el mismo, pudiéndose abonar en dichas
certificaciones, supeditado a la existencia de crédito o con cargo al crédito adicional del 10% al que
alude el articulo 242.4.i de la LCSP, en la certificacion final de la obra, segin se determine en el
apartado 24.4 del CRC. No obstante, el exceso de mediciones, con independencia de la forma en la
que se abone, debe constar en la certificacion final de la obra.

Tampoco tendrd la consideracion de modificaciones la inclusion de precios nuevos, fijados
contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra
que en su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.

CLAUSULA 25. SUSPENSION DEL CONTRATO.

25.1.- La suspension del contrato serd acordada por la Administracion en los términos previstos en
el articulo 208 de la LCSP.

25.2.- Si la suspension temporal s6lo afecta a una o varias partes o clases del objeto del contrato, se
utilizard la denominacion “suspension temporal parcial” en el texto del acta de suspension y en
toda la documentacién que haga referencia a la misma; si afecta a la totalidad del objeto contratado,
se utilizara la denominacion "suspension temporal total” en 10s mismos documentos.

En ningln caso se utilizara la denominacion “suspension temporal” sin concretar o calificar el
alcance de la misma.

25.3.- Siempre que la Administracion acuerde una suspensién temporal, parcial o total, o una
suspension definitiva, se deberd levantar la correspondiente acta de suspension, que deberd ir
firmada por la Direccion facultativa de la obra y el contratista y en la que se haré constar el acuerdo
del dérgano de contratacion de la Administracion que origind la suspensién, definiéndose
concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectada por aquélla y cuantas
circunstancias ayuden a un mejor conocimiento de la situacion en que se encuentra la obra
contratada en el momento de la suspension. La suspension definitiva de las obras solo podra tener
lugar por motivo grave y mediante acuerdo del 6rgano de contratacion, a propuesta del funcionario
competente de la Administracion.
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En los casos de suspension definitiva, o por plazo superior a ocho meses de las obras iniciadas,
acordados por la Administracion e imputables a ésta, se procedera de acuerdo con lo establecido en
el articulo 171 del RGLCAP.

Al acta se debe acompariar, como anexo Yy en relacion con la parte o partes suspendidas, la medicion
tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes como de los materiales acopiados a pie de obra
utilizables exclusivamente en las mismas.

La Direccion facultativa de la obra remitira un ejemplar del acta de suspension y su anexo al 6rgano
de la Administracion que celebro el contrato.

25.4.- La Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por
éste a consecuencia directa de la suspension, con sujecion a las reglas establecidas en el articulo
208.2.a) de la LCSP, salvo que se establezca otra cosa en el apartado 27.4 del CRC.

Solo se indemnizaran los periodos de suspensién que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracién no
responde a esta solicitud se entendera, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension en
la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 26. CESION Y SUBCONTRATACION.
26.1.- CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrén ser cedidos por el contratista a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon
determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 214.2.b) de la LCSP, no
podré autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesion del contrato requerira la previa y expresa autorizacion de la Administracion contratante,
previo informe de la Direccion facultativa de la obra.

El plazo para la notificacion de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion serd de dos meses,
trascurrido el cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo.

En todo caso habra de quedar constancia en el expediente de autorizacién de la cesion, la
concurrencia de los requisitos habilitantes previstos en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondieran al
cedente.

No se autorizara la cesion del contrato en favor de un tercero inhabilitado para contratar.
26.2.- SUBCONTRATACION.

26.2.1.- El adjudicatario podra subcontratar con terceros la realizacion parcial del contrato,
salvo que esta posibilidad haya sido excluida motivadamente en el apartado 19.2 del CRC.
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De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del articulo 75 de la LCSP, los érganos de
contratacion podran establecer que determinadas tareas criticas no puedan ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal o por
un miembro de la UTE. La determinacién de las tareas criticas deberd ser objeto de
justificacion en el expediente de contratacion y se indicaran en el apartado 19.2 del CRC.

Con caréacter general la celebraciéon de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de
los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP vy, en su caso, a los preceptos de la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion, conforme a lo sefialado en su disposicidn adicional segunda.

26.2.2.- Si asi se prevé en el apartado 19.2 del CRC, los licitadores deberédn indicar en la
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa adjudicataria deberd comunicar por escrito la celebracion de la
subcontratacion al érgano de contratacion, en el plazo de 20 dias desde la formalizacion de la
subcontratacion, para lo cual la empresa adjudicataria debera presentar ante el 6rgano de
contratacion el documento en el que se plasme el subcontrato, que deberd establecer las
obligaciones de la empresa subcontratista con relacion a las clausulas previstas en el contrato
de que se trate y las consecuencias de su incumplimiento.

En ese mismo periodo, siempre que el contrato se financie con fondos procedentes del
PRTR, la empresa adjudicataria debera comunicar y aportar, ademas, los siguientes datos y
documentacion que esta obligado a suministrar el subcontratista:

e NIF del subcontratista.
e Nombre o razén social.
e Domicilio fiscal del subcontratista.

e Presentacion, debidamente cumplimentado, del Anexo VIII del pliego (modelo de
declaraciones responsables para contrato financiado con fondos del PRTR).

e Documentacion que acredite la titularidad real del subcontratista, nombre y apellidos del
titular/es y su fecha de nacimiento.

26.2.3.- El subcontratista no tendrd derechos frente a la Administracion, ni generara
obligaciones de ningun tipo a ésta frente al subcontratista, siendo nulos de pleno derecho los
acuerdos o pactos a que puedan llegar el contratista y el subcontratista que vulnere lo
establecido en este apartado, incluso si tales pactos o acuerdos fueren comunicados a la
Administracion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

De conformidad con el articulo 28.1 de la LCPSREX, la empresa o entidad adjudicataria tiene
la obligacion de acreditar ante el érgano de contratacion el cumplimiento por parte del
subcontratista de las obligaciones a que se refieren los articulos 25 y 26 de la LCPSREX.

26.2.4.- El adjudicatario estd obligado a realizar los abonos que correspondan a los
subcontratistas y suministradores, en los plazos y condiciones previstos en el articulo 216 de
la LCSP, esta obligacion tiene caracter de condicion especial de ejecucion.
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Los subcontratistas estan obligados al pago de los salarios, cotizaciones y retenciones a sus
empleados adscritos a la ejecucién del contrato.

Sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 de la LCSP y siempre que se cumplan
las condiciones establecidas en el articulo 215 del mismo texto legal, el 6rgano de
contratacion podra prever la realizacion de pagos directos a los subcontratistas, recogiéndolo
asi en el apartado 19.2 del CRC.

Los subcontratistas podran instar al contratista la cesion de los derechos de cobro que tuvieren
frente a la Administracion, pendientes de pago en el momento de la cesion.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada y, ademas, en aquellos cuyo valor estimado
sea igual o superior a dos millones de euros, cuando el subcontratista o suministrador ejercite
frente al contratista principal, en sede judicial o arbitral, acciones dirigidas al abono de las
facturas una vez excedido el plazo fijado, el érgano de contratacion, sin perjuicio de que siga
desplegando todos sus efectos, procederd a la retencion provisional de la garantia definitiva la
cual no podrd ser devuelta hasta el momento en que el contratista acredite la integra
satisfaccion de los derechos declarados en la resolucion judicial o arbitral firme que ponga
término al litigio, y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo 111 de
la LCSP.

26.2.5.- El 6rgano de contratacion, si asi se determina en los apartados 19.2 y 21 del CRC,
podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de hacer a
todos los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, de conformidad con
dispuesto en la clausula 17 del presente pliego.

Dichas actuaciones seran obligatorias en los contratos de obras cuyo valor estimado supere los
5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratacion sea igual o superior al 30 por
ciento del precio del contrato, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra. A tales efectos, en estos contratos el contratista deberd aportar en cada
certificacion de obra, certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato.

26.2.6.- Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas
en el presente pliego y en el articulo 215.2 de la LCSP, se impondra la penalidad regulada en
el articulo 215.3 de la LCSP, con sujecion a lo siguiente:

e Se haréa efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, 0 sobre la garantia definitiva constituida.

e Como regla general, su cuantia serd de un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el méaximo legal del 50%,
respectivamente.

Procedera en todo caso la imposicion de penalidades al contratista cuando, mediante
resolucion judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al
organo de contratacion quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o
suministrador vinculado a la ejecucion del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento
de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el
suministrador en la ejecucion de la prestacion. La penalidad podré alcanzar hasta el cinco por
ciento del precio del contrato, y podréa reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta
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alcanzar el limite conjunto del 50 por ciento de dicho precio. La garantia definitiva respondera
de las penalidades que se impongan por este motivo.

26.2.7.- En cualquier momento, el drgano de contratacién podra exigir del adjudicatario la
presentacion de todo tipo de documentos relacionados con la subcontratacion celebrada y, en
su caso, la justificacion de los extremos relacionados en los apartados anteriores de acuerdo
con el articulo 28.3 de la LCPSREX.

26.2.8.- Los incumplimientos de las obligaciones en materia de subcontratacion daran lugar a
la imposicion de las penalidades previstas en el apartado 22.3 del CRC.

CLAUSULA 27. RESOLUCION.

27.1.- Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 195, 211 y 245 de la
LCSP, con los efectos previstos en los articulos 213 y 246 del mismo texto legal.

Asi mismo seran causas de resolucion las determinadas especialmente en el presente pliego, ademas
de las que puedan establecerse en el apartado 22.2 del CRC (causas especiales de resolucion —articulo 16.1
de la LCPSREx-). En estos casos, de resolverse el contrato, el contratista queda obligado a guardar
sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con
el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, salvo que el érgano de
contratacion estime aconsejable eximirle expresamente de tal obligacion.

27.2.- La aplicacion de las causas de resolucién se efectuara cumpliendo los requisitos establecidos
en los articulos 212 de la LCSP y 109 del RGLCAP.

27.3.- Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administracion, con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo
construido, el 6érgano de contratacion, una vez que haya notificado al contratista la liquidacién de
las ejecutadas, podra acordar su continuacion, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la
valoracion efectuada ante el propio érgano, resolviendo el mismo lo que proceda en el plazo de 15
dias, de conformidad con el articulo 246.5 de la LCSP.

27.4.- El procedimiento de resolucion contractual deberd resolverse y notificarse en el plazo
méaximo de 6 meses. La falta de resolucion expresa en el plazo indicado conllevara la caducidad y el
archivo de las actuaciones de conformidad con el articulo 16.5 de la LCPSREX.

El acuerdo de resolucion contendra pronunciamiento expreso sobre la procedencia o no de la
pérdida, devolucién o cancelacion de la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida, segun
establece el articulo 213.5 de la LCSP.

27.5.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera incautada
la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion contratante los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada, de conformidad con lo previsto
en el articulo 213.3 de la LCSP. La determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo de acuerdo con el articulo 113 del RGLCAP. La fijacion y valoracion
de los dafios y perjuicios causados se verificara por la Direccion facultativa de la obra y resolvera la
Administracion, previa audiencia del contratista. Para la determinacion de los dafios y perjuicios a
indemnizar, entre otros factores, se atendera al retraso que implique para la inversion proyectada y
los mayores gastos para la Administracion.

27.6.- En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre comprendida
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 211.1, letras a) y b) de la LCSP, la
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Administracion estard facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al
resto de las empresas que constituian la union temporal o acordar la resolucion del contrato.

27.7.- Los contratos complementarios quedaran resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el
contrato principal de obras, de conformidad con el articulo 313.1 c) de la LCSP.

CLAUSULA 28. PENALIDADES.

28.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

28.2.- El adjudicatario esta obligado a cumplir el plazo de ejecucion sefialado en los documentos
contractuales, conforme a lo sefialado en el articulo 193.1 de la LCSP. Si llegado el término de
cualquiera de los plazos previstos o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administracién, sin necesidad de intimacion previa, podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades establecidas en
el CRC en atencion a las especiales caracteristicas del contrato, todo ello sin perjuicio de las
indemnizaciones que procedan por los dafios o perjuicios ocasionados por la demora.

28.3.- Ademas de lo anterior, el 6rgano de contratacién podré establecer en el CRC penalidades
conforme a lo sefialado en el articulo 192 de la LCSP, para los supuestos de incumplimiento parcial
o cumplimiento defectuoso.

De conformidad con el articulo 16.2 de la LCPSREX, los incumplimientos del adjudicatario del
contrato se clasificaran como leves, graves o muy graves, en atencion al tipo de incumplimiento,
grado de negligencia del contratista, relevancia econémica de los perjuicios derivados del
incumplimiento o reincidencia.

En el apartado 22.3 del CRC se fijaran las penalidades asociadas a los incumplimientos
contractuales, con arreglo a la escala establecida en el articulo 16.4 de la LCPSREX.

No obstante, el limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a un
contratista no podra exceder del 50 por ciento del precio del contrato, IVA excluido. Cuando las
penalidades por incumplimiento excedan del 10 por ciento del importe de adjudicacion, el 6rgano
de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de
su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

28.4.- Para la efectividad de las penalidades e indemnizaciones por dafios y perjuicios se estara a lo
dispuesto en los articulos 194 y 196 de la LCSP.

28.5.- El procedimiento de imposicion de penalidades debera resolverse y notificarse en el plazo
maximo de seis meses. La falta de resolucion expresa en el plazo indicado conllevara la caducidad y
el archivo de las actuaciones de conformidad con el articulo 16.5 de la LCPSREX.

CLAUSULA 29. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

29.1.- En relacion con la confidencialidad de la informacién sera de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 133 de la LCSP.
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29.2.- El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se hubiera dado el referido caracter en el
apartado 25 del CRC, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de la informacion, salvo que dicho
apartado del CRC establezca un plazo mayor, definiéndolo y limitandolo en el tiempo.

29.3.- No se podra divulgar la informacion facilitada por los licitadores que estos hayan designado
como confidencial en el momento de presentar su oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislacion vigente en materia de acceso a la informacion publica y de las disposiciones contenidas
en la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los
licitadores. No obstante los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser
considerados de carécter confidencial cuando su difusion a terceros pueda ser contraria a sus
intereses técnicos o comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del
sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Organica 3/2018, de 5
de diciembre, de proteccién de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante
LOPDGDD) Y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en
adelante RGPD).

CLAUSULA 30. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOQOS.

30.1.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucién del
mismao, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los
requisitos y efectos sefialados en la LCSP y deméas normativa de aplicacion.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por el contratista durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites
establecidos en la LCSP.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos que revistan caracter contractual y de las instrucciones o de la normativa que resulten
de aplicacion, no exime al adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas seran
inmediatamente ejecutivos. Los mismos pondran fin a la via administrativa y contra ellos se podra
interponer los recursos previstos en el apartado siguiente.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas administrativas 0 a cualquier otra cuestion relativa a la ejecucion,
cumplimiento o extincién de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para
su resolucion sin haberse notificado ésta, el interesado podra considerar desestimada su solicitud
por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacién de resolver.

30.2.- JURISDICCION COMPETENTE Y RECURSOS.
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30.2.1.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion, siempre que se trate de
un contrato de obras cuyo valor estimado sea superior a la cantidad establecida en el articulo 44.1.a)
de la LCSP, los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la licitacion, los actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacidn, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen
la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legitimos, los acuerdos de adjudicacion, las modificaciones basadas en el
incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la
modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion.

Dicho recurso, de caracter potestativo, podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo
16.4 de la LPACAP. Asimismo, podra presentarse en el registro del 6rgano de contratacion o en el
registro de la Comision Juridica de Extremadura, segun lo que dispone el 51 de la LCSP.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 44 a 60 de la LCSP. No
obstante, para el contrato financiado con el PRTR habra de tenerse en cuenta las especialidades
establecidas en el articulo 58 del RDL 36/2020 y en el articulo 36 del DL 3/2021.

Contra la resolucion del recurso solo cabra la interposicion de recurso contencioso-administrativo
conforme a lo dispuesto en el articulo 10, letras k) y ) del apartado 1 y en el articulo 11, letra f) de
su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
administrativa.

30.2.2.- De conformidad con el articulo 44.6 de la LCSP, contra los actos del érgano de contratacion
no susceptibles de recurso especial en materia de contratacién, podra interponerse potestativamente
recurso de reposicion en el plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al de notificacion de la
resolucion, ante el 6rgano administrativo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 123y 124 de la LPACAP.

Dicho recurso podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la LPACAP.
Asimismo, podra presentarse en el registro del 6rgano de contratacion.

El interesado podra, sin necesidad de interponer recurso de reposicién, impugnar el acto directamente
por medio del correspondiente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conforme
a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
administrativa.

EL JEFE DE SERVICIO DE EMPRESAS, INSPECCION E INFRAESTRUCTURAS
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DILIGENCIA: Certifico que el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con
nimero de expediente PRC/2024/0000061254 y objeto: OBRAS DE “ADECUACION Y
PUESTA EN SERVICIO DEL CAMPAMENTO PUBLICO DE TURISMO (CPT) CARLOS |
EN CUACOS DE YUSTE (CACERES)” se ajusta al que como modelo ha sido autorizado por
Consejo de Gobierno en la sesion celebrada el dia 31 de mayo de 2023, previo informe de la
Intervencion General con fecha de 24 de mayo de 2023 y de la Abogacia General de la Junta de
Extremadura con fecha de 24 de mayo de 2023, y aprobado por el 6rgano de contratacion con fecha
21 de septiembre de 2023.

Asimismo se certifica que los criterios de solvencia incluidos en este pliego se ajustan a la Circular
6/2018, de 1 de agosto, de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la Comunidad
Auténoma de Extremadura sobre criterios de solvencia susceptibles de ser utilizados en la
contratacion publica de obras por los diferentes 6rganos de contratacion de la Junta de Extremadura,
informada con fecha de 22 de agosto de 2018 por la Abogacia General de la Junta de Extremadura y
con fecha de 7 de agosto de 2018 por la Intervencion General.

Asimismo se certifica que los criterios de adjudicacion incluidos en este pliego se ajustan a la
Circular 4/2022, de 21 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la
Comunidad Auténoma de Extremadura, sobre criterios de adjudicacion del contrato susceptibles de
ser utilizados en la contratacion publica de obras por los diferentes 6rganos de contratacion de la
Junta de Extremadura, informada con fecha de 27 de octubre de 2022 por la Abogacia General de la
Junta de Extremadura y con fecha de 26 de agosto de 2022 por la Intervencién General.

EL JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACION

Fi rmado por CARRASCO SAYAGO ANGEL RAMON
- DNI ***5542** e| dia 11/09/2024 con
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