
 
Concello de Oza-Cesuras

DON  JOSÉ  CARMELO  SÁNCHEZ  PRESEDO,  SECRETARIO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE OZA - CESURAS

CERTIFICO:

Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de julioo de dos mil veinte, adoptó  
el acuerdo que literalmente se transcribe:

“.CORRECCION  DE  ERROS  NO  ANEXO  V  DO  PREGO  DE  CLAUSULAS  
ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  DEBERA  REXIR  A  
ADXUDICACION  DA  OBRA  “RED  DE  PLUVIAIS  EN  BENDRADE,  OZA-  
CESURAS (A CORUÑA), INCLUÍDA NO PLAN UNICO DE CONCELLOS 2019*  
(POS+2019).-  Resultando  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este 
ayuntamiento en sesión celebrada el 19 de junio de 2020 se acordó aprobar el expediente de 
contratación de la obra “Red de pluviales en Bendrade. Oza-Cesuras (A Coruña)”, incluída en el  
Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan Único 
de Concellos) POS + 2019 de la Diputación Provincial de A Coruña e iniciar el de adjudicación 
mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios de adjudicación (con 
aplicación  de  juizos  de  valor  y  criterios  de  apreciación  automática),  tramitacion  ordinaria. 
Igualmente se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir  
dicha contratación.

Resultando que el pasado 25 de junio de 2020 se ha procedido a la publicación en el perfil del  
contratante del anuncio de licitación, de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de  la  documentación  técnica  correspondiente  al  proyecto  “Red  de  pluviales  en  Bendrade.  
Oza-Cesuras (A Coruña)”.

Resultando que según se indica por la Arquitecta Municipal en informe de 3 de julio de 2020 
(Cód.  Validación:  7CWGZ3KA5C4F2CPCMHTK3W4MN)  “  por  un  error  material,  en  el  
proyecto  de  “PLIEGO-TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  
HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO  
SIMPLIFICADO  (CON  PLURALIDAD  DE  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  CON  
APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR Y CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA)  
DE LAS  OBRAS COMPRENDIDAS  EN LOS PLANES PROVINCIALES  Y  OTRAS  OBRAS  
PROVINCIALES”,  relativo  a  la  obra  referida  en  el  encabezamiento,  en  el  “ANEXO  V:  
MEDIOS  PERSONALES  Y  MATERIALES  REQUERIDOS  PARA  LA  EJECUCION  DE  LA  
OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN”, se consignaron los  
medios personales que constaban en el borrador del proyecto, y que posteriormente fueron  
modificados, y no los medios personales acordados definitivamente por considerarse los más  
apropiados y suficientes para la obra a realizar, por lo que, a continuación, a los efectos de  
realizar las correcciones oportunas, se adjunta el cuadro de medios personales definitivos:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION 
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS 

Peón especializado 
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Oficial especialista 
(o categoría similar o superior)

No se exige 2

Capataz No se exige 1
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Concello de Oza-Cesuras

(o categoría similar o superior)
Maquinistas y conductores 
(o categoría similar o superior)

No se exige 3

“

Considerando  que  el  art.  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que “Las Administracioens 
Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”

Considerando lo dispuesto en el artículo 75.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas en el que se establece que  “Cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de  
contratos será a cargo del órgano de contratación y se hará pública en igual forma que éstos,  
debiendo computarse, en su caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la  
presentación  de  proposiciones”  y  teniendo  en  cuenta que  la  publicación  en  el  perfil  del 
contratante del anuncio de licitación, de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de 
la documentación técnica correspondiente al proyecto fue realizada el pasado 25 de junio de  
2020, con objeto de no se producen efectos desfavorables, para ningún licitador ni se vulneran 
los principios rectores de la contratación, muy especialmente los de igualdad y concurrencia, la 
Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  todos  los  miembros  presentes  en  la  sesión  , 
acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la corrección de los errores detectados en punto 1 “Medios personales” 
del  anexo  V del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  aprobado  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el 19 de junio de 2020, en el siguiente sentido:

- Donde dice: 

“1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION 
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS 

Peón ordinario
(o categoría similar o superior)

No se exige 4

Peón especializado 
(o categoría similar o superior)

No se exige 3

Oficial especialista 
(o categoría similar o superior)

No se exige 2

Capataz 
(o categoría similar o superior)

No se exige   1  ”

- Debe decir:

“1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION 
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS 
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Concello de Oza-Cesuras

Peón especializado 
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Oficial especialista 
(o categoría similar o superior)

No se exige 2

Capataz 
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Maquinistas y conductores 
(o categoría similar o superior)

No se exige     3  ”

SEGUNDO.- Unha  vez  efectuadas  dichas  correcciones  de  errores  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares particulares aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
pasado 19 de junio de 2020 que deberá rexir a adxudicación, que es el que a continuación se 
transcribe: 

““PLIEGO-TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE 
HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO  SIMPLIFICADO  (CON  PLURALIDAD  DE  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR Y CRITERIOS DE 
APRECIACIÓN  AUTOMÁTICA) DE  LAS  OBRAS  COMPRENDIDAS  EN  LOS 
PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES.

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1 OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO
1.1) Objeto del contrato.
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 del 
cuadro  de  características  del  contrato,  con  sujeción  al  Proyecto  Técnico,  integrado  por  los 
documentos enumerados en el artículo 233 de  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre   de Contratos  
del Sector Público  (en adelante LCSP ), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y 
Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 
1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 . 
El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante 
de este Pliego, teniendo carácter contractual. 
En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero. 
1.2) Delimitación del contrato.
A los efectos del presente pliego y de la LCSP, al tratarse de un procedimiento simplificado  el 
presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, puesto que esta modalidad se aplica a 
los contratos cuyo valor estimado es inferior a la cantidad que figura en el art 159 de la LCSP, 
en relación con el art 20 de la citada norma.  En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS del 
cuadro de características se indica el valor estimado del contrato 
1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y medioambientales
De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y 
medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial en 
cuanto a los criterios de adjudicación y condiciones  especiales de ejecución , y exigencia de 
cumplimiento de la normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios y obligaciones de 
pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales)  normativa social (personas con 
discapacidad, igualdad de género, no discriminación personas) y   medioambiental (adopción de 
medidas medioambientales y ecológicas), etc…
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Concello de Oza-Cesuras

1.4) Principios. 
De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de libertad  
de  acceso  a  las  licitaciones,  publicidad  y  transparencia  de  los  procedimientos,  y  no 
discriminación  e  igualdad  de  trato  entre  los  licitadores;  y  de  asegurar,  en  conexión  con el 
objetivo de estabilidad  presupuestaria  y  control  del  gasto,  y  el  principio  de integridad,  una 
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras.

2)  PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN  DEL  CONTRATO  Y  TIPO  DE 
LICITACIÓN.
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro 
de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo. 
Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del 
contrato puede comprometer el  órgano de contratación,  incluido  el  Impuesto sobre el  Valor 
Añadido, salvo disposición en contrario.
En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas 
económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido,  
sin  perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de 
conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta económica del presente pliego.
3) FINANCIACIÓN. 
3.1. Obras de carácter anual: 
Para  atender  las  obligaciones  económicas  que  se  derivan  para  la  Administración  del 
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación 
señalada  en  el  epígrafe  5  del  cuadro  de  características  del  contrato  (Anexo  I  del  presente  
Pliego).
3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de  
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que  
se  detallan  para  cada  Proyecto  de  ejecución  de  obra  en  el  epígrafe  3.B  y  con  cargo  a  la  
Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del 
presente  Pliego).  En  consecuencia,  el  compromiso  de  gasto  para  ejercicios  futuros  queda 
sometido  a  la  condición  suspensiva  de   existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en  el  
ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista.
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente  
Pliego. 
4) REVISIÓN DE PRECIOS. 
4.1. Obras de carácter anual: 
De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún caso la 
revisión periódica y predeterminada de  precios del presente contrato y por tanto no se aplicará 
fórmula alguna de revisión. 
4.2. Obras de carácter plurianual: 
Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de conformidad 
con  lo  previsto  en  el  Real  Decreto  a  que  se  refieren  los  art.  4  y  5  de  la  Ley  2/2015  de  
desindexación de la economía española y art. 103 LCSP, la revisión periódica y predeterminada 
de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el veinte por  
ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización, y con arreglo a la  
fórmula que se indica en el epígrafe  17 del cuadro de características (Anexo I del presente  
pliego).
En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos  
desde la formalización quedan excluidos de la revisión.
5) PLAZO DE EJECUCIÓN. 
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5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro de  
características  del  contrato,  contado  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  firma  del  Acta  de 
Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. 
5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y 
requisitos exigidos por la legislación vigente. 
5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación 
del Programa de Trabajo. 
5.4.-  Reajuste  de  anualidades.-  La  Baja  ofertada  por  el  adjudicatario  se  aplicará,  en  su 
integridad a la reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo 
inalterable la financiación prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja 
se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, abonándose al adjudicatario el  
precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a cada anualidad. 
A estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será obligatorio 
para el adjudicatario. 
6) APTITUD PARA CONTRATAR. 
6.1  Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas,  
españolas o extranjeras, que teniendo
1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP) 
2.-  No se  hallen  incursas  en  prohibiciones  para  contratar  con  la  Administración   a  que  se 
refieren los arts. 71 a 73  LCSP,
3.- Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se encuentren  
debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente y art 77).
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las  
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro  
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
6.2  La capacidad de obrar de los empresarios  no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración  
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con 
las disposiciones comunitarias de aplicación.
6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de 
la Misión  Diplomática  Permanente de España en el  Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
7)  CLASIFICACIÓN  DEL  CONTRATISTA.  SOLVENCIA  ECONOMICA  Y 
FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA.
Para concurrir a la presente licitación  se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia  
que se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula.
No  obstante,  el  licitador  que  presente  la  mejor  oferta  deberá  presentar  los  documentos 
justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la  
forma en que se indica en los citados apartados.
7.1. Clasificación.
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o  
superior a la cantidad establecida en el artículo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que el 
contratista  haya  obtenido  previamente  la  correspondiente  clasificación,  según  resulte  del 
Proyecto o documentación técnica obrante en el expediente y que se indica en el epígrafe 7 del  
cuadro  de  características  del  contrato,  caso  de  empresas  españolas  y  extranjeras  no 
comunitarias.
Para  los  casos  en  que  sea  exigible  la  clasificación  y  concurran  en  la  unión  empresarios  
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni de  
un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean 
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nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán  
acreditar  su  clasificación,  y  estos  últimos  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o 
profesional.
En consecuencia los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea 
será  suficiente  que  acrediten  ante  el  Órgano  de  Contratación  correspondiente  su  solvencia 
económica, financiera y técnica.
7.2. Solvencia economica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas españolas y 
extranjeras  no  comunitarias,  cuando  no  sea  exigible  la  clasificación;  a  empresas  no 
españolas  de  estados  miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  los  estados  signatarios  del 
acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, el licitador que presente la 
mejor  oferta  deberá  acreditar  la  solvencia  económica  y  financiera  y  la  solvencia  técnica 
(cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo:
A.  Empresas  españolas  y empresas  extranjeras  no pertenecientes a Estados miembros de la 
Unión Europea: Podrán optar: 
A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el  grupo y subgrupo y 
clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8.
La clasificación  del  empresario  acreditará  su solvencia  para  la  celebración  de contratos  del 
mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se 
exija estar en posesión de la misma.
A.2.  Mediante  la  acreditación  de  la  solvencia  económico  y  financiera  a  que  se  refiere  el  
apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica a que se refiere el apartado 7.2.1.b).
B.  Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que la 
empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia.
7.2.1 a. Solvencia económica y financiera
7.2.1.a.1 Medios
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos 
medios:
a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las  
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas 
por el importe que sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.
Se  considerará  acreditada  la  solvencia  si  el  volumen de  negocios  anual  exigido  es  igual  o 
superior al 25% del valor estimado del contrato. 
b)  Patrimonio  neto  al  cierre  del  último  ejercicio  económico  para  el  que  esté  vencida  la  
obligación de aprobación de cuentas anuales.
Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior al  
25% del valor estimado del contrato.
c)  justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales 
por importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato
Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales  por un mínimo 
anual igual o superior al  valor estimado del contrato.
7.2.1.a.2. Acreditación documental
La  acreditación  documental  de  la  suficiencia  de  la  solvencia  económica  y  financiera  del 
empresario se efectuará mediante:
a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en  
caso  contrario  por  las  depositadas  en  el  registro  oficial  en  que  deba  estar  inscrito.  Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 
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negocios  mediante  sus  libros  de  inventarios  y  cuentas  anuales  legalizados  por  el  Registro 
Mercantil.
b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza o certificado 
de seguros por riesgos profesionales.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del  
Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor 
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario.
7.2.1.a.3  Acreditación   de  la  solvencia  económica  y  financiera  por  cualquier  otro 
documento.
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las  
referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia  
económica  y  financiera  por  medio  de  cualquier  otro  documento  que  el  poder  adjudicador 
considere apropiado (art 86.1, párrafo 3.LCSP).
7.2.1.b. Solvencia técnica 
7.2.1.b.1. Regla general. 
La  solvencia  técnica  del  empresario  podrá  acreditarse  por   cualquiera  de   estos   medios, 
siguiendo la enumeración del artículo 88 de la LCSP:
a)  Relación  de  las  obras  ejecutadas  en  el  curso  de  los  cinco  últimos  años,  avalada  por  
certificados de buena ejecución. 
Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se  
precisará  si  se  realizaron  según  las  reglas  por  las  que  se  rige  la  profesión  y  se  llevaron  
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al  
órgano de contratación por la autoridad competente. 
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras  
tendrán  la  misma  consideración  que  las  directamente  ejecutadas  por  el  propio  contratista, 
siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos  
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por  
una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se  
reconocerá  como  experiencia  atribuible  al  contratista  la  obra  ejecutada  por  la  sociedad 
participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta. 
Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de mayor  
ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si 
esta es inferior al valor estimado del contrato.
b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la  
empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos 
acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano 
de contratación.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 
particular,  del responsable o responsables de las  obras así  como de los técnicos encargados  
directamente de la misma
d)  El  apartado d)  del  artículo  88  LCSP no será  de  aplicación  en  el  presente  contrato,  sin  
perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V.
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante  
los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le 
sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.
Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el personal 
técnico, y la titulación académica y profesional, la plantilla media sea adecuada y proporcionada 
a la naturaleza y presupuesto de la obra.
 7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación :
 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una 
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a  

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
P2

M
2R

W
XP

N
G

L9
ES

46
K9

R
JK

6J
E 

| C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

7 
a 

60



 
Concello de Oza-Cesuras

cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren  
las letras b) c) y e) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a),  
relativo a la ejecución de un número determinado de obra.
7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos. 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá  
basarse  en  la  solvencia  y  medios  de  otras  entidades,  independientemente  de  la  naturaleza 
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración 
de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la 
que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar  y de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el art. 75 LCSP.
7.3 El valor estimado.
A efectos  de  cálculo  de  solvencia  es  el  que  se  indica  en  el  epígrafe  4  del  cuadro  de  
características
8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.
La  Administración  podrá  contratar  con  uniones  de  Empresarios  que  se  constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP. 
A estos  efectos  cada  una  de  las  empresas  que  la  componen  deberá  indicar  nombres  y  
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato.
Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y 
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos 
de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada 
uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificación se estará a lo  
dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 78.1 LCSP.
En el supuesto de resultar adjudicataria,  la  Unión Temporal deberá formalizar la misma, en  
escritura pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, todo ello dentro del plazo 
de quince días siguientes al  de la  fecha en que reciba la notificación  de adjudicación,  y la  
duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  Unión  Temporal  quedarán  obligados 
solidariamente ante la Administración.

II.- ADJUDICACIÓN
9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN.
El contrato se adjudicará  mediante procedimiento abierto  simplificado  (con pluralidad  de 
criterios de adjudicación) 
10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.
10.1. Contrato no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el 
presente  Pliego se  publicará   en el  perfil  de  contratante (art.  156.6 LCSP),  integrado en la 
Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.
10.2. Perfil  de contratante:  Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la información 
referente  a las  licitaciones  abiertas  a través  de internet  en  la  dirección  que se  indica  en el 
epígrafe 14 del cuadro de características del contrato. 
11)  PROPOSICIONES:LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN Y 
LICITACIÓN  ELECTRONICA.
11.1. Contratación y licitación  electrónica.
La documentación  y proposiciones  que presenten  los  licitadores  deberá  presentarse  única y 
exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica en 
el epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica que figura en el cuadro de  
características del presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos establecidos en la  
citada Plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato papel.
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11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP)
11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la forma 
y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del contrato, dentro  
del plazo de los  veinte días naturales a contar del día siguiente al de publicación del anuncio en 
el perfil de contratante (art.  159 LCSP), dos sobres o archivos electrónicos cuyos documentos 
deberán ser  firmados electrónicamente  por el licitador o persona que lo represente, y con la  
documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12. 
11.1.A.2.) De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP  no se producirá la reducción  
de plazos a  la  que  se  refiere  la  letra  b) del  apartado 2  del  artículo  119.  (TRAMITACIÓN 
URGENTE)
11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a partir del 
día siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante.
La licitación electrónica y la  presentación de  ofertas electrónicas implica que la documentación 
podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de presentación de ofertas,  en la 
Plataforma de Contratación del sector público , durante las 24 horas del día .El último día del 
plazo de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si  
la oferta es recibida después de dicho plazo y horario será excluida. 
11.2. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES
De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores que se presenten a 
licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el  
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda 
de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la  
correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que 
no se vea limitada la concurrencia.
No obstante,   esta obligación  de estar inscrito en el Registro indicado en el apartado anterior ,  
solo  será exigible  a partir del  9 de septiembre  de 2018,  de conformidad con la disposición  
transitoria tercera de la LCSP que establece que “ Hasta que transcurran seis meses de la entrada 
en  vigor  de la  presente  Ley y  resulte  exigible,  por  tanto,  la  obligación  establecida  para  el  
procedimiento abierto simplificado en la letra a) del apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito  
en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  o  registro  equivalente,  la  
acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en 
la forma establecida con carácter general”, 
12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 
Se presentará en dos sobres o archivos electrónicos denominados 
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO B 
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C
12.B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios  no evaluables  de forma 
automática. 
En el anexo IV se indican cuales de estos criterios  se aplicarán al presente contrato, y por tanto 
la documentación que se indica a continuación tendrá que presentarse en función de lo que 
indique el citado anexo
Contendrá la siguientes documentación de Referencias Técnicas :
12.B.1) Programa de trabajo: 
Las empresas  deberán  presentar  un programa de trabajo que contemple el desarrollo  de las 
distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en  
el cuadro de características. 
Deberá incluir:
a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las unidades de 
obra,  que  refleje  la  continuidad y coordinación  de los  trabajos  de  los  distintos  oficios  que 
intervienen,  así  como  la  definición  de  la  calidad  de  materiales,  sistemas  constructivos  e 
instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la obra, y en especial:
- plano de distribución de las casetas de obra, contenedores, acopios, grúas y otra maquinaria
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- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y motorizadas
- plano de servicios afectados y demás aficiones al entorno
- diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución
- listado de medios humanos y maquinaria a utilizar en la obra
- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y suministradoras de materiales.
b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o 
de  barras,  en  el  que  figure  el  presupuesto  mensual  por  contrata  a  precios  de  proyecto 
(desglosado en porcentajes de tiempo pero sin hacer referencia a días, puesto que este dato se  
incluirá, en su caso si el pliego establece como criterio de adjudicación la reducción de plazo 
que figuraría en el Sobre C), ajustado a las anualidades previstas, en su caso, en las condiciones  
de  licitación.  Cualquier  referencia  en  este  gráfico  a  importes  distintos  del  presupuesto  de 
licitación, supondrá la no admisión de la oferta.
El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
En este apartado no se valorará la reducción del plazo, puesto que en este apartado se valorará la  
forma de organizar, planificar, programar y coordinar los medios materiales y personales y la  
forma de ejecución, sistemas constructivos, etc
12.B.2) Actuación medioambiental: 
Medidas  específicas  de protección ambiental que se aplicarán  en la  ejecución de obra y en 
especial: 

- Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales.
- Regeneración de espacios.
- Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados, 

excedentes  o procedentes de demolición o derribos.
-  Compromiso  de  aportar,  en  su  momento,  la  documentación  que  acredite  que  los 

residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra han sido gestionados, 
según lo dispuesto en el art. 4.c  del R.D. 105/2008. 
- Medidas de ahorro energético.
La documentación anterior irá acompañada de:
- Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso
- Plano de ordenación de los contenedores sobre la parcela
- Plano de situación de vertederos y puntos limpios a utilizar durante la obra 
- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la actuación ambiental
- Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga la empresa
- Copias de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a emplear en la obra
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso
12.B.3) Plan de control de calidad:
Plan de control interno de calidad 
La  oferta  contendrá,  de  forma  justificada,  la  propuesta  programada  del  control  interno  de 
calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las obras, relativa, entre otros  
aspectos a:
- Control de calidad en los materiales a emplear
- Control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra
- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones
- Cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno 
incluir dentro del control de calidad. 
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
A los  efectos  previstos  en el  apartado anterior  el  contratista  indicará  para  cada  uno de los 
aspectos del control de calidad: 
a) Medios propios o externos: el licitador indicará  si llevará a cabo el control de calidad con 
personal propio o con empresas externas especializadas en control de calidad
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b) Sistemas de control: El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la  
empresa  se  compromete  a  realizar  en  la  obra,  en  consonancia  con  el  programa  de  control 
ofertado.
En este sentido se deberán incluir los siguientes documentos:
- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptación, rechazo y corrección
- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de calidad en la obra
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de calidad, en su caso
Este  programa  tendrá  carácter  contractual  para  el  adjudicatario  y  su  incumplimiento  se  
considerará  incumplimiento de  obligación  esencial  a  los  efectos  previstos  en  el  art.  211.1.f 
LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades en 
los términos de la cláusula 33 del presente Pliego. La Dirección de Obra podrá solicitar  en  
cualquier momento todos los informes y cálculos, derivados de este programa de control interno 
de calidad
12.B.4.)  Esquema del plan de seguridad y salud:
Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habrá 
de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de seguridad y salud. 
En el citado esquema se detallarán:
- Medidas de prevención a adoptar
- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan
- Oferta de mejoras de índole técnica
- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos laborales y seguridad
- La realización  de un análisis  de  las  posibles  emergencias y la  suficiencia  de las medidas 
adoptadas.
- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los resultados en materia de  
seguridad y salud
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
12.B.5 .- Índice de documentos que integran el sobre. 
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los  
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.
12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente” 
Contendrá  la  proposición  económica  y  referencias  valorables  automáticamente  formulada 
estrictamente conforme al modelo que figura como anexo II de este Pliego, que recoge entre  
otros los siguientes apartados:
12.C.1.-  Oferta  económica:  formulada  estrictamente  conforme al  modelo  del  anexo II  del 
presente pliego.
Apartados variables en función de su exigencia en el presente contrato:
12.C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo de mujeres trabajadoras
12.C.3.- Plan de igualdad
12.C.4.- Incremento del plazo de garantía
12.C.5.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución:
Sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de características 
del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración.
- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales): 
En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se entiende que 
estos son de 30 días naturales.
12.C.6 . otras declaraciones : ver anexo II
13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS
 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán ser  
firmados electrónicamente por el administrador o  persona apoderada con poder suficiente . 
14) GARANTÍA PROVISIONAL.
En consonancia con lo dispuesto en el art. 159  LCSP los licitadores quedan dispensados de la  
constitución de la garantía provisional. 
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15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN. 
Por  lo  que  respeta  a  la  calificación  de  la  documentación  presentada  (defectos  u  omisiones 
subsanables, rechazo de proposiciones y apertura del  archivo o sobre electrónico conteniendo 
las  referencias  técnicas,  y  demás  actuaciones  de  la  Mesa  de  Contratación),  se  estará  a  lo 
dispuesto en los art 159, 146 y ss  LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos efectos 
la Administración comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para subsanar.
15.1 Apertura y valoración de las ofertas.
Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas
1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas
Por los Servicios Técnicos del Órgano de Contratación se emitirá informe técnico debidamente 
motivado respecto de los factores de adjudicación no evaluables de forma automática, a la vista 
de  la  documentación  incluida  por  los  licitadores  en  el  archivo  o  sobre  electrónico  B: 
“Referencias  técnicas”,  criterios  de valoración  no evaluables  de forma automática  mediante  
fórmulas.
En el anexo IV se indica  cuales son los criterios de valoración aplicables al presente contrato de 
entre los que figuran a continuación :
1.  CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad.
2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DE EJECUCIÓN: Programa de 
trabajo:
3.  CRITERIOS  MEDIOAMBIENTALES  Y  ECOLÓGICOS:  Programa  de  actuación 
medioambiental
4. CRITERIOS LABORALES: Plan de seguridad y salud: 
Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV
PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas que no superen  la puntuación mínima que se indica 
en el Anexo IV  en la FASE 1  no continuarán en el proceso selectivo.
2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma automática
- Incremento del plazo de garantía
 - Oferta económica
Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el Anexo IV.
 -  Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación con la 
plantilla, y planes de igualdad.

I. Reducción de plazos (criterio de carácter especifico solo aplicable a aquellos contratos 
en los que quede especificado en el epígrafe 6 del cuadro de características del contrato 
(anexo I del presente Pliego).

Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV
A estos efectos en el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se  
entiende que estos son de 30 días naturales.
Procedimiento:
Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico B,  a los 
efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto público a la  
apertura del archivo o sobre electrónico  C (ofertas económicas y demás criterios evaluables de 
forma automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale en el perfil de contratante.
El  Presidente  de  la  mesa   manifestará  el  resultado  de  la  calificación  de  los  documentos  
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas 
de inadmisión de estas últimas.
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento 
de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que  
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,  
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este  
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante 
el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones.
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15.2 Rechazo de proposiciones. 
Si  alguna  proposición  fuera  presentada  fuera  de  plazo  o  en  formato  papel  o  no  guardase  
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de 
licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de 
error  o  inconsistencia  que  la  hagan  inviable,  será  desechada  por  la  mesa,  en  resolución 
motivada. 
La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición 
más  ventajosa,  mediante  la  aplicación  motivada  de los  criterios  establecidos  en  el  presente 
Pliego,  sin  atender  necesariamente  al  valor  económico  de  la  misma,  o  declarar  desierta  la 
licitación cuando no exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso su resolución con referencia a los  
criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego. 
15.3.- Criterios de valoración: 
La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 
en base a la mejor relación calidad-precio.
15.4.- Ofertas anormalmente bajas. 
15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda 
ser cumplida como consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149 LCSP ) notificará esta 
circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de 
cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la documentación a que se refiere el  
apartado 15.4.4 de  la presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá  
a informe de los Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe.
15.4.2.- Se considerará, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en  
los siguientes supuestos:
- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio de licitación 
en más de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 16,67%
- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si es inferior 
a otra en más de un 13,33%
- Número de Ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores a 
la media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, 
se excluirá para el cómputo de la media, la oferta más elevada, cuando sea superior a la  media  
de  todas  en  más  de  un  6,67%  de  la  misma.  En  cualquier  caso,  se  considerarán  ofertas 
anormalmente bajas todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 16,67%
- Número de ofertas:  4  o más. Las ofertas resultan  con valores  anormalmente  bajos si  son 
inferiores  a  la  media  de  las  ofertas  presentadas  en  más  de  un  6,67% de  dicha  media.  No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en más de un 6,67% de la  
misma, se calculará una nueva media solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado. 
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará  
sobre las tres ofertas de menor cuantía.
15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja   aquellas  
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de 
la misma :
 -Justificación de los precios ofertados
-Volumen de obra
-Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada
 y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 
disponga para  ejecutar las obras,
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
P2

M
2R

W
XP

N
G

L9
ES

46
K9

R
JK

6J
E 

| C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

13
 a

 6
0



 
Concello de Oza-Cesuras

d)  El  respeto  de  obligaciones  que  resulten  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o 
laboral,  y  de subcontratación,  no siendo justificables  precios  por  debajo de mercado o que 
incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
15.4.4 Documentación a aportar para justificar la oferta con valores anormalmente bajos. 
Los licitadores  con ofertas  inicialmente  con valores  anormalmente  bajos,   dentro  del  plazo 
concedido al efecto deberán presentar  para  justificar  o no la oferta,   por medios electrónicos, 
y  firmada electrónicamente, la siguiente documentación:
1. Justificación de precios ofertados:

I. Materiales
A.1 Compra

← Carta de compromiso de los proveedores
← Precios unitarios detallados

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de canteras, almacén o 
similares 

← Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste individualizado o 
precio de venta al público

II.  Maquinaria
B.1 Alquiler y/o contratación

← Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios
B.2 Medios propios

← Relación detallada de la maquinaria 
III.  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito en el  

proyecto técnico
2. Volumen de Obra:
En  este  caso  deberá  justificarse  por  el  licitador  que  presentó  la  oferta  con  presunción  de  
anormalidad   la relación existente entre las  obras que tenga contratadas o en ejecución y los  
medios  personales  y materiales  que dispone  y determinar  cómo incide  esta  relación  en  los 
precios ofertados.
3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada: 
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la seguridad 
social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que adscribirá a la obra 
objeto de licitación.
4. Cumplimiento Obligaciones Salariales. 
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales  con los 
trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos
5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.
En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  a propuesta  
de la Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas 
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en 
materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido 
en el artículo 201 LCSP.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 
precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en 
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.
15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con discapacidad.
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la 
mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al vencimiento del  
plazo de presentación  de ofertas,  tenga en su plantilla   un porcentaje   de  trabajadores  con  
discapacidad superior al que les imponga la normativa.
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En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la  
proposición  más  ventajosa  de  las  que  hubieren  empatado  en  cuanto  a  la  proposición  más 
ventajosa  acreditan  tener  relación  laboral  con  personas  con  discapacidad  en  un  porcentaje 
superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el 
licitador  que  disponga  del  mayor  porcentaje  de  trabajadores  fijos  con  discapacidad  en  su 
plantilla.
A estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa. 
El sorteo en caso de que los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
15.6 Renuncia: 
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la 
renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de 
tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; 
antes o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratación, c) la  
adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el 
inicio y ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la  
incautación  de la  garantía,  sin  perjuicio  de la  exigencia  de indemnización  por  los  daños  y 
perjuicios  causados a la  Administración  contratante  y demás consecuencias previstas  en  la  
LCSP. 
También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los medios  
personales y materiales a que se refiere la cláusula 12.
Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía provisional, 
la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, así como para 
la indemnización de daños y perjuicios. 
La renuncia  del  licitador  incurso en ofertas  con valores  anormalmente  bajos bien de forma 
expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las 
mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los párrafos anteriores. 
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores: 
En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su proposición, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 158 LCSP,  no obstante el plazo indicado en el presente 
apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere  
el art. 149.4 del LCSP.
15.7. Designación de director de obra:
En el  Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará  por el  Órgano competente de la  
Corporación  la  designación  del  Técnico-Director  de  la  obra  y  en  aquellos  casos  en  que  la 
Dirección  de  la  obra  se  realice  mediante  contrato  de  servicios,  previa  la  tramitación  del 
correspondiente expediente de contratación. 
De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y aquellos 
contratos conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras.
16) ADJUDICACIÓN 
16.1. Requerimiento de documentación al licitador que hubiera presentado la mejor oferta
Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al 
licitador que hubiera presentado la mejor  oferta  para que dentro del plazo de 7 días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente, por medios 
electrónicos y con firma electrónica:
El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá presentar la documentación que se indica 
a continuación salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de licitadores y empresas 
clasificadas del sector público (ROLECSP) o en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, a cuyos efectos deberá indicar esta circunstancia y número 
de  inscripción,  siempre  que  la  citada  documentación  se  corresponda  con  la  exigida  en  la 
presente cláusula y se encuentre vigente. En todo caso deberá constituirse la garantía definitiva, 
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y en su caso, la complementaria. Además deberá presentarse la documentación indicada en los 
apartados 11, 12, 13 ,14 de la presente cláusula. 
16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad.
1. a).- Personas físicas: Documento Nacional de Identidad/ NIF, pasaporte, NIE o documento 
equivalente.
1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, inscrita en 
el registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas. 
16.1.2.- Representación
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Jurídica, deberá 
acompañarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre 
ante la Administración contratante.
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha 
inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil.
No  obstante  será  suficiente  si  el  poder  está  inscrito  en  el  Registro  de  Apoderamiento 
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector  
público  (ROLECSP)  o  en  una base de datos  nacional  de un  estado miembro de la  Unión 
Europea.
Bastanteo
Los  poderes  a  que  se  refiere  el  apartado anterior,  deberán  bastantearse  previamente  por  el  
Secretario de la Corporación o funcionario habilitado,  en el caso de no estar inscritos en los 
citados Registros.
16.1.3.- Clasificación
En el caso de que sea exigible la clasificación, documento acreditativo de que cuenta con la 
correspondiente  clasificación,  en  los  grupos,  subgrupos  y  categorías  que  se  detallan  en  el 
epígrafe 7 del cuatro de características.
16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasificación y, en todo caso, para  los empresarios  
no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 
16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCIERA
En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta  
deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica, alternativamente por  
medio  del  documento acreditativo de que se  encuentra  clasificado en el  grupo,  subgrupo y 
categoría que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características o mediante los requisitos 
específicos  de solvencia económica y financiera y la solvencia técnica que se indican en la  
Cláusula 7. 
16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 
En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta  
deberá acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento acreditativo de  
que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 8 del 
cuadro de características o mediante los requisitos específicos de solvencia económica técnica 
que se indican en la Cláusula 7. 
16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar
La declaración relativa a no estar incurso en prohibiciones para contratar con la Administración, 
el licitador que presente la mejor oferta no tendrá que volver a presentar dicha declaración. 
16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones
Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá 
ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, en  
los casos en que el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de 
la misma. 
16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  empresas de 
conformidad  con  el  artículo  75  de  la  Ley,  cada  una  de  ellas  también  deberá  presentar  la  
documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula.
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16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal,  cada  una  de  las  empresas  integrantes  de  la  U.T.E.  también  deberá  presentar  la 
documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula.
16.1.9 La  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para  
obtener de forma directa la acreditación de ello.
16.1.10.- Garantías:

1. Garantía  definitiva:  El  documento  acreditativo  de  constitución  de  la  garantía 
definitiva por importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato  , 
excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se 
refiere el art. 107 LCSP.

2. Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la mesa de 
contratación  sea la  oferta  presentada por  el  licitador  que hubiese  estado incurso 
inicialmente en presunción de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el 
art. 107.2 LCSP que además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior,  se 
preste una complementaria  de un cinco por ciento del precio final ofertado, excluido 
el impuesto sobre el Valor Añadido, siendo por tanto en esto casos el importe de la 
garantía  definitiva   el  10  por  ciento  del  importe  del   precio  final  del  contrato 
excluido el impuesto sobre el Valor Añadido

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de 
entidades, que se encuentren en situación de mora frente a la Administración contratante como 
consecuencia del impago de obligaciones derivadas  de la incautación de anteriores  avales o  
seguros de caución, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o 
seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la entidad el  
primer requerimiento de pago. A estos efectos el  contratista antes de constituir  el  aval  o el  
seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta 
cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o  
seguro fuere rechazado por la Administración.
16.1.11.-   Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales 
que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

1. MEDIOS PERSONALES: 

CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACION 
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS Nº 
UNIDADES

OBSERVACIONES
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2.1. 
MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES

A  estos  efectos  la  acreditación  podrá  realizarse,  acompañando  la  documentación 
justificativa,  de la siguiente forma:
Medios personales:
A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o 
responsables de las obras
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad, 
acreditándose mediante los correspondientes contratos o TCs
Medios materiales:

- Se  podrán  acreditar  mediante  los  correspondientes  contratos  de 
adquisición,  arrendamiento  con  o  sin  opción  de  compra,  arrendamiento 
financiero o leasing,  o en su caso mediante facturas o documentos donde se 
concreten las subcontrataciones.

1. De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que 
los citados medios (que deberán describirse de forma individual 
indicando marca, modelo y fecha de adquisición) forman parte 
del inventario de la empresa o entidad adjudicataria.

2. Asimismo  se  podrá  acreditar  mediante  certificación  de 
inscripción  en  el  correspondiente  registro  de  empresas 
acreditadas o equivalente.

3. No  obstante  se  podrá  acreditar  por  cualquier  otro  medio  de 
prueba  que  demuestre  de  manera  fehaciente  la  titularidad  o 
disponibilidad de dichos medios materiales para la obra objeto 
del presente contrato

16.1.12.-  Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el presente 
contrato): 
Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2

 Del  número  de  personas  trabajadoras  (hombres  y  mujeres)  que 
componen la plantilla de la empresa

 Del  número  de  personas  trabajadoras  (hombres  y  mujeres)  con 
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contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla, 
 Del  número de  mujeres  trabajadoras  con contrato  fijo  por  tiempo 

indefinido y a jornada completa en plantilla
16.1.13.-   Plan  de  igualdad (en  el  supuesto  de  que  se  exija  para  el  presente 
contrato):
Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, en su caso.
16.1.14.-  En los supuestos previstos en las cláusula 12 justificación de que la empresa 
cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados.
16.1.15.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.A.2 y en su caso 
del personal a subcontratar
16.1.16 Índice de documentos presentados
16.2  Consecuencias  de  la  no  presentación  o  presentación  inadecuada  de  la 
documentación
De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma  documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado 
clasificadas las ofertas.
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adjudicación
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación.
16.4 Notificación
La adjudicación se  notificará a  los licitadores  y simultáneamente  se  publicará en el 
perfil de contratante.
16.5 Empresas no comunitarias
Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una 
sucursal  en  España,  con  designación  de  apoderados  o  representantes  para  sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2).
III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
 17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y  
en la fecha que señale la Administración.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base  
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar  contra  la  garantía  definitiva,  si  se  hubiera  constituido,  sin  perjuicio  de  lo 
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 respecto a su declaración de 
prohibición de contratar.
Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará 
al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
18)  ACTA DE  COMPROBACIÓN  DEL REPLANTEO,  JUSTIFICACIÓN  DE 
CONTRATAR TRABAJADORAS DESEMPLEADAS E INICIO DE LAS OBRAS
18.1.- Justificación de contratar trabajadoras desempleadas y relación nominal de 
trabajadores adscritos al contrato
Antes de la fecha prevista para la comprobación del replanteo, el adjudicatario deberá 
entregar en el Registro del órgano de contratación los contratos, alta en la Seguridad 
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Social  y  demás  documentación  justificativa  de  haber  contratado  a  trabajadoras 
desempleadas y restantes trabajadores adscritos al contrato, en el supuesto de que se 
exija  dicha  contratación  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  epígrafe  13  del  cuadro  de 
características (Anexo I del presente Pliego). El incumplimiento de esta obligación dará 
lugar a la imposición de penalidades en los términos previstos en la cláusula 33 párrafo 
tercero incrementadas  en un 100% (1,20 euros por  cada  1.000 euros del  precio del 
contrato) o a la resolución del contrato por incumplimiento de obligación esencial.
18.2.- Comprobación del replanteo
Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación 
del  replanteo,  en  la  fecha  en  que  la  Administración  señale,  quedando  obligado  el 
contratista,  previa notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su 
oferta, a acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el 
artículo 236 LCSP. 
Si  el  contratista  no  acudiere,  sin  causa  justificada,  al  acto  de  Comprobación  de 
Replanteo  su  ausencia  se  considerará  como  incumplimiento  del  contrato  ,  con  el 
carácter de incumplimiento de obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un 
expediente de resolución de contrato.
18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación 
de subcontratistas y suministradores.
Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del 
inicio  de  las  obras,  el  contratista  presentará  el  Programa  de  Trabajo,  el  Plan  de 
Seguridad y Salud, el Plan de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 
5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, 
con el importe de obra a realizar.
La  aprobación  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  corresponderá  al  Presidente  de  la  
Corporación previo informe del coordinador de seguridad y salud.
Asimismo corresponderá al  Presidente  de  la  Corporación la  aprobación del  Plan  de 
Residuos en los casos que proceda.
Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, a  
propuesta  del  Técnico  Director  podrá  eximir  al  contratista  de  la  presentación  del 
programa de trabajo. 
En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras 
plurianuales. 
18.4.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo
El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma 
del Acta de Comprobación de Replanteo. 
El adjudicatario deberá comunicar  la  apertura del centro de trabajo a la autoridad 
laboral competente con carácter  previo al comienzo de los trabajos, documento  cuya 
presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de 
seguridad y salud.
 18.5.- Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto,  a juicio del 
facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquel 
la  autorización para  iniciarlas,  haciéndose constar  este  extremo explícitamente en el 
Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla,  y empezándose a contar el  plazo de ejecución de las obras desde  el  día 
siguiente al de la firma del acta. 
19) CARTELES Y SEÑALES.
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19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar 
a su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale 
la  Administración  Provincial  (anexo  I.20  “cuadro  de  características”).  Dicho  cartel 
deberá  mantenerse  en  la  obra  hasta  que  se  devuelva  la  garantía  definitiva,  siendo 
responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en 
perfectas condiciones.
Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.
Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de 
obras,  peligro,  precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidad  con lo  dispuesto  en  el 
Código de la Circulación y normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar 
todas  las  precauciones  precisas  desde  el  comienzo  de  las  obras  hasta  su  total 
terminación,  siendo  personalmente  responsable  de  los  accidentes  motivados  por 
incumplimiento de esta Cláusula. 
19.2.- Fotografías. 
El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías 
por triplicado: 
a) Del cartel de la obra. 
b) Del cartel de la obra y su entorno. 
En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su 
realización.
En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración 
en formato digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada electrónicamente , 
el reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las 
obras  en  sus  distintas  fases.  La  citada  documentación  podrá  utilizarse  por  la 
Administración libremente y sin limitación temporal.
20) OCUPACIÓN DE TERRENOS.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden 
correspondiente de la dirección. 
21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 
21.1.- El  contratista  deberá  ejecutar  las  obras  con  materiales  y  medios  de  primera 
calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación 
que la integra, así como de conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos 
nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario 
en los términos establecidos en el artículo 126.5 LCSP. 
Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
21.2.- Recepción y recusación de  materiales.-  El  contratista  solo  puede emplear  los 
materiales  en  la  obra  previo  examen  y  aceptación  por  el  Técnico-Director,  en  los 
términos y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones 
convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su examen 
deberá  comunicarlo  por  escrito  al  contratista,  señalando  las  causas  que  motiven tal 
decisión. 
21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.-  Hasta que tenga lugar la aprobación de la 
devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho 
alguno,  la  circunstancia  de  que  los  representantes  de  la  Administración  hayan 
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los 
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materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y 
certificaciones parciales. 
21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se 
advierte vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer 
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el 
curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía 
definitiva,  la  demolición  y  reconstrucción  de  las  unidades  de  obra  en  que  se  den 
aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales 
defectos ocultos. 
21.5.-  Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración  del  plazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  de  la  construcción,  debido  a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios  que  se  manifiesten  durante  el  término de  quince años a  contar  desde  la 
recepción.  Asimismo,  el  contratista  responderá  durante  dicho  plazo  de  los  daños 
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que  comprometan  directamente  la  resistencia  mecánica  y  la  estabilidad  de  la 
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 
subsanación de estas
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 
244 LCSP. 
22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.
La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas 
(Director de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo 
dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación de la  
Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y 
eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las 
anotaciones  correspondientes  en  el  Libro  de  Ordenes,  que  se  llevará  por  medios  o 
formato electrónico, o si no fuera posible en formato papel.
Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán  su  labor  en  función  de  las  atribuciones  derivadas  de  sus  títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la  
obra”.
La  Presidencia  de  la  Corporación  podrá  inspeccionar  las  obras  cuando  lo  estime 
oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación. 
23)  NORMATIVA  LABORAL, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN 
DE  LA VIDA FAMILIAR  Y PERSONAL.  IGUALDAD  DE  TRATO  Y   NO 
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES 
E INTERSEXUALES
El  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  laboral  y  de 
Seguridad  Social  y  en  especial  los  convenios  colectivos  del  sector  o  empresa 
correspondientes.
El  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  seguridad  e 
higiene en el trabajo y prevención de Riesgos Laborales. 
Asimismo  el  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de 
igualdad de género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las 
medidas necesarias para su efectividad.
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De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de 
abril ,por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales e intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas 
prácticas  en  el  ámbito  empresarial  y  de  las  relaciones  laborales  en  materia  de  no 
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género , considerándose 
su cumplimiento condición especial de ejecución , y su incumplimiento se considerará 
incumplimiento de obligación esencial y causa de resolución de contrato( art 12.8  Ley 
2/2014).
El  contratista  está  obligado  a  facilitar  toda  la  documentación  acreditativa  del 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la 
Administración,  el  director  de  obra  o  el  órgano  de  contratación.  En  todo  caso,  el  
contratista  y la Administración deberán observar la normativa vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal.
24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y 
gestión de residuos.
En este sentido, deberá presentar al director de obra toda la documentación relativa al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa
25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS.
Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios 
y acciones de  cualquier naturaleza que sean  ocasionados a  terceras  personas  por  su 
personal,  su  maquinaria  o  como  consecuencia  de  los  trabajos  realizados.  Esta 
responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la obra. 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 
establecidos en la Ley. 
Asimismo,  el  contratista  responderá  civil  y,  en  su  caso,  penalmente  de  los  daños 
causados a la Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios 
ocultos de las obras. 
La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de 
apremio administrativo. 
26)  GASTOS  DE  TRANSPORTE  Y  ALMACENAJE.  CUSTODIA  Y 
CONSERVACIÓN 
26.1. Almacenaje
.El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el 
lugar  señalado  y  en  el  plazo  convenido  y,  en  su  caso,  los  gastos  de  almacenaje  y 
depósito. 
26.2.Custodia y conservación.
El  contratista  deberá  responder  de  la  custodia  y  conservación  de  los  materiales  e 
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o 
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva. 
Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, 
aire  acondicionado,  vapor,  frío,  etc.,  la  empresa  adjudicataria  deberá  realizar,  bien 
directamente,  bien  a  través  de  una  empresa  especializada,  el  mantenimiento  de  las 
mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente 
Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven
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27)  CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  DE  CARÁCTER 
LABORAL  y  SOCIAL  .  CONTRATACIÓN  DE  TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS.
En el presente pliego se establecen como  condiciones especiales   de carácter social y 
laboral en relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su  objeto , en el sentido 
del artículo 145LCSP, no siendo directa o indirectamente discriminatorias la siguiente 
condición de ejecución :
Con la finalidad  de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral 
y la conciliación del trabajo y la vida familia,  se establece como condición especial de 
ejecución  la  contratación de  trabajadoras demandantes de empleo con arreglo a la 
siguiente escala:
Una trabajadora en los contratos cuyo valor estimado  esté comprendido entre 200.000 y 
500.000  euros;  dos  trabajadoras  en  los  contratos  de  500.001  a  1.000.000  €;  tres 
trabajadoras en los contratos de 1.000.001 a 2.000.000 €.
Se podrá imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos 
o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido 
conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 LCSP.. Estas 
penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de 
cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA 
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. 
En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo 
tercero incrementadas  en un 100% (1,20 euros por  cada  1.000 euros del  precio del 
contrato)
No obstante  el incumplimiento de estas condición especial de ejecución se considerará 
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación 
podrá acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar .
28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES
El  adjudicatario  deberá  pagar  todos  los  impuestos,  contribuciones,  tasas  y  precios 
públicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como 
sobre  la  obtención  la  licencia  de  obras  o  Impuesto  sobre  Construcciones,  Obras  e 
Instalaciones,  si  procediese,  y  el  abono  de  cualquier  tributo  relacionado  con  lo 
establecido en el presente apartado. 
Serán  por  cuenta  del  adjudicatario  y  sin  que  suponga  coste  alguno  para  la 
administración, la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en 
su  caso se prevean en el  proyecto (electricidad,  centros de  transformación, aparatos 
elevadores,  climatización,  etc.),  que  sean  necesarios  para  la  aprobación  por  los 
organismos  competentes  de  la  administración,  así  como  la  tramitación  ante  dichos 
organismos y pago de las tasas correspondientes.
29) CONTROL DE CALIDAD.
La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en 
este tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y 
análisis  de  materiales  y  unidades  de  obra  que  en cada  caso  resulten  pertinentes  La 
misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que 
deben reunir  las  muestras  y probetas  para ensayo y análisis,  caso  de  que no exista 
disposición  general  al  efecto,  ni  establezca  tales  datos  el  Pliego  de  prescripciones 
técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control serán 
por cuenta de la Administración y no se retendrán al contratista.
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Este  control  es  independiente  del  control  interno  que  realice  el  contratista,  cuya 
realización  deberá  acreditarse  en todo  caso  junto  con cada  certificación mensual  y, 
además, cuando se lo requiera el director de la obra.
En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a 
la ejecución de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad 
deban de repetirse para verificar si se han subsanados los defectos observados, dicho 
coste será asumido por el contratista, al que se le descontará dicho importe de la última 
certificación o liquidación.
30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 
30.1.- Derecho  al  abono  de  la  obra  que  realmente  ejecute  con  arreglo  al  proyecto 
aprobado y  a las cláusulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de 
trabajo previsto para cada anualidad .De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 
LCSP,  el  abono deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos:
a)  Plazo  para  la  aprobación  de  la  certificación  de  obra  y  conformidad  de  la 
factura: Una vez expedida la certificación de obra, dicho documento deberá presentarse 
por el Director de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá proceder a la  
emisión y presentación de  la factura correspondiente y del resto de la documentación 
requerida (fotografías, acreditación del control interno de calidad, de la contratación de 
trabajadoras desempleadas, gestión de residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista 
como al director de obra o responsable del contrato el cumplimiento de esta obligación 
formal. Una vez cumplido íntegramente este requisito, se iniciará el cómputo de los 
treinta días naturales para que la Administración apruebe la documentación presentada y 
dicte  el  acto  de  reconocimiento  de  la  obligación;  no  obstante,  si  la  documentación 
presentada adoleciese de algún defecto, será devuelta al contratista para su corrección, 
no iniciándose  el  plazo  señalada  hasta  que  los  documentos se  hayan  presentado  de 
nuevo  en  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (FACe)   debidamente 
subsanados.
El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica que haya expedido 
por las obras realizadas  en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) 
a  efectos  de  su  remisión al  órgano  administrativo  o  unidad a  quien  corresponda la 
tramitación de la misma.
 En el epígrafe  21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente 
Pliego),  se incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y 
del  destinatario,  que  deberán  constar  en  la  factura  correspondiente  que  emita  el 
contratista
b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la 
obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  inmediatos 
treinta días siguientes.  
La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el  
caso de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a 
su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación necesaria para hacer 
frente a la anualidad correspondiente. 
30.2.- Si  la  Administración  demorase  el  pago  del  precio,  computado  a  partir  del 
cumplimiento del  plazo a que se refiere el  apartado anterior,  el  adjudicatario tendrá 
derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de 
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diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad 
en las Operaciones Comerciales y art. 198 LCSP
No  obstante  lo  indicado  en  el  apartado  anterior,  en  el  supuesto  de  que  alguna 
certificación contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el 
momento  de  prestar  conformidad  a  la  certificación,  expresamente  y  por  escrito  la 
existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que 
se subsanen los defectos que contuviera la certificación, computándose, por tanto, el 
plazo  para  exigir  el  interés  de  demora  a  partir  de  la  expedición  de  la  certificación 
subsanada.
De igual  modo si  la  factura contuviera algún error  u  omisión o ésta  no se  hubiera 
presentado a la  entidad contratante,  el  plazo para exigir  el  interés de  demora no se 
iniciará hasta  que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta  que se 
presente la misma en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo 
aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación 
en  formato  papel,  en  cuyo  caso  se  presentará  en  el  registro  de   la  entidad 
correspondiente.
30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la 
demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración 
con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos 
que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el art. 198 
LCSP. 
30.4.- Derecho a resolver el  contrato y al  resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a 
seis meses. (Art. 198.6 LCSP)
30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del 
LCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 
31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 
31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que 
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección 
con  la  suficiente  antelación,  a  fin  de  que  ésta  pueda  realizar  las  correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
31.2.-  Relaciones  valoradas.- La  Dirección  Facultativa  tomando  como  base  las 
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los 
precios  contratados,  redactará  mensualmente  la  correspondiente  relación  valorada  al 
origen. 
31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación 
valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los cinco días siguientes del 
período  que  correspondan  previa  la  audiencia  al  contratista  a  los  efectos  de  su 
conformidad o reparos. 
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En  el  supuesto  de  obras  plurianuales  las  certificaciones  deberán  ajustarse  a  las 
anualidades  previstas  sin  que  en  una  única  certificación  se  pueda  reflejar  importes 
correspondientes a distintas anualidades. 
La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los 
primeros diez días del mes siguiente al periodo que corresponda, a fin de garantizar su  
pronto pago, especialmente en periodos de cierre de ejercicio.
31.4.- Pagos. 
31.4.1.- Los  pagos  se  verificarán  contra  certificaciones  mensuales  acompañadas  de 
relación valorada expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la 
Presidencia  u  órgano  competente  de  la  Corporación.   Asimismo,  se  adjuntarán  las 
fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable  
de que el contratista  ha cumplido las condiciones establecidas en las cláusulas 23 , 24, 
27 y 35.
Asimismo,  el  contratista  deberá  presentar  factura  por  igual  importe  que  el  de  la 
certificación. 
La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas 
(FACe) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su 
presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de de la entidad 
correspondiente, en el periodo comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente   a 
aquel al que corresponda la certificación  de obra .
La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, 
los datos que se detallan en el epígrafe 21 del Anexo I del presente pliego, y aquellos 
otros que resulten de aplicación con arreglo a la Resolución de Presidencia nº 2017/ 
41284  ,  y  que  puede  consultarse  en  el  siguiente  enlace: 
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf
Las  certificaciones  mensuales  tendrán  el  carácter  de  pago  a  cuenta,  sujetas  a  las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden.
En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP.
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor 
de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de 
contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y 
que se cumplen los siguientes requisitos: 
a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa 
de la propiedad o posesión de los materiales. 
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados 
para ello. 
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 
d) Que el  contratista  preste su conformidad al  plan de devolución de las cantidades 
anticipadas,  para deducirlo del importe total  de las unidades de obra en que queden 
incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la Dirección de Obra acompañándolo 
con la relación valorada. 
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este  
Pliego. 
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación 
valorada mensual o en otra independiente. 
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3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar 
el  coeficiente  de  adjudicación al  valor  del  coste  inicial  fijado en el  correspondiente 
proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos 
generales. 
Si  la  unidad de  obra donde se encuentra el  material  objeto del abono no tuviera la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se  
fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de 
dicha unidad de obra. 
4.  Solamente  procederá  el  abono  de  la  valoración  resultante  cuando  exista  crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. 
En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la 
relación valorada,  se procederá al abono que corresponda al  crédito disponible de la 
anualidad del ejercicio económico de que se trate. 
31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones 
y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 
a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado 
de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta 
el tiempo necesario de utilización. 
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de  
gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de 
equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por 
ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos. 
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de 
los resultados obtenidos. 
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este  
Pliego. 
2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo  
dispuesto en el apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y 
equipos. 
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval 
por el  importe  correspondiente al  del  respectivo abono a cuenta,  de  acuerdo con lo 
establecido en el art.  240 LCSP 
El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida 
que  vayan teniendo lugar  las  deducciones para  el  reintegro  de  los  abonos a  cuenta 
percibidos. 
31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán 
ceder el mismo conforme a derecho. 
Para  que  la  cesión  del  derecho  de  cobro  tenga  plena  efectividad  frente  a  la 
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del 
acuerdo de  cesión.  A tal  efecto,  se  considerará  que  la  notificación se  ha  producido 
cuando  se  haya  consignado  mediante  Diligencia  en  el  Documento  justificativo  del 
crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones. 
Una  vez  que  la  Administración  tenga  conocimiento  del  acuerdo  de  cesión,  el 
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la 
cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a 
nombre del contratista surtirán efectos liberatorios. 

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
P2

M
2R

W
XP

N
G

L9
ES

46
K9

R
JK

6J
E 

| C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

28
 a

 6
0



 
Concello de Oza-Cesuras

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho 
de  cobro  no  producirán  efectos  frente  a  la  Administración.  En  todo  caso,  la 
Administración  podrá  oponer  frente  al  cesionario  todas  las  excepciones  causales 
derivadas de la relación contractual.
32) PRÓRROGAS.
Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al  
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo 
que se le había señalado el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que 
será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 
33)  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO  Y  PENALIDADES 
ADMINISTRATIVAS.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 
Cuando el  contratista  por causas imputables al  mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente 
por  la  resolución del  contrato  o  por  la  imposición  de  las  penalidades  diarias  en la 
proporción de   0,60  euros por cada 1000 euros del precio del contrato. 
En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución 
y la demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el párrafo 
anterior serán las siguientes: 

REDUCCIÓN  (%  sobre  el  plazo  de 
ejecución) 

Penalidades  

Hasta un 5% 0,65 por cada 1.000 euros 

Hasta un 10% 0,70 por cada 1.000 euros 

Hasta un 15% 0,75 por cada 1.000 euros

Hasta un 20% 0,80 por cada 1.000 euros 

Hasta un 25% 0,85 por cada 1.000 euros 

Hasta un 30% 0,90 por cada 1.000 euros 

Hasta un 35% 1,00 por cada 1.000 euros 

Hasta un 40% 1,05 por cada 1.000 euros 

Hasta un 45% 1,10 por cada 1.000 euros 

Hasta un 50% 1,15 por cada 1.000 euros 

Hasta un 55% o más 1,20 por cada 1.000 euros 

La  Administración  tendrá  la  misma  facultad  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior 
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la 
demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad 
del cumplimiento del plazo total. 
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Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
34) MODIFICACIONES DE OBRAS. 
34.1. Supuestos .
El presente  contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando 
se dé alguno de los siguientes supuestos: 
a)  Cuando  así  se  haya  previsto  en  el  presente   pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 LCSP; 
b)  Excepcionalmente,  cuando  sea  necesario  realizar  una  modificación  que  no  esté 
prevista  en  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  siempre  y 
cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205 LCSP
34.2.- En  ningún  caso  el  Técnico  Director  de  las  obras  o  el  adjudicatario  podrán 
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la 
debida  aprobación  técnica  de  la  modificación  y  la  aprobación  económica  del 
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.
Antes  de  proceder  a  la  redacción  de  la  modificación  del   proyecto  deberá   darse 
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen 
preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de 
servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que  
tenga por conveniente.
La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al 
contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de 
interés público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 a 207 y 242 LCSP.
 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4 LCSP ):
34.3.1. El exceso de mediciones
 Entendiendo  por  tal,  la  variación  que  durante  la  correcta  ejecución de  la  obra  se 
produzca  exclusivamente  en  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  sobre  las 
previstas  en  las  mediciones  del  proyecto,  siempre  que  en  global  no representen  un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.  Dicho 
exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.
34.3.2. La inclusión de precios nuevos
Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus 
normas de desarrollo, siempre que:
1.- No supongan incremento del precio global del contrato
2.-  Ni  afecten  a  unidades  de  obra  que  en  su  conjunto exceda  del  3  por  ciento  del 
presupuesto primitivo del mismo.
34.4 La  modificación  del  contrato  no  podrá  realizarse  con  el  fin  de  adicionar 
prestaciones  complementarias  a  las  inicialmente  contratadas,  ampliar  el  objeto  del 
contrato  a  fin  de  que  pueda  cumplir  finalidades  nuevas  no  contempladas  en  la 
documentación  preparatoria  del  mismo,  o  incorporar  una  prestación  susceptible  de 
utilización o aprovechamiento independiente. 
34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de 
interés  público y  siempre  que  sean  estrictamente necesarias,  teniendo en cuenta los 
principios de  austeridad  ,y  control  del  gasto,  eficiencia  y  buena administración,  así 
como el de proporcionalidad
34.6.  Modificaciones  previstas  en  la  documentación  que  rige  la  licitación  del 
contrato
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34.6.1. Límite  Cuantitativo.  El  presente  contrato  podrá  modificarse  durante  su 
vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el 
contenido siguientes: 
34.6.2. Condiciones .La  modificación versará sobre los aspectos que se especifican  en 
el anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de forma 
clara,  precisa e inequívoca su contenido con detalle  suficiente, su alcance,  límites y 
naturaleza;  las  condiciones en que  podrá  hacerse  uso  de  la  misma por  referencia  a 
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva;
 El procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación será el siguiente:
1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del Director . 
2.-Autorización del órgano de contratación. 
3.-Redacción  del  Proyecto.  Audiencia  ,en  su  caso,  al  redactor  del  proyecto  y  al 
contratista en el plazo mínimo de 3 días
4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría jurídica en municipios del título X Ley 7/85, de 
bases de Régimen Local )
5.- Fiscalización por Intervención. 
6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente.
7.- Aprobación por el órgano de contratación.
8.- Formalización en documento administrativo de la modificación.
34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos.
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2
34.6.4. No alteración de la naturaleza global. 
En  ningún  caso  las  modificaciones  podrán  alterar  la  naturaleza  global  del  contrato 
inicial.  En todo caso,  se  entenderá  que  se  altera  esta  si  se  sustituyen las  obras,  los 
suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el 
tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando 
se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.
34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación
 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que habiendo sido previstas , 
no se ajusten a  lo establecido en el  art  205 LCSP sólo podrán realizarse cuando la 
modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:
34.7.1.  Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no 
prevista, , son los siguientes: 
34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionales a los inicialmente 
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:
 34.7.A.1.º Que  el  cambio  de  contratista  no  fuera  posible  por razones  de  tipo 
económico o técnico,
 Por  ejemplo  que  obligara  al  órgano  de  contratación  a  adquirir  obras,  servicios  o 
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando 
estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de 
mantenimiento  que  resulten  desproporcionadas;  y,  asimismo,  que  el  cambio  de 
contratista  generara  inconvenientes  significativos o  un aumento  sustancial  de  costes 
para  el  órgano  de  contratación.  En  ningún  caso  se  considerará  un  inconveniente 
significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de 
contratista.
34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
P2

M
2R

W
XP

N
G

L9
ES

46
K9

R
JK

6J
E 

| C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

31
 a

 6
0



 
Concello de Oza-Cesuras

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, 
del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 
34.7.1.B)  Cuando  la  necesidad  de  modificar  un  contrato  vigente  se  derive  de 
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo 
lugar la licitación del contrato.
Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 
34.7.1.B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 
administración diligente no hubiera podido prever. 
34.7.1.B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
34.7.1.B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que 
no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 
34.7.1.C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.
 En  este  caso  se  tendrá  que  justificar  especialmente  la  necesidad  de  las  mismas, 
indicando las  razones por las  que esas  prestaciones no se  incluyeron en el  contrato 
inicial. Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como 
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. 
En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o 
varias de las condiciones siguientes: 
34.7.1.C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento  de  contratación  inicial,  habrían  permitido  la  selección  de  candidatos 
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la 
aceptada  inicialmente  o  habrían  atraído  a  más  participantes  en  el  procedimiento  de 
contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo 
anterior  cuando la  obra  o el  servicio resultantes  del  proyecto  original  o  del  pliego, 
respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación 
del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación 
original.
34.7.1.C.2.º  Que  la  modificación  altere  el  equilibrio  económico  del  contrato  en 
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En 
todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, 
como  consecuencia  de  la  modificación  que  se  pretenda  realizar,  se  introducirían 
unidades  de  obra  nuevas  cuyo  importe  representaría  más  del  50  por  ciento  del 
presupuesto inicial del contrato. 
34.7.1.C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En 
todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:
 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA 
excluido, o  bien que supere el umbral señalado en el artículo 20 
 (ii) Las obras, objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, 
actual  o  futuro,  siempre  que  se  haya  iniciado  la  tramitación  del  expediente  de 
contratación.
34.7.2) Que  se  limite  a  introducir  las  variaciones  estrictamente  indispensables  para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria
34.8. Obligatoriedad.
En  los  supuestos  de  modificación  del  contrato  recogidas  en  el  artículo  205,  las 
modificaciones  acordadas  por  el  órgano  de  contratación  serán  obligatorias  para  los 
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contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía 
que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( ART 
206).
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte 
obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación 
previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato en caso contrario, 
de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.
34.9 Regla especifica en este contrato de obras
34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
34.9.2 Modificaciones  que  supongan  la  introducción  de  unidades  de  obra  no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no 
sea necesario realizar una nueva licitación 
Los  precios  aplicables  a  las  mismas  serán  fijados  por  la  Administración,  previa 
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no 
aceptase  los  precios  fijados,  el  órgano  de  contratación  podrá  contratarlas  con  otro 
empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar 
por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de esta Ley.
 34.9.3.  Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas
 Antes  de  efectuar  la  medición  parcial  de  las  mismas,  deberá  comunicarse  a  la 
Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco 
días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de 
comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las 
obras,  efectuar  la  recepción, de  conformidad con lo  dispuesto  en  el  apartado  1 del 
artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.LCSP. 
34.10 . Tramitación.
Cuando  el  Director  facultativo  de  la  obra considere  necesaria  una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula LCSPE, recabará del órgano 
de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará 
de acuerdo con las condiciones de la cláusula 34.6.2.
 34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de 
la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público
El órgano de contratación  podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal 
y  como  esté  previsto  en  la  propuesta  técnica  que  elabore  la  dirección  facultativa, 
siempre que
1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, 
IVA excluido,
2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 
El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones: 
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde 
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a 
realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos 
previstos en el apartado 2 del artículo 203.
b) Audiencia del contratista. 
c) Conformidad del órgano de contratación.
d) Certificado de existencia de crédito.
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e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta 
técnica  motivada  se  introdujeran  precios  nuevos.  El  informe  deberá  motivar  la 
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102.
En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá 
estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la 
modificación del contrato. 
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de 
obra  previstas,  aquellas  partes  que  no  hayan  de  quedar  posterior  y  definitivamente 
ocultas.  Las  obras  ejecutadas  dentro  del  plazo  de  ocho  meses,  serán  objeto  de 
certificación y abono en los  términos previstos  en la  presente  Ley con la  siguiente  
singularidad:
34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo 
será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, 
resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la 
letra g) del apartado 1 del artículo 211.:
34.13  Reajuste  de  garantía.- Cuando  como  consecuencia  de  la  modificación  del 
contrato aumente el precio del mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 
5%  del  incremento  experimentado  en  el  precio  final  ofertado  (IVA excluido)  Esta 
garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde 
la  notificación de  aprobación de  la  modificación.  La  no constitución de  la  garantía 
dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato. 
En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se 
estará,  además,  a  lo  dispuesto  en  las  normas  reguladoras  del  plan  o  instrucciones 
redactadas por la Diputación. 
 35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.
35.1. Cesión de contrato
Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin 
obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los 
requisitos y condiciones establecidos en el artículo  214 LCSP. 
El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales 
a contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no 
constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato. 
35.2. Subcontratación 
35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando:
1.- la parte de la prestación que se pretende subcontratar 
2.-  y  la  identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del 
subcontratista, 
3.- y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el  
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 
71.  El  contratista  principal  deberá  notificar  por  escrito  al  órgano  de  contratación 
cualquier  modificación que sufra  esta  información durante  la  ejecución del  contrato 
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso 
que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para 
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acreditar la aptitud del mismo. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá 
realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria 
para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes 
y así se justifica suficientemente. 
los licitadores tendrán la obligación de comunicar los subcontratos que no se ajusten a 
lo  indicado  en  la  oferta,  por  celebrarse  con  empresarios  distintos  de  los  indicados 
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las  
señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se 
hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere el apartado 
35.2.1  de  este  apartado,  salvo  que  con  anterioridad  hubiesen  sido  autorizados 
expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo 
su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas 
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad 
de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a  
una situación de  emergencia o  que  exija  la  adopción de  medidas  urgentes  y así  se 
justifica suficientemente. 
35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de 
las  circunstancias  determinantes  de  la  situación  de  emergencia  o  de  las  que  hacen 
urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la 
repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando 
así se hubiera previsto en los pliegos: 
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato. 
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos 
en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
35.2.3. Obligaciones
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por  tanto,  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  a  la 
Administración,  con  arreglo  estricto  al  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
en  materia  medioambiental,  social  o  laboral  a  que  se  refiere  el  artículo  201.  El 
conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de 
las  comunicaciones  a  que  se  refiere  esta  cláusula  no  alterarán  la  responsabilidad 
exclusiva del contratista principal.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas  inhabilitadas  para  contratar  de  acuerdo  con  el  ordenamiento  jurídico  o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71. 
El  contratista  deberá  informar  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 
tendrán en todo caso naturaleza privada.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la 
LCSP  los  subcontratistas  no  tendrán  acción  directa  frente  a  la  Administración 
contratante  por  las  obligaciones  contraídas  con  ellos  por  el  contratista  como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 A
P2

M
2R

W
XP

N
G

L9
ES

46
K9

R
JK

6J
E 

| C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//o

za
ce

su
ra

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

35
 a

 6
0



 
Concello de Oza-Cesuras

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones 
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el  que se 
desarrolla  la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción.
35.3. Obligación cumplimiento plazos pago a subcontratistas
El  contratista  está  obligado  a  abonar  el  precio  pactado  a  los  subcontratistas  o 
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el 
art. 216. LCSP.
35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores:
La Administración contratante,  a  través de  la  Dirección de  la  obra u otros técnicos 
designados por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de 
los  pagos  que  los  contratistas  adjudicatarios  del  contrato  han  de  hacer  a  todos  los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la Administración  contratante, 
cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores 
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de  subcontratación o suministro  de  cada  uno de  ellos  que  guarden una 
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente 
público  contratante  justificante  de  cumplimiento  de  los  pagos  a  aquellos  una  vez 
terminada  la  prestación  dentro  de  los  plazos  de  pago  legalmente  establecidos  en el 
artículo  216  LCSP y  en  la  Ley  3/2004,  de  29  de  diciembre,  en  lo  que  le  sea  de 
aplicación. Estas obligaciones  se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 
permitirá  la  imposición  de  las  penalidades  del  10%  del  precio  del  contrato, 
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.
En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo 
tercero incrementadas  en un 100% (1,20 euros por  cada  1.000 euros del  precio del 
contrato)
36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL.
El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista 
para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles. 
La recepción de  las  obras  se  realizará  como máximo dentro  del  mes siguiente  a  la 
terminación de las obras.
El contratista deberá entregar en dicho acto de recepción el soporte electrónico en el que 
se recojan las fotografías y/o reportaje en video de la ejecución de la obra  a que se 
refiere la cláusula 19.3.
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean  imputables  no cumple  esta  obligación el  representante  de  la  Administración le 
remitirá  un ejemplar para que en el  plazo de diez días formule las  alegaciones que 
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 
Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, 
retirando un ejemplar original cada uno de ellos. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas  fijando  un  plazo  para  remediar  aquellos.  Si  transcurrido  dicho  plazo  el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato. 
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Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá  aprobar  la  certificación  final  de  las  obras  ejecutadas,  que  será  abonada  al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la ley  En 
cuanto al plazo del interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 30.2 de 
este Pliego.
Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte 
a  favor  del  contratista,  deberá  ser  financiado  íntegramente  por  el  Ayuntamiento 
contratante. 
37) PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las 
obras , salvo que el adjudicatario hubiere ofertado un plazo de garantía  mayor ,que en 
ningún caso será superior a 5 años.
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de 
las  obras,  siguiendo,  en  su  caso,  las  instrucciones  que  reciba  del  Técnico-Director, 
siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan. 
Si  las  obras  se  deteriorasen  por  incumplimiento  de  esta  obligación,  los  trabajos 
necesarios para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa 
del contratista. 
38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
A) Obras contratadas por la Diputación. 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad,  salvo lo dispuesto en el  art.  241 LCSP (Responsabilidad por vicios 
ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación,  
en su caso, de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
días.
 En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de  
garantía  el  Director  facultativo  procederá  a  dictar  las  oportunas  instrucciones  al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el  cual continuará encargado de la conservación de las obras,  sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el  
órgano  de  contratación  podrá  ordenar  la  ejecución  de  las  mismas  a  otra  empresa, 
corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, 
bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera 
del importe de la garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de apremio.
B) Obras contratadas por los Ayuntamientos. 

B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula.
B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista 

deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 
39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Serán las previstas en los artículos 211 LCSP, con los efectos previstos en el artículo 
212,213 y 246.LCSP. 
Serán  asimismo  causas   de  resolución  específicas  del  presente  contrato  el 
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusulas 
12,18, 23,27 y 35 del presente Pliego.
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40) RÉGIMEN JURÍDICO.
El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes 
quedan  sometidas  expresamente  a  la  legislación  de  contratos  del  sector  publico  y 
normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los 
términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de 
desarrollo, en especial  el Reglamento de desarrollo;  supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y,  en su defecto,  las  normas de derecho 
privado. 
Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución  y 
efectos de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  contra  los  mismos  habrá  lugar  a  recurso 
Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha 
Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y 
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen 
procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 44 de la LCSP, los interesados 
podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO “RED DE PLUVIALES EN BENDRADE. OZA-CESURAS (A CORUÑA)” 

2. CODIFICACIÓN

Vocabulario común de contratos (CPV): 45232130

3. PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACIÒN

A.-Obras anuales
Base imponible  46.694,22 €
Importe IVA     9.805,79 €
Total ……   56.500,01 €

56.500,01 euros (IVA INCLUIDO)

B.- Obras Plurianuales
Base imponible 
Importe IVA … 
Total ………. 

Ejercicio Presupuestario Importe 
(IVA INCLUIDO)
201... 
201...

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 46.694,22 euros
20% (modificaciones previstas de proyecto): ……..
10% (aumento de mediciones, certificación final): ……
Total VALOR ESTIMADO  …46.694,22 euros

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

x  contrato no sujeto a regulación  armonizada                      

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

160.60900 

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

8 semanas, improrrogables. 

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE 
VALORACIÓN:
Aplicable en el presente pliego

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

No se exige   

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    
  E                            7                             1

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:
A)  □ Plataforma de contratación del Sector Público
https://contrataciondelestado.es
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Concello de Oza-Cesuras

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

A) Tramitación ordinaria: 20 días naturales 
(Cláusula 11)                      

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

NO SE EXIGE

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

Máximo 20%

13.condiciones de 
ejecución  
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS

 
NO SE EXIGE

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección página web: www.concellodeozacesuras.  es

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio de final ofertado , IVA excluido.

16. TASAS DEL 
CONTRATO

El contratista deberá asumir el  importe resultante  de las liquidaciones de las  

tasas municipales de aplicación, en concreto las previstas en la ordenanza fiscal  

núm.  12  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  de  inspección,  

dirección, coordinación de seguridad y salud y control de calidad de las obras  

contratadas por el ayuntamiento de Oza-Cesuras

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos 
años: NO PROCEDE

18. CONTROL DE 
CALIDAD

Los gastos los asume la Administración

19. IMPORTE MÁXIMO 
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.
No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor  
información  a  las  empresas  podrá  publicar  anuncios  en  
medios  de  comunicación,  corriendo  en  su  caso  la  
Administración con los gastos.

20. OTROS DATOS: Asimismo, según lo establecido en el artículo 122 LCSP el 
futuro contratista debe respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeozacesuras.es
TELÉFONO: 981 792 000
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Concello de Oza-Cesuras

CORREO ELECTRÓNICO: correo@concellodeozacesuras.es
CARTEL DE OBRA: según el modelo establecido por la DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE A CORUÑA en su página web: www.dicoruna.es

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.:
ENTIDAD LOCAL: Ayuntamiento de Oza-Cesuras
NIF: P1500029B
CÓDIGO: L01159027

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR: 
ALCALDE/PRESIDENTE: D. José Pablo González Cacheiro
CÓDIGO L01159027

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE. SECRETARÍA INTERVENCIÓN
CÓDIGO L01159027

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA . CONCELLO DE 
OZA-CESURAS

CÓDIGO L01159027

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE……………….
CÓDIGO DE PROYECTO…………………..

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y 
PLIEGO………Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que 
se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.
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Concello de Oza-Cesuras

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

“RED DE PLUVIALES EN BENDRADE. OZA-CESURAS (A CORUÑA)”

D.         ____________________                        con domicilio en el municipio de 
…………..  
calle            _________________         nº              _________________ 
_________________       provincia                                  país___ 
teléfono_________________ con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) 
Nº     _________________                     actuando en nombre propio (o en representación 
de        _________________             D.N.I. o N.I.F. Nº     _________________ 
y con domicilio en  el municipio de    ____________________                     
calle_________________ nº             _________________, provincia____________, 
país______
teléfono_________________

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación 
de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de “RED DE PLUVIALES 
EN BENDRADE. OZA-CESURAS (A CORUÑA)”, incluída en el Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan Único de Concellos 
2019) POS + 2019 de la Diputación de A Coruña y a cuyos efectos hace constar que:

1º.-  Conoce  y  acepta  cuantas  obligaciones  se  deriven  de  los  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas  Particulares  del  presente  contrato,  así  como  del  Proyecto  y 
documentación técnica que lo integra.
2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.
3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

 ___ No concurre con empresas vinculadas.
 ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominación
NIF

4º.- Precio
Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ):
A) Precio sin IVA……………………………  Euros).
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …
euros
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres 
trabajadoras
Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación:
5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla es de 
___ personas.
5.2.- El número particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato 
fijo por tiempo indefinido y a jornada   completa   en   plantilla   es de ____  personas,   
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Concello de Oza-Cesuras

lo   que   representa   un ___ % sobre el número global de personas trabajadoras 
(hombres y mujeres) de plantilla.
5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo 
indefinido y a jornada completa en plantilla es de___  mujeres, lo que representa un___ 
% sobre el número global de personas trabajadoras fijas de plantilla.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

Aplicable en el presente contrato 1

6º.- PLAN DE IGUALDAD (márquese lo que proceda)

La empresa tiene implantado un plan de igualdad

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad

Aplicable en el presente contrato 2

7º.- Incremento del plazo de garantía
Ofrece un plazo de garantía de ______ años, lo cual supone un aumento del plazo de 
garantía de _____ años  respecto al plazo de garantía que figura en el presente pliego.

Aplicable en el presente contrato3   

8º.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución (Sólo para aquellos contratos en 
los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de características del contrato (ANEXO I) 
que este criterio será objeto de valoración):

Ofrece un plazo de ejecución de ______ días naturales, lo cual supone una reducción 
4del plazo de ejecución de _____ días naturales respecto al plazo de ejecución que 
figura en el proyecto. 5

Aplicable en el presente contrato6

1 Dato a cumplimentar por la Administración

2  Dato a cumplimentar por la Administración

3  Dato a cumplimentar por la Administración

4 
Este apartado se incluirá en la propuesta sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de 

características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración
5  En el caso de que en el proyecto el plazo de ejecución figure por meses, se entenderá que cada uno de estos comprende 30 días naturales

6 Dato a cumplimentar por la Administración
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Concello de Oza-Cesuras

9º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que 
se indica:

UNIDADES O PARTES DE 
OBRA A SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 
SUBCONTRATISTA

TOTAL

10º.- DECLARA RESPONSABLEMENTE :
1.Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta;
2 Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su 
caso, la clasificación correspondiente; 
3º Que cuenta con  las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;
4º Que no esta incurso en prohibición de contratar alguna; 

5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. ( Indicar la opción ):
5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades
5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose  a 
disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 
compromiso por escrito de dichas entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR 
LA Administración.
6º Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas extranjeras)  
7º Que se encuentra inscrita en el Registro7:
a)  Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público 
número de inscripción ____
b)  Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de 
inscripción ____

En                        a           de                   de 20__

EL LICITADOR (Firmado )

7
 Obligatorio a partir del 9 de septiembre de 2018
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Concello de Oza-Cesuras

ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL archivo o SOBRE electrónico

IDENTIFICACIÓN DE archivo o sobre electrónico (1)

•  B. REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMATICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO B )
•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C)

 Indicar sobre  B o C según la documentación que comprenda, 
conforme a lo dispuesto en la cláusula 12.
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Concello de Oza-Cesuras

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Teniendo en cuenta que el  presente  pliego tiene el  carácter de Pliego Tipo que 
regirá las obras tanto de Diputación como obras de ayuntamientos comprendidas 
en diversos planes la puntuación que figura en el mismo parte de las siguientes 
premisas:
De  entre  los  criterios  que  se  indican  a  continuación  se  señalará  la  puntuación 
mínima y máxima que se otorga. Cuando un criterio no se valore se indicará esta 
circunstancia. 
1º.-  Para  cada  contrato  específico  el  Órgano  de  Contratación  indicará  en  este 
pliego cuál es la puntuación concreta del correspondiente criterio de valoración.
2º  En  todo  caso  la  puntuación  atribuida  por  todos  los  criterios  considerados 
deberá estar referida a 100 puntos.
3º. De conformidad con lo dispuesto en el art 159 LCSP la suma de los criterios 
determinantes de juicio de valor no podrán superar los 25 puntos.
FASE I

 CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
a. Plan de control de calidad (cláusula 12 y 15)

Se valorará:
- suficiencia del control de calidad en la recepción de materiales en obra
- suficiencia do control de calidad en los procesos constructivos
- adecuación de la estructura técnico-administrativa responsable, en la empresa y en la 
obra
Puntuación específica para el presente contrato: 
CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
EXPRESADA EN 
%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presentan una  definición completa con total o suficiente 
adaptación a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presentan una definición completa con insuficiente 
adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presentan una definición parcial con suficiente 
adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presentan una definición parcial con insuficiente o nula 
adaptación a la obra

0%

b) Programa de trabajo (cláusula 12 y 15):
Se valorará:
- análisis correcto del ámbito de actuación
- análisis correcto de posibles afecciones al territorio, servicios pre-existentes o personas
- descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar
- disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o borde de la carretera 
(casetas de obra, grúas, contenedores, maquinaria, etc)

5 puntos
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- circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra
- calidad suficiente de los materiales a emplear en obra
- coherencia de los diagramas de Gantt y PERT.
- adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por encima de los mínimos 
indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares
- adecuación de los medios materiales asignados a la obra por encima de los mínimos 
indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Puntuación específica para el presente contrato: 

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 
EXPRESADA EN 
%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una  definición completa con total o suficiente adaptación a 
la obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una definición completa con insuficiente adaptación a la 
obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una definición parcial con suficiente adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan 
una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la 
obra

0%

b. Programa de actuación medioambiental 
(cláusula 12 y 15):

Se valorará
- análisis correcta de la relación de la obra con el medio ambiente
- análisis correcta de las posibles afecciones ambientales
- descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas
- adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos
- justificación de la certificación ambiental de los materiales a emplear
- ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar
- ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a adoptar al final de 
la obra
- ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a 
realizar
- descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos
    - ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa e en 
la obra 

 Puntuación específica para el presente contrato: 

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

15 puntos

5 puntos
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Concello de Oza-Cesuras

EXPRESADA EN 
%

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL que presentan una  definición 
completa con total o suficiente adaptación a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten una actuación medioambiental que 
presentan una definición completa con insuficiente 
adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten una actuación medioambiental que 
presentan una definición parcial con suficiente adaptación a 
la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten una actuación medioambiental que 
presentan una definición parcial con insuficiente o nula 
adaptación a la obra

0%

d) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12 y 15):

Puntuación específica para el presente contrato: 

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA 
EN %

Ofertas que presentan un esquema 
del
plan de seguridad y salud que 
presentan una  definición 
completa con total o suficiente 
adaptación a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presentan un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presentan una definición completa 
con insuficiente adaptación a la 
obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presentan una definición parcial 
con suficiente adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un esquema 
del
plan de seguridad y salud que 
presentan una definición parcial 
con insuficiente o nula adaptación 
a la obra

0%

EXCLUSIONES
Las empresas que no superen la puntuación mínima del 50% de los puntos asignados en 
la FASE 1  con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de valoración:  

No se valora
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Concello de Oza-Cesuras

plan de control de calidad, programa de trabajo, programa de actuación medioambiental 
,  esquema  del  plan  de  seguridad  y  salud,  no  continuarán  en  el  proceso  selectivo, 
quedando excluidos de la segunda fase y del procedimiento abierto con multiplicidad de 
criterios.
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FASE II   
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:

II.1. OFERTA ECONOMICA
 Oferta Económica:

Puntuación específica para el presente contrato: 

 De acuerdo con la fórmula elaborada , a petición de la Diputación Provincial de A 
Coruña , por la Facultad de Matemáticas  de la USC y cuyo desglose, explicación de la 
formula y aplicación para su conocimiento figura en el Anexo VIII y en el siguiente 
enlace: 
https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 
II.2.1. Porcentaje de personal fijo en relación con la plantilla global de la empresa.

Puntuación específica para el presente contrato: 

El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la documentación que 
incluya  en  el  archivo  o  sobre  electrónico  C,  (cláusula  12)  cuente  con  un  mayor 
porcentaje de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo 
indefinido  y  a  jornada  completa  en  relación  con  el  total  de  personas  trabajadoras 
(hombres  y  mujeres)  de  la  plantilla  recibirá  la  máxima puntuación;  el  resto  de  los 
licitadores se puntuarán proporcionalmente.

II.2.2. Porcentaje de mujeres en relación con la plantilla global de la empresa

Puntuación específica para el presente contrato: 

El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la documentación que 
incluya  en  el  archivo  o  sobre  electrónico  C,  (cláusula  12)  cuente  con  un  mayor 
porcentaje de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada 
completa en relación con el total de personas trabajadoras fijas de la plantilla recibirá la 
máxima puntuación; el resto de los licitadores se puntuarán proporcionalmente.

II.3 IGUALDAD
Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicación de la licitación

Puntuación específica para el presente contrato: 
En el caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad,  la empresa estará 
obligada  a  mantener  los  parámetros  de  igualdad  durante  el  plazo  de  ejecución  del 
contrato.
La empresa que cuente con plan de igualdad obtendrá la máxima puntuación de este 
criterio, la empresa que no cuente con plan de igualdad se calificará con 0 puntos.
II.4 INCREMENTO PLAZO DE GARANTÍA 

3 puntos

47 puntos

No se valora

10 puntos
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Puntuación específica para el presente contrato: 
Se le dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor incremento del plazo 
de garantía  y al resto de los licitadores se le asignará la puntuación que corresponda 
como consecuencia de la aplicación de la proporción correspondiente a su oferta.
Sólo se valorarán la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 5 años (es 
decir, el plazo incial de 1 año más 4 años)
Si alguna oferta presentase mayor plazo de garantía del previsto en el párrafo anterior 
tendrán 0 puntos. No obstante, si bien, aunque se puntúe con 0 puntos caso de resultar  
adjudicataria, la empresa deberá cumplir el plazo de garantía máximo de 5 años.

II.5  - REDUCCION DE PLAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER ESPECIFICO 
SOLO  APLICABLE  A  AQUELLOS  CONTRATOS  EN  LOS  QUE  QUEDE 
ESPECIFICADO EN EL EPÍGRAFE 6 DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
DEL CONTRATO (ANEXO I).
Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12 del presente Pliego): 
Puntuacion :  10 puntos
No se admitirán reducciones de plazo superiores a un 50% y las que incurran en esta 
circuntancia tendrán 0 puntos. No obstante, si bien se puntúan, con 5 puntos las ofertas  
anteriormente indicadas, caso de resultar adjudicatario deberán ejecutar la obra con el 
50% de reducción del plazo.
Se  tomarán  en  consideración  sólo  las  ofertas  de  reducción  de  plazo  que  resulten 
debidamente justificadas.
Puntuación máxima
Se  calculará  en  primer  lugar  la  diferencia  entre  los  valores  máximo  y  mínimo  de 
reducción  de  plazos,  medidos  en  días  naturales,  que  representen  las  ofertas 
consideradas.
El porcentaje que signifique esta diferencia con relación al plazo de proyecto servirá 
para fijar proporcionalmente el número natural máximo de puntos a adjudicar por este 
concepto. De esta forma, para un porcentaje inferior o igual al 5% corresponderá un 
máximo de 2 punto; para un porcentaje superior al 5% e  inferior o igual al 10%, 4 
puntos; y así sucesivamente, hasta un máximo de 10 puntos.
Proceso de puntuación
Seguidamente, se calculará la media aritmética de todas las reducciones de plazo en 
consideración.
Se asignará 1 punto a las proposiciones que se ajusten al plazo de proyecto, un 80% de 
la puntuación máxima adjudicable a las que igualen la media aritmética anterior, y un 
100%  a  las  que  signifiquen  la  reducción  máxima.  A las  ofertas  que  representen 
reducciones situadas en el intermedio de los 2 tramos así configurados se les puntuará 
proporcionalmente a sus extremos de forma lineal.
Para este segundo proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando 
los redondeos que por exceso o defecto correspondan.
Se otorgarán  0 puntos a aquellas ofertas de reducción de plazo que no se consideraron 
debidamente justificadas.
En los casos de proposición única presentada debidamente justificada que no exceda del 
plazo señalado en proyecto o de un conjunto de proposiciones que signifique diferencias 
de plazo inferiores al 5% de aquél, se calificará siempre con 1 punto.
Para ilustrar este proceso, se incorpora el siguiente gráfico:

5 puntos
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O MED IA MÁ XIMA

REDUCCIONES DE PLAZOS

PUNTOS
MÁX.
80% MÁX. 
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA 
ADMINISTRACIÓN .

(Cláusula 12 y 16)

1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION 
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS 

Peón especializado 
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Oficial especialista 
(o categoría similar o superior)

No se exige 2

Capataz 
(o categoría similar o superior)

No se exige 1

Maquinistas y conductores 
(o categoría similar o superior)

No se exige  3  

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES 

2.1 MAQUINARIA

Retroexcavadora c/ martillo 
rompedor

1

Motoniveladora 135 cv 1

Excavadora hidráulica 
neumáticos

100 cv 1

Camión con grúa 6 t. 1

Camión basculante 4x4 14 t 1

Camión basculante 4x2 10 t 1

Retrocargadora neumáticos 50 cv 1

Cisterna agua s/ camión 10.000 l 1

Martillo rompedor hidráulico 1.000 kg 1

Rodillo vibrante manual 
tándem

800 kg 1

Hormigonera gasolina 200 l 1

2.2 EQUIPOS

Equipo de señalización 
horizontal

Señalización horizontal 1

2.3 MEDIOS AUXILIARES
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Herramientas varias

Herramientas manuales

Los licitadores deberán presentar unicamente la declación, ajustada al modelo indicado 
en la cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este 
documento , con la documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la 
cláusula  16 y 12.A.2.
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Anexo VI.
ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
PREVISTAS EN EL PRESENTE  PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR 
POR LA ADMINISTRACIÓN .
De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de 
modificación, 
1.-por razones de interés público, 
2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial,
 las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra 
modificable

Descripción de la 
modificación

Cuantificación estimada

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios 
no previstos en el contrato

Anexo VII
SIN CONTENIDO

Anexo VIII

                   

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática 
Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela8

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E 
CONCURSOS

8
 Investigadores  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC

  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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2018
1. Notacións

1. : prezo de licitación, 

2. : prezo de licitación, 

3. : Número de ofertas, 

4.  ofertas, 

5.  empresas (en días naturais), 

6. ),

7. ),

8. : redución de prazos máxima e mínima, 

9. ), 

10. ), 

11. ), 

12. : baixas porcentuais máxima e mínima, 

13. ), 

14. : máxima valoración posible, 

15. : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

16. : máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas, 

17. , 

18. , 
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Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de 

 son iguais ou 
maiores que cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a 
prazos superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non 

 son iguais ou maiores que cero e 

.

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas
2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima

  entón 

  



-ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por 
interpolación a cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3): 

-

-

-  entón

A)

B)

-  entón
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



Nótese que a puntuación máxima  só se atinxe se a baixa máxima ( ) é igual ou 
superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración 
máxima.  

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 

 polo  que  as  valoracións  anteriores  non  son  válidas 
(téñense  divisións  por  cero).  Neste  caso,  acordamos  outorgar  a  todas  elas  unha 

) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas 
son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por eso, propoñemos 

. 

.
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.
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“

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el perfil del contratante junto con la redacción 
definitiva  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  anteriormente  transcrito  y 
computar, el plazo establecido para la presentación de proposiciones, a partir de la publicación 
de este anuncio.”

Y para que así conste, expido y firmo la presente, con la salvedad prevista en el artículo 206 del  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de  
orden y con el visto bueno del Alcalde D. José Pablo González Cacheiro, en Oza-Cesuras, en la  
fecha de la firma electrónica.

               V. B,
        EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO
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