Juan Francisco Ferreira Gonzalez (1 para 1)
HASH: 6c66c68989506af94bca535b81847580

Alcalde Presidente de Gondomar
Data de Sinatura: 20/04/2023

Concello de Gondomar

Expediente num.: 1354/2021

Memoria Xustificativa: CONTRATACIQN MEDIANTE PROCEDEMENTO
ABERTO DAS OBRAS PARA A EXECUCION DO PROYECTO DENOMINADO
“OBRA DE ACONDICIONAMENTO DA PRAZA MANUEL ALONSO (ALAMEDA)”

Procedemento: Aberto.

MEMORIA XUSTIFICATIVA/PROVIDENCIA DE INICIO

1. Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucién do proyecto denominado
“OBRA DE ACONDICIONAMENTO DA PRAZA MANUEL ALONSO (ALAMEDA)”

“O proxecto persegue a recuperacién da Alameda e a sUa contorna para o uso
fundamentalmente peonil, de maneira que a maior parte das rdas adxacentes se
incorporen ao espazo peonil da praza. A idea e da remodelacién e devolver o espazo
publico ao pedn, sendo este o denominador comun, cumprindo os criterios da “REDE
AGORA”. Para evitar a segregacién existente e dar resposta a esa idea disporase
unha plataforma granitica unificada en todo o dmbito sen saltos entre os distintos
lugares. Desta maneira conseguiriase a organizacién dun plano continuo do mesmo
material que unificaria unha das dimensiéns da praza que se completaria coas
dimensiéns das edificaciéns existentes. En paralelo e en consonancia con esas ideas
tratariase de potenciar a conexién coa igrexa de San Bieito. Con esta remodelacién
preténdese formalizar e conectar espacialmente e dende o punto de vista do desefio
urbano, o barrio da Paradela e o barrio da Igrexa. Todo isto esta explicado e
xustificado amplamente na memoria do proxecto presentado.”

“Os puntos principais do proxecto en relacién a estes puntos:

e Eliminacién da praza elevada actual para a creacién que permita unha
comunicacién transversal en todos os espazos.

e Eliminacién do tréfico rodado de dous das tres vias, e restricién sé a
residentes en célea Cruz de Mera e na rda Manuel Losada.

Esta intervencién posibilita a creacién dunha plataforma mixta, de uso prioritario
do pedn, en rda San Bieito que posibilite a transversalidade da comunicacién peonil.
Evitarase a ocupacién do espazo peonil lateral coa situacién de bolardos ou similar.

A reconfiguraciéon do resto dos espazos peonis mediante plataformas Unicas
posibilita o libre movemento dos pedns (itinerarios accesibles), e a consecucién de
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Concello de Gondomar

espazos de descanso e de xogo. Esta intervencién favorecerd o comercio de
proximidade, potenciara o comercio local e verase activada a hostaleria, 8 vez que se
compatibilizard coa actividade infantil, segura e controlada, na praza central.

* Reducién da velocidade en rda San Bieito (zona 10).

* Insercién de espazos axardinados e elementos vexetais que permitan crear un

agora amable e mdis préxima & natureza

O cadro de SUPERFICIES ACTUAIS de usos dos espazos seria o seguinte:
Area peonil: 1087.00 m2

Area mixta: 64.20 m2

Area de tréfico rodado: 1598.80 m2

O cadro de SUPERFICIES PROXECTADAS de usos dos espazos seria 0 seguinte:
Area peonil: 2376.00 m2

Area mixta: 374.00 m2

Area de tréfico rodado: 0.00 m2

A zona con trafico rodado+mixto redidcese, dos 1663.00 m2 actuais, a 374.00
m2.

A superficie peonil increméntase, dos 1087.000 m2 actuais, a 2376.00 m2,
supofiendo un aumento do 218.6%

Se consideramos o trafico de residentes na rda Manuel Alonso, o cadro de
superficies seria o seguinte:

A zona con trafico rodado+mixto reducese, dos 1663.00 m2 actuais, a 449.00
m2.

A superficie peonil increméntase, dos 1087.000 m2 actuais, a 2101.00 m2,
supofiendo un aumento do 193.2%.”

Todo elo con suxeicién ao Proxecto Técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de Contratos do Sector
Publico (en diante LCSP ), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Saude
ou Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co previsto no art. 4 do Decreto
1.627/97 e o estudo de xestién de residuos de construciéon e demolicién, de acordo
co previsto no art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman
parte integrante del Prego, tendo caracter contractual.
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Concello de Gondomar

En caso de contradicién entre o Prego de Cldusulas Administrativas Particulares
e o Prego de Prescriciéns Técnicas prevalecerd o primeiro.

2. Anadlise Econdmica

Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto, que é o seguinte:

A.-Obras anuais

Base impoiiible ...... 990.374,948 euros

Importe IVE ....... 207.978,739 euros

Total .......... 1.198.353,687 euros (IVE ENGADIDO)
VALOR

ESTIMADO | 990.374,948 euros

3. Analise do Procedemento

a. Xustificaciéon do procedemento
Utilizase o procedemento aberto de acordo co establecido polos artigos 156
a 158 da LCSP, en base ao importe do contrato, criterios sometidos a xuizo de valor
e criterios avaliables mediante férmulas, coa finalidade de conseguir a maxima
eficacia na xestién da contratacién publica con varios criterios de adxudicacién no
que calquera persoa fisica ou xuridica que relna capacidade pode presentar a sla
oferta e no que a adxudicacién recaera na mellor oferta relacién calidade-prezo.
b. Anadlise de execucion por lotes
Este contrato non se fracciona en lotes en base ao disposto non apartado b)
do artigo 99 dé LCSP 2017.

A realizaciéon independente das diversas prestaciéns comprendidas no
obxecto do contrato dificultaria a correcta execucién do mesmo desde o punto de
vista técnico; ou ben que o risco para a correcta execucién do contrato proceda da
natureza do obxecto do mesmo, ao implicar a necesidade de coordinar a execucién
das diferentes prestaciéns, cuestion que poderia verse imposibilitada pola suUa
divisién en lotes e execucién por unha pluralidade de contratistas diferentes.

c. Insuficiencia de medios
A vista da plantilla de persoal municipal este Concello non conta con persoal
especializado que poida facer a obra que pretende a administracién municipal.

d. Criterios de solvencia

Os criterios de solvencia econémica e financeira e técnica e profesional esixidos aos
licitadores son conformes co establecido nos artigos 87 e 88 da LCSP, e ademais
son proporcionais ao orzamento de licitacién do contrato.
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Concello de Gondomar

e. Criterios de adxudicacion

A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Publico, pola que se
traspofien ao ordenamento xuridico espafiol as Directivas do Parlamento Europeo e
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (LCSP), establece
no artigo 145.1 que a adxudicacién dos contratos realizarase utilizando unha
pluralidade de criterios de adxudicacién en base & mellor relacién calidade-prezo.

Neste caso os criterios de adxudicacién establecidos son os seguintes:
A)Criterios avaliables automaticamente.

A.1) CRITERIOS DE AVALIACION MEDIANTE XUIZOS DE VALOR (45 puntos)

A.1.1. Programa e equipo de traballo ................crru... Ata un max. de 15
puntos.

O licitador realizard unha planificaciéon da obra, tendo en conta os equipos humanos
e materiais ofertados adscritos a cada unha das actividades descritas na memoria,
debendo xustificar os rendementos medios previstos que garantan o prazo ofertado.
O licitador facilitard a informacién sequinte:

- Diagrama de Gantt con desenvolvemento das unidades de obra e con indicacién
das actividades que

condicionan dita obra ao derivarse de actividades criticas.

- Diagrama de espazos-tempo en obras de tipo lineal.

- Os investimentos mensuais previstos.

Con esta documentacién poderd avaliarse que o cronograma das obras resulta
coherente coa memoria das actividades a desenvolver, os medios dedicados a cada
unha delas, 0s prazos parciais, as inversion asi como a definicién do camifio critico
que , en conxunto, permita explicar o prazo de execucidn total ofertado. Toda esta
informacién permite establecer o nivel de concrecién de cada licitador para garantir
a execucion das obras nos prazos establecidos, de forma que estas sexan realistas
e axeitados os medios que dispdn para a execuciéon do contrato.

e Diagrama de Gantt especifico, adaptado ao obxecto do proxecto e detallado
acorde aos medios humanos e maquinaria que presentan. Se valorard ata un
méaximo de 15 puntos.

e Diagrama de Gantt especifico e adaptado ao obxecto do proxecto pero onde
non se reflicten os medios humanos e maquinaria que presentan. Se
valorara ata un maximo de 8 puntos.

e Non presenta Diagrama de Gantt ou non é adaptado ao obxecto do proxecto.
0 puntos.

A presentacién debe incluir s6 un Diagrama de Gantt (nun A3) especificando as
unidades de obra a executar no proxecto é unha resefla dos medios materiais e
humanos que o licitador se compromete a utilizar na execucién das obras (en
méaximo 10 follas A4 polas dlas caras, fonte, arial 11.).
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Concello de Gondomar

A.1.2. Memoria descritiva do proceso de execucion ............ ata un max. de
10 puntos.

A memoria descritiva servird para explicitar as bases en que se fundamenta o
programa de traballo. Valorarase o recofiecemento e planificacién de actividades de
forma gue a sUa execucién resulte o mais eficiente posible.

A memoria deberd conter fichas de dimensionamento dos equipos, a relacién das
fontes de subministro de materiais na zona obxecto da obra, o estudo dos medios
de transporte, a relacién das unidades ou partes da obra que realizard mediante
subcontratacién, a andlise das necesidades de almacenamento e de instalaciéns
auxiliares, os desvios provisionais e reposiciéns coas slUas medidas de sinalizacién e
seguridade previstas, e as zonas previstas para préstamos e vertedoiros.

e Memoria especifica adaptada ao obxecto do proxecto, e detallada incluindo o
estudo de afecciéns, documentacién gréfica sobre a zona de actuacién, e
observaciéns en relaciéon &s sUas posibilidades técnicas de execuciéon de
obra. Se valorara ata un méximo de 10 puntos.

e Memoria especifica e adaptada ao obxecto do proxecto que non incllda algun
dos aspectos arriba indicados. Se valorard ata un maximo de 5 puntos.

¢ Non presenta ou non é adaptada ao obxecto do proxecto. 0 puntos

En este andlise tamén se ten en conta a calidade e a adecuacién dos medios que a
empresa pon a disposicién das obras para realizar aquelas unidades de obra
consideradas relevantes pola sUa singularidade en canto os materiais,
complexidade, volume, complexidade técnica, etc

Para proceder a valoracién contémplase os apartados que a continuaciéon se
detallan:
a) Descricién das unidades de obra relevantes
b) Descricién do proceso construtivo
c) Descricién dos factores externos que poden afectar a execucién dos traballos
e o célculo dos prazos e costes
d) Cofiecemento do emprego e caracteristicas técnicas dos materiais
empregados, garantias e certificados
e) Emprego de maquinaria especifica e compromiso de adscriciéon
f) Control de calidade da execucién
g) Control de calidade do material, plan de xestién medioambiental e xestién
de residuos

Méaximo 10 follas A4 de presentacién polas duas caras, fonte, arial 11..

A.1.3. Plan de control de calidade ...........cvviieeeeeeeeennne. @ata un max. de 10
puntos
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Concello de Gondomar

O contratista propora un plan de autocontrol da calidade de obra, onde se indicardn
0s aspectos concretos de cada unidade de obra a controlar durante a execucién dos
traballos, a normativa técnica aplicable, os criterios de mostraxe técnica e os
criterios de aceptacién e rexeitamento.

Valorarase positivamente a idoneidade dos ensaios propostos, que deben cumprir
como minimo os necesarios e a normativa vixente, asi como os propostos a maiores
dos minimos necesarios.

Este plan de autocontrol é independente do importe minimo do 2% do PEM.

A presentacién deberd realizarse nunha taboa en formato Excel ou similar na que se
incllan os ensaios considerados. A maiores permitirase unha explicacién da
idoneidade ou observacidéns dos ensaios considerados nun maximo de 5 follas A4
polas ddas caras.

e Plan de autocontrol especifico, adaptado ao obxecto do contrato incluido un
maior nimero de ensaios con respecto aos minimos segundo a normativa
vixente. Se valorard ata un maximo de 10 puntos.

e Plan de autocontrol especifico, adaptado ao obxecto do contrato incluindo o
ndmero minimo de ensaios segundo a normativa vixente, Se valorara ata un
méximo de 5 puntos.

e Non se presenta plan de autocontrol ou non é adaptado ao obxecto do
contrato. 0 puntos.

A.1.4. Plan de Obra e Protocolo ambiental e de seguridade ................. ata
un max. de 10 puntos.

Os licitadores presentaran un programa detallado para garantir a seguridade e a
accesibilidade durante o transcurso da obra na contorna da mesma.

Ditas condiciéns alcanzardn a todo tipo de persoas, debendo preverse
expresamente as medidas concretas para garantir a accesibilidade 4s persoas que
posUan algun tipo de discapacidade.

Tamén expresardan as medidas que adoptaran para a diminucién do impacto
ambiental da obra, en concreto as destinadas a reducién de ruidos.

Respecto do seu contido documental, o programa estard desagregado en partidas
de obra e medidas de proteccién concretas, e contera unha programacion detallada
dos traballos para realizar, en funcién dos medios que se destinen e dos
procedementos de construcién. Referirase, como minimo, & orde en que se
desenvolven os distintos traballos e os equipos que se destinardn a cada un.
Deberd gardar congruencia con o prazo de execucién da obra.

O programa implicard medidas organizativas ou de execucién, que supoferdn unha
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Concello de Gondomar

maior ou menor eficiencia e adecuacién aos obxectivos buscados, pero tamén
podera supofer gastos cuantificables para a empresa. Cando sexa asi e poidan ser
desagregados en partidas de obra concretas, estas preferentemente estardn
referenciadas ao cadro de prezos do proxecto ou as contidas no BDC Galicia, Ultima
edicién, publicado por o Instituto Tecnoléxico de Galicia.

Avaliarase a correccién do plan presentado e o seu impacto, durante o periodo de
duracién das obras, na consecucién dos obxectivos sinalados, do seguinte modo:

e A.1l.1: Melloras na seguridade, tanto para os pebéns como para os residentes,
durante ou periodo de duracién das obras: 2 ptos.

e A.1.2: Melloras no acceso as vivendas e establecementos comerciais durante
o tempo que duren as obras: 2 ptos.

e A.1.3: Melloras na mobilidade e transito peonil, especialmente, das persoas
pertencentes aos grupos de poboacidn mais necesitados e que tefien
dificultades: ancians, discapacitados, nenos pequenos, etc.: 4 ptos.

e A.1.4: Melloras destinadas a un menor impacto ambiental na execucién das
obras, en concreto as destinadas & reducién de ruidos.: 2 ptos.

S6 se avaliaran aquelas medidas que se propofan por encima das minimas
legalmente establecidas e que se xustifiguen adecuadamente de tal forma que
supofian un compromiso certo e concreto por parte do licitador, mais alé dunha
xenérica declaracién de intenciéns.

A.2) CRITERIOS DE AVALIACION MEDIANTE APLICACION DE FORMULAS (55
puntos)

A.2.1. Oferta € CONOMICA..cccurrrrrrrrrrrssnnnnnnssssrrrsssssssnnnnnsssnnnnnnnnd@ 0 @ 5
puntos.

Valorarase a diminucién no presuposto tipo de licitacién. Dita valoracién efectuarase
por regra matematica de proporcionalidade inversa, segundo a seguinte férmula:

Puntuacién=5xPmo/Plic

Sendo Pmo o menor prezo ofertado para a realizacién do contrato de entre todas as
ofertasrealizadas polos licitadores. Plic sera o prezo ofertado por cada un dos
licitadores para a realizacién do contrato.

A.2.2. Oferta econémica en relacion coas melloras a ofertar........de 0 a 30
puntos.

Os licitadores deberdn indicar se se compromete a realizar a mellora proposta,
indicando unicamente cun “si” ou un “non” o compromiso de realizar as devanditas
melloras.
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Concello de Gondomar

Proxéctase a CONSTRUCION DE FONTE SECA CON TOBERAS DE IMPULSION
VERTICAL ENRASADOS EN PAVIMENTO DE LOSA DE GRANITO

MELLORA PROPOSTA SI/NON

INSTALACION ELECTRICIDADE E ALUMEADO

A.2.3. Ampliacion do prazo de garantia sobre o minimo fixado (2 anos)
............... ata 20 puntos

Ampliacién do prazo de garantia sobre o Puntos
minimo fixado (2 anos)

Nun ano 4
En 2 anos 8
En 3 anos 12
En 4 anos 16
En 5 anos 20

f. Duracion

O prazo de execucién do contrato sera de 7 MESES contado a partir do dia
seguinte ao da firma da acta de comprobacién do reformulo definitivo.

O alcalde,
Juan Francisco Ferreira Gonzalez
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