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ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

CONTRATO TIPO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
(Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre) 

 
PARTES CONTRATANTES 

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS 

ADJUDICATARIO: TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.  
CIF: B84840685 

OBJETO DEL CONTRATO 
Contrato nº: 3.24/27507.0021 
 
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DEL TÚNEL Nº 17 BIS 
(RC)-PINAR DE ANTEQUERA, PP.KK. 240+810 A 242+800, LÍNEA 100 MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR – FRONTERA 
HENDAYA / IRÚN (P.K. 641,181). TRAYECTO VIANA – ARCAS REALES P.B. (VALLADOLID). 

 

PRECIO DE ADJUDICACIÓN Y ANUALIDADES 

ANUALIDAD TOTAL SIN IVA IMPORTE IVA TOTAL CON IVA 

2024              89.294,46 € 18.751,84 € 108.046,30 € 

2025             40.154,43 € 8.432,43 € 48.586,86 € 

TOTAL 129.448,89 €  27.184,27 € 156.633,16 € 
 

 
LUGAR Y FECHA 

 FORMALIZACIÓN DIGITAL:   LUGAR:  Madrid    FECHA: la que figura en la firma del Representante de la empresa. 

PARTES QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO 

Por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias con C.I.F. Q2801660H creado por la Ley 39/2003, 
de 17 de Noviembre, que en lo sucesivo se denominará ADIF, con domicilio en 28020-Madrid, C/ Sor Ángela de la Cruz 3: 
 

D. Eugenio Nasarre Serrano, con el cargo de Director General de Conservación y Mantenimiento, en nombre y 
representación de esta Entidad, a la que representa de conformidad con lo dispuesto virtud de la Resolución de Presidencia de 
Delegación de Competencias de 29 de junio de 2021 (BOE 1/10/2021)  
 

Por el Contratista: 

D.  Ricardo Renes de Iruarrizaga, con DNI nº: 50294939B, en nombre y representación de la empresa citada como 
adjudicataria en el preámbulo del presente, según poderes debidamente acreditados y que han sido incorporados al correspondiente 
expediente. 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar el presente contrato. 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

1. La solicitud de inicio de expediente   fue aprobada con un presupuesto de licitación de: 

Base Imponible 158.057,25€  

Total IVA (21%)   33.192,02 € 
Total con IVA 191.249,27 € 

Valor estimado del contrato 158.057,25 € 
       

2. La celebración del presente contrato, la autorización del gasto y su adjudicación definitiva fueron acordados por 
disposiciones administrativas que obran en el expediente tramitado al efecto. 
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Contrato nº: 3.24/27507.0021 
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PÁG 2/2 

 
CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

 
PRIMERA: El objeto del presente contrato es el establecido en el encabezamiento. 
SEGUNDA: El adjudicatario se compromete a realizar por su cuenta y riesgo el objeto del contrato al que se refiere la cláusula anterior 
con estricta sujeción a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público (LCSP) y disposiciones concordantes, a los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que sirvieron de base a la adjudicación. 
Igualmente serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario, cualesquiera otros documentos que sirvan de base al contrato e 
integren el mismo, con sujeción asimismo a las ofertas técnica y económica presentadas por el adjudicatario en la licitación, dando su 
plena conformidad a los referidos documentos mediante la firma del presente contrato en este acto.  
TERCERA: La realización del objeto del presente contrato se ajustará a las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas de los 
Pliegos indicados en la cláusula anterior y su documentación integradora, no pudiendo el adjudicatario, introducir modificación alguna 
sin autorización previa y escrita de ADIF. 
CUARTA: El importe del contrato que figura en el cuadro portada del presente contrato, será abonado por ADIF a la firma adjudicataria 
con arreglo a la distribución de anualidades que igualmente se indica. 
QUINTA: El plazo de Entrega/Vigencia del objeto es de SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados: 

 a partir del día siguiente a la firma del contrato. 

 a partir del Acta de Inicio/Orden de Inicio del Responsable del Contrato 

SEXTA: Todos los gastos derivados del presente contrato, sin excepción alguna, así como todos los tributos, tasas, arbitrios, exacciones 
establecidas o que se establezcan sobre el contrato o su objeto, tanto por la Administración del Estado como por las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, serán de cuenta del adjudicatario. 
SÉPTIMA: La Revisión de precios se ajustará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
OCTAVA: El contratista presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato, firmando un 
ejemplar del mismo,  y se somete para cuanto no se encuentre en él establecido, a los preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Publico, y disposiciones complementarias, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la citada Ley.  
NOVENA: Para responder del cumplimiento de este contrato, ha sido constituida a favor de ADIF, una garantía definitiva por importe 
de 6.472,44 euros, según se acredita mediante resguardo de la Caja General de Depósitos  que se incorpora al expediente. Esta 
cantidad, en su caso, incluye otras garantías complementarias o legales. 
DÉCIMA: El presente contrato tiene carácter de administrativo, siéndole de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y demás regulación aplicable en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley. Las cuestiones surgidas de la 
interpretación o cumplimiento del presente contrato serán resueltas por el Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias. Contra sus acuerdos podrán interponerse los recursos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y/o recurso contencioso–administrativo conforme a lo 
establecido por la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. El contrato estará sometido, durante toda su vigencia, a la normativa nacional 
y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 
 
Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede y para su debida constancia, firman electrónicamente el presente documento, 
al que se anexan la oferta económica del Contratista y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

Por la entidad pública empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias   

Fdo: D. Eugenio Nasarre Serrano 

Por el Contratista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: D. Ricardo Renes de Iruarrizaga 
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    PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP); Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo) 

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

TITULO: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DEL 
TÚNEL Nº 17 BIS (RC)-PINAR DE ANTEQUERA, PP.KK. 240+810 A 242+800, LÍNEA 100 MADRID CHAMARTÍN 
CLARA CAMPOAMOR – FRONTERA HENDAYA / IRÚN (P.K. 641,181). TRAYECTO VIANA – ARCAS REALES P.B. 
(VALLADOLID). 
 
El objeto del presente contrato es la prestación de la Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia de 
la obra: 
 

• EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL <PROYECTO DE REPARACIÓN DEL TÚNEL Nº 17 BIS - PINAR DE 
ANTEQUERA, PP.KK. 240+810 A 242+800, LÍNEA 100 MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR - 
FRONTERA HENDAYA / IRÚN (P.K. 641+181). TRAYECTO VIANA-ARCAS REALES P.B. (VALLADOLID). 
 

Esta asistencia incluye todas las actuaciones necesarias para asegurar la correcta realización de la obra 
objeto de control y vigilancia, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
documentación contractual del contrato de obras del proyecto constructivo objeto de esta asistencia 
técnica, y demás normativa aplicable. Y, en general, cuantas actuaciones sean propias del control, 
supervisión, seguimiento y desarrollo de la obra antes citadas. 
Comprenderá todo el apoyo que necesiten el Director de Obra y el Director del Contrato, para el 
cumplimiento de sus funciones durante las actividades previas al inicio, duración y liquidación de las 
obras. Así como la prestación de apoyo de oficina técnica y de medios materiales para elaborar 
eventuales estudios e informes técnicos (incluso ensayos, si fueran necesarios). Del mismo modo, se 
incluirán los servicios precisos para la redacción de proyectos modificados y complementarios que 
pudieran ser necesarios en el desarrollo de las obras. 

También, se desarrollará, en su totalidad, el Procedimiento requerido para puestas en servicio, tanto 
su componente de Interoperabilidad como el Procedimiento General de Gestión de Riesgos del Sistema 
de Gestión de Seguridad en la Circulación de Adif (Procedimiento ADIF-PG-101-003-007-SC-031). 

Asimismo, se incluye la gestión de los denominados <ensayos de contraste= cuyo control, seguimiento 
e interpretación son tareas a cargo del consultor. 

REGULACIÓN ARMONIZADA: NO 

REFERENCIA: 3.24/27507.0021 

Clasificación CPV: 713560008 

COMUNIDAD (ES) AUTÓNOMA (S):  CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA (S):  VALLADOLID. 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 
DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

SEDE Y DATOS DE CONTACTO:  
Calle Sor Ángela de la Cruz, 3 
C.P.28020, Madrid 
Email: comprascontratacion@adif.es  
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2. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO 

La naturaleza y especificidad de ciertos trabajos a acometer y contemplados en la presente 
contratación no son asumibles, a través de medios propios, por parte del Área de Obras de 
Infraestructura de la Subdirección de Infraestructura y Vía ya que requiere de técnicos de ciertas 
especialidades y experiencia profesional con los que no cuenta la jefatura, requiriéndose por ello el 
apoyo de una Asistencia Técnica para llenar este vacío. 

Se suplen de este modo las carencias de ciertos perfiles profesionales o técnicos, no adscritos en la 
actualidad a la Jefatura y que, dado el carácter puntual de dichas necesidades, esta contratación 
externa puntual revierte en un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Con la presente contratación de servicios externos no se pretende hacer frente a necesidades 
permanentes de personal relacionadas con el ejercicio de las competencias atribuidas a ADIF, ya que 
tienen como objeto únicamente la realización de los trabajos descritos. 

Se propone, por tanto, contratar la Asistencia Técnica para el control de la obra, puesto que es 
necesario disponer de medios técnicos que garanticen el control cualitativo y cuantitativo de las 
mismas hasta su recepción, así como para la finalización administrativa del mismo. 

 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES ESTIMADAS 

3.1. Presupuesto Base de Licitación: 

Base Imponible: 
Cifra y letra: 158.057,25 €  
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 

IVA (21%): 
Cifra y letra: 33.192,02 €  
TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

Presupuesto Base de 
Licitación 

Cifra y letra: 191.249,27 € 
CIENTO NOVENTA Y UN MIL EUROS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

3.2. Anualidades: 

AÑO IMPORTE 

 Sin IVA Con IVA 

2024 158.057,25 € 191.249,27 € 

TOTAL 158.057,25 € 191.249,27 € 

3.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Presupuesto base de licitación 158.057,25 € (Sin IVA) 

Importe máximo por 
modificaciones 

0,00 € (Sin IVA) 

Importe máximo por prórrogas 0,00 € (Sin IVA) 

TOTAL 158.057,25 € (Sin IVA) 

3.4. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO: 
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La forma de determinación del precio, de acuerdo con el art. 309.1 de la LCSP se realizará: 
 

- Por unidades de ejecución  
 
El presupuesto del contrato se ha determinado atendiendo a los medios humanos y materiales necesarios 
para la correcta realización de los trabajos objeto del contrato y recoge todos los gastos necesarios para 
desarrollar los trabajos descritos en el PPTP. 
 La determinación del presupuesto se ha hecho en base al sistema de precios unitarios que pertenecen a 
otros contratos similares en vigor y se ha ajustado a precios de mercado y a la dedicación necesaria de 
cada uno de los perfiles.  
 
Todos los precios incluyen la cuantificación de todos los costes directos (94%) e indirectos (6%), y, en 
general, todos los necesarios para desarrollar el trabajo descrito en el Pliego.  
 
No se ha podido determinar la distinción por género que, en todo caso, será la que se derive de la 
plantilla que conforme el contratista. 
 
los precios mostrados les han sido aplicados gastos generales de estructura y beneficio industrial, de 
acuerdo con el criterio que se viene utilizando en las licitaciones de ADIF: 

• Gastos Generales: 9% 
• Beneficio industrial: 6% 

 
Los gastos de estructura contemplados en la base imponible del contrato son del 9 %, de acuerdo con los 
criterios generales de Adif en este tipo de contratos de Asistencia Técnica, que contemplan los gastos 
generales de la empresa adjudicataria que son necesarios para su actividad, como el personal necesario 
para el desarrollo del contrato y no adscrito al misma (gerentes, administradores, entre otros) y oficinas 
centrales, entre otros. 
El beneficio industrial es del 6%, de acuerdo con el artículo 131 del RGLCAP y que se entiende que es un 
margen razonable en el desarrollo de esta actividad económica. 
 

 
 

 
 

 
 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Y

9N
3Y

Q
80

Z
C

Y
Y

A
1R

5X
04

0J
31

R
4R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

4 

 

4. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, 
revestirán carácter contractual los siguientes documentos:    
 

▪ El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
▪ El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
▪ El documento de formalización. Al suscribir este documento, el licitador firmará igualmente todos 

los demás a que se hace referencia en este apartado. 
▪ El Programa de trabajos aceptado por ADIF, en caso de que sea de aplicación. 
▪ La oferta formulada por el adjudicatario, en particular los compromisos de mejora u obligaciones 

adicionales.  
▪ Base de precios de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, según la versión publicada en la página web de 

ADIF/ADIF-Alta Velocidad en el momento en que concluya el plazo de presentación de ofertas 
(siendo accesible en el siguiente link: http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf). 

 
A los efectos previstos en el artículo 35 de la LCSP, la citada relación no se realiza de forma jerarquizada.  

 
 

5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 
▪ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

▪ Normativa de desarrollo de la legislación de contratación del sector público, en todo aquello que 
no se oponga a la citada LCSP, y en particular la siguiente: 

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), en lo que no se oponga a la LCSP. 

- RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, en lo que 
no se oponga a la LCSP. 

 
 

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES 

Por correo electrónico:   

                 Cuestiones administrativas: rnunezdi@adif.es ; jmartinezfuentes@adif.es 

                 Cuestiones técnicas: csarabia@adif.es  

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los 
pliegos y, en su caso, demás documentación complementaria con una antelación de doce (12) 
días naturales a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, por los medios 
señalados en este apartado o en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Con 
posterioridad a esta fecha no se facilitará información. 

El órgano de contratación proporcionará la información solicitada, a más tardar, 6 días antes de 
que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas. 

Dichas aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación tendrán carácter 
vinculante y se harán públicas en el perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad 
y concurrencia en el procedimiento de licitación. 

 
 

7. DIRECCIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE Y DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

El Perfil de Contratante es accesible desde la siguiente dirección de Internet:  
 
                                                https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante  
 
Dirección Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV: https://elicitadores.adif.es  
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II. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

 
1. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 
 

Deberá cumplirse con lo establecido en la Sección Primera del Capítulo I del presente Pliego. 
 

 
 

2.  DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1. DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA. 

Los enumerados en la cláusula 8 de la Sección Segunda del Capítulo I del presente Pliego. 

      
3. SOLVENCIA 

3.1. CLASIFICACIÓN: NO PROCEDE 

3.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

Los licitadores deberán cumplir con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica que se 
especifican a continuación.  

En fase de licitación, tal y como se especifica en la cláusula 8 del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares, será suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO Nº 2 MODELO 
DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC). 

 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 
Requisitos mínimos 
 

• Volumen anual de negocios que, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles 
deberá ser de al menos una vez y media el valor estimado del contrato (237.085,88 €).  

Acreditación 
 
El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar el cumplimiento de dichos 
requisitos conforme se expresa a continuación: 

• Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, 
si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el 
registro oficial en que se deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas 
anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

• En las U.T.E se contabilizará el volumen anual de negocios como la suma de cada una de las 
empresas componentes. 

• Se presentará un documento acreditativo, firmada por el representante legal de la empresa, en la 
que se certifique el cumplimiento del requisito anterior, indicando el apartado concreto de las 
cuentas anuales en el que se pueda comprobar dicho cumplimiento. 

SOLVENCIA TÉCNICA 

REQUISITOS MÍNIMOS 

• Principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, de igual o similar naturaleza al 
que corresponde el objeto del contrato, que incluya importe, fechas y beneficiarlos públicos o 
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privados de las mismas. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato (110.640,08 €). 

- A los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y lo que constituyen 
el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia de los tres primeros dígitos del CPV 713, 
siempre que traten de trabajos de asistencia técnica para el control y vigilancia de obras de 
reparación de túneles. 

• Cuando el licitador sea una empresa de nueva creación (entendiendo por tal aquella que tenga 
una antigüedad inferior a cinco años), se exigirá, con carácter mínimo, en lugar de la experiencia 
indicada anteriormente, lo siguiente: 

Declaración que indique la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante 
los tres últimos años. 

Se exigirá con carácter mínimo: 

- El mantenimiento de la plantilla, entendiendo que se cumple este requisito cuando la variación 
de la plantilla media anual de la empresa durante los tres últimos años no suponga una 
reducción superior al 10 por ciento.  

- El mantenimiento de los cuadros directivos, entendiendo que se cumple este requisito cuando 
la variación del número de directivos durante los tres últimos años no suponga una reducción 
superior al 10 por ciento.  

ACREDITACIÓN 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar el cumplimiento de dichos 
requisitos conforme se expresa a continuación: 

• Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario.  

Asimismo, para el supuesto de que se aporte un contrato en el que se haya concurrido en UTE, para 
el cálculo del porcentaje exigido se tomará en cuenta la proporción de la participación que tuvo la 
UTE en relación con el presupuesto de adjudicación del contrato aportado. 

• Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), la 
solvencia técnica o profesional exigida se acreditará mediante declaración responsable detallada, 
acompañado de la documentación justificativa correspondiente. 

3.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR: 

Deberán adscribirse a la ejecución del contrato los medios personales y materiales que pasan a relacionarse 
a continuación. 

Su adscripción al contrato deberá entenderse con carácter general en régimen de no exclusividad, siempre 
que se mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad de uso y queden garantizadas y resulten 
satisfechas las necesidades del contrato conforme a la planificación y desarrollo de este. 

Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este pliego se entenderán de 
adscripción en régimen de exclusividad.   

En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una dedicación completa 
deberán entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, siendo así por razón de su 
participación, funciones y responsabilidades en la ejecución del objeto del contrato. En este sentido, los 
perfiles personales relacionados con adscripción en exclusiva, y cuya dedicación debe ser completa, 
responden a las características y/o complejidad técnica de esta actuación, por lo que resulta esencial su 
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participación en estos términos para garantizar la finalidad básica del cumplimiento del objeto del 
contrato.  

 En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales ofertados y aceptados 
como garantía de solvencia no implica la imposibilidad de que aquellos no puedan ser sustituidos durante 
el desarrollo del contrato por otros medios con las mismas características tanto propios como de terceros, 
previa autorización del responsable del contrato.  

En fase de licitación, tal y como se especifica en la cláusula 8 del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares, será suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO Nº 2 MODELO 
DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC). 

MEDIOS HUMANOS 

REQUISITOS MÍNIMOS 

• Un (1) Jefe de Unidad de Asistencia Técnica: Perfil con conocimientos de ejecución de reparación 
de túneles y de reposición de catenaria, con Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o 
nivel 7 del EQF o Grado Nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, tales como, a título enunciativo, sin 
carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Civil con 
Master habilitante, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Minas, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, 
Ingeniería Civil o equivalente, y con experiencia desarrollada en trabajos de reparación de túneles 
y reposición de catenaria durante mínimo  
diez (10) años. Tendrá dedicación exclusiva durante la ejecución de la obra.   

• Un (1) Técnico de Calidad especialista en el Procedimiento General de Gestión de Riesgos: Perfil 
con conocimientos de ejecución de reparación de túneles y de reposición de catenaria, con 
Titulación Universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF o Grado Nivel 2 del MECES o nivel 
6 del EQF, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Civil con Master habilitante, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Minas, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Civil o equivalente, y con experiencia 
desarrollada, de al menos tres (3) obras en el Procedimiento de Gestión de Riesgos del Sistema de 
Gestion de Seguridad en la Circulación de Adif. Tendrá dedicación total durante la ejecución de la 
obra. 

• Un (1) Topógrafo: Perfil con conocimientos en trabajos topográficos, con Titulación Universitaria 
Grado Nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, que permita obtener las competencias y conocimientos 
en trabajos topográficos, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, 
Ingeniería Técnica en Topografía o equivalente, y con experiencia superior a cinco (5) años en 
trabajos de topografía en obras. Tendrá una dedicación parcial (50%) durante la ejecución de la 
obra.  

• Un (1) Vigilante: Perfil con conocimientos en la ejecución de rehabilitación/ reparación de puestes 
de hormigón y fábrica de ferrocarril, montaje y vía, con Titulación Universitaria Máster nivel 3 del 
MECES o nivel 7 del EQF o Grado Nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, tales como, a título enunciativo, 
sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Civil con 
Master habilitante, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Minas, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, 
Ingeniería Civil o equivalente, y con más de dos (2) años de experiencia en trabajos de ejecución 
de reparación de túneles y reposición de catenaria. Tendrá dedicación exclusiva durante la 
ejecución de la obra. 

Para la gestión documental dentro del entorno común de datos (CDE) de Adif, deberán adscribirse los 
siguientes medios, que desempeñarán las tareas y funciones establecidas en el apartado 3.1 del anejo de 
gestión de información del pliego de prescripciones técnicas particulares: 

• Un (1) Gestor de la información: con un mínimo de 1 año de experiencia trabajando en un CDE y/o 
una plataforma informática de gestión y almacenamiento de documentación. Tendrá una 
dedicación del 25% de la duración del contrato para la realización de las tareas de gestión de la 
información.  
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ACREDITACIÓN 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición efectiva de 
dichos medios conforme se expresa a continuación: 

• Se presentará una copia del título, así como un CV actualizado firmado por el titular. No será 
admitido el personal que no presente como currículum haber realizado trabajos del mismo nivel 
técnico en proyectos similares a la del objeto de la licitación. La experiencia en trabajos similares 
a los relacionados con el objeto del contrato se acreditará mediante certificados de buena 
ejecución de la Dirección de los trabajos. Asimismo, se indicará el cargo que ocuparán. 

• Para los perfiles en donde se requiera la dedicación exclusiva/a tiempo completo, se aportará el 
correspondiente documento que acredite la disponibilidad.  

• Para el perfil del Gestor de la Información, la experiencia se acreditará mediante currículum vitae.  

MEDIOS MATERIALES 

REQUISITOS MÍNIMOS 

• Una oficina técnica en las inmediaciones de la obra de la obra (dentro de un radio de 60Km del 
PK central de la traza). 

• Dos (2) vehículos para dar el servicio adecuado para las labores de control y aseguramiento de la 
calidad de la obra. Uno de ellos, tipo turismo disponible durante diez (10) meses y el otro tipo 
furgoneta disponible durante seis (6) meses. 

• Disponer de un Laboratorio homologado e inscrito en el Registro General de Laboratorios del 
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. 

ACREDITACIÓN 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición efectiva de 
dichos medios conforme se expresa a continuación: 

• Documentación de la Oficina. Será necesario disponer de la documentación acreditativa del título 
de propiedad, contrato de alquiler o, cualquier otro documento que acredite la libre disposición y 
uso del espacio en el que se ubique la oficina. 

• Ficha de los vehículos y documentación acreditativa que demuestre el cumplimiento de los 
requisitos solicitados, además de marca, modelo de los vehículos, número de matrícula. Dicha 
documentación acreditativa deberá ser una copia de la documentación oficial obligatoria (permiso 
de circulación, tarjeta técnica, certificado de ITV vigente en su caso, certificado de la Póliza vigente 
del Seguro Obligatorio de Vehículos. 

• Respecto al laboratorio se aportará Certificado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible 
de que el laboratorio está inscrito en el Registro General de Laboratorios del Ministerio de 
Transportes y Movilidad Sostenible. 

3.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP) 

      
      Ninguna en especial 

3.5. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS (ART. 75 DE LA LCSP) 
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Si el licitador se basara en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se exigirá 
la responsabilidad solidaria de todas ellas en el sentido establecido en el artículo 75.3 de LCSP (únicamente 
respecto de la solvencia económica y financiera), debiendo presentarse la documentación establecida en 
la Cláusula 20. C).3 del Pliego. 

 
4. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR NO ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y 

DESISTIMIENTO 

4.1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el siguiente 
importe máximo: tres mil (3.000,00) Euros 

4.2. En caso de que se decida no adjudicar o celebra el contrato o se acuerde el desistimiento, se 
compensará a cada licitador por los gastos en que hubiese incurrido, previa acreditación de los 
mismos, hasta el límite del tres por mil del presupuesto base de licitación del contrato (art. 152.2 
de la LCSP) 

5. GARANTÍAS  

5.1. PROVISIONAL:         □ SI. 

  NO. 

5.2. DEFINITIVA:                  
 SI. 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). 

□ NO.  

5.3. COMPLEMENTARIA:   

 NO. ⊠ SI.   

        ⊠ En caso de que la oferta adjudicataria hubiera 

estado inicialmente incursa en presunción de 
temeridad por su bajo importe, el porcentaje será 
del 5% del precio de adjudicación. 

 
      ⊠ En los supuestos en los que el contrato estuviera 

financiado con fondos de la Unión Europea, o pase 
a serlo durante su ejecución, el adjudicatario deberá 
constituir una garantía complementaria del 5% del 
precio de adjudicación. Esta garantía responderá 
del cumplimiento por parte del adjudicatario de las 
especiales condiciones de ejecución de estos 
contratos, así como de los daños y perjuicios que la 
retirada de esos fondos pudiera causar a la entidad, 
como consecuencia de incumplimientos imputables 
al contratista. 

 
En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se 
constituirá una única garantía complementaria del 5% del 
precio de adjudicación del contrato, la cual responderá por 
las dos mencionadas eventualidades. 

A disposición del Órgano de Contratación. 
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6. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DIVISION EN LOTES ⊠ Ordinaria. 

  Urgente: (Se acompañará la correspondiente Declaración de Urgencia Motivada). 

El expediente objeto de la presente contratación se tramita mediante el Procedimiento abierto (artículo 
131.2 LCSP), en garantía de los principios de publicidad y concurrencia. 

División en lotes: ⊠ No 
 

Justificación: 

Ninguna de las prestaciones objeto del contrato constituye una unidad funcional, ni se configura como 
una prestación lo suficientemente diferenciada como para representar una sustantividad que permite su 
ejecución por separado. 

 
7. INCOMPATIBILIDADES A LA LICITACIÓN 

 1. Empresas que hubieran participado en la elaboración de especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato (artículo 70.1 de la LCSP).  
 

Con objeto de comprobar si esta participación pudiera tener el efecto de falsear la competencia, los 
licitadores deberán presentar en el sobre de la documentación administrativa una declaración 
responsable sobre si participaron directa o indirectamente en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato. Cuando licite una UTE esta declaración deberá 
referirse a cada una de las empresas que la integren. 

 2. Empresas que liciten a contratos de vigilancia, supervisión, control y dirección o coordinación de la 
ejecución de contratos de obras e instalaciones u otro tipo de contrato (artículo 70.2 de la LCSP). 
 

Los licitadores deberán presentar en el sobre de la documentación administrativa una declaración 
responsable de no haber sido adjudicatarios y no estar vinculados (entendiendo por vinculación 
aquellos supuestos previstos en el art. 42 del Código de Comercio) a la empresa adjudicataria del 
contrato o los contratos siguientes: 
 

- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL <PROYECTO DE REPARACIÓN DEL TÚNEL Nº 17 BIS - PINAR DE 
ANTEQUERA, PP.KK. 240+810 A 242+800, LÍNEA 100 MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR - 
FRONTERA HENDAYA / IRÚN (P.K. 641+181). TRAYECTO VIANA-ARCAS REALES P.B. (VALLADOLID). 
Expediente: 3.23/27507.0282 

Cuando licite una UTE esta declaración deberá referirse a cada una de las empresas que la integren. 
 

Si esta situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, el contratista 
estará obligado a comunicarlo inmediatamente a ADIF. Asimismo, la declaración incluirá la renuncia 
a, durante la ejecución de este contrato, concertar con la empresa adjudicataria de tales obras e 
instalaciones u/otro contrato cualesquiera contratos o subcontratos que tengan por objeto la 
colaboración en la ejecución de las mismas obras e instalaciones u/otro contrato. El incumplimiento 
de esta obligación será causa de resolución de este contrato. 

III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

     1. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN CRITERIOS ADJUDICACIÓN.  

Criterios de 
valoración 

o Varios criterios de adjudicación 

Justificación 
o Varios criterios de adjudicación: Sobre la base de lo dispuesto en el art. 

145.3.g) de la LCSP. 
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Ponderación Criterios 
de adjudicación 

En caso de varios criterios: 

o Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV): 49 
%. 

o Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF): 51 %, de 
los cuales: 
         -  49% (POEc) en función del precio. 
         -  2% (POEx) en función de la experiencia del equipo humano. 

 

Umbral Mínimo 
Criterios Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios cualitativos 
sujetos a juicio de valor: 

 Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 25 puntos. 

 
 

2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN.  

Criterios cualitativos Evaluable mediante fórmula Puntuación 

Memoria y programa de trabajos NO 30 puntos 

Calidad NO 4 puntos 

Actuaciones Medioambientales NO 8 puntos 

Tecnología e I+D+I NO 7 puntos 

Experiencia Equipo Humano (Según Apartado 3.2) SI 2 puntos 

TOTAL Criterios cualitativos  51 puntos 

Criterios económicos   

Precio SI 49 puntos 

TOTAL Criterios económicos  49 puntos 

 TOTAL (A+B) 100 puntos 

 

 

 

3. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2. CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

3.1. Documentación a incluir: 

a) Proposición económica. 

El archivo electrónico o sobre nº 2, deberá incluir: 

  El Anejo nº 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  

  El Anejo nº 1 y el Anejo nº 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición económica y la relación 

detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. Los licitadores 

deberán tener en cuenta que los precios unitarios tienen igualmente carácter de precios máximos. 

En el Anejo nº1, se indicará el importe ofertado.  
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Las proposiciones económicas de los licitadores se realizarán sobre el PRESUPUESTO Base de licitación 

cuyo importe asciende a la cantidad expresada en el apartado I.3.1 del Cuadro de Características. En 

dicha proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 

añadido. 

En caso de que así se haya establecido en el presente apartado del Cuadro de Características, deberá 

incluirse asimismo en este archivo o Sobre nº 2 el Anejo nº1 Bis, con la relación detallada de precios 

unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá el licitador suscribir ninguna 

propuesta en agrupación temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 

Unión Temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por 

él presentadas. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer claramente la oferta. 

b) Experiencia. 

Se ajustará al modelo que figura en el Anejo nº 1, sobre el cumplimiento de los criterios cualitativos 

evaluables mediante fórmulas establecidos en el apartado III.2 del presente cuadro de características. 

3.2. Valoración de los criterios: 

a) Precio: 

El precio se puntúa mediante una fórmula parabólica de la siguiente forma: 

Se asignará la puntuación máxima establecida en el Apartado III.1 del presente Cuadro de 

Características (PEmax) a la oferta económica mínima (OEmín) que no haya sido rechazada. (49 puntos). 

Se asignarán 0 puntos a la oferta tipo de la Administración (OEPBL). 

Se calculará la puntuación económica de cada oferta (PEj) por interpolación lineal entre 0 puntos para 

una oferta igual a la oferta tipo (OEPBL) y PEmax para la oferta más económica (OEmín), de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

PEj = Puntuación económica de la oferta, que será redondeada al segundo decimal. 

BOj = Baja de la oferta. 

Bmáx = Baja de la oferta más económica. 

PEmax = Puntuación máxima obtenible de la proposición económica establecida en el apartado 

III.1 del cuadro de características. (49 puntos). 

Todas las puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal. 
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b) Experiencia y Equipo humano.  

Por los años de experiencia del equipo humano ofertado, por encima del cuadro de personal requerido en 

el apartado II.3.3 se asignarán, hasta un máximo de dos (2) puntos: 

o Por cada perfil técnico universitario (Jefe de Unidad, Técnico de calidad especialista, Topógrafo, 

Vigilante) aportado a la realización del contrato por el LICITADOR, por encima del número mínimo 

requerido en los medios humanos del punto <8.3. Concreción de las condiciones de solvencia 
técnica particular=, se asignarán: 

▪ 0,50 puntos por cada uno, hasta un máximo de un (1) punto. 

o Por la experiencia del equipo humano ofertado, se asignarán: 

▪ 0,50 puntos si el Técnico de Calidad especialista en el Procedimiento General de Gestión 

de Riesgos tiene una experiencia desarrollada en el Procedimiento General de Gestión de 

Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación de Adif de al menos cinco (5) 

obras. 

▪ 0,50 puntos si el Vigilante, tiene más de 5 años de experiencia en trabajos de ejecución 

de reparación de túneles y reposición de catenaria. 

    
 4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3. CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. 
 
4.1. Documentación a incluir: 

a) MEMORIADESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS. 

La Memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo y 

contendrá una explicación completa del desarrollo de este. 

Como parte integrante de la oferta se presentará una Memoria Descriptiva en la que se desarrollará el 

procedimiento de ejecución de la Asistencia Técnica de la obra, objeto del Pliego. Se valorará el 

Planteamiento general, contenido, grado de detalle y desarrollo de los trabajos a realizar y de sus 

características técnicas, documentación gráfica a presentar, detalle de circunstancias concurrentes 

(organismos, servicios, etc.), conocimiento del entorno y de problemas habituales, detalle de documentos 

especiales que deben contener los informes semanales y, en general, cualquier aportación (descriptiva o 

gráfica) o alternativas de mejora que puedan ser relevantes para justificar o explicar la metodología de la 

actuación que se prevé. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes del servicio y reflejará un enfoque y un 

planteamiento correctos y realistas del conjunto de la asistencia técnica, tanto en su planificación 

territorial como temporal, y todo ello en coherencia con los medios propuestos y las prescripciones 

establecidas en el Plan Marco incluido en el Proyecto, pero SIN especificar el número y la experiencia de 

las personas propuestas ya que esta información deberá reflejarse, ÚNICAMENTE, en el documento que 

contiene los criterios valorables mediante fórmulas. 

Los licitadores incluirán una propuesta de metodología de gestión de la información, que contendrá la 

definición del entorno de trabajo del adjudicatario y de los procedimientos de intercambio necesarios. 

La propuesta de metodología de gestión de la información se diseñará para dar cumplimiento a los 

términos fijados en el pliego de prescripciones técnicas particulares y en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares (PCAP/PCP). 

De las unidades complejas, la memoria contendrá un análisis completo del proceso de realización. 
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El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

El licitador realizará una planificación del servicio teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales 

ofertados (SIN especificar número y experiencia de las personas propuestas) adscritos a cada una de las 

actividades descritas en el pliego de prescripciones establecidas. 

El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total del servicio sea el reseñado en el 

apartado correspondiente del pliego/proyecto, de modo que contenga las inversiones de ejecución por 

contrata mensual correspondiente a los trabajos a ejecutar en cada mes. Las citadas inversiones mensuales 

del Programa deberán ser compatibles con las anualidades que figuran en el apartado correspondiente del 

Pliego, pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades legales de incorporación de la anualidad de un 

ejercicio a la propia del siguiente (detracción, siempre dentro del plazo total). 

La Memoria y Programa de Trabajo deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 
1 Concepción global y planteamiento general del contrato. 

2 
Metodología para la ejecución de los trabajos. Descripción de todas las 
actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos 
propuestos.  

3 
Conocimiento del proyecto y del terreno donde serán ejecutados los 
trabajos. 

4 Descripción de las actividades y del plazo de ejecución.  
5 Propuesta de metodología de gestión de información del CDE. 

Todo ello será descrito en un máximo de 20 páginas. 

 

b) CALIDAD 

El Licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la Calidad de los 
trabajos en caso de resultar adjudicatario.  

Se expresará por los licitadores la calidad a obtener en la ejecución de la Asistencia Técnica, los 
procedimientos de certificación de calidad que se aporten, en este sentido se valorará que la ejecución 
de los trabajos se realice en el marco de gestión de la calidad de acuerdo con norma ISO o equivalente, 
así como el detalle de la organización y equipos que serán asignados para asegurar los controles de 
calidad que propongan realizar durante la ejecución de los trabajos. 

Para ello deberá aportar un plan de control de calidad específico para los trabajos, que incluirá, al menos 
los siguientes aspectos: 
 
 

CALIDAD  
5 Aspectos concretos que controlar durante la obra 

9 Presentación de Plan de Ensayos de la Asistencia Técnica detallado. 

7 
Conocimientos del Procedimiento General de Gestión de Riesgos del 
Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación de Adif 
(Procedimiento ADIF-PG-101-003-007-SC-031) 

 
La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 
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c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables a los trabajos, 
la propuesta de medidas de gestión medio ambiental y de los productos a utilizar, con inclusión de los 
certificados y demás documentos acreditativos de estos requisitos. 

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 
8 Identificación de unidades de obra que puedan generar impactos 

9 
Sistema de gestión ambiental, identificación de requisitos legales y 
disponibilidad de instrucciones de trabajo. 

10 Programa de Vigilancia Ambiental 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 

d) TECNOLOGÍA E I+D+I 

Se describirán los proyectos de I+D+i de la empresa relativos a tecnologías que vayan a ser aplicadas en la 
ejecución de los trabajos, y cuya justificación pueda ser aportada. Dicha justificación podrá realizarse 
mediante la acreditación de los proyectos de I+D+i de la empresa relativos a tecnologías que vayan a ser 
aplicadas, según la serie de normas UNE 166000 o equivalente. 

TECNOLOGÍA I+D+I 
11 Tecnologías propuestas para ejecución del servicio. Proyectos de I+D+i 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 

4.2. Valoración de los criterios: 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO 

A) MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS Máx.30 
1 Concepción global y planteamiento general del contrato. 12 

2 
Metodología para la ejecución de los trabajos. Descripción de todas 
las actividades importantes o complejas y de los procesos 
constructivos propuestos.  

8 

3 
Conocimiento del proyecto y del terreno donde serán ejecutados los 
trabajos. 

5 

4 Descripción de las actividades y del plazo de ejecución.  3 
5 Propuesta de metodología de gestión de información del CDE. 2 

 

En cada concepto la puntuación máxima se verá multiplicado por un coeficiente de cero a uno en función 
de la documentación aportada; ese coeficiente tomará el valor de cero si no se aporta justificación alguna 
o es totalmente insatisfactoria, 0,3 si ésta es poco satisfactoria, 0,7 si es bastante satisfactoria y 1 si es 
totalmente satisfactoria, a excepción del punto 5 que se valorará con el coeficiente 0 si no se aporta 
documentación, 0,5 si es buena y 1 si está perfectamente desarrollada.  
La puntuación técnica se redondeará al segundo decimal. 

b) CALIDAD 

CALIDAD  Máx. 4 
5 Aspectos concretos que controlar durante la obra 2 
6 Presentación de Plan de Ensayos de la Asistencia Técnica detallado. 1 

7 
Conocimientos del Procedimiento General de Gestión de Riesgos del 
Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación de Adif 
(Procedimiento ADIF-PG-101-003-007-SC-031) 

1 

 

En cada concepto la puntuación máxima se verá multiplicado por un coeficiente de cero a uno en función 
de la documentación aportada; ese coeficiente tomará el valor de cero si no se aporta justificación alguna 
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o es totalmente insatisfactoria, 0,3 si ésta es poco satisfactoria, 0,7 si es bastante satisfactoria y 1 si es 
totalmente satisfactoria.  
 
La puntuación técnica se redondeará al segundo decimal. 

c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Máx. 8 
8 Identificación de unidades de obra que puedan generar impactos 2 

9 
Sistema de gestión ambiental, identificación de requisitos legales y 
disponibilidad de instrucciones de trabajo. 

2 

10 Programa de Vigilancia Ambiental 4 

 

En cada concepto la puntuación máxima se verá multiplicado por un coeficiente de cero a uno en 
función de la documentación aportada; ese coeficiente tomará el valor de cero si no se aporta 
justificación alguna o es totalmente insatisfactoria, 0,3 si ésta es poco satisfactoria, 0,7 si es bastante 
satisfactoria y 1 si es totalmente satisfactoria.  
La puntuación técnica se redondeará al segundo decimal. 

d) TECNOLOGÍA E I+D+I 

TECNOLOGÍA I+D+I Máx. 7 

11 
Tecnologías propuestas para ejecución del servicio. Proyectos de 
I+D+i 

7 

 
 

 
 

En cada concepto la puntuación máxima se verá multiplicado por un coeficiente de cero a uno en función 
de la documentación aportada; ese coeficiente tomará el valor de cero si no se aporta justificación alguna 
o es totalmente insatisfactoria, 0,3 si ésta es poco satisfactoria, 0,7 si es bastante satisfactoria y 1 si es 
totalmente satisfactoria.  
 
La puntuación técnica se redondeará al segundo decimal. 

     
 
5. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN  

Se adjudicará el contrato dentro del plazo: 
 
En caso de varios criterios: ⊠ General de dos (2) meses. (artículo 158.2 LCSP) 

□ Especial ampliado: ___ meses. (artículo 158.2 LCSP) 
 
 

IV. EFECTOS DEL CONTRATO 

1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
a) Plazo Total: SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

 
b) Plazos Parciales: NO PROCEDE. 

 
c) Prórroga: ⊠ No se prevé. 

 Sí se prevé. 

 
d) El plazo del contrato se iniciará: ⊠ Firma acta de inicio.  
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2. REVISION DE PRECIOS 

No procede. 

 

3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

1. Adscripción de medios específicos (artículo 76.2 LCSP). 

                      Se exige  Sí/  No 

                      En caso afirmativo:  

                                   Es condición especial de ejecución  Sí/  No 

 

2. Cumplimiento de obligaciones de carácter social (artículo 202 LCSP). 

                     Se exige  Sí/  No (Ver apartado siguiente). 

                     En caso afirmativo:  

                                   Es condición especial de ejecución  Sí/  No 

 

3. Cumplimiento de obligaciones de carácter medioambiental (artículo 202 LCSP). 

                     Se exige  Sí/  No (Ver apartado siguiente). 

                     En caso afirmativo:  

                                   Es condición especial de ejecución   Sí/  No 

 

4. Seguro de accidentes (artículo 202 LCSP). 

                     Se exige  Sí/  No 

                     En caso afirmativo:  

Asegurado: El personal de ADIF que tenga un accidente calificado como de trabajo 
o en acto de servicio, según los casos, con ocasión o por consecuencia de este 
contrato y que produzca el fallecimiento o la declaración de incapacidad 
permanente, total o absoluta. 

Suma asegurada: 300.000 € por víctima / otra cantidad ---------- € 

Es condición especial de ejecución  Sí/  No 

 

5. Seguro de responsabilidad civil (artículo 202 LCSP).    

                      Se exige  Sí/  No                        

                      En caso afirmativo:                           

                                     Suma asegurada: Importe de adjudicación. 

Es condición especial de ejecución  Sí/  No 

 

6. El deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasión de su ejecución (art. 
133.2 LCSP) es una condición especial de ejecución. 

7.  Independencia de la empresa adjudicataria del contrato de servicios respecto de la adjudicataria del 
contrato de obras, en el caso de tratarse de un contrato de servicios vinculado a un contrato de obras. 
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Se exige  Sí/  No/  No procede 

En caso afirmativo:  

        Es condición especial de ejecución  Sí/  No 

 
8. ¿Existe obligación de subrogación? 

                        Sí/  No 

En caso afirmativo indicar la norma que lo establece. 

9. Otros seguros o condiciones de ejecución diferentes: 

                      Se exige  Sí/  No  

                      En caso afirmativo:  

                                Es condición especial de ejecución  Sí/  No 

10. Para el caso de que el adjudicatario subcontrate con terceros la ejecución parcial de la prestación, 
deberá cumplir las condiciones previstas en el artículo 215.2 y 3 LCSP y Cláusula 30 del PCAP). 

11. En caso de que la ejecución del presente contrato implique la cesión de datos por parte de ADIF al 
adjudicatario, se considerará como condición especial de ejecución a los efectos previstos en el Pliego de 
Bases, la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia 
de protección de datos, teniendo esta obligación carácter de obligación contractual esencial. 

12. En aquellos contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos personales 
por cuenta del responsable del tratamiento, tendrán la consideración de obligación contractual esencial 
las obligaciones contenidas en el artículo 122.2 apartados a) c), d) y e) de la LCSP. 

 

4. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL 

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado a cumplir las 
condiciones especiales de ejecución de carácter social y/o medioambiental que se indican a continuación:  

a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al 20%. 

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total de nuevos empleos 
que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector correspondiente, siempre que la 
disponibilidad del mercado laboral en dicho sector lo permita. 

c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de personas con discapacidad igual o superior al 1%, 
siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector lo permita.  

d) Ejecutar los trabajos cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Sin 
perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de 
manera esencial este contrato cuando con ocasión de la ejecución del contrato y en el período de un 
año se hayan impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, 
dos sanciones muy graves, por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector de actividad 
correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida a los datos de la 
encuesta de población activa a diciembre del año inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato. 

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del mercado laboral 
del sector correspondiente se estará a lo que el SEPE certifique sobre la existencia de demandas de empleo 
femenino y de personas con discapacidad en el mismo, para cubrir los puestos de trabajo necesarios para 
la ejecución del contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin 
que por el SEPE se hubiere expedido, se entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de tales 
características para cubrir dichos puestos de trabajo.  

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de los 
subcontratistas, cuyos datos se computarán conjuntamente con los del adjudicatario, a los efectos del 
cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 
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5. PENALIDADES. LÍMITE A LA SUBCONTRATACIÓN  

1. Por incumplir las condiciones de ejecución calificadas como condiciones especiales de ejecución (art. 
192 LCSP y Cláusula 26  del PCAP).  

2. Por cumplimiento defectuoso, incluyendo el incumplimiento del resto de las obligaciones sociales, 
medioambientales y laborales (artículo 192 LCSP y Cláusula 28 del PCAP). 

La cuantía de cada una de las penalidades impuestas al contratista por las causas señaladas en los números 
1 y 2 no podrá exceder del 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 
50% mismo (artículo 192.1 LCSP). 

3. Por demora, conforme al art. 193 LCSP (Cláusula 28 del Pliego). 

4. Por incumplimiento de las obligaciones en materia de subrogación (artículo 130 LCSP y Cláusula 34 del 
PCAP): 

Su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime 
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, 
respectivamente. 

5. Por incumplir las condiciones para la subcontratación (artículo 215.2 y 3 LCSP y Cláusula 30 del PCAP): ⊠ Sí/  No 

6.  Límites a la SUBCONTRATACIÓN (artículo 75.4 de la LCSP):  
 

Parte de los trabajos, en atención a su especial naturaleza, deben ser ejecutados directamente por el 
propio licitador o por una de las empresas de la UTE: 
 

 Sí/ ⊠ No 

 
 

6. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

6.1. Modificaciones previstas 

Posibilidad de modificación del contrato:  SI ⊠ NO 

Supuestos en que podrá modificarse el contrato:   

• NO PROCEDE 

Porcentaje máximo de modificación: NO PROCEDE 

Procedimiento para modificar el contrato: NO PROCEDE 

 

6.2. Modificaciones no previstas 

Supuestos en que podrá modificarse el 
contrato: 

Los establecidos en el artículo 205 de la LCSP. 

Porcentaje máximo de modificación: El establecido en el artículo 205 de la LCSP. 

Procedimiento para modificar el contrato: El establecido en el artículo 207 LCSP. 
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7. CESIÓN DEL CONTRATO  

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser objeto de 
cesión:  ⊠ SI. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites y en los términos establecidos 

en el art. 214 LCSP.  

□ NO.   

 

8. PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN  

FACTURAS 

El contratista deberá presentar las facturas incluyendo de forma obligatoria la siguiente información: 

• Número de contrato de ADIF (Expediente) en base al que se emite la factura. 
• Dirección de correo electrónico del responsable en ADIF de esa relación comercial. 

Para el envío de facturas se ponen a disposición los siguientes canales: 

• Intercambio Electrónico de Datos (EDI): 
- Disponibilidad de factura electrónica en formato a integrar en los sistemas de ADIF, 

incluido el formato Facturae. 
- Para iniciar la adhesión al canal de intercambio electrónico de Datos (EDI), deben 

dirigir la petición a ADIF a facturae@adif.es   
 

• Recepción de facturas mediante correo electrónico, en formato PDF (un fichero PDF para 
cada factura) a la siguiente dirección: 

 
facturacion@adif.es  
 

 

Se recomienda que figure el NIF del emisor de las facturas en el asunto del correo electrónico, para facilitar 
su identificación. 
 
 
 

Para poder consultar la información actualizada, está a su disposición la página web de ADIF: 
 

https://www.adif.es/facturacion-electronica   

 CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN 

Cuando en el contrato se contemplen certificaciones de ejecución, el contratista deberá identificar con 
NIF y nombre completo el responsable que firmará las certificaciones de ejecución del contrato a través 
de los sistemas de ADIF. Este responsable deberá crear un usuario que le permita acceder a las 
aplicaciones que lo requieran, entre ellas ACER de ADIF y disponer de un certificado de firma electrónica 
cualificada y avanzada. De acuerdo con el Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para 
las transacciones electrónicas en el mercado interior y la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de 
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza,  dicho certificado deberá ser emitido 
por un Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza Cualificados 
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores).  

Con ese certificado electrónico cualificado, no revocado y en vigor, deberá solicitar a ADIF la emisión del 
certificado electrónico centralizado de ADIF, necesario para la firma de la documentación publicada en la 
<Plataforma de Firma Digital de ADIF=. 
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V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

1. PLAZO DE GARANTÍA 

Dos (2) meses a partir de la recepción o conformidad del servicio (artículo 210.3 LCSP). 

 
 

VI. COFINANCIACIÓN EUROPEA 

NO ESTÁ COFINANCIADO 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP); Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo) 

 
CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

SECCIÓN PRIMERA.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 

Cláusula 1. Presentación de las proposiciones. 

Esta licitación tiene carácter electrónico. 

Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los licitadores a través 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando así el acceso a los mismos por medios 
electrónicos. 

En este procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de 
los medios descritos. 

El plazo de presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio publicado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, en el Boletín Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (en adelante BOE y DOUE, respectivamente). Las ofertas deberán enviarse a través del Portal del 
Licitador de Adif / Adif-AV (https://elicitadores.adif.es). No se admitirán proposiciones que no estén 
presentadas en dicho plazo. 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica a través del 
citado Portal, de acuerdo con lo previsto en los documentos; <PORTAL DEL LICITADOR. MANUAL DE USUARIO= 
y <PORTAL DEL LICITADOR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS=, accesibles tanto en el Perfil de Contratante de Adif y 
Adif AV que reside en la Plataforma de Contratos del Sector Público como en las páginas web institucionales 
de Adif y Adif AV. 

En los citados documentos se describe cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los 
archivos electrónicos o sobres que componen las ofertas mediante el Portal del Licitador de Adif / Adif AV, 
que se pone a su disposición. 

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado del Portal del Licitador de Adif / Adif AV 
y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver documentos anteriormente citados) 
disponibles en el anterior enlace. 

Se recomienda a los licitadores la presentación de las ofertas con antelación suficiente, a los efectos de la 
correcta utilización del Portal del Licitador de Adif / Adif AV, y de poder solventar cualquier duda de 
funcionalidad de la misma. Asimismo, y ante cualquier dificultad técnica que surja de la utilización del 
citado Portal, deberán ponerse en contacto con el buzón de soporte a usuarios a través de las distintas 
opciones indicadas en los documentos ya indicados. 

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente, se 
permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el licitador 
presente en formato digital el documento incluido en el fichero erróneo. El documento presentado 
posteriormente no podrá tener ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano 
de contratación comprueba que el documento ha sido modificado, la oferta del licitador será excluida. 

 

De acuerdo con lo previsto en la D.A. 16ª, apartado 1, letra h) de la LCSP, en el momento que la empresa 
licitadora cierre su oferta, se generará el resumen criptográfico de su contenido, quedando como 
constancia de dicha oferta. Si esta huella es remitida al órgano de contratación por algún mecanismo 
admitido, se dispondrá de un plazo para la transmisión de toda la oferta de 24 horas para su recepción y 
para considerar completada la presentación. 

Por tanto, si al proceder a la apertura de los sobres o archivos electrónicos, se detecta una presentación 
fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará. Si la huella coincide, y la fecha de 
recepción está dentro de las 24 horas extendidas a partir de la fecha de remisión de la huella, la oferta se 
dará por admitida y se abrirá. Si por el contrario la huella no coincide, o bien se ha recibido fuera del plazo 
de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.  
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En todo caso, el resumen criptográfico (firmado por el licitador) de cada oferta permite comprobar que su 
contenido no se ha alterado desde el momento del envío por parte el licitador.  

En el caso de presentación de ofertas fuera del plazo establecido en los correspondientes Anuncios, y se 
alegara por parte del licitador la existencia de problemas de naturaleza técnica por un anormal 
funcionamiento del PORTAL DEL LICITADOR DE ADIF / ADIF AV que impidiera que una empresa presentara su 
oferta, la Mesa de Contratación requerirá informe técnico de los Sistemas de Información de Adif a fin de 
que se identifiquen los motivos y se adopten las medidas oportunas. Dicho informe técnico se incorporará 
al correspondiente expediente a los efectos que procedan. 

Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no pueda presentar su oferta dentro del plazo, 
el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de presentación de las ofertas, para todos los licitadores 
por igual. 

No se admitirá la presentación de más de una proposición por una sola empresa, ya licite individualmente 
o agrupada en UTE (artículo 139.3 LCSP), ni la presentación de variantes (artículo 142 LCSP). 

 

Firma de la documentación y de los archivos electrónicos o sobres presentados.  

La modalidad de firma electrónica admitida por el PORTAL DEL LICITADOR DE Adif / Adif-AV es la firma 
electrónica cualificada y avanzada, de acuerdo con lo que prevé la Disposición Adicional Decimosexta de la 
LCSP y en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.   

Tanto los documentos que se contienen en cada archivo electrónico o sobre como los propios archivos 
electrónicos o sobres, deberán ir firmados por el apoderado con capacidad para representar a la empresa 
en la presentación de las ofertas. 

La presentación de la oferta se podrá firmar con un certificado válido de una persona física o jurídica 
representante, adjuntándose los documentos electrónicos contenidos en cada uno de los sobres o archivos 
electrónicos que componen la oferta debidamente firmados por la persona reconocida jurídicamente como 
representante.  

En todo caso, las firmas electrónicas deben ser visibles en todos los documentos, tanto los firmados fuera 
del Portal del Licitador de Adif y Adif AV como los firmados en dicho Portal, de forma que con la simple 
apertura de un documento pueda constatarse la identidad del firmante.  

 

Hay que tener siempre en cuenta que la firma del contenido completo de todos los sobres o archivos 
electrónicos que conforman la proposición se realiza con el envío de esta al Portal del Licitador, por lo que, 
hasta que no esté finalizada la oferta completa, es decir con los todos documentos firmados contenidos en 
todos los sobres, no se debe proceder a la firma de la presentación de oferta. 

 

Cláusula 2. Formalidades de los documentos. 

Conforme a lo establecido en el artículo 23 del RGLCAP, los documentos se presentarán en castellano o, en 
su caso, acompañadas de traducción jurada. 

 

Cláusula 3. Archivos electrónicos o Sobres en los que se incluye la oferta. 

Se presentarán dos o tres archivos electrónicos o sobres, en función de los criterios de adjudicación a tener 
en cuenta, de acuerdo con el Apartado III del Cuadro de Características, cada uno de ellos con el contenido 
establecido en dicho Apartado. 

 

Cláusula 4. Comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los licitadores. 

Para los actos de comunicación con el órgano de contratación distintos de la presentación o anuncio del 
envío de las proposiciones, los licitadores deberán emplear el correo electrónico, a través de la dirección o 
direcciones indicadas en el apartado I.6 del Cuadro de características del presente pliego.  

El órgano de contratación se comunicará con los licitadores a través del correo electrónico que éstos deberán 
designar en su proposición o, en su caso, a través de la publicación de las comunicaciones en el perfil del 
contratante de la Entidad en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A todos los efectos, los plazos 
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que se establecen en el presente Pliego se computarán a partir de la fecha de recepción del correo 
electrónico por parte del licitador a la dirección indicada por este en su oferta. En caso de que se publique 
en el perfil del contratante, el plazo se contará desde su publicación en dicho medio. 

La documentación presentada a través de medios electrónicos deberá contener la firma electrónica del 
licitador persona física o, en caso de entidades, de su representante con poder suficiente en el momento 
de la firma. La presentación de un documento escaneado con firma manual no será válido de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

ADIF admitirá como sistemas de firma válidos los establecidos en el apartado a) del artículo 10.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre (Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados 
electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la 88Lista de confianza 
de prestadores de servicios de certificación=), de acuerdo con lo que prevé la Disposición Adicional 
Decimosexta de la LCSP. Dichos sistemas reunirán los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre y su normativa de desarrollo, así como lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, 
reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y en el Real Decreto 
203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector 
público por medios electrónicos. 

ADIF difundirá, a través de su página web, la forma de acceso al Perfil de Contratante, en el que se incluirá 
la información referente a la actividad contractual de la Entidad, incluyendo los anuncios de información 
previa, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, la adjudicación y 
formalización de los contratos, los procedimientos anulados, o cualquier otra información útil de tipo 
general, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los procedimientos de 
adjudicación de contratos surtirá los efectos previstos en el Título I del Libro Segundo de la LCSP. 

 

Cláusula 5. Confidencialidad y Protección de Datos. 

5.1. Confidencialidad 

 

5.1.1 Compromiso de Confidencialidad de ADIF 

  

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de 
las disposiciones legales relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a 
los candidatos y a los licitadores, ADIF no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores que 
estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta, siempre que dicha 
designación como confidencial sea conforme a la ley y no sea excesiva o abusiva.   

 

Asimismo, los licitadores que necesiten que ADIF les proporcione información confidencial para configurar 
su oferta, deberán observar los mismos requisitos de confidencialidad exigidos a los contratistas en la 
siguiente cláusula (5.1.2 Compromiso de Confidencialidad).  

 

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para 
falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.   

  

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá 
extenderse a todo el contenido de la oferta del contratista ni a todo el contenido de los informes y 
documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del 
procedimiento de licitación. El deber de confidencialidad únicamente podrá extenderse a documentos que 
tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.  

  

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de 
los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de los 
trabajos, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales 
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de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.   

  

Este deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de 5 años desde la finalización del contrato, 
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y 
limitado en el tiempo.  

 

5.1.2 Compromiso de Confidencialidad del contratista  

 

1º.- A los efectos del presente compromiso, se entenderá por información confidencial a toda aquella 
documentación, información o material que ADIF proporcione mediante cualquier soporte sea electrónico, 
magnético o de cualquier otro tipo a la empresa adjudicataria, con relación al objeto del contrato. A título 
de ejemplo y, sin que en ningún caso deba considerarse limitativo, la información confidencial abarca 
datos, informaciones, manifestaciones o conocimientos de contenido financiero, tributario, legal, técnico, 
operativo y de gestión, patentes, derechos de autor, secretos comerciales, know-how, planificaciones 
estratégicas de precios, fórmulas económicas, requisitos de contratación, listados de proveedores y 
clientes, modelos, bocetos, dibujos, procesos de organización, algoritmos, programas y documentos fuente 
de software, diseños de productos, etc., y que se den a conocer al contratista con motivo o a propósito de 
la ejecución del contrato. 

 

Asimismo, se considerará información confidencial todos los análisis, informes, recopilaciones, 
previsiones, estudios, resúmenes, memorandos o cualesquiera otros documentos o materiales preparados 
por el contratista que contengan, reflejen o se hayan elaborado a partir de la información descrita en el 
apartado anterior.  

 

No se entenderá comprendida en la definición de <Información Confidencial= toda información, o parte 
de ella, que, 

 

(i) se hallase en posesión del contratista (según se desprenda de sus archivos) previamente a 
su entrega por ADIF, y que no se encontrase sujeta a cualquier otra restricción, relativa a su 
divulgación, 

 

(ii) fuese o deviniese de conocimiento público, salvo como resultado de cualquier acto u 
omisión llevado a cabo por el contratista, o 

 

(iii) fuese legítimamente proporcionada al contratista por un tercero que no mantuviese 
obligaciones de confidencialidad sobre tal Información Confidencial. 

 

(iv) aquélla que el contratista estuviera obligado a revelar de conformidad con un 
requerimiento judicial o de cualquier organismo competente, que hubiera sido formalmente 
notificada al informante, y proporcionando toda asistencia razonable para oponerse a su 
divulgación.  

 

 

ADIF no presta ninguna garantía, expresa o implícita, ni es responsable de la exactitud y/o el carácter 
completo de la Información Confidencial revelada al contratista, cuando dicha información no provenga 
directamente de la Entidad contratante, ni tendrá ninguna responsabilidad sobre el uso que se haga de la 
misma ni de las inconsistencias o errores que pudiera contener. 
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2º.- El contratista  se compromete a cumplir y respetar en relación con la información confidencial la 
legislación aplicable relativa a la Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, a Secretos Empresariales y, 
en especial, en lo relativo a la protección de datos de carácter personal contenida en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (<RGPD=) y a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales  3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD),  en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (o normas que las 
desarrollen y/o sustituyan), y el resto de la normativa vigente aplicable.  

 

3º.- El contratista asume las siguientes obligaciones respecto de la información confidencial: 

 

(i) La Información Confidencial y sus copias serán tratados y mantenidos en la más estricta 
confidencialidad y no serán revelados a terceros por el contratista en modo alguno, de forma parcial o 
total, sin el previo consentimiento escrito de ADIF/Adif-AV, y no serán utilizadas por el contratista para 
otros usos o fines no relacionados con la ejecución del contrato objeto del presente procedimiento de 
licitación, dentro de los límites establecidos en la presente cláusula.  

(ii) El contratista tratará la Información Confidencial a la que tuviere acceso, al menos con la misma 
diligencia empleada para proteger su propia Información Confidencial, y en todo caso, nunca por debajo 
de un nivel razonable de cuidado. 

(iii) El contratista facilitará los datos e información solo a aquellos empleados que   tengan una 
necesidad razonable de conocerlos para dar debido cumplimiento al objeto del contrato. En este caso 
los empleados afectados serán informados de la naturaleza confidencial de los datos e información.  
Pudiendo ADIF/Adif-AV requerir el listado de los empleados a los que es de aplicación el deber de 
confidencialidad. Cuando el contratista emplee personal externo para la ejecución del contrato, este 
deberá respetar las condiciones de confidencialidad establecidas en la presente cláusula. El contratista 
será responsable del cumplimiento, tanto por parte de sus empleados, como del personal externo que 
asigne a la ejecución del contrato, de los términos del presente compromiso de confidencialidad. 

 

4º.- El compromiso reflejado en la presente cláusula no concede derecho ni licencia alguna al contratista 
en relación con todo o parte de la información confidencial, conservando en todo momento ADIF la plena 
titularidad de la información confidencial. Tampoco debe interpretarse este compromiso como una cesión 
expresa o tácita al contratista de ningún derecho sobre patentes, marcas registradas, conocimientos, o 
cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual en vigor o que pertenezca a ADIF. 

 

5º.- Este compromiso entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de la fecha formalización del 
contrato, y expira, junto con las obligaciones de confidencialidad contempladas en el mismo, a los cinco 
años a partir de la fecha de terminación de la relación contractual, salvo indicación expresa debidamente 
justificada de ADIF. En el caso de licitadores que hayan recibido información confidencial para la 
configuración de su oferta, el compromiso de confidencialidad entrará en vigor y tendrá plenos efectos a 
partir de la fecha de recepción de la información, y expirará, para los licitadores que no obtengan la 
condición de contratista, junto con las obligaciones de confidencialidad contempladas en el mismo, a los 
cinco años de la publicación, en los medios que corresponda, de la formalización del contrato objeto del 
presente procedimiento de licitación, salvo indicación expresa debidamente justificada de ADIF.  

 

Al término de la ejecución del contrato, el contratista procederá a la devolución o destrucción a elección 
de ADIF/Adif-AV de toda aquella información confidencial que le haya sido facilitada, y confirmará a 
ADIF/Adif-AV por escrito que dicha información confidencial ha sido devuelta o destruida según su elección. 
Para aquellos licitadores que no resulten contratistas, la devolución o destrucción de la documentación 
deberá producirse en el momento de la publicación de la formalización del contrato en los medios que 
correspondan, salvo indicación expresa debidamente justificada de ADIF. 

 

5.2. Protección de Datos. 

El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por 
ADIF y que sean concernientes a la prestación de los trabajos aquí regulada.  
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En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber hacer resultante 
de la ejecución de los trabajos contratados, debiendo el adjudicatario mantener dicha información en 
reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica 
que no sea parte del contrato.  

 

5.2.1. Normativa  

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen 
el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, (Reglamento General de Protección de Datos -RGPD-), la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
(LOPDGDD) y demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos.  

En el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo 
tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del 
tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se 
cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD y lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
y en sus normas de desarrollo. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito.  

 

5.2.2. Tratamiento de Datos Personales  

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos de carácter personal 
que se encuentran bajo la responsabilidad, custodia y protección de ADIF (en adelante, el <Responsable 
del Tratamiento= o <Responsable=) de la manera que se especifica en el Anejo de este pliego, denominado 
<Tratamiento de Datos Personales=; teniendo a estos efectos el adjudicatario la condición legal de 
Encargado del Tratamiento con respecto a tales datos personales (en adelante, el Encargado del 
Tratamiento) y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando 
y protegiendo debidamente los Datos Personales. 

El Anejo <Tratamiento de Datos Personales= de este pliego describe en detalle los Datos Personales a 
proteger, el tratamiento a realizar y las medidas de seguridad a implementar. 

Asimismo, se establece la finalidad para la cual se cederán los datos personales al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 116.1 y 122.2 a) de la LCSP, el cumplimiento de esta obligación es de carácter esencial, de 
modo que su incumplimiento dará lugar a la resolución contractual, en los términos del artículo 211.1 f) 
de la LCSP. 

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la 
modificación de lo estipulado en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales=, el adjudicatario lo requerirá 
razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que ADIF estuviese de acuerdo con lo 
solicitado emitiría un Anejo <Tratamiento de Datos Personales= actualizado, de modo que el mismo 
siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento. 

Por tanto, sobre ADIF recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa de aplicación, del 
Responsable del tratamiento y sobre el adjudicatario las establecidas para el Encargado del tratamiento. 
No obstante, si este último destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo 
las estipulaciones del presente pliego y/o la normativa vigente, será considerado también como 
Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho caso de las infracciones en que hubiera incurrido 
personalmente. 

 

5.2.3 Estipulaciones como Encargado de Tratamiento  

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario como Encargado del Tratamiento 
se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado 
en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales:  

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o demás 
documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba de 
ADIF por escrito en cada momento.  
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Asimismo informará inmediatamente a ADIF cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la 
normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada momento.  

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del 
Contrato.  

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el 
artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad, 
necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos 
Personales a los que tenga acceso.  

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo 
y seguridad detalladas en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales=.  

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la 
ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el 
soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera 
intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del Encargado del tratamiento, siendo deber 
de este instruir a las personas que de él dependan, del deber de secreto, y del mantenimiento de 
dicho deber aún después de la terminación de la prestación de los trabajos o de su desvinculación.  

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y 
garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe 
informar convenientemente. Y mantener a disposición de ADIF dicha documentación acreditativa.  

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas 
autorizadas a su tratamiento.  

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del Tratamiento, no 
comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación.  

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y comunicarlo 
a ADIF, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de 
la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de 
protección de los Datos Personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del 
cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales 
y en las de seguridad.  

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, según 
corresponda y se instruya en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales=, a devolver o destruir (i) los 
Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales generados por el adjudicatario 
por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, 
sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho 
comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción, debiendo, en este caso, ser 
devueltos al Responsable del Tratamiento, que garantizará su conservación mientras tal obligación 
persista. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que 
puedan derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este último 
caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma 
segura y definitiva al final de dicho plazo.  

j) Según corresponda y se indique en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales, a llevar a cabo el 
tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y 
automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anejo se especifican, equipamiento que podrá 
estar bajo el control de ADIF o bajo el control directo o indirecto del Encargado del Tratamiento, u 
otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por ADIF, según se establezca en dicho 
Anejo en su caso, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del 
objeto de este Pliego.  

k) Salvo que se indique otra cosa en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales= o se instruya así 
expresamente por ADIF, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro 
espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente (país, territorio, o uno 
o varios sectores específicos de ese país u organización internacional que haya sido declarado de nivel 
de protección adecuado por la Comisión Europea), no tratándolos fuera de este espacio ni 
directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en 
este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho 
de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.  
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En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el Encargado del Tratamiento 
se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informará 
por escrito a ADIF de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y 
garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a ADIF, salvo que 
el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.  

l) A notificar a ADIF, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 48 horas, cualquier violación de 
la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda 
la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en 
su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en 
peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier 
posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de 
terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con 
diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una 
pérdida de confidencialidad. 

Si se dispone de ella facilitará a ADIF, como mínimo, la información siguiente: 

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, 
cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las 
categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados. 

2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto 
en el que pueda obtenerse más información. 

3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. 

4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la 
seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar 
los posibles efectos negativos. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la 
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u 
otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los <Derechos=), ante el Encargado del 
Tratamiento, éste debe comunicarlo a ADIF con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de 
forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio 
de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser 
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente 
de quien ejerce el derecho.  

Asistirá a ADIF, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios 
de Derechos.  

n) Colaborar con ADIF en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, 
(ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las 
autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de 
impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades 
competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.  

Asimismo, pondrá a disposición de ADIF, a requerimiento de esta, toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos 
contractuales y colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, 
por ADIF. 

o) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en formato 
electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las 
categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de ADIF, que contenga, al menos, las 
circunstancias a que se refiere dicho artículo.  

p) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos 
Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos sobre 
el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición de ADIF a 
requerimiento de esta. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de ADIF toda 
información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.  
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q) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, 
debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y 
el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio 
de la recogida de los datos.  

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anejo correspondiente de este 
pliego relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre 
ADIF y el adjudicatario a que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que 
aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás 
documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación objeto de este pliego y su 
contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste, a excepción del deber de conservación de 
la documentación, de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula y en la normativa vigente. No 
obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para 
todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.  

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningún otro 
Dato Personal responsabilidad de ADIF, y por tanto no está autorizado en caso alguno al acceso o 
tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en el Anejo <Tratamiento de Datos Personales. Si 
se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conlleve un acceso accidental o 
incidental a Datos Personales responsabilidad de ADIF no contemplados en el Anejo <Tratamiento de Datos 
Personales el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de ADIF, en concreto de su Delegado de 
Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 48 horas.  

 

5.3. Información  

Los datos de carácter personal serán tratados por ADIF para ser incorporados al sistema de tratamiento 
<Contratación=, cuya finalidad es la gestión de los expedientes de contratación.  
 
La base jurídica que legitima el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal y la ejecución de 
un contrato. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos.  
 

Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal de ADIF.  

Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, e 
incluidos en la Plataforma de Contratación del Estado y el Registro Público de Contratos.  

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de los periodos 
establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental español.  

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 
de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante ADIF dirigiendo su solicitud:  

Por correo postal, aportando copia del DNI/NIE o documento equivalente que permita acreditar la identidad, 
al Registro General de ADIF, C/ Sor Ángela de la Cruz, 3-7ª Planta, 28020 (Madrid). 

a) A través de la Sede Electrónica de: 

- ADIF: https://sede.adif.gob.es, o del Punto de Acceso General: administración.gob.es con el 
código DIR EA0003338. 

b) Dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos en las siguientes direcciones de correo electrónico: 
dpd.adif@adif.es.  

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

Cláusula 6. Seguridad en la Información 

Adif, en el ámbito de Sistemas de Información, entre otras, está sujeto a la siguiente normativa o a aquella 
que la sustituya:   
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• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

• Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 

• Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos. Conocido como Reglamento General de Protección de Datos de 
Carácter personal (RGPD). 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos 
digitales. 

• Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 
Seguridad de las Redes y Sistemas de Información. 

  
En virtud de dicha normativa, ADIF debe adoptar medidas técnicas adecuadas y proporcionadas, para 
gestionar los riesgos que se planteen en el ámbito de Seguridad de la Información. En relación a esta 
materia, ADIF está sujeto a la supervisión de la autoridad de control competente, y puede ser auditada y 
requerida para que subsane las deficiencias detectadas. Por todo ello, ADIF debe implantar medidas 
orientadas a proteger los servicios, información y sistemas ante las posibles amenazas que impacten de 
forma negativa en la operativa del negocio de ADIF. 

Por ello, para para garantizar una adecuada gestión del riesgo de Seguridad de la Información en los 
contratistas,  que presten un servicio con acceso a información de ADIF o que incluya elementos hardware 
y/o software, el contratista debe cumplir con los requerimientos indicados en al anejo del pliego 
denominado <Requerimientos de Seguridad de la Información= 

 

SECCIÓN SEGUNDA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE. 

Cláusula 7. Descripción. 

El archivo electrónico o sobre nº 1 será el correspondiente a la documentación administrativa y de solvencia 
que deberá presentar todo licitador. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula 
siguiente. 

 

Cláusula 8. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 1. 

En el archivo electrónico o sobre nº 1 se presentarán los siguientes documentos 

8.1. Declaración responsable mediante el formulario documento europeo único de contratación (en adelante, 
DEUC). 

La Declaración responsable se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC) que 
deberá estar firmado por el representante del licitador y que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 140.1.a) 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Se puede acceder al DEUC y a la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 6 de 
abril de 2016 relativa al mismo en los siguientes enlaces: 

Recomendación JCCA: https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf 

DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación en compromiso de UTE, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante, que se ajustará al formulario del documento europeo único de 
contratación (DEUC). La Declaración responsable complementaria a que se refiere el presente pliego será 
igualmente presentada y suscrita por cada uno de los representantes de las empresas que concurran en 
compromiso de UTE. 

En los casos en los que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras entidades de conformidad con el 
artículo 75.2 de la LCSP, cada entidad deberá presentar, asimismo, una declaración responsable separada, con 
arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC), en la que figure la 
información correspondiente. 
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El DEUC deberá presentarse firmado por el licitador que seguirá las siguientes indicaciones en la formulación 
de las distintas partes del mismo que, a continuación, se describen: 

Parte I del DEUC: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora. 

Esta parte del DEUC deberá ser cumplimentada por el licitador de acuerdo con la información que, del 
procedimiento de contratación y de la entidad adjudicadora, se contenga en el anuncio de que hubiere servido 
como medio de convocatoria de la licitación, publicado en Plataforma de Contratación de Sector Público, así 
como, en su caso, DOUE y BOE. 

Parte II del DEUC: Información sobre el operador económico 

A) Información sobre el operador económico. 

La cumplimentación del presente apartado implica la declaración responsable del licitador de que cumple 
los requisitos de capacidad de obrar y personalidad jurídica exigida por la normativa, que la sociedad está 
válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación. 

Este apartado deberá ser cumplimentado y en particular: 

Se deberá reflejar el número de IVA o el NIF si se trata de ciudadanos o empresas españolas, el NIE si se 
trata de ciudadanos extranjeros residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras. 

Se incorporará la dirección de correo electrónico designada por el licitador para la realización de todas las 
notificaciones relacionadas con el presente procedimiento de contratación. Tal designación implicará el 
reconocimiento de que dicha dirección de correo electrónico está bajo el control del interesado, y que éste 
acepta que las comunicaciones le sean remitidas a la dirección electrónica así designada.  

Se deberá contestar a la pregunta ¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o mediana 
empresa?, su contestación confirmará la condición de PYME o no de la empresa licitante (artículo 328.4 LCSP)  

La siguiente pregunta únicamente se cumplimentará si se trata de una contratación reservada, y así se 
indique en el correspondiente anuncio de licitación. 

La pregunta ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos 
autorizados….? deberá contestarse afirmativamente si la empresa se encuentra clasificada y figura en el 
ROLECSP o registro equivalente, debiendo facilitarse el resto de datos que se solicitan en este apartado. 
Con esta información se declarará responsablemente sobre la solvencia del licitador cuando se exija 
Clasificación empresarial (apartado II.3.1 de este Pliego). Asimismo, en el caso de empresas comunitarias 
no españolas o no comunitarias, esta información implica la declaración responsable de que cumple los 
requisitos de capacidad de obrar y personalidad jurídica en los términos descritos en los artículos 9 y 10 
del RGLCAP y 68 de la LCSP. 

La pregunta ¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros? 
Deberá contestarse si se concurre en Unión Temporal de Empresas (UTE). En este apartado deberá indicarse 
si se concurre en UTE a la litación, debiendo contestarse, en caso afirmativo, a las preguntas que se incluyen 
a continuación. Además, cada empresa participante en la UTE deberá aportar una declaración responsable en 
formato DEUC con toda la información requerida. 

Lotes: Únicamente en el caso de que el expediente se haya dividido en lotes, deberá indicarse en este 
apartado el lote o lotes a los que presenta oferta, indicando NO PROCEDE en otro caso. Cuando el pliego 
prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o 
técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable, en el 
formato DEUC, por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

B) Información sobre los representantes del operador económico. 

La cumplimentación del presente apartado implica que el firmante de la declaración ostenta la debida 
representación de la sociedad para la presentación de la proposición. 

C) Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades. 
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La pregunta sobre si el operador económico recurre a la capacidad de otras entidades para satisfacer los 
criterios de selección, se refiere que el empresario puede recurrir a la solvencia y medios de otras empresas 
de conformidad con el artículo 75 de la LCSP. En este caso, debe contestarse afirmativamente esta pregunta y 
cada entidad debe presentar una declaración responsable, conforme al modelo del DEUC. 

D) Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador económico. 

La pregunta que incluye este apartado hace referencia a si el licitador prevé concertar con terceros la 
realización parcial de la prestación. 

Parte III: Motivos de exclusión 

Las empresas deberán responder a todas las preguntas que se formulan en esta Parte III del DEUC. La 
cumplimentación del presente apartado implica la declaración responsable del licitador de que no está 
incurso en prohibición de contratar por sí mismo ni por extensión como consecuencia de la aplicación del 
artículo 70.1 y 71 de la LCSP. 

Parte IV: Criterios de selección 

En esta Parte IV, los licitadores únicamente deberán cumplimentar la Sección α (Indicación Global relativa 
a todos los criterios de selección), no siendo necesario rellenar sección alguna de esta parte (A, B, C y D). 
De esta forma, el licitador declara responsablemente que  cumple los requisitos de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones establecidas en el apartado ll.3.1 y II.3.2 del 
cuadro de características de este Pliego y que  se comprometa a adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales y/o materiales, en los términos y condiciones que se especifican en el apartado ll.3.3 del cuadro 
de características de este Pliego. 

En el caso de las empresas integrantes de una UTE, éstas deberán contestar afirmativamente a la pregunta 
anterior cuando la UTE en su conjunto alcance las condiciones de solvencia exigidas en los Pliegos. 

Dicha declaración se acreditará, en el momento en que proceda, según se determina en la cláusula 20.3, 
y por los medios que se especifiquen en los apartados II.3.2 y II.3.3 del cuadro de características. 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

Esta Parte V deberá cumplimentarse únicamente cuando se trate de procedimientos restringidos, 
negociados con publicidad o de diálogo competitivo. 

Parte VI: Declaraciones finales 

Esta parte debe ser cumplimentada por el licitador y firmada en todo caso una vez el formulario DEUC esté 
cumplimentado. 

 

8.2. Otra documentación. 

8.2.1. Declaración responsable complementaria al DEUC (Anejo nº 2). 

Esta declaración certificará los siguientes extremos: 

a. Que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio. 
Aportará la relación de empresas que forman parte del grupo al que pertenezca el licitador individual 
o cualquiera de las empresas que liciten con el compromiso de constituir una UTE, expresando la 
circunstancia que justifica la vinculación al grupo, o bien, no pertenecer a grupo empresarial alguno.  

 Estas declaraciones se tendrán en cuenta a los efectos establecidos en el artículo 149 de la LCSP (cálculo 
de las ofertas que presentan valores anormales o desproporcionados). 

b. No estar incurso en la causa de incompatibilidad del artículo 70.2 de la LCSP. 

c. En el caso de empresas extranjeras, se exigirá, además, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o 
indirecto, pudieran surgir del contrato, declaración con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f) LCSP). 
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d. Sobre la viabilidad del pliego de prescripciones técnicas. 

e. Que las circunstancias y datos que figuran inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) no han experimentado variación.  

f. Cuando este sea el caso, apartado II.3.4 del cuadro de características, que posee la habilitación empresarial 
exigible para realizar la prestación. 

g. En el caso de contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos personales por 
cuenta del responsable del tratamiento, el licitador indicará si tiene previsto subcontratar los servidores 
o los servicios asociados a los mismos, y en caso afirmativo, deberá indicarse el nombre o el perfil 
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

8.2.2 Declaración de Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso.  

Se aportará la declaración responsable correspondiente al compromiso de constituir la unión temporal por 
parte de los empresarios que la integren, en el caso de resultar adjudicatarios, todo ello de conformidad con 
lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP. La citada declaración ha de contener la siguiente 
información: nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno y deberá estar 
firmada por todos los integrantes de la unión temporal. (Modelo Anejo Nº 4) 

8.2.3. Resguardo de constitución de garantía provisional, en los supuestos en los que en el procedimiento 
se exija la constitución de la misma, según establezca el apartado ll.5 del cuadro de características. (Artículo 
106 de la LCSP). 

Los licitadores deberán tener en cuenta que, en cualquier momento el procedimiento, la mesa o el órgano de 
contratación les podrá solicitar que aporten la documentación acreditativa de los datos indicados en las 
declaraciones responsables. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en plazo, se entenderá 
que el licitador ha retirado injustificadamente su oferta, procediéndose, en su caso, a exigirle el importe del 
3% del presupuesto base de licitación, IVA no incluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 
primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiere constituido, siendo igualmente de aplicación a este 
supuesto los demás efectos que se recogen en el artículo 150.2 de la LCSP. 

El órgano de contratación podrá solicitar a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte 
de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo 
caso, antes de adjudicar el contrato. (Artículo 140.3 párrafo primero de la LCSP). 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el ROLECSP o figure en una base de datos nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo 
gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares. (Artículo 140.3 párrafo segundo LCSP). 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se 
refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en 
el momento de perfección del contrato. (Artículo 140.4 LCSP). 

No se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la proposición económica del 
licitador o cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante fórmula. El licitador 
que incurra en el supuesto anterior quedará excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la 
objetividad de la valoración de las ofertas y el tratamiento igualitario de los licitadores. 

 

 

SECCIÓN TERCERA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2.- DOCUMENTOS RELATIVOS A CRITERIOS EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS. 

Cláusula 9. Descripción. 

El archivo electrónico o sobre nº 2 será el correspondiente a la documentación relativa a los criterios evaluables 
mediante fórmulas. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula siguiente. 

 

Cláusula 10. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 2.  
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En este archivo electrónico o sobre se incluirá la documentación indicada en el Apartado III.3 del Cuadro de 
Características, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. En la proposición económica 
deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor añadido. 

 

SECCIÓN CUARTA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3.- DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE PARA LA 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. 

 

Cláusula 11. Descripción. 

El archivo electrónico o sobre nº 3 será el correspondiente a la documentación relativa a los criterios evaluables 
mediante un juicio de valor. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo establecido en la Cláusula 
siguiente. 

 

Cláusula 12. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 3. 

En este archivo electrónico o sobre se incluirá la documentación indicada en el Apartado III.4 del Cuadro de 
Características.  

No se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la proposición económica del 
licitador o cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante fórmula. El licitador 
que incurra en el supuesto anterior quedará excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la 
objetividad de la valoración de las ofertas y el tratamiento igualitario de los licitadores. 

CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

SECCIÓN PRIMERA. JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD 

Cláusula 13. Justificación del procedimiento de adjudicación y de los criterios de valoración.  

La contratación y ejecución de los trabajos objeto del presente contrato se adjudicará mediante el 
procedimiento abierto, con los criterios y la justificación que se contienen en el Apartado III.1 del Cuadro 
de Características.  

 

Cláusula 14. Apertura de proposiciones.  

1.- Apertura archivo electrónico o Sobre Nº 1 (Documentación Administrativa). 

Conforme al artículo 157 de la LCSP, la Mesa de Contratación calificará previamente los documentos 
presentados en tiempo y forma, procediendo a tal fin al examen del archivo electrónico o Sobre Nº 1, 
relativo a la documentación administrativa y de solvencia, acordando, en su caso, la subsanación de los 
defectos materiales, en un plazo de tres días naturales. La existencia de dichos defectos u omisiones 
subsanables se comunicarán a los interesados mediante correo electrónico.  

La citada Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el párrafo anterior, y subsanados, en 
su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar, de forma 
expresa, las empresas admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas del rechazo. 

 

2.- Apertura archivo electrónico o Sobre Nº 3 (Documentación relativa a criterios evaluables mediante juicio 
de valor). 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, la Mesa de Contratación procederá, en el plazo 
máximo de veinte (20) días contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas a la 
apertura del archivo electrónico o Sobre nº 3, cuyo contenido se entregará al servicio correspondiente para su 
análisis y ponderación. 

 

3.- Apertura archivo electrónico o Sobre Nº 2 (Documentación relativa a criterios evaluables mediante 
fórmulas). 

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, incluyendo, en su caso, la 
valoración final de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor de cada una de las 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Y

9N
3Y

Q
80

Z
C

Y
Y

A
1R

5X
04

0J
31

R
4R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

36 

 

ofertas, se procederá por la Mesa de Contratación, en acto privado, a celebrar en el día y hora señalados 
en el anunció de licitación, a la apertura de los archivos electrónicos o sobres que contengan los elementos 
de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas, presentados por los licitadores que 
cumplan los requisitos de admisión a que se refiere el Apartado 1 de la presente Cláusula, y no hayan sido 
excluidos de la licitación.  

No serán abiertos los archivos electrónicos o sobres que contienen los criterios cuantificables mediante 
fórmulas (archivo electrónico o sobre Nº2) de aquellas empresas cuyas ofertas correspondientes a los 
criterios evaluables mediante un juicio de valor (archivo electrónico o sobre Nº3) no hayan superado la 
puntuación indicada en el presente pliego como umbral mínimo de puntuación (ofertas situadas en el 
intervalo de calidad inaceptable).  

Previamente a la celebración del acto de apertura, se dará publicidad, a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público (PLCSP), de la relación de licitadores admitidos, no admitidos o excluidos, 
y el motivo de dicha exclusión, así como, en el caso de aplicarse varios criterios de adjudicación, la 
Valoración final de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor de cada una de las 
ofertas.  

Asimismo, y con posterioridad a la celebración de la apertura, se dará publicidad, a través de la PLCSP, del 
resultado de la misma. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Cuando las prescripciones técnicas que definan las características requeridas de un material, producto o 
suministro, se formulen en términos de rendimiento, de exigencias funcionales, de especificaciones técnicas, 
marcas, patentes o tipos, se admitirá la acreditación del cumplimiento de los requisitos requeridos mediante 
normas o sistemas equivalentes, en los términos previstos en el artículo 126 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público. 

 

Cláusula 15. Enumeración de los criterios.  

Para valorar los criterios evaluables mediante juicio de valor de una Propuesta se analizarán y puntuarán 
los aspectos de la misma que se relacionan en el Apartado III.2 del Cuadro de Características del Contrato. 

 

Cláusula 16. Valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor. 

Para la valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor de cada Propuesta se analizarán 
y puntuarán los aspectos de la misma que se relacionan y describen en el Apartado III.2 del Cuadro de 
Características del Contrato, según los criterios descritos en la misma y se redondeará al segundo decimal. 

En cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignará la máxima puntuación de ese criterio y al resto 
de ofertas se le asignará una puntuación proporcional mediante la siguiente fórmula: 

CT
VT

VT
PT

max

i

i
ô=

 

Donde: 

PTi = Puntuación de la oferta 

VTi = Valoración de la oferta 

VTmax = Valoración de la mejor oferta 

CT = Puntuación máxima 

La puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta (PCJV) se obtendrá 
como resultado de sumar la puntuación obtenida en cada uno de los apartados definidos en la cláusula 
anterior. Todas las puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal. 
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Umbral mínimo de puntuación:  

Si en el Apartado III.1 del Cuadro de Características se hubiese determinado un umbral mínimo a alcanzar 
en la puntuación de los criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor, las ofertas de los 
licitadores quedarán encuadradas en dos intervalos: 

➢ Ofertas con calidad inaceptable: aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos sea inferior al 

umbral mínimo. 

➢ Ofertas con calidad suficiente: aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos sea superior o 

igual al umbral mínimo. 

La aplicación del umbral mínimo de puntuación se realizará, en todo caso, sobre la puntuación total de 
los criterios que dependen de un juicio de valor, tras la aplicación de la fórmula prevista en la Cláusula 
anterior.  

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable no serán tomadas en consideración para el 
cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la mejor oferta, de manera que, en 
el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento, al no 
haber concurrido al mismo ofertas de calidad suficiente. 

 

Cláusula 17. Enumeración de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Se valorarán en este apartado los criterios que se relacionan en el Apartado III.2 del Cuadro de 
Características del Contrato.  

Se entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposición económica, IVA excluido. 

 

Cláusula 18. Valoración de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Conforme a lo exigido por el artículo 146.2 de la LCSP, en el acta correspondiente a la Mesa de contratación 
en la que se abran los archivos electrónicos o sobres que contengan los elementos de la oferta que se 
valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas, se hará constar que, antes de comenzar dicha apertura, 
y en el caso de aplicarse varios criterios de adjudicación, se ha realizado ya la valoración final de los 
criterios evaluables mediante juicio de valor de cada una de las ofertas y se ha puesto dicha valoración a 
disposición de los miembros de la Mesa. 

Para obtener las puntuaciones de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS, se estará a lo previsto 
en el Apartado III.3 del Cuadro de Características del Contrato.  

 

Cláusula 19. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

A) Un solo criterio de adjudicación 

Cuando el único criterio de adjudicación sea el del precio se aplicarán los parámetros objetivos que se 
establecen en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

 

B) Varios criterios de adjudicación 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se aplicará el siguiente procedimiento: 

Siendo 

BO: Baja de la oferta económica (%). 

BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuación. 

BR:   Baja de Referencia (%), calculada como se indica a continuación 

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe, aquéllas cuyas BO 
correspondientes superen los siguientes valores: 
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a) Para un número n de ofertas económicas <contemplables= mayor o igual que cinco (5): 

 BO > BR + UT Determinado con arreglo a la siguiente fórmula: 

UT = 100 / (2 · BR) 
 

b) Para un número n de ofertas económicas <contemplables= menor que cinco (5): 

 BO >  BM +UT Determinado con arreglo a las siguientes fórmula  

UT = 100 / (2 · BM) 
 
Se denominan ofertas económicas <contemplables=, a las ofertas admitidas (administrativa, técnica y 
económicamente), una vez excluidas aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas, según lo 
prescrito en el Art. 86 del RGLCAP y en la presente cláusula.  
 
Los cálculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizarán de la forma siguiente: 
 

Ofj = Importe de la oferta genérica <contemplable= j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas 
<contemplables=) y 

 
PB = Presupuesto Base de Licitación, el que figura en el apartado correspondiente del Cuadro de 

Características del Pliego (IVA no incluido). 
 
Se obtendrá, para cualquiera número, n, de ofertas:  
 

    BOj =  
 

    BM =  
 

Además, para n  , se obtendrá: 
     

     =  
 
Entre las mencionadas n ofertas económicas <contemplables= se elegirán aquellas n9 ofertas, tales 
que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh, le corresponda un valor 
Oh   

, que cumpla la condición:  
 

. 
 
Y contando sólo con dichas n9 ofertas, se calculará el valor BR, llamado <Baja de Referencia=, del modo 
siguiente: 
 

BR =  

  y
PB

Of
 - 1 100

j
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Dicho valor de BR servirá, cuando n , para determinar los límites de la presunción de anormalidad y 
las garantías complementarias, anteriormente citados. 

Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe en relación con la 
prestación, la Mesa de Contratación recabará la información necesaria para determinar si efectivamente la 
oferta resulta anormalmente baja en relación con la prestación y por ello deber ser rechazada, o, si por el 
contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para 
adjudicar el contrato.  

Para ello, la Mesa de Contratación solicitará al licitador, mediante comunicación efectuada a la dirección de 
correo electrónico facilitada, las precisiones que considere oportunas sobre la composición de la citada oferta 
económica y sus justificaciones. Adif establecerá el plazo para que el licitador presente sus justificaciones. 
Dicho plazo no será superior a cinco (5) días hábiles y se contará a partir del día siguiente a la remisión de la 
comunicación a la dirección de correo electrónico facilitada por el licitador. El licitador deberá aportar las 
justificaciones que considere oportunas por escrito y de forma electrónica mediante la aportación de los 
archivos que correspondan en el Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV. (https://elicitadores.adif.es).   

Si transcurrido este plazo la Mesa de Contratación no hubiera recibido dichas justificaciones, se considerará 
que la proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedará excluida del 
procedimiento de selección. 

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de Contratación, previos los 
informes que estime oportunos y el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, decidirá; bien la 
aceptación de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relación con la 
adjudicación del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en ningún caso 
tendrá efectos sobre los cálculos ya realizados del valor de la baja media o de referencia.  

Analizadas las justificaciones, se procederá a evaluar las ofertas económicas de todos los licitadores cuyas 
ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no incursas inicialmente en presunción de anormalidad por su 
bajo importe). 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente o en U.T.E. a la adjudicación de un contrato, será considerada, a los efectos de establecer la 
Baja Media (BM) y la Baja de Referencia (BR), la oferta más baja de las presentadas por las empresas 
pertenecientes al mismo grupo, con independencia de que hayan presentado tales proposiciones 
individualmente o en UTE con otra/s empresas, pertenecientes o no al mismo grupo empresarial, 
produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido respecto de las restantes 
ofertas formuladas por las empresas del grupo. 

 

Cláusula 20. Valoración global de las ofertas. 

A los efectos de lo previsto en la presente cláusula, no se hace referencia a las ofertas situadas en el 
intervalo de calidad inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no 
son tomadas en consideración. 

 

A) Un solo criterio de adjudicación 

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el 
precio más bajo. 

 

B) Varios criterios de adjudicación 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, la valoración global de las ofertas se calculará 
con arreglo al siguiente procedimiento de acuerdo con las ponderaciones establecidas en el apartado III. 1 del 
Cuadro de Características.  

I.- Criterios evaluables mediante un juicio de valor (PCJV). Su puntuación máxima será la establecida en el 
Apartado III.1 del Cuadro de Características. 

 II.- Criterios cuantificables mediante fórmulas (PCCF). Su puntuación máxima será la establecida en el 
Apartado III.1 del Cuadro de Características. 

La suma de las puntuaciones máximas para PCJV y PCCF deberá ser siempre igual a 100 (PCJV + PCCF = 100). 
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La puntuación global (PG) relativa a una Propuesta cualquiera será la siguiente:  

PG = PCJV + PCCF 

Dado que la puntuación de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS es en todo caso igual o superior 
a la puntuación de los criterios evaluables mediante juicio de valor, no será necesaria la constitución del 
comité de expertos regulado en el artículo 146.2.a) de la LCSP. 

 
C) Clasificación de ofertas 

La Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas, y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales conforme a lo señalada en la cláusula anterior, por orden decreciente, 
atendiendo a los criterios a que hacen referencia las Cláusulas anteriores y elevará la correspondiente 
propuesta al órgano de contratación. 

En los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato, se produzca un empate 
entre dos o más ofertas, para el desempate se aplicarán por orden los criterios sociales recogidos en el 
artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el anterior párrafo será 
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo (Artículo 
147.1 LCSP). 

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes 
requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente y envíe, a 
través del Portal del Licitador de Adif / Adif AV, la siguiente documentación justificativa de las circunstancias 
a la que se refiere el apartado 1 del artículo 140 de la LCSP, si no se hubiera aportado con anterioridad:  

 

1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar 

a) Los empresarios individuales, copia del DNI/NIE (artículo 21 RGLCAP). 

b) Los restantes empresarios: (Artículo 84 LCSP) 

b.1) Los empresarios que fueren personas jurídicas presentarán la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b.2) Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo presentarán el documento acreditativo de su 
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
presentarán una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

b 3) Los demás empresarios extranjeros deberán presentar un informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 
de la empresa. 

 

2. Documentos acreditativos de la representación. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto y 
fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente (artículo 140.1 a) de la LCSP). El poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil en 
los casos en que se exija por el Reglamento del Registro Mercantil. Los apoderamientos y sus revocaciones, 
otorgados por administradores o apoderados de sociedades mercantiles o por emprendedores de 
responsabilidad limitada podrán también ser conferidos en documento electrónico, siempre que el documento 
de apoderamiento sea suscrito con la firma electrónica reconocida del poderdante. Dicho documento podrá 
ser remitido directamente por medios electrónicos al Registro que corresponda. 

 

3. Documentación acreditativa de la clasificación o solvencia y compromiso de adscripción de medios: 

3.1. En el caso de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia mediante la clasificación, la 
acreditación documental de este requisito se realizará mediante la presentación de un certificado electrónico 
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expedido por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Función Pública o 
testimonio notarial del mismo, o, en su caso, certificación electrónica expedida por otro Registro de licitadores 
y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas o testimonio notarial del mismo. En cualquier caso, el 
certificado deberá comprender los grupos, subgrupos y categorías que se especifican en apartado ll.3.1) del 
cuadro de características.  

Dicho certificado se acompañará de una declaración responsable en la que se indique que las circunstancias 
expresadas en el certificado no han experimentado variación. 

3.2. En el supuesto de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia según los criterios 
establecidos en los apartados II 3.2 del cuadro de características, deberá presentar la documentación 
acreditativa que se describe en ese mismo apartado. 

Junto con la presentación, en su caso, de las cuentas anuales se presentarán, asimismo, los formularios EF-1, 
con el resumen de dichos datos, EF-2, sobre los recursos propios vinculados al neto patrimonial y EF-3, en 
relación a la independencia financiera, según modelos del Anejo Nº 3. 

3.3. Cuando el licitador, para justificar su solvencia, se hubiera basado en la solvencia de medios de otras 
entidades (artículo 75 de la LCSP), deberá aportar los documentos siguientes: 

- Los que acrediten la solvencia que por sí posea el licitador y la parte de solvencia que integra con 
medios externos, referida a cada uno de los criterios de solvencia exigidos en el pliego.  

- Una declaración responsable de que las empresas con las que integra su capacidad, en la que 
manifiesten no estar incursas en prohibición de contratar, junto con el certificado de que están al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

- El compromiso de poner a disposición de la adjudicataria la solvencia y los medios necesarios durante 
la ejecución del contrato, respondiendo solidariamente de la ejecución del contrato cuando así se 
exija en este pliego. Antes de la formalización del contrato, este documento deberá elevarse a escritura 
pública. 

3.4. Documentación acreditativa de que dispone de los medios a cuya adscripción se haya comprometido, 
conforme a lo exigido en el apartado II.3.3 de este pliego y, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares (artículo 76.2 LCSP). 

 

4. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social: 

4.1. Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar con 
el Sector Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP y en el artículo 13 del RCAP. 

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación para 
obtenerlo de forma directa. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referentes al pago de impuestos por parte de 
los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligación de tributar en España, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2O14/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 26 de febrero de 2014, se deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado 
miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En el caso de 
que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá por una declaración responsable del licitador de la 
citada situación tributaria, igualmente traducida al castellano. 

4.2. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE), se realizará presentando: 

El alta referida al ejercicio corriente o último recibo de pago y declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del impuesto. 

No obstante, si el licitador estuviese exento del pago del impuesto, deberá presentar: el alta en el impuesto, 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto y declaración responsable 
de exención del pago. 

Si el licitador estuviese exento del alta en la matrícula del impuesto, deberá presentar únicamente una 
declaración responsable de exención de alta. 

4.3. Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas 
con la Seguridad Social, a los efectos de lo establecido en la letra d) del apartado 1 del artículo 71 de la LCSP. 
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El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación para 
obtenerlo de forma directa. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referente al pago de las cotizaciones a la 
seguridad social por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligación de 
tributar en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2O14/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, se deberá aportar un certificado, traducido al 
castellano, de la autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones con la seguridad social. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá por 
una declaración responsable del licitador de la citada situación con la seguridad social, igualmente traducida 
al castellano. 

5. Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía complementaria exigida en el cuadro de 
características (apartado ll.5). La constitución de estas garantías debe acreditarse por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. 

6. Habilitación empresarial especial. Cuando en el apartado II.3.4., del Cuadro de Características se haya 
especificado la habilitación empresarial exigible para realizar la prestación, el licitador deberá aportar el 
documento acreditativo de que cuenta con dicha habilitación. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentación indicada en los apartados 
anteriores (1 a 6) en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, siendo igualmente 
de aplicación a este supuesto los demás efectos que se recogen en el art. 150.2 de la LCSP.  

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

Cláusula 21. Adjudicación, notificación, formalización, garantías y documentación a presentar antes del inicio 
de la prestación. 

ADIF podrá tomar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento antes de la 
formalización, compensando en ambos casos a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, de 
acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Entidad.  

No podrá la Entidad declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego.  

1. Adjudicación. 

La Mesa de Contratación, una vez presentada la documentación requerida, y previos los informes 
preceptivos, elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación, acordándose ésta, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, en resolución motivada que se 
notificará a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante de ADIF. 

La adjudicación del contrato se realizará dentro del plazo máximo regulado en el artículo 158 de la LCSP 
(quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones cuando el único criterio de 
adjudicación sea el del precio, o dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, para el caso 
de varios criterios de adjudicación), salvo que se haya establecido otro en el apartado III.5 del Cuadro de 
Características del contrato.  

Los plazos indicados en el apartado anterior se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario 
seguir los trámites a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP. De no producirse la adjudicación dentro de 
los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición y a la devolución de la garantía 
provisional, de existir ésta. 

 

2. Notificación. 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y se publicará en el perfil 
del contratante, conforme con el artículo 151.1 de la LCSP.  

La comunicación a los candidatos o licitadores, según el citado artículo, incluirá la siguiente información:  

✓ Identificación del expediente de contratación con indicación -cuando proceda- de las fechas de 
publicación del anuncio de licitación en BOE, perfil de contratante y DOUE, en su caso.  

✓ Nombre del adjudicatario.  
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✓ En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se ha 
desestimado su candidatura.  

✓ Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no 
se haya admitido su oferta, y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, 
incluyendo al adjudicatario. 

✓ En todo caso, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que 
haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los 
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 

3. Formalización. 

El contrato adjudicado se formalizará en documento administrativo en los términos establecidos en el 
artículo 153 de la LCSP. No obstante, el adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 
pública, siendo a de su cargo los correspondientes gastos. 

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, su formalización no podrá 
tener lugar antes de que hubieran transcurrido quince días hábiles desde la remisión por parte de ADIF de 
la notificación de la adjudicación a los licitadores. En este caso, ADIF, pasado dicho plazo, requerirá al 
adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente 
a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 

Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación, procederá a efectuarse la 
formalización del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la 
notificación de la adjudicación. 

En cualquier caso, para la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la siguiente 
documentación: 

➢ Escritura de constitución de UTE en la que figure la designación de un representante único y la 
participación que corresponda a cada una de las empresas que la integran (artículo 69 de la LCSP), 
siempre y cuando el adjudicatario hubiera licitado con el compromiso de constituirla. 

➢ Justificante del ingreso de gastos de publicidad en concepto del anuncio de licitación. 

➢ En aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales 
por cuenta del responsable del tratamiento, el adjudicatario deberá presentar la declaración 
recogida en el artículo 122.2.c) de la LCSP, utilizando el Anejo <Declaración sobre la localización 
de los servidores y servicios asociados= del presente pliego. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto 
de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, 
siendo igualmente de aplicación a este supuesto los demás efectos que se recogen en el art. 153.4 de la LCSP.  

4. Garantías. 

4.1. Garantía Provisional.- Cuando se exija garantía provisional deberá incluirse en el expediente 
justificación de las razones por las que estima procedente su exigencia para ese contrato en concreto.  

El importe de la garantía provisional, en caso de que se exija, será el señalado en el citado apartado II.5 
del Cuadro de Características de este Pliego, no pudiendo ser superior al 3 por 100 del Presupuesto base 
de licitación, IVA excluido.  

La garantía provisional se constituirá en alguna de las formas establecidas en las letras a) y b) del artículo 
106.3 de la LCSP, complementados por los artículos 55 a 58 y 61 del RGLCAP.  

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los 
licitadores hasta la adjudicación del contrato y del cumplimiento, por aquél cuya proposición hubiera 
sido seleccionada para la adjudicación, de las obligaciones impuestas por el art. 150.2 de la LCSP. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o 
varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el 
Apartado II.5.1 del Cuadro de Características y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión 
temporal. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al 
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adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas 
que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación (art. 106.4 de la LCSP). 

Los licitadores que no resulten adjudicatarios del contrato deberán retirar la documentación relativa 
a la garantía provisional, en el caso de que hubiera sido necesaria su constitución, a lo largo del mes 
siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para interposición de recurso contencioso administrativo 
al acto de adjudicación; en caso de no ser retirada, ADIF no estará obligado a seguirla custodiando. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una 
nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente 
a la constitución de la definitiva. 

4.2. Garantía Definitiva.- De conformidad con lo establecido en el art. 107  y siguientes de la LCSP, el licitador 
cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación, está obligado a constituir la garantía 
definitiva, en la forma y lugares que especifica el art. 108 de la LCSP, y los artículos 55 a 58 y 61 del RGLCAP,  
en el plazo de diez  días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento 
para su presentación, por el importe señalado en el apartado II.5.2 del Cuadro de Características. 

La ejecución, devolución y cancelación de la garantía definitiva se regularán, respectivamente, por lo 
dispuesto en los artículos 109 a 111 de la LCSP, y los artículos 63 y 65 del RGLCAP. 

En caso de amortización o sustitución, total o parcial, de los valores que constituyen la garantía, el 
adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de dicha garantía 
no se merme por este motivo, debiendo quedar constancia, documentada, de la citada reposición. 

Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente a la fecha 
de la recepción de la resolución de modificación por parte del empresario, para que guarde la debida 
proporción con el precio del contrato resultante de su modificación.  

4.3. Garantía Complementaria.- Para el establecimiento, o no, de una garantía complementaria, según lo 
previsto en el artículo 107.2 de la LCSP, se estará a lo indicado en el apartado II.5.3 del Cuadro de 
Características de este Pliego. La garantía complementaria nunca superará el 5% del precio de 
adjudicación del contrato. 

5. Documentación a presentar al inicio de la prestación. 

De acuerdo con lo establecido en el presente clausulado, el contratista deberá presentar al Responsable del 
contrato, la siguiente documentación, la cual, en el caso en el que no se establezca un plazo específico, deberá 
ser entregada en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la formalización del contrato: 

a. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida en la cláusula 5 
(Confidencialidad y Protección de Datos). 

b. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida en la cláusula 6 
(Seguridad en la Información). 

c. Declaración responsable de contar con los seguros que se exigen en el presente expediente con 
indicación expresa de la Entidad Aseguradora y número de póliza, así como manifestación expresa, bajo 
su responsabilidad, de que el seguro reúne todos los requisitos previstos en el pliego, y de que se 
mantendrá en vigor durante el tiempo previsto en el pliego. Esta declaración debería ir acompañada de 
un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la 
fecha de vencimiento del seguro.  

 

CAPÍTULO III. EFECTOS Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 22. Responsable del Contrato. 

El órgano de contratación de ADIF deberá designar un responsable del contrato al que corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar 
la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.  

El Delegado del Contratista deberá ser el técnico titulado que figure en la relación nominal ofertada por el 
licitador o que autorice el Órgano de Contratación, caso de sustitución, con experiencia acreditada en 
trabajos de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Y

9N
3Y

Q
80

Z
C

Y
Y

A
1R

5X
04

0J
31

R
4R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

45 

 

El Contratista se obliga a habilitar a su representante/s y/o apoderado/s, para que mediante firma digital 
puedan comunicarse con la Entidad adjudicadora en aquellos trámites, comunicaciones, etc., que ésta 
determine. Igualmente se obliga a que la habilitación para actuar mediante firma digital reúna los 
requerimientos técnicos, tecnológicos, etc., que aquélla le comunique a fin de garantizar la 
correspondiente compatibilidad con sus requerimientos.   

 

Cláusula 23. Plazos. 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del contrato, así 
como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido. 

Todos estos plazos comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del contrato 
o en la fecha que establezca específicamente el citado documento o el Apartado IV.1 del Cuadro de 
Características. 

El plazo del contrato será el indicado en el citado Apartado IV.1 del Cuadro de Características. 

De conformidad con el artículo 29.3, cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte 
del contratista, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio 
de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículos 192 y siguientes 
de la LCSP. 

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 29.2 de la LCSP, y cuando así lo prevea l Apartado IV.1 del Cuadro 
de Características, el contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan 
inalterables durante el período de duración de estas. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y 
será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación 
a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo en aquellos contratos cuya duración fuera inferior a 
dos meses. 

 

Cláusula 24. Régimen de Pagos. 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 198 y 199 de la LCSP y concordantes del RGLCAP. 

Tanto si el sistema de pago elegido es el de tanto alzado como el de precios unitarios o una combinación de 
ambos, el pago se efectuará tomando como base la relación valorada redactada por el Responsable del 
contrato.  

El adjudicatario tiene derecho al abono de los trabajos que realmente ejecute con arreglo al precio convenido 
y con sujeción al contrato otorgado. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar el contrato en 
el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio del Responsable del Contrato, existiesen razones para 
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe 
de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad 
correspondiente. Las certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha 
señalada en el artículo 152 del RGLCAP.  

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados, en la 
forma prevista en el Apartado IV.8 del Cuadro de Características. 

 

Cláusula 25. Revisión de Precios. 

NO PROCEDE 

 

Cláusula 26. Condiciones especiales de ejecución. 

A los efectos del artículo 202 de la LCSP, y cuando así se establezca expresamente en el apartado IV.3 del 
Cuadro de características, tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución las que se 
indican a continuación, así como cualquier otra que expresamente se establezca en el citado Apartado:  

 

1.- Adscripción de medios. 
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El adjudicatario estará obligado a mantener adscritos a la ejecución del contrato todos los medios 
necesarios para su ejecución y, en particular los medios personales y materiales que específicamente se 
exijan en el apartado II.3.3 del Cuadro de características.  

 

2.- Seguro de accidentes. 

Cuando así se indique en el Cuadro de Características, el contratista deberá tener suscrita una póliza de 
accidentes por la suma asegurada que se determine y durante todo el plazo de ejecución del contrato. Esta 
póliza se realizará a favor de los técnicos de ADIF que intervengan en el contrato. Los daños asegurados 
serán, como mínimo, los especificados en el Cuadro de Características.  

Su acreditación se realizará en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente a la formalización 
del contrato, mediante la presentación al Responsable del Contrato de una declaración responsable al 
respecto, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos 
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

Cuando los licitadores hayan concurrido en UTE la póliza puede ser suscrita por la UTE o por cualquiera de 
las empresas que la compongan, pero en todo caso por la totalidad del importe exigido en el Cuadro de 
Características. 

 

3.- Seguro de responsabilidad civil. 

El contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil durante todo el plazo de ejecución, 
por la suma asegurada que se determine en el apartado IV.3 del Cuadro de características. En esta póliza 
deberán figurar como asegurados los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como 
consecuencia de la ejecución de los servicios, imputables al CONTRATISTA y sus colaboradores.  

Su acreditación se realizará en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente a la formalización 
del contrato, mediante la presentación al Responsable del Contrato  de una declaración responsable sobre 
el mantenimiento de la Póliza de seguro, en las condiciones descritas, hasta la finalización del periodo de 
garantía establecido en el pliego, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten 
los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro que ya tuviera 
concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida en el pliego 
y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía 
aseguradora por persona con poder bastante. 

 

4.- Obligaciones de carácter social y/o medioambiental. 

En el apartado IV.3 del Cuadro de características se indicarán las condiciones especiales de ejecución de 
carácter social y/o medioambiental que el contratista está obligado a cumplir durante la ejecución del 
contrato.  

 

5.- Confidencialidad. 

Cuando así se hubiera establecido en el apartado IV.3 el contratista estará obligado a guardar 
confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados 
con el objeto del contrato, o que el hubiera conocido conozca con ocasión de su ejecución. Dicho carácter 
de confidencialidad existirá, en todo caso, respecto de toda aquella información que, por su propia 
naturaleza, deba ser tratada como tal (artículo 133 de la LCSP). 

 

6.- Otros seguros y/documentos 

En el apartado IV.3 del Cuadro de características se indicarán otras condiciones especiales de ejecución que 
el contratista está obligado a cumplir durante la ejecución del contrato y cuya acreditación se hará en la 
forma establecida en el presente pliego. 
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Cláusula 27. Integridad y lucha contra el fraude. 

1.- Obligaciones de las empresas licitadoras y del adjudicatario.  
 

La participación en la licitación a que se refiere el presente pliego supone la asunción por parte de los 
licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones:  

 
a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad.  
 
b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la Entidad Contratante, ni 

cualquier otro, influya en la adjudicación del contrato.  
 

c) Notificar a través del Canal Ético disponible en la página Web de Adif cualquier acto, conducta o 
situación irregular de los cuales tuviera conocimiento que se puedan presentar a los procesos de 
contratación pública.  

 
Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a conocer y aceptar el Código 
Ético y de Conducta de Adif (disponible en la página Web de Adif) y se compromete a comunicar 
cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento durante la ejecución de los contratos 
a través del Canal Ético de Adif / Adif Alta Velocidad, disponible en sus páginas Web. Asimismo, se 
compromete a informar a sus empleados que estén relacionados con el objeto del contrato, de la 
existencia del Código Ético y de Conducta de Adif así como la disponibilidad del Canal Ético para 
comunicar cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento durante la vigencia del 
contrato. 

 
d) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación y/o al departamento de Cumplimiento 

Normativo de Adif (cumplimientonormativo@adif.es) las posibles situaciones de conflicto de 
intereses, aparentes o reales de las que tuvieran conocimiento en el ámbito del proceso y ejecución 
del contrato.  

 
e) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad contratante ventajas personales o materiales, 

ni para ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social, incluyendo los del 
cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, los familiares dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.  

 
Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a adoptar medidas razonables 
para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que estén relacionados 
con el objeto del contrato, y que esté sujetos a su control o a su influencia determinante.  

 
f) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios o las 

profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.  
 
g) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.  
 
h) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.  
 
i) Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para el seguimiento o la 

evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la información que le sea 
solicitada para estas finalidades y que la legislación de transparencia y los contratos del sector público 
imponen a los adjudicatarios en relación con la Administración, sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal.  

 
j) Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la legalidad vigente.  
 
k) Garantizar el principio de indemnidad, así como el anonimato y la confidencialidad a las personas 

que notifiquen irregularidades.  
 
l) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios 

procedentes del presente contrato serán íntegramente declarados y tributados conforme a legislación 
fiscal vigente, sin que resulte en ningún caso admitido la utilización de domicilios y su consiguiente 
tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bien sea de forma directa o a través de empresas 
filiales. 

 

Cláusula 28. Penalidades. 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por el 
órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se 
comprobará al tiempo de la recepción de los trabajos. 

Cuando en el apartado IV.3 del Cuadro de características se hayan calificado como condición especial de 
ejecución alguna o algunas de las obligaciones citadas en dicho apartado, su incumplimiento dará lugar 
a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán 
alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para  valorar la gravedad. 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse la contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 110 b) de la LCSP. 

 

b) Por cumplimiento defectuoso. 

Si así se hubiera previsto en el apartado IV.5 del Cuadro de características, podrán imponerse al 
contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación, en especial cuando se hayan 
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación (artículos 122.3 y 192.1 de la LCSP). Estas 
penalidades se sujetarán al siguiente régimen: 

- Se podrán imponer ante los incumplimientos de las obligaciones sociales, medioambientales y 
laborales y, en todo caso, ante los retrasos reiterados en el pago de los  salarios  o  la  aplicación  
de  condiciones salariales inferiores a las derivadas de los Convenios Colectivos grave y dolosa 
(artículo 201 de la LCSP).  
 

- Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatará por el órgano de contratación que, 
por causas imputables al contratista, los trabajos no se encuentran en estado de ser recibidos 
(artículo 304.2 de la LCSP). 

- Se impondrán con independencia de la obligación que legalmente incumbe al contratista en cuanto 
a la reparación de tales defectos.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán 
alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 
tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

 

c) Por demora. 

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o total, el contratista hubiera incurrido en demora 
por causas imputables al mismo, ADIF podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas 
en el art. 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición de 
las penalidades establecidas en el art. 193.4 de la LCSP. 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización de daños y 
perjuicios a que pueda tener derecho ADIF, originados por la demora del contratista. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el art. 
195.2 de la LCSP. 

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de ADIF. 
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d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia de subrogación. 

En el supuesto de que el contratista incumpla la obligación prevista en el artículo 130 de la LCSP, y en 
la Cláusula 34 del pliego, se impondrán las penalidades descritas en el presente apartado. Estas 
penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía será un 1% del 
precio del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento 
es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. Las 
penalidades impuestas por esta causa se impondrán dentro de los límites establecidos en el artículo 
192 de la LCSP. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

 

Cláusula 29. Modificación del contrato. 

Para la posibilidad de que el presente contrato pueda ser modificado, se estará a lo dispuesto en el 
apartado IV.6.1., de Cuadro de Características, en aplicación de lo establecido por el art. 203 de la LCSP. 

En caso de que el citado apartado así lo indique, el presente contrato será susceptible de modificación. 
Así, una vez perfeccionado el contrato, ADIF podrá introducir modificaciones en el mismo en los casos y en 
la forma, previstos a continuación, justificando debidamente su necesidad en el expediente.  

El contratista acepta que los precios nuevos finales a pagar por la Entidad, que se generen en el expediente 
de modificación, serán como máximo los recogidos en la Base de precios de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, 
según la versión publicada en la página web de ADIF/ADIF-Alta Velocidad en el momento en que concluya 
el plazo de presentación de ofertas, siempre que existan. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.  

 

1.- Modificaciones previstas. Supuestos.  

En aplicación de lo dispuesto en el art. 204 de la LCSP, los supuestos en que podrá modificarse el presente 
contrato serán los indicados en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de Características del Pliego. 

 

2.- Modificaciones previstas. Alcance y límites.  

En cuanto al porcentaje del precio del contrato al que como máximo, podrán afectar las modificaciones 
del contrato, se estará a lo dispuesto en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de Características del presente Pliego, 
teniendo en cuenta que el límite máximo de estas modificaciones previstas será del veinte por ciento del 
precio inicial del contrato, y que dicha modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato (artículo 204.1 de la LCSP). 

 

3.- Modificaciones previstas. Procedimiento. 

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitación y aprobación de las modificaciones del contrato 
que se produzcan, se estará a lo dispuesto en el art. 207 de la LCSP.  

En todo caso, la tramitación exigirá la Autorización de ADIF para iniciar el correspondiente expediente y la 
Aprobación del Expediente y del Gasto. 

 

4.- Modificaciones no previstas.  

Las modificaciones no previstas en el presente pliego solo podrán realizarse cuando la modificación en 
cuestión cumpla los requisitos y el procedimiento previstos en los artículos 205 a 207 de la LCSP. 

Para fijar los nuevos precios se aplicará la Base de precios citada en la presente Cláusula, siempre que existan. 

Estas modificaciones, de conformidad con el artículo 206 de la LCSP, serán obligatorias para el contratista 
cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento 
del precio inicial del contrato, IVA excluido. En otro caso, la modificación solo será acordada por el órgano de 
contratación previa conformidad por escrito del contratista, resolviéndose el contrato, en caso contrario. 

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la 
consideración de modificaciones, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales 
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podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 
por ciento del precio del contrato. 

  

Cláusula 30. Subcontratación. 

   1.- Condiciones Generales 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que 
dispongan los pliegos, y a lo establecido en los artículos 215 a 217 de la LCSP. En todo caso, el contratista 
deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución 
de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215.2 
de la LCSP o el límite máximo especial que pueda establecerse para la subcontratación en el apartado IV.5 
del Cuadro de características, se impondrá la penalidad regulada en el artículo 215.3, con sujeción a lo 
siguiente:  

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 110.b) de la LCSP. 

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, 
el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá 
alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

El contratista estará obligado a remitir a ADIF, cuando la Entidad lo solicite, relación detallada de aquellos 
subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
Asimismo, deberán aportar a solicitud del ADIF justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre.  

ADIF realizará las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas 
en el párrafo anterior, de forma obligatoria, cuando el valor estimado del contrato supere los 5 millones de 
euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, 
en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el 
compromiso de realizar determinadas partes. 

Estas obligaciones se considerarán condiciones esenciales de ejecución, a los efectos previstos en la Cláusula 
36 del presente Pliego.  

Asimismo, su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá 
la imposición de las penalidades establecidas en la presente Cláusula.  

 

2.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el tratamiento de datos de carácter personal.  

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del contrato, y en caso de que el 
adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera 
contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo y por 
escrito de ADIF, identificando el tratamiento de datos personales para que ADIF decida, en su caso, si 
otorgar o no su autorización previa a dicha subcontratación. 

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes 
condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde a ADIF la decisión de si otorgar, o no, 
dicho consentimiento): 

- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista, quien también tendrá la 
condición de Encargado del tratamiento se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este 
pliego para el Encargado y a las instrucciones de ADIF.  

- Que el Encargado y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento 
de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, de forma que el 
subencargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de 
seguridad, etc.) y requisitos formales que el Encargado, en lo referente al adecuado tratamiento 
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de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. El contrato será 
puesto a disposición del responsable del contrato de ADIF para verificar su existencia y contenido. 

- En el caso de incumplimiento por parte del subencargado o su personal, el adjudicatario Encargado 
seguirá siendo plenamente responsable ante ADIF en lo referente al cumplimiento de las 
obligaciones. 

El adjudicatario informará a ADIF de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros 
subcontratistas, dando así a ADIF la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. 
La no respuesta de ADIF a dicha solicitud por el contratista equivale a oponerse a dichos cambios.  

 

3.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el desarrollo de aplicaciones y/o adquisición de 
equipamiento hardware/software relacionado con redes de comunicación y/o sistemas de información.  

Cuando el objeto del contrato tenga por objeto el desarrollo de aplicaciones y/o adquisición de 
equipamiento hardware/software relacionado con redes de comunicación y/o sistemas de información, 
cualquier subcontratación durante la ejecución de la prestación deberá ser comunicada y expresamente 
autorizada por Adif. 

El contratista responderá por cualquier incumplimiento, por parte del subcontratista o de su personal, de 
las obligaciones establecidas en el Anexo en materia de ciberseguridad y seguridad de la información. 

 

Cláusula 31. Gastos exigibles al contratista. 

1.- Gastos de formalización del contrato. 

Si el contrato se formaliza mediante escritura pública, el adjudicatario entregará a ADIF una copia de la 
misma. Los gastos de formalización serán de cuenta del adjudicatario. 

 

2.- Tasas e impuestos. 

Serán de cuenta del contratista todos los tributos de cualquier índole que graven las operaciones necesarias 
para la ejecución del contrato. 

 

3.- Verificación o visado de trabajos por Colegios Profesionales. 

De conformidad con la Disposición Adicional 5ª de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, a los efectos del Control de Calidad y para garantizar un mejor cumplimiento de las funciones 
de proyección y construcción de infraestructuras ferroviarias, el órgano de contratación considera necesaria 
en el presente pliego la realización de una revisión y comprobación documental por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

En consecuencia, los trabajos profesionales de proyecto y construcción necesarios para la ejecución y 
explotación de las infraestructuras que constituyen el objeto de la actividad de ADIF / ADIF-AV, que sean 
realizados por Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o Ingenieros de Telecomunicaciones, serán 
verificados o visados por el Colegio correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio suscrito 
entre la Entidad y cada Colegio (BOEs de 22 de julio de 2021 y 25 de febrero de 2022), en la forma en que 
el mismo indique. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en cada Convenio, el adjudicatario estará 
obligado a abonar al Colegio la cantidad que se indique en el Clausulado del correspondiente Convenio. 

 

Cláusula 32. Daños a terceros. 

El contratista responderá conforme al artículo 196 de la LCSP de los daños ocasionados a terceros como 
consecuencia de la ejecución del contrato. 

 

Cláusula 33. Propiedad intelectual e industrial. 

Todos los trabajos e información generados durante el desarrollo del contrato serán propiedad de ADIF, 
que será titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de la totalidad de los trabajos 
y de sus resultados con las limitaciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
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aprobado por RDL 1/1996, de 12 de abril y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y su normativa 
complementaria y de desarrollo. 

Los integrantes del equipo del adjudicatario que hayan participado en el contrato se comprometerán 
expresamente mediante documento escrito a no divulgar información relacionada con el mismo durante 
su duración. 

 

Cláusula 34. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista: 

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos 
de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de ADIF del cumplimiento de aquellos requisitos.  

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en 
su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 
funcionamiento del servicio, informando en todo momento a ADIF. 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente 
a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones 
legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando 
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 
empleado y empleador. Asimismo, asume la obligación de cumplir las condiciones salariales de los 
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación, según dispone el artículo 122.2 de la 
LCSP. 

La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad 
delimitada en los Pliegos como objeto del contrato.  

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones 
salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, 
organismos y entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa 
contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde 
también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.  

La empresa contratista deberá designar, al menos, un coordinador técnico o responsable, integrado en su 
propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a ADIF, canalizando la comunicación entre 
la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, 
y a ADIF, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación 
del servicio contratado.  

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de 
trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal 
efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con ADIF, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio.  

e) Informar a ADIF acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo 
de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.  

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, 
imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador de los trabajadores, se estará a lo 
dispuesto en el art.130 de la LCSP.  

Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, el contratista está obligado a responder de los salarios impagados a los 
trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, 
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aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin 
que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, ADIF, una vez acreditada la 
falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para 
garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se 
acredite el abono de éstos. 

Asimismo, si como consecuencia del ejercicio de cualquier acción judicial o actuación administrativa, ADIF 
resultare responsable económica o empresarialmente por virtud de resolución firme de cualquier 
obligación derivada directa o indirectamente del incumplimiento de la obligación contenida en los 
párrafos anteriores, el CONTRATISTA incumplidor quedará obligado a reintegrar, en el plazo de treinta días 
desde el requerimiento que al efecto le haga ADIF, el montante dinerario que se derive de la aludida 
resolución o resoluciones, o los gastos totales que hubiere necesitado efectuar ADIF para quedar ajena a 
las obligaciones de que se trate. ADIF podrá, cautelarmente, condicionar el pago de cualquier liquidación 
pendiente con dicho CONTRATISTA a la eliminación previa de tales riesgos. 

 

Cláusula 35. Suspensión del contrato. 

La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por ADIF de conformidad con el artículo 190 de 
la LCSP, o tendrá lugar a solicitud del contratista de acuerdo al artículo 198.5 de la citada ley. En ambos 
casos se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. 

 

 

CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

Cláusula 36. Cumplimiento del contrato.  

La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 210 de la LCSP. 

Cuando el objeto del servicio deba ser entregado a ADIF, la entrega se realizará en el lugar y conforme a las 
instrucciones dadas al contratista por el Responsable del Contrato. 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en el presente pliego, en los artículos 311 y 312 de 
la LCSP, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Responsable 
del Contrato.  

Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, será de aplicación 
lo prescrito en los artículos 314 y 315 de la LCSP, en relación con la subsanación de errores, 
indemnizaciones y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras.  

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para ADIF o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las siguientes 
obligaciones:  

- El mantenimiento del seguro de accidentes (cláusula 26.2). 

- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil (cláusula 26.3). 

La acreditación de dicho cumplimiento podrá realizarse mediante la presentación, por parte del contratista, 
de una declaración responsable sobre el mantenimiento, durante toda la vida del contrato, del seguro 
correspondiente, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y 
riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

- Las obligaciones de carácter social y medioambiental (cláusula 26.4). 

Se requerirá del contratista la presentación de una declaración responsable sobre el cumplimiento, durante 
toda la fase de ejecución del contrato, de las obligaciones impuestas por el presente Pliego, de carácter 
social y medioambiental, en el que conste la relación de dichas obligaciones y detalle de su cumplimiento.  

- El cumplimiento no defectuoso del contrato (cláusula 28.b). 

- El cumplimiento de las obligaciones de información en caso de subcontratación (cláusula 30) y del 
resto de condiciones especiales de ejecución del contrato (cláusula 26).  
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Cláusula 37. Plazo de garantía.  

El plazo de garantía será el señalado en el apartado V.1 del Cuadro de características de este pliego, y 
comenzará a partir de la fecha de la recepción, ya sea parcial o total. 

De acuerdo con el artículo 311 de la LCSP, si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de 
vicios o defectos en los trabajos efectuados, el Órgano de Contratación tendrá derecho a reclamar al 
contratista la subsanación de los mismos, siendo por cuenta del contratista todos los gastos que se 
ocasionen y no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. Además, se podrán imponer 
contra la garantía definitiva, las penalidades que correspondan. 

 

Cláusula 38. Liquidación del contrato. 

De conformidad con el artículo 210.4 de la LCSP, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del 
acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación 
correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante.  

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, podrán ser 
recogidas en la liquidación las variaciones que, durante la correcta ejecución de la prestación, se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, siempre 
que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato, no teniendo 
dichas variaciones la consideración de modificaciones. 

 

Cláusula 39. Resolución del contrato.  

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 211 a 213 de la 
LCSP y específicamente para el contrato de servicios en el artículo 313 de la LCSP. 

A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 211.1 f) de la LCSP, se considerarán 
incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:   

- La utilización, para la prestación de los servicios contratados, sin la expresa y previa aprobación de 
ADIF, de otras personas físicas o jurídicas, distintas de las propuestas en la oferta, aunque 
perteneciera a la plantilla del contratista adjudicatario, subcontratista o colaboradores, así como la 
utilización de medios materiales diferentes a los ofertados. 

- Si el contrato de control y vigilancia fuese adjudicado con anterioridad a la obra y ambos 
adjudicatarios formaran parte del mismo grupo de empresas, esto será causa de resolución del 
contrato de control y vigilancia.  

En este supuesto el adjudicatario tendrá derecho a la devolución de la garantía definitiva. 

- Si durante la ejecución del contrato el adjudicatario pasara a formar parte del grupo de empresas al 
que pertenezca el adjudicatario de la obra objeto del control y vigilancia. 

En este supuesto se devolverá al adjudicatario el importe de la garantía definitiva, salvo que, 
conforme al resultado de la liquidación deba quedar afecta a alguna responsabilidad derivada de la 
ejecución del contrato. 

- Los incumplimientos de las obligaciones que, en el apartado IV.3 del Cuadro de características, se 
hubieran calificado como condiciones especiales del contrato.  

- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobación del Programa de trabajo del 
contratista, cuando del mismo se deduzca la imposibilidad de cumplir del plazo de ejecución. 

- La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que integran el grupo empresarial al 
que pertenece el contratista. 

- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor contractual 
citados en el apartado I.4 del Cuadro de características, que tendrá, a estos efectos, el carácter de 
condición especial de ejecución del contrato. 

- La cesión del contrato o la subcontratación sin conocimiento ni autorización previa de ADIF. 
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- La interrupción o abandono de los trabajos sin causa justificada ni autorización. 

- La renuncia expresa a la realización de los trabajos en los términos contratados. 

- La ejecución de los trabajos en términos diferentes a los que figuran en los documentos 
contractuales.  

- La ejecución gravemente deficiente de los trabajos.  

- La desobediencia a las órdenes dadas por ADIF.  

- El incumplimiento de lo establecido en cuanto a la sustitución de medios personales o materiales.  

 

Cláusula 40. Sumisión a la Legislación y al Pliego. 

El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene naturaleza administrativa siendo aplicable al mismo la 
normativa de la LCSP, y RGLCAP, RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, Ley de Presupuestos vigente, y demás disposiciones dictadas para el preciso cumplimiento de la 
legislación de contratos del Sector Público. 

Con excepción de lo dispuesto en la Cláusula siguiente respecto de los acuerdos susceptibles de recurso especial 
en materia de contratación, contra los acuerdos dictados por ADIF en ejecución de sus prerrogativas, se podrá 
interponer, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su recepción, recurso contencioso-
administrativo ante los órganos jurisdiccionales oportunos de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.  

Sin perjuicio de ello podrá, potestativamente, interponer en el plazo de un mes recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado la Resolución que se notifica, conforme a lo que establecen los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o interponer cualquier otro recurso que estime procedente. 

 

Cláusula 41. Recurso especial en materia de contratación. 

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en 
el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP, siendo de aplicación al mismo lo dispuesto en los artículos 44 y 
siguientes de la LCSP.  
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ANEJO Nº 1 
 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Don ................................................................................................................ (en 

nombre y representación de ............................) con domicilio en ..................  Provincia de 

............... enterado del anuncio publicado en el Perfil de Contratante de ADIF del día ... de 

............... de ....... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación mediante 

procedimiento abierto de los servicios 

de……………………………………………………………………………………........... 

...................................................................................................................., se 

compromete en nombre de ......................... (propio o de la Empresa a quien represente), a 

tomarlos a su cargo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, en los siguientes 

términos: 

 

A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

 

PRECIO (SIN IVA) (1) 

Importe ofertado: ……………..……€ 

PA Ensayo de Laboratorio  (3): 3.500 

TOTAL PRECIO (SIN IVA) 
 

Total Importe ofertado: ……………..……€ 

IVA (2) 
 

 

 

(1) La proposición que se haga, expresando claramente la cantidad en euros, en letra y número (sin IVA) 

(2) Deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

(3) La Partida Alzada NO es susceptible de BAJA, adicionándose al importe ofertado. 

 

B) OTROS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:  

 

B.1. Perfiles extra y años de experiencia de los siguientes miembros del equipo ofertado 

Perfiles Técnicos (Jefe Unidad, 
Técnico Calidad Especialista, 
Topógrafo, Vigilante). 

¿Cuántos perfiles técnicos por encima de lo exigido se 
ofertan?: 

NINGUNO 
UNO 
DOS O MÁS 

[

[

[
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Técnico de Calidad 
 

¿Tiene cinco (5) o más obras de experiencia en el 
Procedimiento General de Gestión de Riesgos del Sistema de 
Gestión de Seguridad en la Circulación de Adif?: 

SÍ 
NO 

Vigilante  

¿Tiene cinco (5) o más años de experiencia en trabajos de 
ejecución de reparación de túneles y reposición de 
catenaria? 

SÍ 
NO 

 

..............de......................de...... 

Fecha y firma del LICITADOR 

  

[

[

[

[
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ANEJO Nº 1 Bis  

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRESENTADA 
 

CONTRATO:                                                                                           Nº DE EXPEDIENTE:  
La Justificación económica deberá ser presentada mediante los siguientes documentos (3): 
 
a) Relación de Precios Unitarios Ofertados en PDF 

Formato de presentación: 
 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO UNITARIO 

LICITADO 
PRECIO UNITARIO 

OFERTADO 
% BAJA DEL P. 

UNITARIO  
      
      
      
      
      

 
- Los Precios unitarios deberán constituirse exclusivamente con dos (2) decimales. 

- No puede considerarse baja alguna sobre las partidas alzadas existentes en el presupuesto, ni sobre el presupuesto de Seguridad y 

Salud, que deben mantener el importe establecido en proyecto. En el caso de alterarse el importe de las partidas alzadas, dicha 

alteración se tendrá por no puesta. 

 

b) Presupuesto organizado por capítulos y subcapítulos en PDF, siguiendo la estructura del Presupuesto de Licitación incluyendo los precios 
unitarios ofertados de cada unidad en ejecución material. Al importe total del presupuesto en ejecución material se le añadirán los G.G y 
B.I.  
El presupuesto total así calculado, deberá coincidir con la oferta incluida en el Anejo nº 1. 
 

Formato de Presentación: 

CAPITULO/ 
SUBCAPÍTULO 

CÓDIGO UD MEDICIÓN DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
LICITADO 

IMPORTE 
LICITADO 

PRECIO 
UNITARIO 
OFERTADO 

IMPORTE 
OFERTADO 

         

         

         

         

         

         

         

         

 
- La Medición será copia exacta de la incluida en el presupuesto de licitación 
- Los Precios unitarios serán los incluidos en el apartado a) y deberán presentarse exclusivamente con dos (2) decimales. 
- El Importe se redondeará matemáticamente con dos (2) decimales 

 
c) Presupuesto comparado Licitación/Oferta en formato editable (bc3, Excel, ..) 
 
 

..............de......................de...... 

Fecha y firma del LICITADOR 
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ANEJO Nº 2 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC 

D./Dña ......................................................, con 

DNI/NIE............................................................ en nombre de 

.......................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con 

domicilio en ............................................. provincia de ..............., enterado del anuncio 

publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... de ..., 

para la adjudicación del contrato de servicios de clave ........................................ y 

título........................................ (identificación del contrato), certifica mediante esta 

declaración responsable los siguientes extremos: 

a. Pertenencia o no a grupo empresarial 

DECLARA que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del artículo 42 del 

Código de Comercio. Aportará la relación de empresas que forman parte del grupo al que 

pertenezca el licitador individual o cualquiera de las empresas que liciten con el compromiso 

de constituir una UTE, expresando la circunstancia que justifica la vinculación al grupo, o 

bien, no pertenecer a grupo empresarial alguno: 

□ Sí / □ No  

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial: 

…….. 

……… 

(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento) 

 

Que hay otras empresas del grupo, entendiendo tales las que se encuentren en alguno de 

los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la 

licitación: 

□ Sí / □ No  

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial que han presentado 

proposiciones a la licitación: 

…….. 

……… 

(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento) 
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b. En la adjudicación de contratos que tengan por objeto la vigilancia, control, supervisión y 

dirección de otros contratos relacionados con este: 

Le afecta la causa de incompatibilidad regulada en el artículo 70.2 de la LCSP:  

□ Sí / □ No / □ No Procede 

Si la situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, declaro 

que comunicaré la situación inmediatamente a ADIF. 

Asimismo, renuncio a, durante la ejecución de este contrato, concertar con la empresa 

adjudicataria de tales contratos cualesquiera contratos o subcontratos que tengan por objeto 

la colaboración en la ejecución de los mismos. 

□ Sí / □ No  

c. Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras (en su caso).  

DECLARA someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del 

contrato, renunciando al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

□ Sí / □ No  

□ No procede 

d. Viabilidad del proyecto constructivo/Pliego de Prescripciones Técnicas 

DECLARA que la ejecución del proyecto constructivo y/o, en su caso, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas es viable: 

□  Sí / □ No 

e. Circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP. 

¿Han experimentado variación las circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP 

desde la fecha de la certificación presentada a esta licitación?  

□ Sí (Especificar cuáles) / □ No  

f. Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación 

Declara que está en posesión de la habilitación especial exigible para realizar la prestación, 

especificada en el apartado II.3.5 del Cuadro de características. 

□ Sí / □ No  

□ No procede 
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h. Declaración sobre subcontratación de servidores o servicios asociados a los mismos: 

 En el caso de contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista de datos 

personales por cuenta del responsable del tratamiento, declara que tiene previsto 

subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos. 

□ Sí / □ No  

□ No procede 

 En caso afirmativo, deberá indicarse en el presente documento el nombre o el perfil 

empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, 

de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

Firma: 
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ANEJO Nº 3 
 

FORMULARIOS JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA 
(FORMULARIOS  EF-1, EF-2, EF-3) 

 

FORMULARIO EF-1 

(Por empresa y unión temporal, en su caso) 
 
 
 

Entidad: 

 FACTURACIÓN (F) COMPRAS 

Año    

Año    

Año    

 
 
 

(FECHA  y  FIRMA) 
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FORMULARIO EF-2 

(Por Empresa y unión temporal, en su caso) 
 

Entidad: 

BALANCES (1) (2) 

ACTIVO Año  Año  Año   PASIVO Año  Año  Año  

CIRCULANTE (A) 
   

 RECURSOS AJENOS (C) 
  

 

Disponible  (A1) 
Exigible  (A2) 
Realizable  (A3) 

    Exigible a corto 
 (C
1) 
Exigible a largo 
 (C
2) 

  

 

INMOVILIZADO  (B) 
    

RECURSOS PROPIOS (D) 
  

 

Financiero  (B1) 
Material  (B2) 
Inmaterial  (B3) 

    Capital  (D1) 
Reservas  (D2) 

  
 

 
NOTAS: 
 

(1) Estos balances serán los oficiales. 
(2) Como mínimo, deberán aportarse en este formulario los valores A, B, C, y D. 

 
(FECHA  y  FIRMA) 
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FORMULARIO EF-3  

(Por empresa y unión temporal, en su caso) 
Entidad: 

ÍNDICE DE: Garantía Recursos 
Independe

ncia 
Financiera 

Dependencia Financiera 

FÓRMULA (A+B)/C D/C D/(A+B) C/(A+B) 

Año      

Año      

Año  
    

 
DEFINICIÓN DE ÍNDICES Y DATOS SOLICITADOS 

GARANTÍA (o solvencia total):   

C

BA

ajenosRecursos

doInmovilizaCirculante +
=

+
 

RECURSOS: 
C

D

ajenosRecursos

propiosRecurso
=  

INDEPENDENCIA FINANCIERA: 
BA

D

doInmovilizaCirculante

propiosRecursos

+
=

+
 

 

DEPENDENCIA: 
BA

C

doInmovilizaCirculante

ajenosRecursos

+
=

+
 

 
 

 
                        (FECHA  y  FIRMA) 
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ANEJO Nº 4 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D. /Dña......................................................., con 
DNI/NIE............................................................ en nombre 
de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con 
domicilio en............................................. provincia de..............., y 

D. /Dña......................................................., con 
DNI/NIE............................................................ en nombre 
de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con 
domicilio en............................................. provincia de..............., y 

D. /Dña......................................................., con 
DNI/NIE............................................................ en nombre 
de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con 
domicilio en............................................. provincia de...............,  

Enterados del anuncio publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día... 
de.......... de..., para la adjudicación del contrato de servicios de 
clave........................................ y título........................................ (Identificación del 
contrato), declaran responsablemente 

Que en el supuesto de resultar adjudicatarios, se obligan y comprometen, conjunta y 
solidariamente, en nombre de las empresas que representan a llevar a cabo la prestación del 
servicio, en régimen de Unión Temporal de Empresas, conforme a lo previsto en el artículo 69 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con una participación cada 
una de ellas de: 
 

EMPRESA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
  
  
  

 
Que, asimismo, declaran expresamente que mediante el presente compromiso no han 
participado ni participarán en prácticas anticompetitivas en esta licitación, y que la presentación 
de oferta conjunta y solidaria entre las empresas indicadas no supone infracción alguna de lo 
establecido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo conocedores 
de que, en caso contrario, las sanciones que se aplicarían por prácticas de colusión incluirían 
multas, penas de prisión o suspensión de participación en licitaciones públicas, entre otras. 
 
Se designa como Gerente único de la Unión Temporal de Empresas, en caso de adjudicación 
a……………………………......……con plena representación frente a ADIF durante la vigencia del 
contrato y con las facultades que sean necesarias y bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que se deriven de la licitación y contrato subsiguiente del servicio citado. 
 
Y en prueba de conformidad, y a los plenos efectos de lo establecido en la LCSP, firman la presente 
declaración responsable todos los componentes de la Unión Temporal de Empresas. 
En…………….a…….de……………………………de 20 
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ANEJO Nº 5 

MODELOS DE COMUNICACIÓN A ADIF DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA 

SUBCONTRATACIÓN 

1. NOTIFICACIÓN PREVIA A LA SUBCONTRATACIÓN. 

D. .........................., con DNI/NIE...................., en su propio nombre, o como representante legal de 
la empresa ..........................  adjudicataria del CONTRATO DE……………………………………. 
..........................................................................................................................., pongo en 
conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del artículo 215.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que para la prestación indicada, tengo la intención de 
subcontratar con las siguientes entidades y porcentajes:  

Indicar:  

- Los sujetos intervinientes (identidad, datos de contacto y representantes legales) en el subcontrato, con 
indicación de la capacidad técnica y profesional del subcontratista o en su caso, clasificación, 
justificativa de la aptitud para realizar o ejecutar parte del servicio. 

- Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los subcontratistas. 

- Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestación parcial sobre el precio del contrato 
principal. 

- Importe acumulado de subcontratación, en porcentaje, que se alcanzará con el presente subcontrato 
sobre el precio del contrato principal. 

- Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio pactado.  

Asimismo, hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s y, en su caso, de contratos de 
suministros derivados del contrato de servicio adjudicado se cumplirán los requisitos establecidos en el 
artículo 216 de la LCSP.  

Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratación han acreditado mediante 
declaración responsable, la obligación de no estar incursa la empresa en las prohibiciones de contratar, 
conforme el art. 71 de la LCSP y, mediante certificaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
y de la Tesorería General de la Seguridad Social, demostrará mensualmente hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. Y asimismo se han comprometido a no subcontratar actividad alguna del contrato con empresas 
incursas en alguna de las prohibiciones para contratar con las entidades públicas que recoge el citado 
artículo. 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en.......................... a ........ de 
....................... de ................ 

Fdo.: 

 

2. NOTIFICACIÓN FINAL DE LA SUBCONTRATACIÓN. 

D./Dña ......................................................, con 
DNI/NIE............................................................ en nombre de 
.......................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con domicilio en 
............................................. provincia de ..............., adjudicatario del contrato ………….. 
publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... de ..., certifica 
mediante esta declaración responsable los siguientes extremos: 
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Se ha alcanzado para el mismo, un importe de subcontratación igual o superior al 30 % del precio del 
contrato y se está cumplimiento estrictamente con las obligaciones de pago a los mismos. 

Los subcontratistas han cumplido adecuadamente todas las condiciones especiales de ejecución del 
contrato. 

Se adjuntan los siguientes documentos probatorios: 

□ Contratos con las empresas subcontratistas. 

□ Certificaciones a favor de las empresas subcontratistas. 

□ Declaraciones de las empresas subcontratistas de estar al corriente de cobros en lo que respecta a 
este contrato. 

 

En………………..….., a ….. de ................................. de .......... 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEJO Nº 6 

 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar  
 
Descripción  
 
El tratamiento se realizará de acuerdo a la actividad de tratamiento declarada por ADIF <<[indicar 
nombre del tratamiento establecido en el Inventario de tratamientos]= que tiene por finalidad 
el <[Incluir el <apartado b= del Inventario de tratamientos]=. 

 
El personal adscrito por la organización adjudicataria, para proporcionar los Servicios establecidos 
en el Pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán únicamente por el 
personal adscrito y al único fin de efectuar el alcance contratado.  
 
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún 
momento la modificación de lo estipulado en este Anexo, el adjudicatario lo requerirá 
razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que ADIF estuviese de acuerdo 
con lo solicitado, ADIF emitiría un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja 
fielmente el detalle del tratamiento.  
 
Colectivos y Datos Tratados  
 
Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso el 
adjudicatario son:  

Tratamientos y principales colectivos de 
interesados 

Datos Personales del tratamiento a los 
que se puede acceder 

[Incluir los <apartados b y c= del Inventario 
de tratamientos] 
 
 

[Incluir el <apartado d= del Inventario 
de tratamientos] 

 
Elementos del tratamiento  
 
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda)1 
 

 Recogida 
(captura de datos) 

 Registro 
(grabación) 

 Estructuración  Modificación 

 Conservación 
(almacenamiento) 

 Extracción 
(recuperación) 

 Consulta  Cesiones  

 Difusión  Interconexión 
(cruce) 

 Cotejo  Limitación 

 Supresión  Destrucción (de 
copias temporales) 

 Conservación (en 
sus sistemas de 
información) 

 Otros: _____ 

 Duplicado  Copia (copias 
temporales) 

 Copia de 
seguridad 

 Recuperación 

Disposición de los datos al terminar el Servicio Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:  
 

 
1 Para más información se puede consultar el apartado final de este anexo. 
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a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los 
soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar 
el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el 
encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos 
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución 
de la prestación.  

No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en vez de la 
opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes: 
 

b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos 
de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida 
prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los 
equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede 
conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe 
certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del 
tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos 
debidamente boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución 
de la prestación.  

Medidas de seguridad  
 
Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar 
para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.  
 
 
El adjudicatario del servicio se compromete a aplicar a los datos facilitados por ADIF, las medidas 
de seguridad previstas en la sección 2 del Capítulo IV del RGPD, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales, teniendo 
en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto 
y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los 
derechos y libertades de las personas físicas con las categorías de datos tratados. 
 
En todo caso, estas medidas estarán orientadas a la implantación de mecanismos que permitan:  
 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de 
los sistemas y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de 
incidente físico o técnico.  

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en el caso que así sea requerido por ADIF. 

El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un 
análisis de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa de ADIF.  
 
A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas 
por ADIF, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por ADIF. 
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Explicación de los apartados referidos al tratamiento 
 
«Recogida»: El adjudicatario recaba los datos de carácter personal.  
 
«Registro»: El adjudicatario graba los datos de carácter personal en una aplicación o los incorpora a 
algún documento.  
 
«Estructuración»: El adjudicatario se encarga de ordenar los datos de carácter personal. 
 
«Modificación»: El adjudicatario realiza cambios en los datos de carácter personal. 
 
«Conservación»: El adjudicatario se encarga de almacenar los datos, tanto en formato automatizado 
como en papel. 
  
«Extracción»: El adjudicatario realiza labores de recuperación de datos de carácter personal. 
 
«Consulta»: El adjudicatario realiza búsquedas de los datos de carácter personal, tanto en formato 
automatizado como en papel. 
 
«Cesión»: El adjudicatario comunica los datos de carácter personal a otras entidades. 
 
«Difusión»: El adjudicatario es el encargado de divulga los datos de carácter personal. 
 
«Interconexión»: El adjudicatario tiene el cometido de cruzar los datos de carácter personal. 
 
«Cotejo»: El adjudicatario tiene encomendada la función de comparar los datos de carácter personal. 
 
«Limitación»: El adjudicatario se encarga de marcar los datos de carácter personal conservados con el 
fin de limitar su tratamiento en el futuro. 
 
«Supresión»: El adjudicatario elimina los datos de carácter personal.  
 
«Destrucción»: El adjudicatario elimina ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son 
necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un 
tratamiento de los datos de carácter personal. 
 
«Conservación»: El adjudicatario guarda los datos de carácter personal en sus sistemas de información. 
 
«Otros»: Indicar otros posibles tratamientos no contemplados. 
 
«Duplicado»: El adjudicatario copia los datos de carácter personal. 
 
«Copia»: El adjudicatario reproduce ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son 
necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un 
tratamiento de los datos de carácter personal. 
 
«Copia de seguridad»: El adjudicatario realiza el respaldo de los datos de carácter personal. 
 
«Recuperación»: El adjudicatario realiza labores de rescate de los datos de carácter personal. 
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ANEJO Nº 7 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Y

9N
3Y

Q
80

Z
C

Y
Y

A
1R

5X
04

0J
31

R
4R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

72 

 

ÍNDICE 

AI.1 Gobierno y Gestión .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

AI.1.1 – Política de Seguridad ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.1.2 – Gestión de proyectos ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

AI.1.3 – Auditoría .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.2 Planificación ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.2.1 – Análisis de riesgos .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.3 Control de accesos ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

AI.3.1 – Requisitos de acceso ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

AI.3.2 – Segregación de funciones y tareas ........................ ¡Error! Marcador no definido. 

AI.3.3 – Mecanismos de autenticación ................................ ¡Error! Marcador no definido. 

AI.4 Explotación ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

AI.4.1 – Configuración de la seguridad ................................ ¡Error! Marcador no definido. 

AI.4.2 – Mantenimiento y actualizaciones de seguridad .. ¡Error! Marcador no definido. 

AI.4.3 – Gestión de Cambios .................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

AI.4.4 – Protección frente a código dañino ........................ ¡Error! Marcador no definido. 

AI.4.5 – Gestión de incidencias ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

AI.4.6 – Registro de la actividad ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.5 Protección de servicios en la nube .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.6 Plan de continuidad ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

AI.7 Detección de intrusión ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

AI.8 Áreas separadas y con control de acceso ......................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.9 Formación y concienciación ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.10 Protección de los equipos / otros dispositivos conectados a la red¡Error! Marcador no 

definido. 

AI.11 Protección de las comunicaciones .................................. ¡Error! Marcador no definido. 

AI.11.1 – Perímetro seguro .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.11.2 – Protección de la confidencialidad, integridad y autenticidad¡Error! Marcador 

no definido. 

AI.12 Protección de los soportes de información ................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.12.1 – Marcado de soportes .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

AI.12.2 – Criptografía, borrado y destrucción ..................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.13 Protección de los soportes de información ................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.13.1 – Desarrollo de aplicaciones .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Y

9N
3Y

Q
80

Z
C

Y
Y

A
1R

5X
04

0J
31

R
4R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p

https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622032
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622033
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622034
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622035
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622036
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622037
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622038
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622039
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622040
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622041
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622042
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622043
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622044
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622045
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622046
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622047
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622048
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622049
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622050
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622051
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622052
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622053
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622054
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622055
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622056
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622057
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622058
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622059
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622060
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622061
https://adif365-my.sharepoint.com/personal/garina_adif_es/Documents/Escritorio/Modelo%20Pliego%20Obras_Abierto_LCSP_11-11-2022.doc#_Toc125622062


 

73 

 

AI.13.2 – Aceptación y puesta en servicio ........................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.14 Protección de la información ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.14.1 – Datos personales .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.14.2 – Copias de seguridad ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AI.15 Protección de los servicios ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

AI.15.1 – Protección de servicios y aplicaciones web ........ ¡Error! Marcador no definido. 

AI.15.2 – Protección frente a la denegación de servicio .. ¡Error! Marcador no definido. 

AI.16 Lista de documentación a aportar por el contratista al inicio de la prestación¡Error! 

Marcador no definido. 
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En el presente anejo se incluyen los aspectos de Seguridad de la Información mínimos que 

deberán ser satisfechos por el contratista durante la ejecución del contrato, siempre que presten 

un servicio con acceso a información de ADIF y ADIF AV o que incluya elementos hardware y/o 

software. Así mismo, se debe cumplimentar la justificación de aplicabilidad y el grado de 

implementación de los requerimientos de seguridad recogidos en el presente documento. 

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones incluidas en la presente cláusula, 

el adjudicatario será responsable del importe íntegro de cualquier sanción que, pudiera ser 

impuesta a ADIF y ADIF AV, así como de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que sufra 

ADIF y ADIF AV como consecuencia de dicho incumplimiento. 

En general, cualquier mención a la presentación de documentación al inicio de la prestación 

deberá entregarse dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la formalización 

del contrato. 

En caso de existir subcontrataciones por parte del contratista, se debe trasladar las cláusulas a 

los subcontratistas y garantizar su cumplimiento. 

Respecto al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad, se tendrá en cuenta que, para los sistemas de información preexistentes a la entrada 

en vigor del Real Decreto podrán, hasta el 5 de mayo de 2024, seguir utilizando el procedimiento 

de certificación contra el RD 3/2010, de 8 de enero, sabiendo que la fecha máxima de validez de 

los certificados así emitidos no podrá superar esa fecha. Los nuevos sistemas de información 

aplicarán lo establecido en este real decreto desde su concepción. 

A continuación, se detalla la lista de requisitos:  

 

AI.1 Gobierno y Gestión 

AI.1.1 – Política de Seguridad 

El contratista debe disponer de una Política de Seguridad aprobada con lo dispuesto en el artículo 

12 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad, en el que se precise los objetivos y misión de la Organización, el marco legal y 

regulatorio en el que desarrollan las actividades, los roles o funciones de seguridad, así como las 

directrices para la estructuración de la documentación de seguridad, entre otros. 

AI.1.2 – Gestión de proyectos 

El contratista debe garantizar que la Seguridad de la Información se trate dentro de la gestión 

del servicio y/o proyecto, independientemente de la naturaleza del mismo. Por ello, se ha de 

tener en cuenta: 
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• Los objetivos de Seguridad de la Información estén incluidos en los objetivos del servicio 

y/o proyecto. 

• Un análisis de riesgos de Seguridad de la Información al inicio del servicio y/o proyecto 

para identificar los riesgos, así como las medidas necesarias para su mitigación. 

• La Seguridad de la Información sea parte de todas las fases de la metodología aplicada 

en el servicio y/o proyecto. 

• Asignación de un POC (Punto o Persona de Contacto) para la Seguridad de la Información 

tratada y del servicio prestado, que cuente con el apoyo de los órganos de dirección, y 

que canalice y supervise, tanto el cumplimiento de los requerimientos de seguridad, como 

las comunicaciones relativas a la Seguridad de la Información y la gestión de los 

incidentes durante la prestación. 

AI.1.3 – Auditoría 

El contratista debe realizar revisiones en materia de seguridad para garantizar la adecuación 

continua y la efectividad en que la Organización gestione la Seguridad de la Información. Estas 

revisiones deben ser realizadas por individuos independientes. 

 

AI.2 Planificación 

AI.2.1 – Análisis de riesgos 

El contratista debe disponer de un análisis de riesgos del servicio, identificando los activos 

comprendidos en el servicio, las amenazas más probables, las salvaguardas que protegen de esas 

amenazas, así como los principales riesgos residuales. 

Así mismo, el contratista debe dar cumplimiento a aquellos requisitos necesarios para asegurar 

la conformidad con el ENS de los sistemas de información en los que se sustenten el servicio 

prestado por el contratista, en función de la categoría de seguridad definida por el Responsable 

del Contrato de ADIF. Para ello, se pueden aportar Declaraciones o Certificaciones de Conformidad 

de acuerdo con el ENS. En el caso de que no se aporten, el contratista deberá  indicar en el Plan 

de Seguridad las medidas de seguridad que aplicarán conforme al ENS. 

 

AI.3 Control de accesos 

AI.3.1 – Requisitos de acceso 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas tendentes a 
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permitir o denegar a una Organización, usuario o proceso, el acceso a un recurso del sistema para 

la realización de una acción concreta. 

Los mecanismos de control de acceso deben garantizar la protección de la información y los 

servicios, en función de la tipología de información tratada en los sistemas. 

AI.3.2 – Segregación de funciones y tareas 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un sistema de control de acceso que exija la concurrencia de dos o 

más personas para realizar tareas críticas, anulando la posibilidad de que un solo individuo 

autorizado pueda abusar de sus derechos para acometer alguna acción ilícita o no autorizada. 

Así mismo, se debe garantizar, siempre que sea posible que, las capacidades de desarrollo y 

operación no recaerán en la misma persona, así como que las personas que autorizan y controlan 

el uso serán distintas. 

AI.3.3 – Mecanismos de autenticación 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un factor de autenticación, en función de los niveles de seguridad 

requeridos por el sistema de información al que se accede y los privilegios concedidos al usuario. 

 

AI.4 Explotación 

AI.4.1 – Configuración de la seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe configurar los equipos de forma que: 

• Se retiren cuentas y contraseñas estándar. 

• Se aplique la regla de «mínima funcionalidad. 

• Se aplique la regla de «seguridad por defecto». 

• Las máquinas virtuales estarán configuradas y gestionadas de un modo seguro. La gestión 

del parcheado, cuentas de usuarios, software antivirus, etc. se realizará como si se tratara 

de máquinas físicas, incluyendo la máquina anfitriona. 

• En caso de existencia de datos confidenciales, secretos o especialmente sensibles y si la 

infraestructura es on premise, no se compartirán equipos base ni el mismo hipervisor con 

otros clientes. Aunque, si la infraestructura y servicios se basan en la nube, la segregación 

será solamente lógica.  
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• Si la infraestructura es on premise, la administración del hipervisor estará separada de la 

administración de los elementos virtualizados, utilizando para ello distintas interfaces, 

distintas cuentas de administración y distintos administradores.  

• Las imágenes de los elementos virtuales se tratarán como datos con los mismos requisitos 

de seguridad que la información y los servicios manejados por dichos elementos virtuales. 

AI.4.2 – Mantenimiento y actualizaciones de seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe analizar e informar de las actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y 

nuevas versiones en lo relativo a la instalación y mantenimiento de los sistemas. Así mismo, se 

debe garantizar que el mantenimiento sólo se realizará por personal debidamente autorizado. 

Adicionalmente, se debe garantizar que antes de poner en producción una nueva versión o una 

versión parcheada se comprobará en un entorno de prueba controlada y consistente en 

configuración al entorno en producción. Además, el sistema debe disponer de una 

monitorización de amenazas y vulnerabilidades. 

AI.4.3 – Gestión de Cambios 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe mantener un control continuo de los cambios realizados en el sistema, de forma 

que: 

• Los cambios sean planificados con el objetivo de reducir el impacto sobre la prestación de 

los servicios afectados. 

• Las pruebas se llevan a cabo en entornos no productivos equivalentes a los de producción, 

al menos en los aspectos específicos del cambio. 

• Una vez implementados los cambios, se llevan a cabo pruebas de aceptación. 

AI.4.4 – Protección frente a código dañino 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de mecanismos de prevención y reacción frente a código dañino, 

incluyendo el correspondiente mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones identificadas. 

Así mismo, se debe disponer de software de protección frente a código dañino en todos los 

equipos que presten el servicio a ADIF y ADIF AV. 

AI.4.5 – Gestión de incidencias 

El contratista debe disponer de un procedimiento para hacer frente a los incidentes que puedan 

tener un impacto en la seguridad del servicio prestado, el cual recoja un informe de eventos de 

seguridad y debilidades, detallando los criterios de clasificación y el escalado de la notificación. 
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Dichos procedimientos, debe tener en cuenta que los incidentes que afecten a datos personales 

deben tener en consideración lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en especial su disposición adicional primera, así como 

el resto de normativa de aplicación, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el Real Decreto 

311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y en el presente 

pliego.  

En cuanto a la notificación, se debe disponer de una comunicación con el CCN-CERT, que permita 

la distribución de notificaciones a las diferentes entidades de manera federada, utilizando para 

ello dependencias administrativas jerárquicas. 

AI.4.6 – Registro de la actividad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un registro de las actividades llevadas a cabo en los sistemas, de 

forma que: 

• Se identifique el usuario o entidad asociado al evento, fecha y hora, información sobre la 

que se realiza el evento, tipo de evento y el resultado del mismo (fallo o éxito), etc. 

• Se dispone de registros de actividad activos en los servidores. 

• Se revisan, de forma periódica, los registros de actividad, buscando patrones anómalos.  

• Los registros de actividad y, en su caso, las copias de seguridad de los mismos solamente 

pueden ser accedidos o eliminarse por personal debidamente autorizado. 

AI.5 Protección de servicios en la nube 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista, respecto a los sistemas que suministran un servicio en la nube, debe cumplir con el 

conjunto de medidas de seguridad en función del modelo de servicio en la nube que presten: 

Software como Servicio (SaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) e Infraestructura como Servicio 

(IaaS). Así mismo, estos servicios en la nube deben estar conformes con el Esquema Nacional de 

Seguridad o cumplir con las medidas establecidas, entre otros, requisitos relativos a: 

• Auditoría de pruebas de penetración (pentesting). 

• Transparencia. 

• Cifrado y gestión de claves. 

• Jurisdicción de los datos. 
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AI.6 Plan de continuidad 

El contratista debe disponer de un plan de continuidad donde se establecen las acciones a 

ejecutar en caso de interrupción de los servicios prestados con los medios habituales. Dicho Plan 

debe contemplar los siguientes aspectos: 

• Identificación de funciones, responsabilidades y actividad a realizar. 

• Previsión para coordinar la entrada en servicio de los medios alternativos de forma que 

se garantice poder seguir prestando los servicios esenciales. 

• Las personas afectadas por el plan reciben formación específica relativa a su rol en el plan 

de continuidad.  

Así mismo, el contratista debe disponer de medios alternativos para poder seguir prestando 

servicio cuando los medios habituales no estén disponibles. En concreto, se deben cubrir los 

siguientes elementos del sistema:  

• Servicios contratados a terceros. 

• Instalaciones alternativas. 

• Personal alternativo. 

• Equipamiento informático alternativo. 

• Medios de comunicación alternativos. 

 

AI.7 Detección de intrusión 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de herramientas para la detección o prevención de intrusiones. Así 

mismo, se dispone de procedimientos de respuesta a las alertas por el sistema de detección. 

 

AI.8 Áreas separadas y con control de acceso 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe garantizar que el equipamiento para la prestación del servicio se instalará, en 

la medida de lo posible, en áreas separadas, específicas para su función. Además, se deben 

controlar los accesos a las áreas indicadas de forma que solo se pueda acceder por las entradas 

previstas. 
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Adicionalmente, se debe llevar a cabo un registro pormenorizado de cualquier entrada y salida 

de equipamiento esencial, incluyendo la persona que autoriza el movimiento. 

 

AI.9 Formación y concienciación 

El contratista, para cada puesto de trabajo en relación al servicio prestado, debe definir las 

responsabilidades en materia de seguridad, así como se definen los requisitos que deben 

satisfacer las personas que vayan a ocupar el puesto de trabajo, en particular, en términos de 

confidencialidad. 

 

Adicionalmente, dichos empleados que presten servicios deben tener conocimiento en cuestiones 

relativa a seguridad, en particular en lo relativo a: 

• Uso / configuración de sistemas. 

• Detección y reacción ante incidentes. 

• Gestión de la información en cualquier soporte en el que se encuentre. 

 

AI.10 Protección de los equipos / otros dispositivos 

conectados a la red 

El contratista debe mantener los puestos de trabajo despejados de manera que no exista material 

confidencial del servicio expuesto a otras personas. Así mismo, el puesto de trabajo se bloquea 

al cabo de un tiempo prudencial de inactividad, requiriendo una nueva autenticación del usuario 

para reanudar la actividad en curso. 

Además, pasado un cierto tiempo, superior al anterior, se deben cancelar las sesiones abiertas 

desde dicho puesto de trabajo. 

 

AI.11 Protección de las comunicaciones 

 

AI.11.1 – Perímetro seguro 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe disponer de un sistema de protección perimetral que separe la red interna del 
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exterior. Todo el tráfico debe atravesar dicho sistema, así como todos los flujos de información a 

través del perímetro deben estar autorizados previamente. 

AI.11.2 – Protección de la confidencialidad, integridad y autenticidad 

El contratista debe emplear redes privadas virtuales cifradas cuando la comunicación discurra 

por redes fuera del propio dominio de seguridad. Así mismo, el tráfico por la red debe segregarse 

para que cada equipo solamente tenga acceso a la información que necesita y, si se emplean 

comunicaciones inalámbricas, debe ser en un segmento separado. 

Así mismo, las comunicaciones/conexiones establecidas se deberán realizar mediante <canales 

seguros=, los cuales deberán: 

1) Establecer canales de comunicación lógicamente independientes para cada conexión. 

2) Verificar la identidad de los extremos de la comunicación. 

3) Garantizar la integridad y confidencialidad de la información transmitida.  

AI.12 Protección de los soportes de información 

AI.12.1 – Marcado de soportes 

El contratista, en cuanto a los soportes de información que contengan información de ADIF y ADIF 

AV que deba protegerse con medidas de seguridad específicas, debe incluir marcas o metadatos 

correspondientes que indiquen el nivel de seguridad de la información. La Política de Seguridad 

del contratista debe definir marcas de agua para asegurar el uso adecuado de la información que 

se maneja. 

AI.12.2 – Criptografía, borrado y destrucción 

El contratista debe emplear mecanismos criptográficos que garanticen la confidencialidad y la 

integración de la información contenida en soportes o dispositivos removibles. En su caso, las 

copias de seguridad de los sistemas se deben cifrar utilizando algoritmos y parámetros 

autorizados.   

 

Así mismo, la medida de borrado y destrucción de soportes de información se aplicará a todo 

tipo de equipos y soportes susceptibles de almacenar información, incluyendo medios 

electrónicos y no electrónicos. 
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AI.13 Protección de los soportes de información 

AI.13.1 – Desarrollo de aplicaciones 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe realizar un desarrollo de aplicaciones sobre un sistema diferente y separado del 

de producción, no debiendo existir herramientas o datos de desarrollo en el entorno de 

producción, ni datos de producción en el de desarrollo. 

AI.13.2 – Aceptación y puesta en servicio 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista antes de pasar a producción debe comprobar el correcto funcionamiento de la 

aplicación, garantizando que: 

• Se cumplen los criterios de aceptación en materia de seguridad. 

• No se deteriora la seguridad de otros componentes del servicio. 

 

AI.14 Protección de la información 

AI.14.1 – Datos personales 

El contratista, cuando el servicio trate datos personales, debe recoger los requisitos de protección 

de datos que sean fijados por el responsable o por el encargado del tratamiento, contando con 

el asesoramiento del DPD (Delegado de Protección de Datos), y que sean necesarios implementar 

en los sistemas de acuerdo a la naturaleza, alcance, contexto y fines del mismo, así como de los 

riesgos para los derechos y libertades de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 32 del 

RGPD. 

AI.14.2 – Copias de seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe realizar copias de seguridad que permitan recuperar los datos perdidos, 

accidental o intencionadamente. Así mismo, los procedimientos establecidos deben identificar: 

• Frecuencia de las copias. 

• Requisitos de almacenamiento en el propio lugar. 

• Requisitos de almacenamiento en otros lugares. 

• Controles para el acceso autorizado a las copias de respaldo. 
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AI.15 Protección de los servicios 

AI.15.1 – Protección de servicios y aplicaciones web 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe tener protegidos los sistemas que prestan servicios web frente a las siguientes 

amenazas: 

• Cuando la información requiera control de acceso se debe garantizar la imposibilidad de 

acceder a la información obviando la autenticación, en particular, tomando medidas en 

los siguientes aspectos: 

o Se debe prevenir intentos de escalado de privilegios. 

o Se debe prevenir ataques de cross site scripting. 

• Así mismo, se deben realizar auditorías continuas de seguridad sobre las aplicaciones 

durante la fase de desarrollo y antes de la fase de producción. 

AI.15.2 – Protección frente a la denegación de servicio 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del servicio, el 

contratista debe aplicar medidas preventivas frente a ataques de denegación de servicio y 

denegación de servicio distribuido (Denial of Service, DoS y Distributed Denial of Service, DDoS). 

Para ello: 

• Se debe planificar y dotar al sistema de capacidad suficiente para atender con holgura la 

carga prevista. 

• Se debe desplegar tecnologías para prevenir los ataques conocidos. 

• Se debe establecer un sistema de detección y tratamiento de ataques de denegación de 

servicio (DoS y DDoS). 

• Se debe establecer procedimientos de reacción a los ataques, incluyendo la comunicación 

con el contratista de comunicaciones. 

AI.16 Lista de documentación a aportar por el contratista al 

inicio de la prestación 

Una vez adjudicado el contrato, el contratista debe aportar en el plazo de un mes a partir del día 

siguiente a la formalización del contrato, en caso de que apliquen dichos requisitos, la siguiente 

documentación: 
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• Informe de evaluación del cumplimiento de Seguridad de la Información, donde se deben detallar 

los controles/requerimientos exigidos por ADIF y la justificación del grado de cumplimiento de los 

mismos, en relación al servicio prestado. 

• Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información, donde se identifican los principales activos del 

servicio, amenazas más probables, salvaguardas que protegen de esas amenazas, así como los 

principales riesgos residuales. 

• Política de Seguridad de la Información, donde se detallen los objetivos y misión de la 

Organización, marco legal y regulatorio, roles o funciones de seguridad, así como las directrices 

para la estructuración de la documentación de seguridad, entre otros. 

• Procedimiento de Notificación de Incidentes de Seguridad, donde se detalle el proceso de 

notificación y escalado de incidentes relativos a la Seguridad de la Información. 

• Procedimiento de Gestión de Vulnerabilidades, en el cual el contratista indique como mitigar las 

vulnerabilidades de los sistemas. 

• Certificaciones de la gestión de la seguridad y riesgo tecnológico, tales como Esquema Nacional 

de Seguridad, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, ISO/IEC 20000. 

 
ANEJO Nº 8 

 
DECLARACIÓN SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES Y SERVICIOS ASOCIADOS 

 
 
 

D. .........................., con DNI/NIE...................., en su propio nombre, o como representante legal 
de la empresa ..........................  primer clasificado del CONTRATO DE……………………………………. 
........................................................................................................................... 
(nombre y número de expediente), pongo en conocimiento del órgano de contratación, a los efectos 
del artículo 122.2.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), tengo 
la intención de utilizar servidores ubicados en …………(ciudad, país), prestándose los servicios 
asociados a los mismos en………… (ciudad, país). 
 
Del mismo modo, de acuerdo con el artículo 122.2.d) LCSP, me comprometo a informar de cualquier 
cambio en la ubicación de los servidores y servicios asociados durante la ejecución del contrato. 
 

 
(Fecha y firma) 
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ANEJO Nº 9 

MODELO DE PROGRAMA DE TRABAJOS 
(Contrato nº_________) 

Empresa Consultora: 
Trabajo: 

 

CONCEPTO 
MESES 

IMPORTE [%] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

 REALIZACIÓN 
Mensual %              

Al origen  %             

 
(FECHA  y  FIRMA) 
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1 OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es el de establecer las condiciones 

técnicas que han de regir la adjudicación y, en su momento, la realización de los trabajos incluidos 

en este contrato. Comprenderá toda la asistencia técnica que necesite el director del contrato 

para el cumplimiento de sus funciones durante las actividades previas al inicio, duración y 

liquidación de las obras, así como la prestación de apoyo de oficina técnica y de medios materiales 

para elaborar eventuales estudios e informes técnicos (incluso ensayos, si fueran necesarios). Del 

mismo modo, se incluirán en el contrato objeto de este pliego los servicios precisos para la 

redacción de proyectos modificados y complementarios que pudieran ser necesarios en el 

desarrollo de las obras. 

También se desarrollará, en su totalidad, el Procedimiento General de Gestión de Riesgos del 

Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación de Adif (Procedimiento ADIF-PG-101-003-007-

SC-D21), así como el resto de documentación necearía para las entradas en servicio de 

subsistemas o líneas (Interoperabilidad). 

Asimismo, se incluye en este contrato la gestión de los denominados <ensayos de contraste= que 

incluye su oportunidad, control, seguimiento e interpretación son tareas responsabilidad del 

consultor, por lo que este deberá disponer de un laboratorio en la zona debidamente acreditado, 

no necesariamente propio. 

A continuación, se describen, de forma genérica, las tareas asignadas al consultor, sin pretender 

ser exhaustivo, con objeto de servir de orientación para una planificación de las mismas. 

Para la realización de las actividades referidas como objeto del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas serán de aplicación todas las normas, instrucciones, recomendaciones y pliegos oficiales 

vigentes, las normas técnicas que correspondan y en especial las instrucciones y recomendaciones 

que establezca la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

(ADIF). 

 

2 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato objeto de este pliego es la prestación de los SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DEL TÚNEL Nº 17 BIS (RC)-PINAR 

DE ANTEQUERA, PP.KK. 240+810 A 242+800, LÍNEA 100 MADRID CHAMARTÍN CLARA 

CAMPOAMOR 3 FRONTERA HENDAYA / IRÚN (P.K. 641,181). TRAYECTO VIANA 3 ARCAS REALES 

P.B. (VALLADOLID) así como los medios técnicos y materiales necesarios durante el periodo de 

vigencia de este. 

Las principales actuaciones que contempla el proyecto se resumen a continuación: 
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Reparación de túnel:  

· Tratamiento T1: Zonas donde se han localizado daños estructurales de losas y viga de 

atado donde no existe presencia de agua:  

o Sellado de juntas de hastiales (muros pantalla)  

o Reparación de armaduras degradadas u oxidadas  

o Tratamiento de fisuras y grietas  

o Reparación de desconchones y coqueras  

o Instalación de vierteaguas  

· Tratamiento T2: Zonas donde existen indicios de flujo de agua y el revestimiento no 

presenta patologías o se aprecia una alteración superficial leve:  

o Reparación de juntas de hastiales (muros pantalla) con entrada de agua  

o Inyección en uniones de losa con hastiales y viga de atado  

o Limpieza de pasillos para su correcto mantenimiento, y limpieza de paramentos con 

eflorescencias y surgencias  

· Tratamiento T3: Sectores donde existen flujo prominente de agua y a la vez se aprecian 

grietas y fisuras, así como saltados con o sin armadura vista:  

o Se llevarán a cabo las actuaciones descritas para los Tratamientos T1-T2.  

Reposiciones ferroviarias:  

· Protección Civil y Seguridad:  

o Descuelgue y protección de los cables de instalaciones y su posterior reposición   

o Desconexión, desinstalación y posterior reinstalación de cámaras interiores  

o Desconexión, desmontaje y posterior recolocación de luminarias superiores  

· Comunicación y Energía:  

o Descuelgue y protección de los cables de comunicaciones y su posterior reposición   

o Protección de los cables de guarda, feeder y línea de señales de 2200 V  

· Catenaria:  

o Montaje de seccionadores 3KV  

o Sustitución de hilo de contacto 2xCuETP 107  

L
a 

au
te

n
ti

ci
d
ad

 d
e 

es
te

 d
o
cu

m
en

to
 p

u
ed

e 
se

r 
co

m
p

ro
b

ad
a 

m
ed

ia
n
te

 e
l 

có
d
ig

o
 s

eg
u
ro

 d
e 

v
er

if
ic

ac
ió

n
: 

A
W

P
5
K

9
A

7
4
Y

V
JP

Z
JR

X
0
0
G

T
3
0
4
5
0

V
er

if
ic

ab
le

 e
n
 h

tt
p

s:
//

se
d
e.

ad
if

.g
o
b

.e
s/

cs
v
/v

al
id

a.
js

p

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Y

9N
3Y

Q
80

Z
C

Y
Y

A
1R

5X
04

0J
31

R
4R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS 

OBRAS DE REPARACIÓN DEL TÚNEL Nº 17 BIS (RC)-PINAR DE ANTEQUERA, PP.KK. 240+810 A 242+800, LÍNEA 100 MADRID CHAMARTÍN CLARA 

CAMPOAMOR 3 FRONTERA HENDAYA / IRÚN (P.K. 641,181). TRAYECTO VIANA 3 ARCAS REALES P.B. (VALLADOLID)   

     

5 

 

3 DEFINICIÓN DE LA TERMINOLOGÍA DEL CONTRATO 

Director del Contrato, es el responsable designado al efecto por el ente público Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la dirección de los trabajos de Asistencia Técnica objeto 

del presente pliego. 

Director de Obra, es el responsable designado al efecto por Adif para la Dirección de las Obras 

correspondientes. 

Consultor, es el licitador que resulte adjudicatario del contrato de Asistencia Técnica. 

Delegado del Consultor, es el interlocutor con Adif a todos los efectos relacionados con esta 

Asistencia Técnica y responsable de los medios técnicos y administrativos que sean precisos para 

el mejor desarrollo de los trabajos de dicha Asistencia. Deberá firmar aquellos documentos 

administrativos contractuales que le exija la Dirección del Contrato. 

Jefe de Unidad de Asistencia Técnica, es el responsable del consultor y responsable absoluto de los 

trabajos contratados. A falta del Delegado del Consultor, será el interlocutor con Adif a todos los 

efectos relacionados con esta Asistencia Técnica, y responsable de los medios técnicos y 

administrativos que sean precisos para el mejor desarrollo de los trabajos de dicha Asistencia. 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras incluye todas las actuaciones necesarias para 

asegurar la correcta realización de las obras objeto de control y vigilancia, así como el 

cumplimiento de las condiciones impuestas en la documentación contractual del contrato de 

obras, en los Proyectos Constructivos y demás normativa vigente. Y, en general, cuantas 

actividades sean propias del control, supervisión, seguimiento y desarrollo de las obras definidas 

para este contrato. 

Para la realización de las actuaciones que más adelante se detallan, la Asistencia Técnica deberá 

conocer en profundidad toda la documentación contractual de cada uno de los contratos de obras 

(pliego, oferta, proyectos constructivos, etc.), el Programa de Trabajos, el programas previsto de 

suministro de materiales y equipos, el Plan de Seguridad y Salud, el Programa de Vigilancia 

Ambiental, el preceptivo Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) de los adjudicatarios de las 

obras, aprobados por Adif. Esta documentación servirá al adjudicatario de base para elaborar el 

plan de supervisión y control y vigilar su cumplimiento. Todo ello, desde el comienzo de los 

trabajos hasta la puesta en servicio. 

La Asistencia Técnica organizará un equipo de trabajo estructurado según el esquema indicado en 

este pliego. 
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Los trabajos y actividades principales que se llevarán a cabo dentro del contrato de Asistencia 

Técnica para la supervisión y control de las obras se pueden clasificar en: 

· Trabajos previos a la ejecución de las obras. 

· Trabajos durante la ejecución de las obras. 

· Trabajos para la puesta en servicio de las obras. 

· Trabajos previos y posteriores a la recepción y entrega de las obras. 

4.1 Trabajos previos a la ejecución de las obras  

En esta fase se pretende recopilar y conocer en profundidad toda la documentación que afecta a 

la obra. Hay que tener en cuenta que dicha documentación tendrá orígenes diversos y podrá 

influir de forma puntual o permanente en el desarrollo de la obra. 

Los principales trabajos que deberá realizar la Asistencia Técnica con anterioridad al inicio de las 

obras serán los siguientes: 

· Informe de la Oferta del Adjudicatario 

Se realizará un análisis de la oferta presentada por el adjudicatario de la ejecución de las obras 

recogidas en el Proyecto Constructivo, incluyendo el estudio y propuestas de actuaciones, en su 

caso, de aquellas observaciones al mismo que se hayan detectado en la fase de adjudicación. 

· Informe del Proyecto 

Se realizará un análisis previo del proyecto licitado para construcción, a fin de detectar posibles 

anomalías y deficiencias tanto en aspectos técnicos como económicos y teniendo en cuenta la 

incidencia con la explotación ferroviaria durante la ejecución de las obras, analizando los 

siguientes puntos: 

-   Memoria, cálculos, planos, mediciones y pliegos (cumplimiento de la normativa vigente). 

- Concordancia de los estudios geotécnicos con el proyecto y en su caso redacción de estudios 

complementarios. 

- Obras insuficientemente definidas técnica y económicamente. 

- Obras necesarias no contempladas en el proyecto. 

- Contradicciones del proyecto. 

- Errores de medición. 

- Condicionantes y detalles constructivos. 

- Proceso constructivo, incluyendo situaciones provisionales (en especial las que afectan a la 

explotación ferroviaria). 
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- Especificaciones de materiales y equipos suficientes para la realización de las obras. 

- Análisis de posibles dificultades en el aprovisionamiento de materiales o equipos, así como en su 

mantenimiento futuro. 

- Servicios afectados. 

- Aprobación de organismos implicados. 

- Afecciones medioambientales. 

- Coherencia con otros proyectos constructivos relacionados en la obra. 

Este Informe deberá ser entregado al Director de Obra antes de la firma del Acta de Replanteo. 

· Informe de Replanteo 

El Consultor realizará un breve Informe previo al Replanteo de la Obra que pueda servir de 

consulta para la redacción y firma del Acta de Replanteo de la Obra. Por tanto, deberá realizarse 

durante el primer mes posterior a la firma del Contrato de la adjudicataria de las obras. 

Dicho Informe deberá exponer, brevemente: 

- La disponibilidad o no de los terrenos necesarios para ejecutar la obra. 

- La existencia de servicios públicos o privados que imposibiliten el inicio de las obras. 

- La existencia o no de todas las autorizaciones de terceros necesarias para ejecutar las obras. 

- La existencia de cualquier otro condicionante externo que imposibilite el inicio de la obra o de 

parte de la misma. 

- Se realizará un reportaje fotográfico completo en soporte digital antes de iniciar los trabajos, 

mostrando los espacios que van a ser ocupados por las obras; las fotos deberán ir referenciadas. 

- Proponer para su aprobación la kilometración que se tomará para la realización de todas las 

instalaciones y que deberá venir claramente indicada en el proyecto constructivo vigente. 

- Además, como parte de dicho Informe y primer cometido de los trabajos de topografía, se 

comprobarán las características del terreno antes de empezar la obra, incluyendo la comprobación 

de las bases de replanteo tantas veces como sea necesario para el mantenimiento de la red, el 

replanteo de ejes y la toma de perfiles transversales del terreno y el seguimiento de los asientos 

producidos en terraplenes y obras de fábrica. 

· Informe de Expropiaciones 

Durante el proceso expropiatorio, en el caso de ser necesario para la ejecución de las obras, el 

consultor realizará las siguientes actividades: 

1. Asistencia al Director de Obra durante la celebración de las Actas Previas a la Ocupación. 
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2. Redacción de Informe de alegaciones y otras circunstancias que puedan influir en el proceso 

expropiatorio, tras la celebración de las Actas Previas a la Ocupación. 

3. Asistencia al Director de Obra en la gestión y aclaración de dudas a los distintos propietarios 

afectados. 

4. Asistencia al Director de Obra durante la celebración de las Actas de Ocupación. 

5. Redacción de Informe de alegaciones y otras circunstancias que puedan influir en el proceso 

expropiatorio, celebración de las Actas Previas a la Ocupación. 

6. Elaboración de los Planos de Expropiación definitiva. 

7. Asesoramiento Legal al Director de Obra. 

Los Informes de alegaciones a redactar, tanto en la fase de las Actas Previas a la Ocupación, como 

en la fase de las Actas de Ocupación, se realizarán de acuerdo con un modelo aprobado por el 

Director de Obra y deberá entregarse quince (15) días después de la celebración de las Actas. 

· Servicios afectados 

El consultor se asegurará de conocer todos los servicios existentes afectados por la obra, así como 

de establecer comunicación con las compañías propietarias de las mismas. 

Para ello, contará con unos datos de partida que se obtendrán del proyecto aprobado. Con base 

en ellos, el Consultor, en colaboración con la empresa constructora, contactará con todas aquellas 

Compañías y Organismos supuestamente afectados con el objeto de confirmar dicha afección. 

Por otro lado, se comunicará con todas las Compañías que, sin aparecer en el proyecto 

constructivo, pudieran tener algún servicio afectado por la obra. 

Si existiese alguna duda y fuese necesario realizar algún trabajo en campo, el Consultor 

supervisará dichos trabajos de detección previa de posibles servicios enterrados, por parte del 

Contratista. 

Una vez localizados todos los servicios afectados, se realizarán las siguientes actividades: 

1. Asistencia al Director de Obra en las gestiones de definición de la solución para resolver la 

afección de los servicios, en comunicación con la Compañía u Organismo competente. 

2. Asistencia al Director de Obra en la valoración del Presupuesto elaborado, ya sea por parte de la 

Compañía afectada o de la Empresa Constructora. 

3. Redacción de los Informes, Planos u otros documentos que pudieran ser necesarios en la 

tramitación de estas cuestiones. 

4. Asesoramiento Legal al Director de Obra. 

5. Control de la ejecución de los trabajos, al igual que en el resto de la Obra. 
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Cuando los trabajos supongan el desvío de un servicio, de tal forma que la nueva situación del 

mismo necesite una autorización de Adif, el Consultor elaborará los planos necesarios que deben 

adjuntarse a dicha autorización, de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra. 

· Plan de Control de Calidad 

El Contratista, antes de iniciar sus trabajos, deberá elaborar su Plan de Aseguramiento de Calidad 

que entregará a la Dirección de Obra. El Consultor deberá informar dicho Plan al Director de Obra, 

estableciendo si es adecuado y completo para la obra objeto de dicho Plan. 

Por otro lado, el Consultor elaborará su Plan de Calidad. En este indicará el tipo y frecuencia de 

ensayos, comprobaciones y pruebas, necesarios para asegurar la correcta ejecución de la Obra. El 

Plan incluirá un apartado para el Control Geométrico y otro para el Control de Calidad. En el 

mismo se indicarán las necesarias pruebas parciales o finales previstas en los diferentes tipos de 

instalaciones que contempla el Proyecto. El apartado para el Plan de Calidad incluirá una 

propuesta de ensayos; estos se corresponderán, en la medida en que se estime conveniente, con 

los descritos en el pliego del Proyecto Constructivo de referencia. Asimismo, indicará los 

protocolos de pruebas a efectuar para la validación de la calidad de cada equipo, instalación y 

unidad de obra, lugar de realización de ensayos, resultados de los ensayos y su contraste con los 

criterios de aceptación y rechazo. 

Por otro lado, formarán parte de dicho Plan de Calidad todos los ensayos, contraste, 

comprobaciones y pruebas que, a juicio del Director de Obra y en diálogo con el Consultor, se 

consideren necesarios para completar el anejo de Geotecnia del Proyecto Constructivo. 

Además, en dicho Plan de Calidad, se realizará la propuesta de laboratorio para atender a la 

realización de los ensayos expuestos, ya sea un laboratorio dispuesto a pie de obra o no. En 

cualquier caso, cualquier colaboración externa deberá ser previamente autorizada por la Dirección 

de Obra y no deberá coincidir con el laboratorio contratado por el adjudicatario de las Obras. 

El Plan de Calidad deberá ajustarse a la Partida del Presupuesto del Contrato establecida a tal 

efecto y deberá ser aprobado por el Director de Obra. 

A lo largo de la Obra, se modificará en la medida en que sea necesario para adaptarse a las 

variaciones de la misma que se puedan dar. 

· Plan de Obra 

El Contratista, antes de iniciar sus trabajos, deberá elaborar su Plan de Obra que entregará a la 

Dirección de Obra. El Consultor deberá informar dicho Plan al Director de Obra, estableciendo si es 

adecuado y completo para la Obra objeto de dicho Plan. 

El Consultor vigilará por la inclusión, en dicho Plan de Obra, de todas las etapas necesarias para el 

proceso constructivo propuesto, así como de todas las situaciones provisionales que se generan. 

Este proceso se realizará antes del inicio de la Obra. 
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Gestiones delegadas con otras administraciones 

El consultor representará a la Dirección de Obra en todas aquellas gestiones con otras 

administraciones que este delegue en él, con el fin de obtener toda la documentación necesaria 

para el comienzo de las obras. En todo el proceso previo al inicio de las obras irá informando de las 

mismas al Director de Obra, todas las veces que sean necesarias. 

· Medio Ambiente 

El Proyecto Constructivo de la Obra objeto del Contrato consta de un anejo de Integración 

Ambiental. En dicho Anejo, para cada afección al medio ambiente, se han establecido una serie de 

medidas preventivas y correctoras, que deberán tener establecido un sistema de seguimiento de 

las condiciones impuestas para la ejecución y explotación. 

El seguimiento del cumplimiento del programa de Vigilancia Ambiental será objeto del presente 

contrato cuando no exista Declaración de Impacto Ambiental. En el caso de existir, será el Director 

Ambiental el responsable del cumplimiento; no obstante, la Asistencia Técnica, a través de la 

figura asignada a temas ambientales, realizará una función de enlace en cuanto a información 

ambiental entre los actores de la obra (tanto el Director del Contrato y los Directores de Obra, 

como el Director Ambiental de Obra) recopilando datos y redactando los informes que sean 

requeridos. 

Basándose en dicho Anejo, el Contratista deberá elaborar (y, posteriormente, aplicar) el Plan de 

Vigilancia Ambiental PVA y entregarlo al Director de Obra, para su aprobación, antes del inicio de 

la Obra. El Consultor deberá informar dicho Plan al Director de Obra, estableciendo si es adecuado 

y completo para la Obra, y si es coherente con el Anejo de Integración Ambiental del Proyecto 

Constructivo. 

En concreto, el Consultor estudiará si dicho Plan tiene en cuenta las cuestiones siguientes: 

- gestión de residuos 

- contaminación de suelos 

- gestión del ruido 

- gestión del agua 

- gestión de la contaminación atmosférica 

- consumo y afección a recursos naturales 

- incendios forestales 

Por último, se asegurará de que la Obra a ejecutar y el Plan establecido cumple con todos los 

requisitos ambientales que exige la legislación vigente. 

· Materiales 
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El Consultor se encargará, siguiendo las directrices marcadas por la Dirección del Contrato, de la 

revisión de las necesidades de materiales para la obra, comprobando que los datos del proyecto 

coinciden con las necesidades reales de la obra y asegurándose de que se realizan las peticiones 

de suministro en tiempo y forma. 

· Seguimiento Presupuestario 

La Dirección General de Explotación y Construcción está impulsando el seguimiento 

presupuestario y de programación de todas las obras de inversión que se ejecuten en red 

convencional. 

Para ello ha establecido un sistema de división en obras elementales al entender que los sistemas 

tradicionales para el seguimiento de obras (Pert, Gantt, etc.) no abarcan la obra desde un punto 

de vista global que permita realizar conjuntamente el seguimiento económico, plazos, recursos... 

Se considera obras elementales como <partes de un proyecto completo susceptibles de ser 

tratadas como unidades independientes, teniendo en cuenta alguna de las siguientes 

características=: 

- Singularidad en el espacio o en el tiempo. 

- Emplazamiento físico en la traza. 

- Uso de medios de ejecución únicos. 

- Etapas obligadas de construcción. 

- Existencia de hitos parciales en su programación. 

- Imposiciones por servidumbres de paso. 

- Posibilidad de tratamiento como <súperunidad= presupuestaria independiente. 

- Coincidencia en lo posible con los tajos que se consideran en el plan de obras. 

- Singularidad en el sistema de ejecución. 

Ha de estar compuesta por la suma de varios PRESUPUESTOS UNITARIOS resultado de la 

multiplicación de unidades del Cuadro de Precios Nº 1 por la medición de dicha unidad imputable 

a la obra elemental en cuestión. Hay que recordar que cada obra elemental se puede subdividir en 

otras. 

Inicialmente, se debe dividir la obra en <obras elementales= que tengan la suficiente entidad para 

ser objeto del seguimiento individualizado de su evolución, de forma que la suma de todas ellas 

cubra un porcentaje de obra no inferior al 80-85% del presupuesto. El resto quedará englobado en 

una obra elemental genérica denominada <Otros capítulos= para realizar su seguimiento. 

Esta actuación deberá realizarse antes del inicio de la obra o en el plazo máximo de un mes desde 

aquel. Si el contrato del Consultor empieza con posterioridad al inicio de la obra, esta fase se 

completará en el primer mes de contrato. 
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4.2 Trabajos durante la ejecución de las obras 

· Entorno común de datos (CDE) 

La información relativa al contrato estará disponible en el entorno común de datos (CDE) de Adif y 

se organizará según la estructura de carpetas y la codificación de archivos facilitada por Adif/Adif-

AV. 

· Plan de Gestión de la Información 

Se desarrollará la documentación que, cumpliendo con lo exigido en el anejo de gestión de 

información del presente pliego, quede definida en el plan de gestión de la información (PGI). 

El nombrado de archivos del contrato se hará según el sistema de codificación de archivos para 
contratos de Adif/Adif-AV, que se define en el anejo de gestión de la información.  
  
Esta nomenclatura se usará ya en el PGI (plan de gestión de la información) y en el MIDP (plan 
general de desarrollo de la información) al definir los entregables previstos, así como los 
realmente desarrollados en el MIDP final. 
  

· Anejo de gestión de la información  
  
En el PPTP se tiene que incluir el anejo de gestión de la información para BIM tipo 1 (Adjunto).  
 

· Supervisión de la ejecución 

La principal función del Consultor durante la ejecución de las obras es asegurarse que estas se 

ejecutan de acuerdo con el Proyecto Constructivo (y sus modificaciones aprobadas) con la calidad 

necesaria. 

La supervisión de la ejecución de un elemento de obra debe cubrir no solo la vigilancia durante su 

construcción o montaje, sino también las actuaciones previas e inmediatamente posteriores. Las 

actividades genéricas que se han de desarrollar en las distintas fases se indican a continuación: 

· Control antes: 

- Los materiales a incorporar han recibido la conformidad de calidad y/o recepción según las 

especificaciones. 

- Los medios previstos para la ejecución y los elementos auxiliares de la misma, son adecuados a las 

Normas. 

- Si se trata de obras que quedarán ocultas, han sido tomados los datos previos de control y medición. 

· Control durante: 

- La puesta en obra se realiza con arreglo a las especificaciones aprobadas en el PAC del Contratista. 
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- El elemento recién ejecutado o equipo instalado queda debidamente protegido de las condiciones 

ambientales, sobrecargas, etc., hasta alcanzar sus características finales. 

· Control después: 

- Se han efectuado las comprobaciones de que el elemento de obra ejecutado se ajusta, con las 

tolerancias admitidas, a la forma, dimensiones y posición fijadas en el Proyecto. 

-  Se han realizado satisfactoriamente los ensayos y pruebas finales que exijan los pliegos sobre el 

elemento u obra terminada, equipos, conjuntos o sistemas, bien sea construido o instalado. 

- Control geométrico y cualitativo de las Obras. Plan de Control de Calidad. 

- El Consultor debe garantizar que los materiales, su puesta en obra y las unidades terminadas se ajustan 

a las prescripciones técnicas del Proyecto o a sus modificaciones autorizadas. 

- Para ello cuenta, fundamentalmente, con dos instrumentos: 

o la supervisión de que el Contratista ejecuta su Plan de Aseguramiento de la Calidad, aprobado 

por el Director de Obra. 

o la ejecución de su propio Plan de Control de Calidad, aprobado también antes del inicio de la 

Obra. 

A estos efectos el Consultor dispondrá de medios suficientes adaptados al volumen de la obra que 

se ha de controlar y al plazo de realización del control y que hayan sido aceptadas por Adif antes 

del inicio de las obras. El laboratorio se ocupará de realizar los ensayos necesarios y controles de 

aprobación y los equipos de topografía aportarán los datos para ejecutar el correspondiente 

control geométrico. 

Por otro lado, el Plan de Calidad podrá ser modificado a lo largo de la obra, en la medida en que 

sea necesario para adaptarse a las variaciones de la misma que se puedan dar. En tal caso, el 

Consultor hará la propuesta correspondiente de modificación al Director de Obra. 

En el caso de que se encuentren deficiencias en la ejecución de la obra, el personal técnico del 

Consultor propondrá las medidas correctoras de las mismas, desarrollando aquellas que la 

Dirección de Obra determine. Posteriormente, se asegurará que han sido llevadas a cabo. 

En el caso de que alguno de los ensayos o pruebas suscitara dudas razonables, a juicio del Director 

de Obra, se deberán realizar los correspondientes ensayos de contraste, debiendo el consultor 

realizar el seguimiento de los mismos desde la toma de muestras hasta la obtención de los 

resultados, realizando el correspondiente informe para la Dirección de Obra a fin de adoptar las 

decisiones oportunas respecto a las unidades afectadas. 
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Para todos aquellos elementos prefabricados o piezas (vigas, postes, cables, etc.) se hará una 

inspección y/o recepción en fábrica que permita garantizar el proceso de fabricación y la calidad 

del suministro. 

El consultor informará al Director de Obra cuando se detecten incumplimientos o modificaciones 

en el tipo o calidad de los materiales, suministros y equipos contemplados en el Proyecto, 

asegurándose de que no son utilizados en la obra y controlando su retirada de la misma. 

 

· Control geométrico y cualitativo de las Obras. Plan de Control la Calidad: 

El Consultor debe garantizar que los materiales, su puesta en obra y las unidades terminadas se 

ajustan a las prescripciones técnicas del Proyecto o a sus modificaciones autorizadas. 

Para ello cuenta, fundamentalmente, con dos instrumentos: 

o La supervisión de que el Contratista ejecuta su Plan de Aseguramiento de la Calidad, 

aprobado por el Director de Obra. 

o La ejecución de su propio Plan de Control de Calidad, aprobado también antes del inicio 

de la obra. 

A estos efectos, el Consultor dispondrá de medios suficientes adaptados al volumen de la obra que 

se ha de controlar y al plazo de realización del control y que hayan sido aceptadas por Adif antes 

del inicio de las Obras. El laboratorio se ocupará de realizar los ensayos necesarios y controles de 

aprobación y los equipos de topografía aportarán los datos para ejecutar el correspondiente 

control geométrico. 

Por otro lado, el Plan de Calidad podrá ser modificado a lo largo de la Obra, en la medida en que 

sea necesario para adaptarse a las variaciones de la misma que se puedan dar. En tal caso, el 

Consultor hará la propuesta correspondiente de modificación al Director de Obra. 

En el caso de que se encuentren deficiencias en la ejecución de la Obra, el personal técnico del 

Consultor propondrá las medidas correctoras de las mismas, desarrollando aquellas que la 

Dirección de Obra determine. Posteriormente, se asegurará que han sido llevadas a cabo. 

En el caso de que alguno de los ensayos o pruebas suscitara dudas razonables, a juicio del Director 

de Obra, se deberán realizar los correspondientes ensayos de contraste, debiendo el consultor 

realizar el seguimiento de los mismos desde la toma de muestras hasta la obtención de los 

resultados, realizando el correspondiente informe para la Dirección de Obra a fin de adoptar las 

decisiones oportunas respecto a las unidades afectadas. 

Para todos aquellos elementos prefabricados o piezas (vigas, postes, cables, etc.) se hará una 

inspección o recepción en fábrica que permita garantizar el proceso de fabricación y la calidad del 

suministro. 

L
a 

au
te

n
ti

ci
d
ad

 d
e 

es
te

 d
o
cu

m
en

to
 p

u
ed

e 
se

r 
co

m
p

ro
b

ad
a 

m
ed

ia
n
te

 e
l 

có
d
ig

o
 s

eg
u
ro

 d
e 

v
er

if
ic

ac
ió

n
: 

A
W

P
5
K

9
A

7
4
Y

V
JP

Z
JR

X
0
0
G

T
3
0
4
5
0

V
er

if
ic

ab
le

 e
n
 h

tt
p

s:
//

se
d
e.

ad
if

.g
o
b

.e
s/

cs
v
/v

al
id

a.
js

p

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Y

9N
3Y

Q
80

Z
C

Y
Y

A
1R

5X
04

0J
31

R
4R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS 

OBRAS DE REPARACIÓN DEL TÚNEL Nº 17 BIS (RC)-PINAR DE ANTEQUERA, PP.KK. 240+810 A 242+800, LÍNEA 100 MADRID CHAMARTÍN CLARA 

CAMPOAMOR 3 FRONTERA HENDAYA / IRÚN (P.K. 641,181). TRAYECTO VIANA 3 ARCAS REALES P.B. (VALLADOLID)   

     

15 

El consultor informará al Director de Obra cuando se detecten incumplimientos o modificaciones 

en el tipo o calidad de los materiales, suministros y equipos contemplados en el Proyecto, 

asegurándose de que no son utilizados en la obra y controlando su retirada de la misma.  

· Control cuantitativo de la Obra: 

El Consultor realizará periódicamente el control cuantitativo de la Obra, consistente en la 

medición de las diversas unidades de obra; comprobará, además, su correspondencia con los 

previsto en Proyecto o en sus modificaciones aprobadas.  

Dicho control se concretará en una relación valorada que deberá generar la última semana de 

cada mes; dicha relación valorada será enviada al Director de Obra. 

A continuación, antes de la finalización de cada mes, el Jefe de Unidad se reunirá con el 

Contratista de la Obra para discutir y contrastar las mediciones. El resultado de dicha reunión 

deberá ser la propuesta de certificación del Contratista, para su validación posterior, si procede, 

por parte del Director de Obra. 

· Materiales: 

El Consultor se encargará, siguiendo las directrices marcadas por la Dirección del Contrato, de los 

trabajos relativos al control y aseguramiento de la calidad del suministro de los materiales 

ferroviarios. Estos trabajos comprenderán a las siguientes actuaciones: 

- Controlar la producción de los suministradores de materiales para garantizar el aseguramiento 

de la calidad mediante el seguimiento de la producción en fábrica/cantera y realizando las 

verificaciones oportunas, haciendo ensayos periódicos para validar el producto. 

- Si existe normativa de Adif, Especificaciones Técnicas o Pliegos específicos, se seguirán los 

puntos señalados en los mismos. Se podrá recurrir en caso de su ausencia al seguimiento de 

las normas UNE-EN al efecto que se encuentren en vigor. 

- Realizar el seguimiento y supervisar el cumplimiento de las pautas de calidad establecidas para 

los suministros de materiales, atendiendo especialmente a los dosieres y/o certificados de 

Calidad facilitados por los suministradores. 

- Solicitar el Plan de Aseguramiento de la Calidad de las empresas suministradoras. 

- Comprobar el premontaje en taller de los aparatos de vía, emitiendo los correspondientes 

protocolos de verificación en taller, una vez estén los aparatos de vía instalados en obra, 

también será responsabilidad del Consultor la generación y firma de los Protocolos de 

recepción. 

- Controlar la actuación de los suministradores en lo referente al cumplimiento de los plazos y 

programaciones establecidas, determinando, en coordinación con Adif, las prioridades en el 

suministro en función de su desarrollo. 
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- Controlar la llegada de los materiales de vía a la obra, mediante el seguimiento de los envíos y 

la verificación de las condiciones de acopio en obra, realizando así mismo la gestión de 

almacenes, verificando las entradas y salidas de material. 

 

· Seguimiento del Plan de Obra: 

El Consultor vigilará el cumplimiento del Plan de Obra presentado por el Contratista y aprobado 

por el Director de Obra antes del inicio de ésta. Como consecuencia, informará al Director de Obra 

de las desviaciones que se produzcan respecto a la citada programación. 

· No conformidades: 

Una No Conformidad es el incumplimiento de un requisito, entendido éste como la necesidad o 

expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (MIN-PG-010). 

Será responsabilidad del Consultor proponer al Director de Obra la apertura de No Conformidades, 

al menos en las siguientes situaciones: 

- siempre que haya un accidente en la Obra. 

- en denuncias de calidad o ambientales a la Obra. 

- cuando se genera un impacto ambiental adverso significativo. 

- en denuncias de la autoridad competente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- en situaciones de riesgo importantes o incidentes que hayan supuesto un riesgo importante. 

- por incumplimiento de requisitos legales u otros suscritos. 

- por incumplimiento de algún requisito de Obra, detectado a través del control geométrico y 

cualitativo de la misma. 

- por incumplimiento de algún requisito de la Guía de Directrices Generales para Contratistas EN 

RELACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA 

(PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ADIF-PE-109-006-001). 

A continuación, el Director de Obra, en diálogo con el Consultor y en base a sus propuestas, 

establecerá la Acción Correctiva correspondiente, entendida ésta como la acción tomada para 

eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable. 

Tanto la No Conformidad como la Acción Correctiva se plasmarán en el formato establecido por 

Adif y se codificarán de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

El Consultor comprobará que cada Acción Correctiva ha sido llevada a cabo, proponiendo cuando 

estime conveniente el cierre de la misma al Director de Obra. 
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· Servicios afectados: 

El Consultor, una vez iniciada las Obras, continuará realizando todos los trabajos relacionados con 

los servicios afectados, como continuación de los realizados antes del inicio de las Obras. 

En concreto: 

- se asegurará de conocer todos los servicios existentes afectados por la Obra, así como de 

establecer comunicación con las Compañías propietarias de las mismas. 

- contactará con todas aquellas Compañías y Organismos supuestamente afectados con el objeto 

de confirmar dicha afección. 

- supervisará los trabajos de detección previa de posibles servicios enterrados, por parte del 

Contratista. 

- asistirá al Director de Obra en las gestiones de definición de la solución para resolver la afección 

de los servicios, en comunicación con la Compañía u Organismo competente. 

- asistirá al Director de Obra en la valoración del Presupuesto elaborado, ya sea por parte de la 

Compañía afectada o de la Empresa Constructora. 

- redactará los Informes, Planos u otros documentos que pudieran ser necesarios en la tramitación 

de estas cuestiones. 

- asesorará en materia legal al Director de Obra. 

- controlará la ejecución de los trabajos, al igual que en el resto de la Obra. 

- se asegurará de la conformidad de los trabajos realizados, por parte de la Compañía u Organismo 

competente. 

Cuando los trabajos supongan el desvío de un servicio, de tal forma que la nueva situación del 

mismo necesite una Autorización de ADIF, el Consultor elaborará los Planos necesarios que deben 

adjuntarse a dicha Autorización, de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra. 

· Expropiaciones: 

Si el proceso expropiatorio aún no ha finalizado, el Consultor seguirá realizando las actividades 

que se reflejan en el punto 4.1 del presente pliego. 

En cualquier caso, una vez iniciadas las Obras, realizará las siguientes actividades: 

1. Gestionará y aclarará, a pie de obra, las dudas que los distintos propietarios afectados 

requieran. 

2. Generará la documentación necesaria para modificar la superficie expropiada, cuando las 

circunstancias de la Obra lo requieran. Dicha documentación debe servir para su inclusión en el 

proceso expropiatorio. 
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3. Elaborará los Planos de Expropiación definitiva, con las modificaciones realizadas durante la 

ejecución de las Obras (si las hubiera). 

4. Asesorará legalmente al Director de Obra. 

La documentación que debe generarse ante una modificación en la superficie a expropiar se 

realizará de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra. 

Gestiones delegadas ante terceros: 

El consultor realizará por delegación del Director de Obra gestiones ante terceros conducentes a la 

coordinación de obras conexas, con titulares de bienes y servicios afectados o con otras 

administraciones. 

A continuación de la realización de las citadas gestiones, informará de estas al Director de Obra. 

· Medio Ambiente: 

La principal función del Consultor en materia medioambiental será la vigilancia de la aplicación, 

por parte del Contratista, del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA), siempre que no existe 

Declaración de Impacto Ambiental y, por tanto, la figura del Director Ambiental recaiga en el 

Director de Obra. 

En segundo lugar, velará por la inclusión en el PVA de las medidas preventivas y correctoras que 

sean necesarias como consecuencia de una modificación de la Obra. En tal caso, el Contratista 

elaborará un Anexo al PVA, que deberá informar el Consultor al Director de Obra, estableciendo si 

es adecuado para la modificación de la Obra, y coherente con el PVA inicial. 

Por otro lado, se asegurará de que la Obra en ejecución cumple con todos los requisitos 

ambientales que exige la legislación vigente. 

Además, deberá elaborar los Informes que proceden, como consecuencia del Sistema Integrado 

de Gestión de Adif-Red Convencional. En concreto, el Consultor realizará inspecciones ambientales 

de la ejecución de las actividades por parte del Adjudicatario de las Obras. Para ello utilizará la 

Guía de Directrices Generales para Contratistas. 

Por último, el Consultor velará por el correcto cumplimiento del <Procedimiento General de 

Gestión y Coordinación de Actividades Ambientales= (PG22) de ADIF: 

1. Se asegurará de que el Contratista adjunta a la última certificación anual (incluida la 

certificación final de la Obra) un Informe de gasto ambiental certificado respecto al total del gasto 

certificado (durante ese año), comprobando la certeza de esos datos (Informe nº 10). 

2. Se asegurará de que el Contratista adjunta a la última certificación anual (incluida la 

certificación final de la Obra) un Informe de la cantidad de residuos peligrosos, urbanos o 

asimilables y especiales (durante ese año), comprobando la certeza de esos datos (Informe nº 11) 
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3. En el caso de que en el desarrollo de la Obra afloren terrenos contaminados en terrenos 

expropiados a terceros, el Consultor caracterizará el alcance de dicha contaminación y definirá 

técnica y económicamente la gestión de los suelos contaminados. 

A continuación, se asegurará de que el Contratista ejecuta las medidas antedichas hasta la total 

restitución del terreno. 

Por último, emitirá un Informe sobre el coste económico de la descontaminación de los suelos 

contaminados en terrenos expropiados a terceros para la Obra. 

4. En el caso de que en el desarrollo de la Obra se produzca un accidente cuyo resultado sea la 

contaminación de un terreno de titularidad de ADIF o de terceros, el Consultor notificará el hecho 

al Director de Obra con una propuesta de medidas a adoptar, así como la previsión de plazos de 

descontaminación (Informe nº 23). 

A continuación, se asegurará de que el Contratista ejecuta las medidas antedichas, a su coste, 

hasta la total restitución del terreno. 

5. Se asegurará de que el Contratista adjunta a la última certificación anual (incluida la 

certificación final de la Obra) un Informe sobre el consumo de agua en la Obra (durante ese año), 

comprobando la certeza de esos datos (Informe nº 33). 

6. Dicho Informe se referirá al consumo de agua de red, pozo, cauce u otro origen que haya sido 

constatado en dicho año natural. 

7. En el caso de que en el desarrollo de la Obra se produzca un accidente cuyo resultado sea un 

vertido a un cauce público, se actuará como en el caso número 4 de esta lista. 

8. Si se produce un vertido accidental a una red de saneamiento, la responsabilidad será del 

Contratista. El Consultor se asegurará de que éste ejecute las necesarias medidas a adoptar. 

9. En cualquiera de los casos, el Consultor notificará el hecho al Director de Obra y, una vez 

culminadas las labores determinadas, emitirá un Informe sobre el coste económico de la 

descontaminación de aguas contaminadas por vertidos accidentales en la Obra (Informe nº 34). 

10. Se asegurará de que el Contratista adjunta a la última certificación anual (incluida la 

certificación final de la Obra) un Informe sobre el consumo energético eléctrico y de combustibles, 

afectado por todas las actividades y maquinaria de Obra (durante ese año), comprobando la 

certeza de esos datos (Informe nº 38). 

11. Se asegurará de que el Contratista adjunta a la última certificación anual (incluida la 

certificación final de la Obra) un Informe sobre incidencias derivadas de la generación de polvo en 

actividades de carga y descarga de materiales durante la Obra, desde y hacia camión y vagón, en 

instalaciones de ADIF (durante ese año), comprobando la certeza de esos datos (Informe nº 39). 

12. Se asegurará de que el Contratista adjunta a la última certificación anual (incluida la 

certificación final de la Obra) un Informe del consumo de áridos para hormigón, traviesas, balasto, 
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carril y traviesas de madera en la Obra (durante ese año), comprobando la certeza de esos datos 

(Informe nº 43). 

· Imprevistos en la Obra: 

A petición del Director de Obra el Consultor está obligado, dentro del contrato y sin abono 

extraordinario, a estudiar las variantes o alternativas que la obra requiera. En ese sentido: 

1. Ante cualquier imprevisto de Obra que no esté reflejado en el Proyecto Constructivo, será 

responsabilidad del Consultor generar una propuesta que solucione dicho imprevisto, valorándola 

económicamente, de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra. 

2. Por otro lado, el Consultor revisará todas aquellas propuestas para la ejecución de las Obra que 

realice el Contratista, valorándolas técnica y económicamente. 

Actas: 

El Consultor generará Actas de todas las reuniones en las que se encuentre presente el Director de 

Obra o en aquéllas en las que el Jefe de Unidad le esté representando, enviándolas al Director de 

Obra en el menor tiempo posible. 

· Informe semanal: 

Se realizará un breve Informe con periodicidad semanal que se enviará al Director de Obra por 

correo electrónico y que incluirá: 

- Un reportaje fotográfico de la Obra que refleje la situación e incidencias de la Obra y en el que las 

fotografías tomadas contendrán un pie de foto que describa la imagen y defina su ubicación. 

- Una breve descripción de los trabajos realizados durante la semana, así como la programación de 

la semana siguiente. 

- Un cuadro que refleje la situación de subcontratación en la Obra (estos datos deberán ser 

facilitados por el Coordinador de Seguridad y Salud). 

- Copia de las Actas de las reuniones de seguridad del Coordinador de seguridad y Salud con el 

Contratista. 

Se prestará especial atención a los trabajos que requieran una programación especial (cortes de 

vía, limitaciones de velocidad, etc.). 

En cualquier caso, este informe se realizará a solicitud de la Dirección de Obra, modificando o 

sustituyendo su contenido a criterio de la misma, o cambiando la periodicidad para que los 

informes se realicen en los momentos más significativos o de interés en el trascurso de la obra. 

· Informe Mensual: 

El Consultor elaborará mensualmente un Informe de seguimiento de la Obra, con el objeto de 

reflejar los trabajos realizados en la misma, tanto por el Contratista como por el equipo de 
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Asistencia Técnica. Para redactar dicho Informe, el Consultor utilizará el modelo facilitado por el 

Director de Obra. 

El Índice de dicho Informe será el siguiente: 

 

1. Antecedentes Administrativos 

2. Seguimiento de la ejecución de la Obra 

2.1. Trabajos realizados 

2.2. Principales incidencias 

2.3. Previsión de trabajos para el mes siguiente 

2.4. Seguimiento de la programación. Plan de Obra 

2.5. Control geométrico y cualitativo de la Obra 

3. Maquinaria y Medios Utilizados 

3.1. Listado de maquinaria y personal 

3.2. Seguimiento de la subcontratación 

4. Seguimiento económico 

4.1. Mediciones de Obra 

4.2. Precios nuevos 

4.3. Relación Valorada 

5. Seguimiento medioambiental 

6. Materiales 

7. Trabajos Realizados por la ATDO 

8. Conclusiones 

ANEXO Nº 1: Reportaje Fotográfico 

ANEXO Nº 2: Propuestas técnicas de modificación del Proyecto 

ANEXO Nº 3: Actas 

El Informe mensual de seguimiento de Obra debe ser entregado al Director de Obra antes del día 

10 del mes siguiente al periodo objeto del Informe. 

En cualquier caso, los informes anteriores se realizarán a solicitud de la Dirección de Obra, 

modificando o sustituyendo su contenido a criterio de la misma, o cambiando la periodicidad para 

que los informes se realicen en los momentos más significativos o de interés en el transcurso de la 

obra. 

L
a 

au
te

n
ti

ci
d
ad

 d
e 

es
te

 d
o
cu

m
en

to
 p

u
ed

e 
se

r 
co

m
p

ro
b

ad
a 

m
ed

ia
n
te

 e
l 

có
d
ig

o
 s

eg
u
ro

 d
e 

v
er

if
ic

ac
ió

n
: 

A
W

P
5
K

9
A

7
4
Y

V
JP

Z
JR

X
0
0
G

T
3
0
4
5
0

V
er

if
ic

ab
le

 e
n
 h

tt
p

s:
//

se
d
e.

ad
if

.g
o
b

.e
s/

cs
v
/v

al
id

a.
js

p

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Y

9N
3Y

Q
80

Z
C

Y
Y

A
1R

5X
04

0J
31

R
4R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS 

OBRAS DE REPARACIÓN DEL TÚNEL Nº 17 BIS (RC)-PINAR DE ANTEQUERA, PP.KK. 240+810 A 242+800, LÍNEA 100 MADRID CHAMARTÍN CLARA 

CAMPOAMOR 3 FRONTERA HENDAYA / IRÚN (P.K. 641,181). TRAYECTO VIANA 3 ARCAS REALES P.B. (VALLADOLID)   

     

22 

Informe específico sobre aspectos concretos de la Obra realizado por un equipo de asesores 

Cuando el Director de Obra lo estime conveniente, encargará un Informe específico sobre 

aspectos concretos de la Obra, para cuya redacción sea necesaria la participación de determinados 

expertos ajenos al equipo asignado al Contrato. Cada uno de estos Informes se abonará de 

acuerdo con el Presupuesto del Contrato. 

Otros Informes 

A petición del Director de Obra el Consultor está obligado, dentro del contrato y sin abono 

extraordinario, a realizar todos los informes sobre aspectos técnicos, económicos y de control de 

las obras que apoyen las decisiones a tomar durante la ejecución de los trabajos. 

El Consultor redactará informes sobre incidencias observadas en la obra objeto de control y 

vigilancia, en particular todas aquellas de las que se deduzca posible incumplimiento de las 

condiciones contractuales por parte de la empresa constructora de la misma, que deberán 

ponerse en conocimiento inmediato del Director de las obras. 

Seguimiento presupuestario: 

En determinadas obras singulares, cuando así lo indique el Director del Contrato, será necesario 

realizar un seguimiento mensual del grado de ejecución de las distintas obras elementales. 

En base al desglose de las obras mencionadas anteriormente, la Asistencia Técnica deberá 

mantener un seguimiento continuo del cumplimiento del programa vigente, analizando: 

- Desplazamiento de las fechas de inicio y terminación de cada obra e instalación elemental. 

- Nivel de producción de cada Unidad Presupuestaria. 

- Desviaciones respecto a los programas y sus causas, incidencia sobre la obra e instalaciones 

pendientes y actuaciones posibles para corregirlas. 

Para ello deberá seguirse el procedimiento establecido por la Dirección General de Explotación y 

Construcción: 

Al inicio de la obra 

La documentación a entregar consiste en: 

2 Esquema gráfico de la obra, en el que se muestre la distribución por obras elementales 

(nombrado CódigoLínea_Año_mes_Exp_ESQUEMAS.pdf). 

2Presupuesto distribuido por obras 

(nombradoCódigoLínea_Año_mes_Exp_OBRASELEMENTALES.xls) 

2 Mensualmente 

2 La documentación a entregar mensualmente, tras los últimos cambios, consiste en: 
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" Archivo de seguimiento presupuestario mensual según obras elementales; es decir, presupuesto 

comparativo con presupuesto original, presupuesto vigente, presupuesto previsto y certificación a 

origen, distribuido por obras elementales  

(nombrado CódigoLínea_Año_mes_Exp_SEGUIMIENTO.xls) 

" Fichas resumen de seguimiento presupuestario mensual según obras elementales (nombrado 

CódigoLínea_Año_mes_Exp_FICHAS.xls) 

2 Seguimiento de la planificación de la obra (por obras elementales, o en otro formato que se 

entienda bien) (nombrado CódigoLínea_Año_mes_Exp_OBRASELEMENTALES.xls) 

Incidencias contractuales del contrato de obra 

El consultor asistirá técnicamente a la Dirección de Obra en la tramitación de las incidencias 

contractuales de todos los contratos, colaborando especialmente en los proyectos modificados y 

de obras complementarias, elaborando y emitiendo toda la documentación que le sea solicitada. 

 

4.3 Trabajos para la entrada en servicio o puesta en servicio 

· Supervisión de las pruebas de funcionamiento 

La Asistencia Técnica realizará las Pruebas de carga necesarias al final de la obra, de acuerdo a los 

protocolos que regulen las mismas, participando, a instancia de la Dirección de Obra 

correspondiente, en la elaboración de los mismos. 

El consultor dispondrá de los medios humanos y materiales para la realización de las pruebas de 

carga. 

· Autorización de entrada en servicio de subsistemas  

Con objeto de obtener la autorización de entrada en servicio de los nuevos subsistemas de 

carácter estructural integrantes del sistema ferroviario, la Asistencia Técnica elaborará la 

documentación que se deba remitir a la autoridad responsable de la seguridad ferroviaria, cuyo 

procedimiento está recogido en Real Decreto 929/2020 de 27 de octubre, sobre seguridad 

operacional e interoperabilidad ferroviarias, por la que se regulan las condiciones para la entrada 

en servicio de subsistemas de carácter estructural, líneas y vehículos ferroviarios. 

· Adopción del Método Común de Seguridad 

La Asistencia Técnica elaborará la documentación que acredite el proceso de Gestión del Riesgo 

llevado a cabo para la ejecución de las obras conforme a las disposiciones del anexo I del 

Reglamento 402/2013. 
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Dicho proceso de Gestión del Riesgo se someterá a una Evaluación Independiente, realizada por 

un Organismo de Evaluación reconocido conforme a las disposiciones del anexo II del Reglamento 

402/2013. 

4.4 Trabajos previos y posteriores a la recepción y entrega de las obras 

En relación con la recopilación, adecuación y contrastación de toda la documentación que se vaya 

generando durante la ejecución de la obra se deberán realizar cuantas visitas a campo sean 

necesarias y que servirán de apoyo a la redacción del proyecto Según Construido y a la medición 

de la obra realmente ejecutada. 

Control de documentación de aceptación de instalaciones, en particular, de resultados de pruebas 

finales. 

Redacción de los Proyectos <según construido= 

Se realizará la redacción de los Proyectos <según construido=, documentación que deberá 

empezar a estructurarse y elaborarse desde el inicio de los trabajos. Para cada instalación 

realizada, deberá verificarse el contenido final del Proyecto, según construido, comprobando si 

está correctamente realizado o indicando las correcciones a llevar a cabo previo a su volcado en la 

base de datos del ADIF, cuando se detecten errores imputables ya sea a la confección del propio 

Proyecto o por discrepancias técnicas. 

Asimismo, se emitirá, para cada obra o actuación, un certificado de control, haciendo constar sus 

características finales de geometría, cuantitativas y de calidad. 

Se comprobará y supervisará, para cada actuación realizada, que la documentación que genera el 

Contratista se realiza de acuerdo a la normativa vigente en el ADIF, proponiendo, en caso de 

discrepancias con la normativa, las soluciones técnicas a adoptar. 

Se prestará especial interés en el cumplimiento de las directrices marcadas para la redacción del 

Proyecto Constructivo recogido en las Directrices sobre la ordenación y contenido de los Proyectos 

de la Dirección General de Infraestructura del Transporte aprobadas por Resolución de 3 de Julio 

de 1985. 

2 Comprobación de la coherencia entre los distintos documentos del Proyecto. 

2 Existencia de un grado de concreción suficiente en el Proyecto. 

2 Los materiales y equipos han recibido la conformidad de calidad, según las especificaciones. 

2 Situación de los servicios afectados y la inclusión de su reposición en el Proyecto. 

Revisión/Redacción de la documentación de entrega. 

El personal del consultor colaborará en la redacción de los documentos necesarios para la entrega 

de las obras. 

Revisión de la redacción de la documentación de interoperabilidad. 
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El personal del consultor colaborará en la redacción de los documentos necesarios para la 

certificación de interoperabilidad de las instalaciones. 

Proyecto <según construido=. 

En éste, el Consultor se asegurará de que quede reflejado el estado final de la Obra, tal cual se ha 

ejecutado. 

En dicho Proyecto, el Consultor comprobará que la documentación generada por el contratista se 

ha realizado según la normativa de ADIF. Así mismo incluirá para cada obra o actuación un 

certificado de control, haciendo constar sus características finales de geometría, cuantitativas y de 

calidad. 

Certificación Final de Obra. 

El consultor elaborará todos los documentos necesarios para llevar a cabo la Certificación Final de 

Obra, conforme a los procedimientos de ADIF. 

Informe de Liquidación. 

El Consultor colaborará en la redacción de los proyectos de liquidación de acuerdo con las 

indicaciones del Director de Obra. Además, asistirá a la Dirección de Obra en cuantas reuniones 

sean necesarias y elaborará la documentación oportuna (además del citado Informe), para la 

liquidación del Contrato de Obra. 

4.5 Documentos que facilitará Adif 

Adif entregará a la Asistencia Técnica, para el contrato de obras cuya ejecución deberá 

controlarse, los siguientes documentos: 

" Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares correspondientes a los diferentes 

contratos. 

" Oferta presentada por el adjudicatario de las obras. 

" Proyectos Constructivos. 

" Programa de trabajos. 

" Programa previsto de suministro de materiales y equipos. 

" Planes de Aseguramiento de la Calidad (PAC) previsto implantar por el Contratista de la 

obra. 

" Plan de Vigilancia Ambiental. 

Y, en su caso, cualquier documentación complementaria con la realización de los trabajos objeto 

del presente contrato o de cualquier obra conexa que la Asistencia Técnica estimase de interés y 

que, estando disponible en el Adif, este decidiera su aportación. 
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5 EQUIPO PROFESIONAL DEL CONSULTOR 

5.1 Condiciones laborales 

Durante la ejecución de las obras, el Consultor deberá disponer de las dotaciones de todo tipo que 

sean necesarias para desarrollar los trabajos objeto de su cometido, las cuales deberán ajustarse a 

los mínimos establecidos en este Pliego o a las superiores que el propio Consultor haya 

presentado en su oferta y le hayan sido aceptadas por ADIF en el momento de la adjudicación. 

Estas dotaciones podrán ser variables en el tiempo, a juicio del Director de Obra, con el fin de 

adaptarse al ritmo de la obra. 

En cualquier caso, como responsable de los trabajos contratados y representante permanente del 

Consultor en la obra, deberá haber un técnico con titulación universitaria en Ingeniería, tales 

como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Máster Nivel 3 del MECES o nivel 7 

del EQF tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos (ICCP), Ingeniería Civil con Máster habilitante para ejercer la profesión 

de ICCP. con experiencia demostrada en trabajos de control de obras de infraestructura viaria, 

ferroviaria y estructuras.  

El Consultor no podrá retirar ni sustituir los efectivos de personal y medios ofertados sin 

autorización escrita del Director del Contrato. 

El personal del Consultor, de acuerdo con su categoría laboral, deberá estar capacitado para 

realizar, como mínimo, los trabajos indicados en este Pliego y en la legislación vigente. 

La jornada laboral será la correspondiente a la legislación laboral vigente y convenios laborales 

que sean de aplicación. 

Las funciones de supervisión y control encomendadas al Consultor se mantendrán siempre que 

haya trabajos de construcción en la obra, para lo que deberá tomar las precauciones legales y 

laborales necesarias. En estos supuestos, las variaciones de horario, del calendario laboral, o los 

trabajos en turnos nocturnos no serán computables a efectos de abono, considerándose incluidos 

en los precios unitarios de valoración ofertados. 

Hacer mención que, debido a la naturaleza de los trabajos, estos se podrán desarrollar en horario 

continuo, incluyendo festivos, para lo cual el consultor dispondrá del personal en las obras 

durante las 24 horas si esto fuese necesario, por lo que deberá organizar los turnos de trabajo y de 

descanso que sean adecuados. 

Son pues por cuenta directa del Consultor todos los devengos del personal, incluidos seguros 

sociales, horas extraordinarias, impuestos que regulan las disposiciones vigentes en el momento 

actual o las que se aprueben durante el período de vigencia del Contrato. 

El personal adscrito por el Consultor a la prestación objeto del Contrato no tendrá, bajo ningún 

concepto, relación laboral alguna con ADIF. 
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5.2 Equipo profesional del consultor para control de las obras 

Se expone a continuación el equipo mínimo necesario, contenido en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, para la realización de los trabajos de control de las obras. Este personal tendrá el 

carácter de mínimo absoluto, y su porcentaje de disponibilidad se cubrirá íntegramente de forma 

presencial en la obra. El Director del Contrato definirá el personal necesario y sus características 

para la correcta atención a las obras. 

Tendrán residencia cerca de la zona de la ubicación de las obras (80 km por carretera máximo) y 

dispondrán de movilidad plena en todo el ámbito de la misma, así como entre las sedes de las 

distintas dependencias de ADIF y empresas relacionadas con ella (Gerencias operativas, Gerencias 

de Mantenimiento, oficinas de Señalización y Control de Tráfico, empresas adjudicatarias, 

suministradoras de materiales, compañías eléctricas, etc.) 

Deberán tener conocimientos de las Normas y Especificaciones de ADIF que sean de aplicación a 

este tipo de instalaciones, así como la correcta utilización y manejo de los equipos relacionados en 

el apartado de medios auxiliares. Igualmente tendrán conocimiento de las normas que regulan, de 

acuerdo con la explotación, los trabajos en la proximidad de la vía y en locales de ADIF, disposición 

de pilotos, etc. 

Dispondrá de los recursos adecuados ante aquellas variaciones o imprevistos (bajas, periodos 

vacacionales maternales/paternales, necesidad de recursos adicionales, etc.) que pudieran surgir 

en el transcurso de la obra, considerándose esto una exigencia fundamental en la Asistencia 

Técnica.  

La dotación mínima de personal que el licitador dispondrá para la realización de los trabajos 

contenidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas será la siguiente: 

· Un (1) Jefe de Unidad de Asistencia Técnica: perfil con dedicación exclusiva a la obra, con 

conocimientos de ejecución de Reparación de túneles y de reposición de catenaria, al 

menos, con:  

o Tendrá titulación universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, tales 

como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos (ICCP), Ingeniería Civil con Máster habilitante para 

ejercer la profesión de ICCP, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Minas o 

equivalente, o grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, Ingeniería Técnica de 

Obras Públicas, Ingeniería Civil o equivalente. 

o Experiencia desarrollada en trabajos de reparación de túneles y reposición de 

catenaria, durante un mínimo de diez (10) años.  

· Un (1) Técnico de Calidad especialista en el Procedimiento General de Gestión de Riesgos: 

perfil con una dedicación total a la obra, con conocimientos de ejecución de reparación de 

túneles y reposición de catenaria, y acreditada, al menos, con:  
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o Tendrá titulación universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, tales 

como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos (ICCP), Ingeniería Civil con Máster habilitante para 

ejercer la profesión de ICCP, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Minas o 

equivalente, o grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, Ingeniería Técnica de 

Obras Públicas, Ingeniería Civil o equivalente. 

o Experiencia desarrollada en el Procedimiento General de Gestión de Riesgos del 

Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación de Adif de, al menos, tres (3) 

obras.  

· Un (1) Topógrafo: Un perfil con dedicación parcial (50%) a la obra, con conocimientos en 

trabajos topográficos, acreditados, al menos, con:  

o Titulación Universitaria Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF., que permita 

obtener las competencias y conocimientos necesarios para la realización de 

trabajos topográficos, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni 

excluyente Ingeniero Técnico en Topografía o equivalente.  

o Experiencia superior a cinco (5) años en trabajos de topografía en obra.  

 

· Un (1) Vigilante: perfil con dedicación exclusiva a la obra, con conocimientos de ejecución 

de rehabilitación/reparación de puentes de hormigón y fábrica de ferrocarril, y montaje de 

vía:  

o Titulación universitaria Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, tales como, a 

título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos (ICCP), Ingeniería Civil con Máster habilitante para ejercer la 

profesión de ICCP, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Minas o equivalente, o grado 

nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería 

Civil o equivalente. 

o Relación de obras en las que haya intervenido como vigilante y en las que se 

realizaran trabajos de ejecución de reparación de túneles y reposición de catenaria, 

durante un mínimo de dos (2) años.  

· Un (1) Gestor de la información adjudicatario del contrato: Encargado con dedicación 

parcial (25%) de la gestión de la información del contrato, con un mínimo de 1 año de 

experiencia trabajando en un CDE y/o en una plataforma informática de gestión y 

almacenamiento de documentación. 

Relaciones del personal con Adif 

Durante el desarrollo de los trabajos de la Asistencia Técnica, todas las relaciones del personal 

asignado con ADIF referentes al Contrato se establecerán tanto a través del Director del Contrato 
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como a través de los correspondientes Directores de Obra o personas en quien éstos 

expresamente deleguen. 

Por parte de la Asistencia Técnica actuará como Jefe de Asistencia Técnica un Ingeniero con la 

titulación adecuada para los trabajos a desarrollar, que será responsable de la coordinación de 

todos los trabajos de la Asistencia Técnica. 

El Director del Contrato y el Director de Obra correspondiente comunicará al Jefe de Asistencia 

Técnica, aquellas atribuciones y funciones que delegue, identificando, en su caso, en qué persona 

recaen estas funciones. 

El Director de Obra tendrá total autonomía sobre los medios y recursos de la Asistencia Técnica 

dispuestos para ella. 

La Asistencia Técnica hará un seguimiento e informará a la Dirección de Obra de todas las 

actividades de las mismas, que de alguna manera afecten a los servicios, instalaciones y 

dependencias de ADIF, destacando entre ellos: 

· Seguimiento de previsión de prestaciones de pilotos 

· Identificación de actividades que afecten a las actuales instalaciones. 

· Estudios y planificación de situaciones provisionales. 

· Seguimiento de los Planes de Obra y cumplimiento del Plan Marco. 

· Control de actividades de obra 

· Seguimiento de Pruebas y Puestas en Servicio. 

· Control de recepción de materiales de suministro  

· Control de materiales de levante 

· Cumplimiento y control del Plan de Vigilancia Ambiental. 

· Elaboración de la documentación que acredite el proceso de Gestión del Riesgo. 

· Elaboración de la documentación de autorización de entrada en servicio de subsistemas. 

· Elaboración de Informes de Evaluación Independiente. 

5.3 Coordinación con el Equipo Director 

La jornada laboral del personal del Consultor será acorde con la del equipo Director del Contrato, 

dentro de la legislación vigente y convenios que sean de aplicación. 
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6 INSTALACIONES Y MEDIOS MATERIALES DEL CONSULTOR 

6.1 Oficina Técnica 

El Adjudicatario vendrá obligado a disponer en el plazo máximo de un mes desde la firma del 

contrato, de las instalaciones precisas de oficina técnica de obra de acuerdo con su oferta y con las 

indicaciones del Director del Contrato. Las oficinas deben situarse en las inmediaciones de la obra. 

6.2 Laboratorio 

El Consultor realizará todos los controles y ensayos precisos en un laboratorio debidamente 

homologado y aprobado por el Director de Obra. 

El laboratorio presentado debe estar debidamente homologado e inscrito en el Registro General 

de Laboratorios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

En caso de que la empresa posea laboratorio homologado, este podrá realizar, a petición del 

Director de Obra, auditorías sobre el laboratorio de obra. 

6.3 Equipos 

Los equipos que el Adjudicatario vendrá obligado a disponer, serán los que incluye en su oferta, 

bien entendido que éste tendrá que recoger los mínimos necesarios para asegurar los 

compromisos de control de calidad de este Pliego. 

El Consultor no podrá retirar ni sustituir los efectivos de personal y medios ofertados sin 

autorización del Director del Contrato. 

El Consultor deberá definir el emplazamiento, las instalaciones y equipamientos, concretando 

características, marcas, tipos y aplicaciones previstas, así como las referencias del laboratorio 

homologado que propone utilizar para la realización de los ensayos. 

 

7 REPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

El Consultor deberá realizar: 

- Asistencia a la Dirección en el seguimiento del Plan de obra, medición y valoración de la obra 

ejecutada, mediante la prestación personal y medios necesarios para la preparación de relaciones 

valoradas y certificaciones, así como para la toma de datos para la preparación de la liquidación 

final. 

El Consultor responderá: 

- Del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y materiales destinados a la 

ejecución de los trabajos encomendados. 

- Del mantenimiento de las instalaciones, equipos y materiales destinados a la ejecución de los 

trabajos encomendados. 
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- De la exactitud de los datos e investigaciones por él aportados. 

- De la exactitud de las operaciones topográficas, mediciones, valoraciones, planos y demás 

documentos que haya de preparar y presentar. 

- De la correcta ejecución de los ensayos, controles, y demás procedimientos de comprobación 

cuya realización le sea encomendada. 

- Del adecuado comportamiento de su personal en especial en cuanto a la confidencialidad de las 

informaciones manejadas. 

- Del cumplimiento de las prescripciones medioambientales, en el caso de no existir Declaración 

de Impacto Ambiental. 

- En general de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra. 

- De la preparación, conjuntamente con la Dirección de Obra, del plan de supervisión y control. 

- De la asistencia en la redacción de los modificados y proyectos de obras complementarias de 

obra que, respecto al proyecto constructivo, se produzcan y de la elaboración y emisión de la 

documentación que le sea solicitada. 

- Del estudio y desarrollo de soluciones en relación con el trazado, estructuras, drenaje& que se 

soliciten por parte de ADIF. 

- De la correcta realización de los documentos e informes que emita, así como del seguimiento de 

la puesta en práctica de las recomendaciones contenidas en ellas y la verificación de que los 

resultados obtenidos responden a lo previsto. 

- De la recepción, depuración de datos y archivo (en base de datos, cuando proceda) de la 

información que le sea entregada para el desempeño de su trabajo, manteniendo actualizada ésta 

a disposición del Director del Contrato. 

- Del tratamiento y correcta actualización y emisión de informes de los datos económicos e 

incidencias de los contratos, en la aplicación informática de gestión que se indique. 

El consultor en el normal funcionamiento de la oficina técnica, dispondrá de un procedimiento de 

registro y archivo de todas las comunicaciones de entrada y salida en la misma, manteniendo en 

todo momento un archivo de toda la documentación generada. La organización del archivo debe 

ser tal, que no ofrezca dificultad alguna para la localización de la información, incluso para 

personas ajenas a la obra. 

 

8 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

8.1 Funciones de la dirección del contrato 

A los efectos previstos, ADIF designará como Director de los trabajos de Asistencia Técnica al 

Director de Contrato, que desempeñará funciones directoras, inspectoras, técnicas, 
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administrativas y económicas. En todo caso, establecerá los criterios y líneas generales para la 

actuación del Consultor. En particular: 

" Definirá los medios, tanto humanos como materiales, necesarios en cada caso para llevar a 

cabo la correcta prestación de la Asistencia Técnica contratada. 

" Definirá la dedicación y funciones de cada uno de los integrantes del equipo de la 

Asistencia Técnica, determinando los plazos para la ejecución de los diversos trabajos 

comprendidos en el Contrato, así como las fechas para la ejecución de trabajos que deban ser 

realizados en días determinados e, incluso, las horas de realización cuando sea necesario. 

" Aprobará el Plan de Control de Calidad de la Asistencia Técnica, incorporando los cambios 

al mismo que estime necesarios. 

" Será responsable de la coordinación de los trabajos y de la vigilancia de su cumplimiento. 

" Organizará las visitas y reuniones con el equipo del Consultor que considere necesarias, 

recabando los Informes y Estudios que considere oportunos. 

" Expedirá las certificaciones que procedan, formulará la liquidación y tramitará cuantas 

incidencias contractuales surjan en todo el proceso. 

" Dará el apoyo necesario al Consultor en cuantas circunstancias sean solicitadas dentro del 

marco del Contrato. 

8.2 Inspección de los trabajos 

Tanto el personal del Consultor ofertado para la realización de los trabajos de Supervisión y 

Control como el laboratorio y equipos técnicos a utilizar, deberán ser aceptados y homologados 

respectivamente por ADIF 

Asimismo, cualquier cambio de personal o equipo que realice será igualmente aceptado y 

homologado, respectivamente. 

El Director de Obra, tendrá acceso libre en todo momento a las oficinas, laboratorio de obra y 

demás instalaciones del Consultor. 

Todos los equipos y materiales de medición podrán ser inspeccionados y contrastados en 

cualquier momento por el Director de Calidad, quien podrá ordenar su sustitución en caso de 

funcionamiento deficiente. 

El Director del Contrato podrá ordenar, en cualquier momento y cuantas veces sea necesario, la 

sustitución del personal del Consultor cuyo comportamiento y/o rendimiento no considere 

satisfactorio. 

Con la asiduidad que estime necesaria, se comprobará la eficacia del control de calidad efectuado, 

realizando una Auditoria técnica en los siguientes apartados: 

- Programa de comprobación y tarado de los sistemas de medida y control. 
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- Análisis de la frecuencia y representatividad del muestreo establecido en el Plan de Control de 

la Obra. 

- Verificación del cumplimiento de las dotaciones de personal y medios materiales exigidos en el 

presente Pliego. 

- Inspección directa de la ejecución de ensayos y métodos de control y vigilancia. 

- Realización de ensayos de contraste. 

- Análisis de los métodos de toma de datos, su proceso y almacenado. 

- Comprobación del grado de efectividad de la Asistencia Técnica en la vigilancia de obra, 

mediante comprobaciones visuales de la obra ejecutada. 

9 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El Consultor incluirá en su oferta el compromiso de elaboración de un Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales específico para los trabajos contratados que figuran en este Pliego, conforme a 

la legislación vigente. Se incluirá declaración del licitador en la que se afirme, bajo su 

responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones 

vigentes. 

En caso de ser adjudicatario de los trabajos, y antes del inicio de los mismos, el Consultor deberá 

constatar, en un plazo máximo de 15 días hábiles (a contar desde la fecha de la comunicación de 

resultar adjudicatario), el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales; y ello se hará mediante la presentación al Director del Contrato de una carta 

que, debidamente firmada y sellada por parte del Delegado del Consultor, acredite el compromiso 

de cumplimiento de lo que se requiere 

Para cada desplazamiento que implique toma de datos o ensayos en la zona de seguridad del 

ferrocarril, se adaptará el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

En caso de simultaneidad con actividades desarrolladas por otras empresas, el Consultor realizará 

las gestiones y actuaciones necesarias para cumplir con las obligaciones en materia de 

Coordinación de Actividades Empresaria les señaladas en la legislación y normativa vigente de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista designará a la persona o personas responsables en materia de prevención de riesgos 

laborales, con indicación expresa de su titulación. La autenticidad 

Asimismo, se indicará, en los mismos términos, la persona o personas designadas como sustitutos 

en caso de baja, vacaciones o cualquier otra ausencia del titular. En materia de prevención, la 
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persona responsable, junto con el Delegado del Consultor, actuará como interlocutor del Director 

del contrato de ADIF. 

Será responsabilidad del contratista, con relación a empresas o autónomos por él subcontratados, 

la vigilancia legal en materia de prevención, así como la comunicación, tramitación y control de los 

requerimientos legales y los exigidos por ADIF. 

Coordinará cuantas actuaciones sean necesarias, en materia de prevención, con las mencionadas 

subcontratadas. 

Será responsabilidad del contratista informar por escrito al responsable de prevención de ADIF, o 

personal autorizado, de las actuaciones descritas anteriormente. 

Será responsabilidad del contratista informar al responsable de prevención de ADIF, o personal 

autorizado, de cuantas anomalías o infracciones detecte. 

Será responsabilidad del contratista presentar, a requerimiento del responsable de prevención de 

ADIF (o personal autorizado), la documentación relacionada. 

Será responsabilidad del contratista acompañar al responsable de prevención de ADIF, o personal 

autorizado, en las inspecciones, controles o supervisiones que se le requiera. 

El contratista, su representante y, en caso necesario, los subcontratistas y/o autónomos, asistirán 

a cuantas reuniones de coordinación de actividades y control de los trabajos se convoquen por 

ADIF a nivel territorial y/o nivel central. 

Será responsabilidad del adjudicatario transmitir a los subcontratistas y/o autónomos, cuantos 

acuerdos, obligaciones o medidas se tomen en estas reuniones. 

Será responsabilidad del contratista remitir al responsable en prevención de ADIF o personal 

autorizado, relación de todos los trabajadores, subcontratista y/o autónomos, que realicen tareas 

objeto de este contrato, quedando prohibido realizar dichos trabajos en caso contrario. 

Será responsabilidad del contratista comunicar y registrar documentalmente la información y, en 

consecuencia, impartir la formación adecuada para el desarrollo de las tareas que son objeto de 

este Pliego. 

El Adif queda facultado para sancionar cualquier detección de incumplimiento. 

 

10  DOCUMENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

10.1 Propiedad de la documentación 

Tanto la documentación final como toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo del Contrato, 

haya sido generada, tiene la consideración de propiedad del ADIF y no podrá ser difundida ni 

entregada para uso de terceros sin su previa autorización. 
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Los trabajos objeto de esta asistencia técnica no podrán utilizarse por el Consultor sin permiso 

expreso del ADIF, debiendo entregarse los originales de los documentos con anterioridad a la 

recepción del Contrato. 

10.2 Registro y archivo de la información del control 

El registro y archivo del flujo de datos procedentes del control se atendrá a las siguientes reglas: 

-  El Jefe de Unidad de Asistencia de Control de las Obras es responsable de la creación y 

mantenimiento del archivo de datos del Control. 

- En impresos de formatos normalizados deben quedar registrados todos los resultados de: 

ensayos de calidad, estudios de materiales y mezclas, partes diarios de la ejecución de obra, 

comprobaciones topográficas y trabajos de medición de obra. 

- Los impresos quedarán archivados de modo permanente y accesible, siguiendo un índice 

preestablecido, hasta la finalización de la obra, y en ellos se identificará, al menos, el responsable 

registrador de la información, los resultados y observaciones efectuadas, y la fecha de las mismas. 

- Un segundo archivo contendrá, separadamente, todos los resultados de ensayos e inspecciones 

comunicados al Contratista, como control de aceptación o rechazo de la obra ejecutada. En este 

archivo la ordenación de los datos se hará en correspondencia con el desglose del Proyecto en 

obras elementales significativas. 

-  Con independencia de los anteriores, en archivo informático se registrarán las características 

finales por cada obra elemental, en sus aspectos de control de calidad, geométrico y cuantitativo.  

De este registro de ordenador se extraerán los datos necesarios para la redacción de los 

certificados con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- En particular durante el transcurso de la obra se elaborarán y recopilarán la siguiente 

documentación, con el fin de proceder a la declaración de conformidad previa a la recepción del 

contrato de las obras: 

" Control de calidad efectuado. 

" Programa de puntos de parada e inspección. 

" Informe sobre la ejecución de la obra. 

" No conformidades detectadas. 

" Informe de Medición y Control cuantitativo de acopios. 

" Resultados obtenidos en los controles geométricos. 

" Datos del trazado real ejecutado y del previsto en el proyecto constructivo. 

" Variaciones significativas que se hayan realizado respecto al proyecto constructivo. 

" Documentación relativa a los ensayos y controles realizados a las soldaduras. 
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" Actas de liberación de tensiones. 

" Actas de recepción. 

" Acta de enlace. 

" Anejos en relación con las unidades de obra más importantes en el proyecto. 

" Planos del Proyecto. 

" Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

11 PERMISOS Y LICENCIAS 

Será de incumbencia del Consultor la obtención de los permisos y licencias de los particulares que 

se requieran para la realización de los trabajos encomendados, así como el abono de impuestos, 

tasa de cánones, compensaciones o indemnizaciones a que dé lugar el desarrollo de los mismos, y 

que deben considerarse integrados en los precios unitarios ofertados. 

 

12 PUESTA EN SERVICIO 

En el caso de que, a la finalización de la obra, se requiera por parte de la Agencia Española de 

Seguridad Ferroviaria de una Puesta en Servicio del conjunto de la obra, la Asistencia Técnica 

colaborará con la Dirección de Obra en la elaboración de informes, recopilación de documentación 

y cuantas acciones se requieran para facilitar a la empresa Certificada la mencionada Puesta en 

Servicio. 

No obstante, aunque no se requiera por parte de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria de 

una Puesta en Servicio del conjunto de la obra, la Asistencia Técnica desarrollará, en su totalidad, 

el Procedimiento General de Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad en la 

Circulación de Adif (Procedimiento ADIF-PG-101-003-007-SC-D21): 

· Documento F1: Definición preliminar del cambio 

· Documento F2: Acta de análisis del cambio 

· Documento F3: Clasificación del cambio 

· Documento F4: Planificación y organización del cambio 

· Documento F5: Definición del cambio 

· Documento F6: Matriz de Registro de Peligros 
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· Documento F7: Informe de seguridad de los subsistemas infraestructura, energía, 

interfaces y CMS 

· Documento F8: Informe de gestión del cambio de los subsistemas infraestructura, energía, 

interfaces y CMS 

· Recopilación de <Evidencias= 

 

13 PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El consultor adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución de los trabajos 

encomendados quede asegurada la protección de terceros, siendo de su total responsabilidad las 

indemnizaciones por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia de 

aquéllos si, a tenor de las disposiciones y leyes vigentes, incurriese en culpabilidad. 

 

14 PLAZO Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

El plazo de ejecución de los trabajos de asistencia técnica objeto del presente Pliego es de 6 meses 

y 15 días.  

En caso de que, finalizado el plazo establecido para la realización de los trabajos, las obras no se 

hayan terminado, podrá ampliarse el plazo del contrato, a tenor de lo dispuesto en las condiciones 

definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

El adjudicatario presentará al comienzo del contrato un programa de trabajo que será aprobado 

por el Director del Contrato, así como sus sucesivas actualizaciones. 

 

15 PRESUPUESTO 

La valoración de los trabajos realizados por la Asistencia Técnica se efectuará por el sistema de 

Precios Unitarios del equipo profesional e instalaciones y medios materiales que se dispongan. 

La valoración de la elaboración de todos los informes incluidos en el punto 4 del presente Pliego, 

exceptuando la Evaluación Independiente realizada por un Organismo de Evaluación reconocido, 

se considera incluida en la valoración del personal reflejada en el presupuesto: 

Los precios unitarios son los que figuran en el Anejo nº 1 del presente Pliego y formarán parte del 

Contrato. 

Los precios unitarios de las unidades se han presupuestado recogiendo los recursos humanos y 

materiales que se enumeran en apartados anteriores del presente Pliego; considerando que estos 

recursos podrán ser variables en función del ritmo de ejecución de las obras objeto de control y 
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vigilancia, se establecerá la correspondiente medición mensual en función de los recursos 

asignados al contrato, cuya medición podrá ser una fracción de la unidad. La inclusión y exclusión 

de recursos humanos y técnicos a las labores de asistencia técnica será comunicada por el Director 

de Obra correspondiente con, al menos, un mes de antelación. 

Para que tengan validez, las relaciones valoradas de las mediciones mensuales asociadas a cada 

técnica, deberán estar supervisadas y aprobadas por el Director de Obra. 

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y 

SIETE EUROS CON VEINTICENCO CÉNTIMOS (158.057,25 ¬) (IVA no incluido). 

Para la valoración de los trabajos se ha respetado el Convenio colectivo del sector de empresas de 

ingeniería y oficinas de estudios técnicos. 
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ANEJO Nº1 CUADRO DE PRECIOS 

 

Personal TARIFA ¬/MES 

Jefe de Unidad.  Nivel 2 ó 3 del MECES, o Nivel 6 ó 7 del EQF (E>10 años)      7.150,25 ¬  

Técnico de Calidad especialista Procedimiento General de Gestión de Riesgos. Nivel 2 

ó 3 del MECES, o Nivel 6 ó 7 del EQF (E>5 años)      6.383,46 ¬  

Topógrafo. Nivel 2 del MECES, o Nivel 6 del EQF (E>5 años)      5.868,47 ¬  

Vigilante. Nivel 2 ó 3 del MECES, o Nivel 6 ó 7 del EQF (E<2 años)      4.876,90 ¬  

Responsable BIM. (E>1 año)      5.639,23 ¬  

Medios materiales TARIFA ¬/MES 

Oficina de obra           550,00 ¬  

Vehículos TARIFA ¬/MES 

Vehículo tipo Turismo          847,81 ¬  

Vehículo tipo Furgoneta          756,35 ¬  

Otros 
 

Ensayos de laboratorio (P.A.)      3.500,00 ¬  

Redacción Proyecto Construido, según Procedimiento Específico ADIF-PE-202-001-007 

Proyecto Construido de Obra, ampliado el alcance a obras de Red Convencional    10.725,00 ¬  
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ANEJO Nº2. VALORACION DE LOS TRABAJOS 

RECURSOS Nº TOTAL Ud MES -1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES +1 MES +2 ¬/MES TOTAL

Personal 124.840,36 ¬

Jefe de Unidad. Grados Nivel 2 ó 3 del 

MECES, o Nivel 6 ó 7 del EQF (E>10 

años) 1 6,50 mes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%            7.150,25 ¬ 46.476,63 ¬

Técnico de Calidad especialista 

Procedimiento General de Gestión de 

Riesgos. Grados Nivel 2 ó 3 del MECES, 

o Nivel 6 ó 7 del EQF (E>5 años)
1 4,00 mes 100% 100% 100% 100% 0%            6.383,46 ¬ 25.533,84 ¬

Topógrafo. Grado Nivel 2 del MECES, o 

Nivel 6 del EQF (E>5 años) 1 2,75 mes 50% 50% 50% 50% 50% 25%            5.868,47 ¬ 16.138,29 ¬

Vigilante. Grados Nivel 2 ó 3 del 

MECES, o Nivel 6 ó 7 del EQF (E<2 años) 1 5,50 mes 100% 100% 100% 100% 100% 50%            4.876,90 ¬ 26.822,95 ¬

Responsable BIM. (E>1 año)
1 1,75 mes 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 5.639,23 ¬ 9.868,65 ¬

114.971,71 ¬

Medios materiales 3.850,00 ¬

Oficina de obra dotada de A/A, red wifi, 

mobiliario, impresora/fotocopiadora y 

material de escritorio
1 7,00 mes 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                550,00 ¬ 3.850,00 ¬

3.850,00 ¬

Vehículos 15.141,89 ¬

Vehículo tipo Turismo 1 10,50 mes 1,00 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0,5                 847,81 ¬ 8.902,01 ¬

Vehículo tipo Furgoneta 1 8,25 mes 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,75                 756,35 ¬ 6.239,89 ¬

15.141,89 ¬

Otros 14.225,00 ¬

Ensayos de laboratorio
1 1            3.500,00 ¬ 3.500,00 ¬

Redacción Proyecto Construido, según 

Procedimiento Específico ADIF-PE-202-

001-007 Proyecto Construido de Obra, 

ampliado el alcance a obras de Red 

Convencional 1 1,00         10.725,00 ¬ 10.725,00 ¬

14.225,00 ¬

158.057,25 ¬

33.192,02 ¬

191.249,27 ¬

PERSONAL

MEDIOS MATERIALES

IVA (21%)

TOTAL CON IVA

VEHÍCULOS

OTROS

TOTAL SIN IVA

 

A los precios mostrados les han sido aplicados gastos generales de estructura y beneficio 

industrial, de acuerdo con el criterio que se viene utilizando en las licitaciones de ADIF:  

" Gastos Generales: 9%  

" Beneficio industrial: 6% 

El precio del contrato a abonar al contratista adjudicatario se determinará aplicando el coeficiente 

de adjudicación resultante de la oferta económica presentada por este al presupuesto de 

licitación, al que se le aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido vigente. 
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Importe Total de los trabajos sin IVA (¬)                     137.441,09 ¬  

Gastos Generales (9%)                       12.369,70 ¬  

Beneficio Industrial (6%)                         8.246,47 ¬  

Presupuesto Base de Licitación SIN IVA                     158.057,25 ¬  

IVA (21%)                       33.192,02 ¬  

Presupuesto Base de Licitación con IVA              191.249,27 ¬  
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ANEJO Nº3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (TIPO 1) 
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1. Introducción 

1.1. Objeto 

Este anejo de gestión de información tiene como objeto desarrollar los requisitos para la gestión 

de la información del pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) y del pliego de cláusulas 

administrativas (PCAP/PCP) para la contratación de <SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DEL TÚNEL Nº 17 BIS (RC)-PINAR DE 

ANTEQUERA, PP.KK. 240+810 A 242+800, LÍNEA 100 MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR 3 

FRONTERA HENDAYA / IRÚN (P.K. 641,181). TRAYECTO VIANA 3 ARCAS REALES P.B. 

(VALLADOLID).=. Una vez adjudicado el contrato, al inicio de los trabajos, se proporcionará la 

documentación relacionada con la gestión de la información en el entorno común de datos (CDE) 

que esté normalizada dentro del marco documental BIM de Adif y Adif AV (en adelante Adif). 

1.2. Alcance 

El alcance de este anejo de gestión de información se extiende a todos los trabajos relacionados 

con la gestión de la información que estén incluidos en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares (PCAP/PCP) y en el presente pliego de prescripciones técnicas particulares. 

1.3. Terminología 

Término Descripción 

Adjudicatario del 

contrato 
Autor de la oferta ganadora del proceso de licitación pública del que es 

objeto esta documentación. Contratista. 

BIM  

Building Information 

Modelling 

Metodología de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de 

edificación u obra civil a través de una maqueta digital. Esta maqueta 

digital conforma una gran base de datos que permite gestionar los activos 

que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de vida de 

esta. 

CDE 

Common Data 

Environment  

Entorno común de datos, que constituye la fuente única de información 

para cualquier contrato dado. Utilizada para recopilar, administrar y 

difundir todos los documentos de contrato aprobados relevantes para 

equipos multidisciplinarios en un proceso administrado. 

MIDP 

Master Information 

Delivery Plan 

Plan general de desarrollo de información. Plan preliminar utilizado para 

gestionar las entregas de información durante el contrato. 

Plan de 

ejecución BIM 

(PEB)  

BIM Execution Plan 

(BEP) 

Documento en el que se definen las bases, reglas y normas internas de 

un contrato que se va a desarrollar con BIM, para que todos los 

implicados hagan un trabajo coordinado y coherente.  

L
a 

au
te

n
ti

ci
d
ad

 d
e 

es
te

 d
o
cu

m
en

to
 p

u
ed

e 
se

r 
co

m
p

ro
b

ad
a 

m
ed

ia
n
te

 e
l 

có
d
ig

o
 s

eg
u
ro

 d
e 

v
er

if
ic

ac
ió

n
: 

A
W

P
5
K

9
A

7
4
Y

V
JP

Z
JR

X
0
0
G

T
3
0
4
5
0

V
er

if
ic

ab
le

 e
n
 h

tt
p

s:
//

se
d
e.

ad
if

.g
o
b

.e
s/

cs
v
/v

al
id

a.
js

p

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: Y

9N
3Y

Q
80

Z
C

Y
Y

A
1R

5X
04

0J
31

R
4R

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS 

OBRAS DE REPARACIÓN DEL TÚNEL Nº 17 BIS (RC)-PINAR DE ANTEQUERA, PP.KK. 240+810 A 242+800, LÍNEA 100 MADRID CHAMARTÍN CLARA 

CAMPOAMOR 3 FRONTERA HENDAYA / IRÚN (P.K. 641,181). TRAYECTO VIANA 3 ARCAS REALES P.B. (VALLADOLID)   

     

45 

Plan de gestión 

de la 

información 

(PGI) 

Documento en el que se definen las bases, reglas y normas internas de 

un contrato cuya documentación se va a gestionar mediante un 

entorno común de datos (CDE). 

Este documento deriva del plan de ejecución BIM (PEB), acotando el 

alcance de su contenido a la estrategia planteada para llevar a cabo la 

gestión documental de un contrato en un entorno común de datos 

(CDE). 

1.4. Estándares de referencia 

Documento 

Normativa y estándares BIM de Adif 

Industry Foundation Classes (IFC), Building SMART International 

Documentación de los subgrupos de trabajo de la comisión <es.BIM= actual Comisión BIM 

(CBIM) 
Plan BIM chile, Estándar BIM para proyectos públicos, 2019. 

BIMe Initiative, 211in Model Uses List (v1.26), 2019. 

PLANBIM 2022, Francia, EJE C: Convenciones de tipos BIM, 2020 

Penn State, The Uses of BIM, Version 0.9, 2013 

Penn State, BIM Project Execution Planning Guide - Version 2.2, 2019 

Rail Baltica. Rail´s BIM documentation.  

BIM Forum, Level of Development Specification. 2020. 

AEC (UK) BIM Protocol. V 2.0. AEC (UK) BIM & CAD Stadards Site 

Puertos del Estado, Guía BIM del Sistema Portuario de Titularidad Estatal, Junio 2019 

Euskal Trenbide Sarea, Manual BIM, Abril 2020 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Manual BIM, Octubre 2020 

2. Estructura del PGI 

2.1. Plan de gestión de la información 

El adjudicatario del contrato deberá desarrollar un plan de gestión de la información (PGI) y 

mantenerlo actualizado. 

El plan de gestión de la información deberá tener la siguiente estructura de contenido: 
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Contenido del PGI Descripción 

Introducción Contexto y alcance del contrato. 

Estructura del PGI Definición de los documentos que formarán parte de los anejos del 

PGI. 

Recursos Recursos materiales y humanos, incluyendo roles y 

responsabilidades. 

Documentación a entregar Listado de entregables, utilizando la plantilla MIDP (plan general de 

desarrollo de información) de Adif que se entregará al inicio del 

contrato. 

Entorno común de datos 

(CDE) 

Estrategia de gestión de la información con: definición del entorno 

de trabajo del adjudicatario del contrato, roles y responsabilidades 

en la gestión de la información, estrategia de colaboración, 

estructura de carpetas y estrategia de transmisión de datos. 

Control de calidad Definición de estrategia de control de calidad en la gestión de la 

entrega. 

Estandarización Nombrado de documentación de contrato. 

 

2.2. Anejos al PGI 

2.2.1. MIDP 

Plan general de desarrollo de la información (del inglés master information delivery plan). Tabla de 

entregables en forma de documento vivo. Recoge el listado inicial de entregables como respuesta 

a lo requerido en los pliegos, marcando sus hitos y fechas de entrega. Del mismo modo también 

actúa como documento de seguimiento de este desarrollo, al detallarse en cada una de las 

entregas con la documentación realmente entregada, como registro de documentación. 

Se incluirán en el MIDP todos los documentos del contrato, incluyendo el plan de gestión de la 

información. 

Adif proporcionará al inicio de los trabajos la plantilla de MIDP, de manera que el adjudicatario del 

contrato la use como base para desarrollar el documento entregable. 
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3. Recursos 

3.1. Recursos humanos (medios personales) 

4. Organigrama de agentes 

 

El organigrama del contrato para la gestión de la información será similar al siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Organigrama para la gestión de la información del contrato. 

El adjudicatario ajustará el organigrama a su oferta y a los requisitos exigidos en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas particulares y demás 

documentación contractual, teniendo en cuenta las siguientes normas: 

· Un rol no tiene por qué ser desarrollado por una sola persona, sino que puede tratarse de 

equipos de trabajo. 

· Las responsabilidades tienen que definirse claramente y ser asumidas por las personas 

designadas. 

· Todos los agentes involucrados en el contrato intervienen en la gestión de la información. 

5. Roles y responsabilidades 

Para ver los requisitos que tienen que cumplir los medios personales se remite a lo indicado en el 

cuadro de características del PCAP/PCP que rige el pliego. 

Gestor de la información de Adif 

Por parte de Adif habrá un gestor de la información que será el interlocutor con el adjudicatario 

del contrato para los aspectos relacionados con la información compartida en el CDE de Adif. 

Adjudicatario  

del contrato 

Adif 

GESTOR DE LA INFORMACIÓN 

Adjudicatario 

GESTOR DE LA INFORMACIÓN 

Adif 
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Gestor de la información del adjudicatario del contrato 

El adjudicatario del contrato designará al responsable de la gestión de la información, que será el 

encargado de la gestión documental de la información producida por el adjudicatario del contrato. 

Sus funciones principales son: 

· Redactar, actualizar e implementar el plan de gestión de la información (PGI), así como el 

MIDP, en base a los requisitos definidos en el presente anejo de gestión de información, 

además de asegurarse de su cumplimiento dentro del contrato. 

· En el entorno de trabajo del adjudicatario del contrato (fuera del CDE de Adif): 

o Garantizar el cumplimiento de la cláusula de Seguridad de la información del 

PCAP/PCP del presente contrato. 

· En el CDE de Adif: 

o Garantizar el cumplimiento de la cláusula de Seguridad de la información del 

PCAP/PCP del presente contrato. 

o Compartir información, cuando corresponda, con Adif. 

o Gestionar y configurar el área de <Trabajo= en el CDE de Adif en lo relativo a estructura 

de carpetas y permisos en caso de haber solicitado a Adif su apertura. 

o Garantizar que la información del adjudicatario del contrato compartida con Adif 

cumple con la normativa vigente.  

o Iniciar flujos de información de acuerdo con la normativa vigente en Adif. 

o Solicitar el acceso, baja o modificación de miembros del adjudicatario del contrato en 

el CDE de Adif. 
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6. Documentación a entregar 

Los entregables relacionados con la gestión de la información deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

· Todos los entregables previstos al inicio de los trabajos se incluirán en el plan general de 

desarrollo de la información (MIDP), que se entregará al inicio del contrato. El MIDP se 

actualizará durante el desarrollo del contrato, y en su entrega final incluirá el listado de 

entregables definitivo. 

· El formato de los entregables debe ser el indicado para cada uno de ellos en este plan. 

· Todos los entregables deben cumplir los estándares de calidad de Adif especificados en el 

pliego y definidos en el PGI. 

Toda la documentación a entregar al responsable del contrato de Adif se transmitirá en el entorno 

común de datos del contrato mediante el método definido en el PGI, en los hitos de entrega 

establecidos en el MIDP. 

Estos entregables incluirán al menos los definidos en los siguientes subapartados. 

6.1. Plan de gestión de la información 

La descripción y el contenido del plan de gestión de la información y de los anejos se encuentra en 

el capítulo 2. Estructura del PGI. 

7. Documento principal 

El adjudicatario del contrato dispondrá de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la 

fecha de firma del contrato, para redactar y entregar el PGI y el MIDP. Adif proporcionará la 

plantilla MIDP para que el adjudicatario del contrato desarrolle este documento en base a ella. 

Adif podrá requerir que el adjudicatario del contrato comparta una versión previa del PGI antes de 

la entrega del mismo, no antes de 20 días naturales desde la fecha de firma del contrato. 

Una vez obtenida la aprobación por parte de Adif, el adjudicatario de contrato podrá dar comienzo 

a los trabajos de gestión de información. En caso de rechazo por parte de Adif, el adjudicatario del 

contrato deberá modificar los documentos y volverlos a entregar en el plazo de 10 días naturales. 

El PGI es un documento vivo. A medida que el contrato avanza recogerá las mejoras, novedades o 

imprevistos que surjan, contando siempre con la  aprobación de Adif. 

El PGI actualizado formará parte de cada uno de los hitos de entrega del contrato. L
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8. Anejos al PGI 

Además del documento principal, la entrega del PGI conlleva la entrega de un anejo que lo 

complementa. Para este contrato, el anejo requerido es, al menos, el siguiente: 

· Plan general de desarrollo de la información (MIDP). 

Adif proporcionará la plantilla MIDP al inicio de los trabajos, de manera que el adjudicatario del 

contrato la use como base para desarrollar el entregable. 

8.1. Informes 

9. Informes de control de calidad 

El adjudicatario del contrato debe realizar controles de calidad sobre el PGI y el MIDP. El control 

de calidad se hará antes de cada entrega a Adif. 

El adjudicatario del contrato realiza este proceso mediante los informes de control de calidad. 

Todos los informes de control de calidad deben ser validados por Adif. 

La descripción detallada de los requisitos de calidad se define en el capítulo 6. Control de calidad. 
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10. Entorno común de datos 

10.1. Definición del entorno de trabajo del adjudicatario del contrato 

El entorno común de datos o CDE (por sus siglas en inglés, Common Data Environment), constituye 

el espacio digital de trabajo colaborativo y almacenamiento seguro de la información del contrato. 

Adif pondrá a disposición de los agentes intervinientes un CDE que será utilizado durante el 

tiempo de vigencia del contrato en el que se compartirá la información generada por el 

adjudicatario del contrato. El CDE será gestionado y mantenido por Adif, dando acceso al 

adjudicatario del contrato a aquellas áreas necesarias del mismo para llevar a cabo el seguimiento 

del contrato, compartir información y realizar las entregas digitales. 

El adjudicatario del contrato podrá albergar la información en desarrollo en un entorno de trabajo 

propio o solicitar a Adif que se habilite un espacio de <Trabajo= en el CDE de Adif para alojar dicha 

documentación. La información compartida con Adif se alojará siempre en el CDE de Adif. 

Documentación en 
desarrollo

Colaboración, seguimiento,
entrega y revisión

CDE DE ADIF
ENTORNO DE TRABAJO DEL 

ADJUDICATARIO DEL CONTRATO

CDE DE ADIF

El adjudicatario dispone de su propio entorno de trabajo

El adjudicatario desarrolla la información en el CDE de Adif

O
p

c
ió

n
 1

O
p

c
ió

n
 2

Ilustración 2. CDE del adjudicatario del contrato y repositorio de Adif. 

El CDE de Adif es Autodesk Construction Cloud (en adelante ACC). Adif proveerá al inicio del 

contrato la documentación necesaria y los estándares y normativa de aplicación al adjudicatario 

para hacer uso de dicho CDE. Además, aportará las licencias necesarias a los perfiles acordados 

con el adjudicatario del contrato para poder desarrollar el contrato haciendo uso del CDE de Adif. 
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10.2. Estrategia de colaboración 

La información en desarrollo se albergará en el entorno de trabajo del adjudicatario del contrato 

excepto solicitud expresa de alojar esta información en el CDE de Adif. Este compartirá dicha 

información en el CDE de Adif respetando los plazos establecidos, de forma que la versión validada 

y actualizada de dicha información estará alojada en el CDE de Adif. 

Adif permitirá el acceso a la información de todos los agentes involucrados con diferentes roles de 

lectura, escritura y validación. El PGI definirá todos los agentes y cuál es el rol que desempeñan, 

estableciendo así mismo sus responsabilidades. 

La estrategia del entorno común de datos estará definida en su doble condición: 

· Procesos: Se definirán los flujos de intercambio de información como punto de partida 

para establecer los procedimientos de intercambio de información. 

· Técnica: El CDE de Adif se constituye como un repositorio de la información validada única 

para toda la duración del contrato. 

Dentro del CDE existirán una serie de estados que reflejan el grado de madurez y validez de la 

documentación, permitiendo el registro de validación de las distintas fases por las que se 

someterá la información. La definición de los estados de la información que se contemplan en el 

CDE y que se corresponden con lo expuesto anteriormente son: 

· Trabajo: La información que se encuentra en este estado es información no verificada, 

que está siendo generada o desarrollada. Es el estado inicial por defecto de la 

documentación, que será sometida a un proceso de control de calidad interno como paso 

previo al siguiente estado. 

(La información en estado Trabajo se alojará en entorno de trabajo establecido por el 

adjudicatario del contrato o en el CDE de Adif si así lo solicita el adjudicatario del contrato 

al responsable del contrato). 

· Compartido: Información que ya ha superado el control de calidad realizado por el 

adjudicatario del contrato para algún uno o varios usos concretos. Dicha información es 

compartida para permitir su desarrollo colaborativo (La información se desarrolla en 

trabajo, compartido es una fuente de información para ese desarrollo). 
(La información en estado Compartido se alojará en el CDE de Adif). 

· Publicado: Se corresponde con toda la información validada para su uso durante el 

desarrollo de la actuación. (La información se desarrolla en trabajo, publicado es una 

fuente de información para ese desarrollo). La documentación llega a este estado tras 

pasar por un flujo de validación y aprobación. Esta información se compone de la 

documentación de los hitos de entrega parcial o final de la actuación. 

(La información en estado Publicado se alojará en el CDE de Adif). 
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· Archivado: Información definitiva y válida para las siguientes fases del ciclo de vida una 

vez terminado el desarrollo de la actuación. Se trata de una adaptación específica a las 

necesidades del proceso de gestión de Adif. 
(La información en estado Archivado se alojará en el CDE de Adif). 

CDE DE ADIF (ACC)

TRABAJO COMPARTIDO PUBLICADO ARCHIVADO

ENTORNO DE TRABAJO DEL
ADJUDICATARIO

DEL CONTRATO *

Evolución de la información

Necesidad de edición de 
la información

* El adjudicatario del contrato podrá solicitar desarrollar la información directamente 
en el CDE de Adif, pasando el estado TRABAJO a estar albergado en el mismo.

 

Ilustración 3. Estados de la información. 

La información cambiará de estado en el CDE previo paso por una serie de controles de calidad 

(6.1 Control de calidad interno de entrega). Esta información deberá ser verificada por Adif, 

revisando que se cumplan los estándares fijados en el contrato. Una vez realizada la verificación, la 

documentación recibirá la validación por parte del responsable designado, produciéndose en ese 

momento el cambio de estado y permitiendo el avance del flujo de información. 

El flujo de información puede presentar iteraciones en el supuesto de que no se conceda la 

aprobación de la documentación por parte de Adif. En este supuesto, se emitirá un rechazo de la 

documentación por parte del responsable designado al considerarse que no cumple con los 

requisitos que se exigen y se le comunicará al adjudicatario del contrato para la subsanación de las 

deficiencias observadas. 

Tras la aplicación de los cambios requeridos, se generará desde el inicio un nuevo flujo de 

información para su aprobación, siendo necesario que se vuelvan a validar los estados fijados 

previamente. 

Con el objetivo de que el responsable del contrato pueda hacer un seguimiento de la evolución de 

los trabajos, el adjudicatario del contrato compartirá en el entorno común de datos la 

documentación que se esté desarrollando, con una frecuencia de actualización establecida en el 

PGI. 

10.3. Estructura de carpetas 

El adjudicatario del contrato entregará los documentos archivados y organizados según una 

estructura de carpetas, que se entregará por Adif al inicio del contrato. Dicha estructura de 

carpetas será la utilizada en el CDE de Adif para los estados compartido, publicado y archivado.  
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Además, también se utilizará en el estado trabajo si el adjudicatario del contrato desarrolla la 

documentación en el CDE de Adif. Asimismo, es recomendable su uso en el entorno de trabajo del 

adjudicatario del contrato.  

El plan general de desarrollo de la información (MIDP) incluirá un campo con un hipervínculo 

a cada documento en el formato en el que se encuentre. Estos hipervínculos referirán al CDE 

de Adif. 

10.4. Estrategia de transmisión de datos 

En el PGI el adjudicatario del contrato deberá definir el flujo para compartir información desde el 

entorno de trabajo del adjudicatario del contrato al CDE de Adif. Adif habilitará los permisos 

necesarios al adjudicatario del contrato en el estado compartido para realizar las actualizaciones 

de seguimiento, las posibles entregas parciales y las entregas finales. 

La estrategia de transmisión de datos se definirá respetando los estándares de Adif y la normativa 

aplicable.  Contemplará: 

· Qué información se entrega. 

· Cuándo se entrega dicha información. 

· Dónde se entrega la información y la forma de acceso a la misma. 

· Ruta con el contenido (cuando esté disponible). 

· Método de notificación de la entrega e integrantes del equipo del adjudicatario del 

contrato y Adif que son notificados de la misma. 

Se tendrá en cuenta además la gestión de los metadatos de los archivos alojados en el CDE y el 
control de versiones. 
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11. Control de calidad 

El adjudicatario del contrato documentará la estrategia de verificación del plan de gestión de la 

información y el MIDP que se llevará a cabo para garantizar que la calidad de estos sea la exigida 

en el pliego. Esta estrategia de verificación quedará recogida en el PGI para su aprobación por 

parte del responsable del contrato. 

Para garantizar la calidad de los entregables, el adjudicatario del contrato llevará a cabo un control 

interno de entrega de la documentación. Se entregará a Adif un informe con registro de que el 

control de calidad ha tenido lugar. 

11.1. Control de calidad interno de entrega 

El responsable de la gestión de la información del adjudicatario del contrato realizará un chequeo 

de validación del PGI y el MIDP antes de la entrega. Se entregará a Adif un informe con registro de 

que el control de calidad ha tenido lugar y que garantizará los siguientes puntos: 

· Los archivos entregados en el CDE están correctamente nombrados, acorde al PGI y al 

MIDP. 

· La ruta de los archivos dentro del CDE es la correcta. 

· Los archivos contienen los metadatos correctos en caso de ser necesarios, acordes al PGI. 

· Los archivos han seguido los flujos de transmisión de la información del CDE. 
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12. Estandarización 

12.1. Nombrado de documentación de contrato 

El nombrado de archivos del contrato se hará según el sistema de codificación de archivos de 

Adif, que se proporcionará con más detalle al inicio del contrato. 

Este sistema de codificación se utiliza para todos los documentos del contrato 
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