Pliego de clausulas administrativas regulador del expediente para la
contratacion de las:

e . EXPEDIENTE Ne:
e “OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL
Gea(aem INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA 501-GU-0-053-24/ OB1
o LA PLANTA FOTOVOLTAICA MANANTIALES I, EN EL TERMINO

s oo cosseawarnsa. | MUNICIPAL DE ALMADRONES, EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.”.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL EXPEDIENTE
PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON
TRAMITACION ORDINARIA Y EN FORMA DE UN SOLO CRITERIO DE VALORACION
DE LAS:

“OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL INCLUIDA
EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA LA PLANTA
FOTOVOLTAICA MANANTIALES I, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALMADRONES
EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA”.

EXPEDIENTE N°: 501-GU-0-053-24/ OB1

Péagina 1 de 73



Pliego de clausulas administrativas regulador del expediente para la
contratacion de las:

e . EXPEDIENTE Ne:
L “OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL

Gea (6 322 INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA 501-GU-0-053-24/ OB1
e LA PLANTA FOTOVOLTAICA MANANTIALES I, EN EL TERMINO

s oo cosseawarnsa. | MUNICIPAL DE ALMADRONES, EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.”.

INDICE:

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

I. OBJETO: CARACTERISTICAS TECNICAS, NECESIDAD Y REGIMEN JURIDICO.
I.1. Objeto: Caracteristicas Técnicas.

1.2. Necesidad e idoneidad del contrato.

1.3. Régimen juridico.

Il. PRESUPUESTO, EXISTENCIA DE CREDITO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
I.L1.  Presupuesto.
I.2.  Existencia de crédito presupuestario.

lll. PRECIO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS.
.1 Precio.
1.2  Revisién de precios.

IV. LUGAR, PLAZO DE EJECUCION Y PRORROGA.

V. MEDIOS ELECTRONICOS.

CAPITULO II: LICITACION DEL CONTRATO.

VI. ASPECTOS GENERALES.

VIIl. CRITERIOS DE ADJUDICACION.
1. Oferta Econdmica.
2. Criterios de desempate.

VIII. LICITADORES.
VIIl. 1 Capacidad para contratar y requisitos de seleccion.
VIII.1.1. Uniones de empresarios.
VIII.1.2. Empresas comunitarias y no comunitarias.
VII1.2 Condiciones especiales de compatibilidad.
VII1.3 Medios personales y materiales adscritos.

IX. DOCUMENTACION.

IX.1. Forma de presentacion de proposiciones.

IX.2. Documentacién acreditativa de requisitos previos a que hacen referencia el articulo 140 de la
LCSP.

IX.3. Forma de la documentacion.

X. PROPOSICION.

X.1. Requisitos formales.

X.2. Sobre 2. No se requiere en este expediente de contratacion.
X.3. Sobre 3. Proposicion Econémica.

Péagina 2 de 73



Pliego de clausulas administrativas regulador del expediente para la
contratacion de las:

e . EXPEDIENTE Ne:
L “OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL

Gea (6 322 INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA 501-GU-0-053-24/ OB1
e LA PLANTA FOTOVOLTAICA MANANTIALES I, EN EL TERMINO

s oo cosseawarnsa. | MUNICIPAL DE ALMADRONES, EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.”.

X.4. Contenido de la proposicion.
X.5. Lugar, formay plazo de entrega de la proposicion.
X.6. Efectos de la presentacion de proposiciones.

XI. VALORACION DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

XI.1. Mesa de Contratacion.

XI.2. Calificacion de la documentacion acreditativa de los requisitos previos a que hace referencia
el articulo 140 de la LCSP.

X1.3. Apertura del resto de la proposicion.

XI.4. Publicidad de los actos de la Mesa de Contratacion.

CAPITULO IIl: ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

XIl. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

Xlll. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO.

XIll.1. Documentacion.

XIlIl.2. La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.

XIl1.3. Garantia Definitiva.

XIV. ADJUDICACION.

XV. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION.

XVI. RECURSOS CONTRA EL ACUERDO DE ADJUDICACION.

XVII. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

CAPITULO IV: EJECUCION DEL CONTRATO.

XVIII. OBLIGACIONES Y GASTOS DEL CONTRATISTA.
XIX. REGLAS DE EJECUCION

XX. PAGO DEL PRECIO.

XX.1. Forma.

XX.2. Demora.

XX.3. Cesion derechos de cobro.

XXI. PENALIZACIONES.

XXI.1. Por incumplimiento de condiciones especiales de ejecucion.
XXI1.2 Por cumplimiento defectuoso.

XXI.3. Por incumplir criterios de adjudicacion.

XXI.4. Por demora

Péagina 3 de 73



Pliego de clausulas administrativas regulador del expediente para la
contratacion de las:

-~ .
\, < “OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL
Gea M INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA
o —. LA PLANTA FOTOVOLTAICA MANANTIALES |, EN EL TERMINO

s oo cosseawarnsa. | MUNICIPAL DE ALMADRONES, EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.”.

EXPEDIENTE N°:

501-GU-0-053-24/ OB1

XXI.5. Por incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.

XXI.6. Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.
XXI.7. Por haber incurrido en las circunstancias establecidas en el articulo 71.2 de la LCSP.

XXIl. CUESTIONES LITIGIOSAS Y JURISDICCION.
XXIII. MODIFICACION DEL CONTRATO.

XXIV. CESION Y SUBCONTRATACION.
XXIV.1. Cesioén del contrato.
XXIV.2. Subcontratacion.

XXV. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES.

XXVI. RECEPCION Y LIQUIDACION.
XXVI.1. Términos y condiciones.
XXVI1.2. Recepcion de las obras.
XXVI1.3. Medicion Final de las obras.
XXVI.4. Certificacion Final de las obras.
XXVI.5. Liguidacion de las obras.

CAPITULO V: FINALIZACION DEL CONTRATO.

XXVII. EXTINCION DEL CONTRATO.
XXVII.1. Cumplimiento.

XXVII.2. Resolucion.

XXVII.3. Efectos.

XXVIII.- PLAZO DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

XXVIII.1 Fijacion del plazo.
XXVIII.2 Efectos.

XIX. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

ANEXOS:

Péagina 4 de 73




Pliego de clausulas administrativas regulador del expediente para la
contratacion de las:

i EXPEDIENTE N°:
“OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL
INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA 501-GU-0-053-24/ OB1
LA PLANTA FOTOVOLTAICA MANANTIALES |, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE ALMADRONES, EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.”.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
DE LAS: “OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL
INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA LA
PLANTA FOTOVOLTAICA DE MANANTIALES |, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
ALMADRONES EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, CON TRAMITACION ORDINARIA, Y SOMETIDO A UN SOLO
CRITERIO DE VALORACION, POR LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION AMBIENTAL DE
CASTILLA - LA MANCHA (GEACAM, S. A).

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

|. OBJETO: CARACTERISTICAS TECNICAS, NECESIDAD Y REGIMEN JURIDICO.
I.1.- Objeto: Caracteristicas Técnicas.

I.1.1. El presente Pliego tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de las obras de plantacién
de medidas compensatorias, segun los articulos 13 y 156 a 158 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP) y en los Procedimientos Internos
de Contratacion de Gestion Ambiental de Castilla-La Mancha, S. A., (en lo sucesivo, GEACAM
S.A.) mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, con tramitacion ORDINARIA y en
forma de UN SOLO CRITERIO DE VALORACION, para la adjudicacion por parte de GEACAM, S.
A. del contrato cuyo objeto tiene la siguiente denominacion:

“OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL INCLUIDA
EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA LA PLANTA
FOTOVOLTAICA DE MANANTIALES | EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
ALMADRONES EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA. EXPEDIENTE: 501-GU-0-
053-24/ OB1”.

El objeto del contrato es la Plantaciones de densificacion e introducciéon de individuos
seleccionados por su resistencia a ciertas adversidades en pantalla vegetal como medidas
compensatorias a la planta fotovoltaica de Manantiales | instalada en el término municipal de
Almadrones, en la provincia de Guadalajara.

La codificacion de este contrato correspondiente a la Clasificacién de Productos por Actividades
(CPA) y al Vocabulario Comun de Contratos (CPV), de la Comision Europea es la siguiente:

INomenclatura CPA: 02.10.20 - Nomenclatura CPV: 45112700
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CARACTERIZACION TECNICA: Las especificaciones técnicas de este expediente de

contratacion aparecen detalladas en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

|.2. Necesidad e idoneidad del contrato.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con las actuaciones son las siguientes:

v

v

Promover y mantener la presencia y evolucion poblacional de las especies esteparias en la
zona de implantacién y su area de influencia y evitar pérdida neta de biodiversidad.
Restaurar, conservar y mantener ecosistemas forestales de alto valor ambiental, aplicando
selviculturas y actuaciones encaminadas a su mejora y mantenimiento a largo plazo,
favoreciendo su adaptacion al cambio climatico, promoviendo la variabilidad y diversidad
de especies y favoreciendo las especies mas importantes desde el punto de vista
ambiental, adecuaciéon de las estructuras y densidades de las especies arbustivas y
arbéreas que garanticen su estabilidad y resiliencia desde todos los puntos de vista al
eliminar competencia entre individuos de una misma especie e interespecifica o introducir
individuos mejor adaptados a las adversidades asi como mejorar o favorecer el engranaje
del ecosistema y la relacién de la masa forestal con la biologia de la zona...

Potenciar la conservacion de ecosistemas de alto valor ambiental y con gran cantidad de
beneficios ecosistémicos para las generaciones futuras, manteniendo en cualquier caso
reservorios de especies.

Estudiar las mejores alternativas posibles en la selvicultura de restauracion, mejora y
mantenimiento encaminadas a la adaptaciéon de las masas frente al cambio climatico y
valorar su evolucion en los proximos afios como referencia para proyectos futuros.
Disminuir el impacto paisajistico y contribuir a aumentar la conectividad del territorio.

Para la consecucion de los objetivos arriba descritos, las actuaciones consistiran en la ejecucion

de:

v

Plantaciones de densificacion e introduccién de individuos seleccionados por su resistencia
a ciertas adversidades en pantalla vegetal.

La necgsidad también viene determinada por los contratos firmados entre GEACAM, S.A. e
ENERGIAS RENOVABLES DE BELONA, S.L. para la ejecucion de las actuaciones dentro del
plan de medidas compensatorias de los proyectos FV Manantiales |I.
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1.3. Régimen Juridico.

1.3.1 La empresa publica, GEACAM S. A., fue creada por la Ley 1/2006, de 23 de marzo, y tiene
por objeto:

a) La elaboracion, desarrollo, gestion y ejecucién de planes, proyectos, infraestructuras, obras y
programas de actuacion relacionados, directa o indirectamente, con el medio ambiente y los
recursos naturales.

b) La promocién y fomento de actividades encaminadas a la prevencién, investigacion,
minimizacion, reciclaje y valorizacion de residuos, asi como la elaboracion y gestion de planes,
programas y proyectos vinculados a la gestién integral de los residuos.

c) La prestacion de servicios encaminados a la conservacion y mejora de la calidad del medio
ambiente.

d) La prestacion de aquellos servicios, asi como la consecucion de obras e infraestructuras
tendentes a la consecucién del desarrollo rural.

e) La realizacion de planes, programas y proyectos de cooperacion al desarrollo rural.
f) La prevencion, deteccion y extincion de incendios forestales.

g) La gestion y explotacion de actividades econdmicas relacionadas con los recursos o valores
medioambientales.

h) La gestion de actividades econémicas de servicios ecoturisticos.

i) Cualquiera otros trabajos y servicios relacionados con la gestién, proteccion, regeneracion y
conservacion del medio ambiente, los recursos naturales, el patrimonio natural y los residuos que
sean presupuesto, complemento, desarrollo o consecuencia de lo anterior y que le encarguen o
encomienden a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, asi como otras
Administraciones, organismos, entidades o empresas.

j) La realizacion, elaboracion, gestion, explotacion de actividades econdémicas, ejecucion de
planes, proyectos, estudios, asistencias técnicas y prestacion de servicios relacionados con
materias agricolas, ganaderas y agroalimentarias.

k) La prestacion de servicios de inspeccion y analisis fisico-quimico y sensorial de vinos y la
inspeccion, ensayos y en su caso certificacion, de cualquier producto, material o proceso del
sector agroalimentario que se encuentre sujeto a reglamentaciones de calidad en el ambito
comunitario, nacional o regional.

[) La explotacion propia o en arrendamiento de centrales de produccion de energia térmica y/o
eléctrica para la venta de energia, mediante sistemas de generacion conjunta o utilizaciéon de
energias renovables que supongan una mejora de la eficiencia en el uso de la energia o en la
utilizaciéon de recursos autdctonos, asi como la promocion, explotacion o inversion en proyectos de
desarrollo o prestacion de servicios de energias renovables y de eficiencia energética.

Péagina 7 de 73




s oo cosseawarnsa. | MUNICIPAL DE ALMADRONES, EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.”.

Pliego de clausulas administrativas regulador del expediente para la
contratacion de las:

. EXPEDIENTE Ne:
e “OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL
Geam INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA 501-GU-0-053-24/ OB1
 { o LA PLANTA FOTOVOLTAICA MANANTIALES I, EN EL TERMINO

m) La gestién economica, promocion y explotacion de servicios relacionados con el patrimonio
cultural.

n) Las actividades de ingenieria, desarrollo, asesoramiento y asistencia técnica.

fi) La participacion y actuacion, por encargo de los poderes adjudicadores de los que son medio
propio instrumental, en tareas de emergencia y proteccion civil de todo tipo, en especial, la
intervencion en catastrofes medioambientales o en crisis 0 necesidades de caracter agrario,
pecuario o ambiental y a desarrollar tareas de prevencion de riesgos, logistica y emergencias de
todo tipo.

0) La redaccion, elaboracion y gestion de planes, estudios y proyectos de ingenieria civil y obras
de construccién que le sean encargados por cualquier Administracion de la que es medio propio
instrumental, la prestacion de cualesquiera otras asistencias técnicas relacionadas con los
mismos, incluso la ejecucion material de estas obras.

1.3.2 El presente contrato tiene caracter “privado”, en base a lo establecido en el art. 26.1, letra b)
de la LCSP, en el que se establece que tendran esta naturaleza los contratos celebrados por
entidades del sector publico que aun siendo poder adjudicador no retnan la condicion de
Administraciones Publicas.

En el apartado 3 de este precepto se establece que los contratos privados que celebren los
poderes adjudicadores que no pertenezcan a la categoria de Administraciones Publicas
mencionados en la letra b) del apartado primero del presente articulo, cuyo objeto esté
comprendido en el &mbito de la presente Ley, se regiran por lo dispuesto en el Titulo | del Libro
Tercero de la misma, en cuanto a su preparacion y adjudicacion.

En cuanto a sus efectos y extincion les seran aplicables las normas de derecho privado, y aquellas
normas a las que se refiere el parrafo primero del articulo 319 en materia medioambiental, social o
laboral, de condiciones especiales de ejecucién, de modificacion del contrato, de cesion y
subcontratacion, de racionalizacion técnica de la contratacion; y la causa de resolucion del
contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205.

1.3.3 La prestacion se ajustara a las condiciones fijadas en este Pliego y Cuadros Anexos adjuntos
al mismo, que forman parte integrante del mismo.

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su
proposicion, revestiran caracter contractual los siguientes documentos:

1°- El documento de formalizacion.

2°- El pliego de clausulas administrativas particulares.
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3°- El pliego de prescripciones técnicas.
4°- | os cuadros de precios y presupuesto.
5°- Los planos.

1.3.5. Orden de prevalencia de documentos. En caso de discrepancia entre el Pliego de Clausulas
Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y cualesquiera otros del resto
de los documentos contractuales, prevalecera lo establecido en el Pliego de Clausulas
Administrativas. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de este pliego o
de las normas de cualquier indole promulgadas por GEACAM S. A., que puedan ser de aplicacién
a la ejecucion de lo pactado, no eximiré al contratista de la obligacién de su cumplimiento.

Corresponde al Director de Obra la interpretacion técnica de los documentos y la facultad de dictar
las 6rdenes para su desarrollo, para que de este modo quede suficientemente definida la unidad
de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el contrato. No obstante, cualquier interpretaciéon
técnica de los documentos debera ser aprobada por GEACAM S. A.

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erroneas de los detalles de las obras que
sean indispensables para llevar a cabo el espiritu e interpretacién expuestos en las mismas y, que
por uso y costumbre, deben ser realizados, no s6lo no eximen al Contratista de la obligacién de
ejecutar estos detalles omitidos o errobneamente descritos, sino que, deberan ser ejecutados como
si hubiesen sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos.

El Contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicion de los documentos. Si a su juicio
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito al Director de Obra la
correspondiente definicidn con la antelacion suficiente a su realizacion. El Director de Obra debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por
el Director o por el Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el acta de comprobacién del
replanteo.

ll. PRESUPUESTO, EXISTENCIA DE CREDITO Y VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO.

I.L1.  Presupuesto.
El presupuesto maximo a efectos de licitacién asi como las correspondientes anualidades, en su
caso, seran las que figuran en el del Cuadro de Caracteristicas y que asciende a un total de:

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA DOS
CENTIMOS (25.872, 62 €), segun se detalla en el cuadro siguiente:
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,OBRA PARA LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS

ESTABLECIDAS PARA LA PLANTA FOTOVOLTAICA MANANTIALES I. Total €

MANANTIALES | PANTALLAS VEGETALES 25.872,62 €

25.872,62 €

Presupuesto Total Maximo de Licitacion: 25.872,62 Euros (IVA incluido).
Presupuesto Neto Maximo de Licitacion: 21.382,33 Euros (IVA excluido).

[.LV.A. (21%): 4.490,29 Euros

Las ofertas (IVA excluido) que excedan del precio de licitacion (IVA excluido) seran rechazadas.

Las ofertas de los licitadores determinaran el precio total de contrata, incluyendo todos los gastos
(directos e indirectos), el 6% de beneficio industrial y el 13% de gastos generales y se indicara,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba soportar GEACAM S.
A., (articulo 102 LCSP).

En el célculo del presupuesto méaximo de licitacion del contrato se han incluido los gastos que se
originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
recogidas en el presente Pliego y demas disposiciones de aplicacion. Especialmente, las
cotizaciones, honorarios y salarios del personal, segun el convenio colectivo que resulta de
aplicacion, los gastos de transporte, dietas, alojamiento, etc., asi como los demas tributos por
licencias o permisos, tasas y canones aplicables por la realizacién de esta actividad.

El valor estimado del contrato vendra determinado por su importe total sin incluir el Impuesto
sobre el Valor Afiadido. El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 LCSP y
recogido en el cuadro de caracteristicas ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de
adjudicacion de este contrato y la publicidad a la que se somete.

El VALOR ESTIMADO de este contrato asciende a la cantidad de: 21.382,33 Euros.

Las modificaciones del contrato de cualquier tipo, como prérrogas o ampliacion de plazos,
prestaciones accesorias y complementarias que, no obstante estan permitidas por la legislacién
aplicable al caso o por los mismos documentos contractuales, implicasen alteraciones en mas del
presupuesto de adjudicacion o reajuste de sus anualidades, estaran condicionadas a la existencia
de crédito y a la aprobacion econdmica correspondiente, por parte de GEACAM S. A.

II.2.  Existencia de crédito presupuestario

El presupuesto para la ejecucion de medidas compensatorias, dentro del marco aprobado por la
Administracidon Regional y calculado conforme a las tarifas vigente en GEACAM, S.A., en la anualidad 2024:
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Presupuesto: 154.532,70 Euros/IVA incluido.

[Il. PRECIO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS.
I11.1 Precio.

El precio del contrato se determinard mediante el sistema de tanto alzado pero se solicitara
desglose de precios unitarios, de conformidad con lo dispuesto en el modelo de Proposicién
Econbmica que consta en el Anexo Il de este Pliego.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluir4, como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido (21%).

En el precio del contrato se incluye el 6% de beneficio industrial y el 13% de gastos generales, los
tributos y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos de
entrega y transporte de los bienes y, en su caso, los gastos de instalacion de los referidos bienes
y, en general, todos los que se originen para el contratista adjudicatario, especialmente, las
cotizaciones a la Seguridad Social, honorarios y salarios del personal a su servicio, segun el
convenio colectivo que resulte de aplicacion.

I11.2 Revisién de precios.

En el presente contrato no se aplicara ninguna revisién de precios.

IV. LUGAR, PLAZO DE EJECUCION Y PRORROGA.

El lugar de ejecucion de estas actuaciones de medidas compensatorias serd en la planta
fotovoltaica de Manantiales |, localizada en el término municipal de ALMADRONES EN LA
PROVINCIA DE GUADALAJARA. Indicadas en cada una de las actuaciones que integran este
expediente de contratacion y que vienen resefiados en la tabla del Presupuesto, Planos y Pliego
de Prescripciones Técnicas.

La ubicacion exacta de las actuaciones queda reflejada en los planos de esta licitacion

El plazo para la completa ejecucion de este contrato comprenderda desde el dia siguiente a la
fecha de formalizacion del acta de comprobacién del replanteo y hasta el dia 31 de marzo
de 2025, no siendo posible la admisién de prorrogas en su finalizacion. Excepcionalmente y por
causas ajenas a la obra, podra ser ampliado el plazo de ejecucién en un maximo de dos meses y
medio. Dentro de este periodo de ejecucion se habra de tener en cuenta que no se podran realizar
trabajos durante la época de peligro alto de incendio forestal (meses de junio a septiembre), salvo
autorizacién expresa de la Consejeria de Desarrollo Sostenible.
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El plazo de ejecucién efectiva del contrato comenzara con el acta de comprobacion del replanteo
gue se realizard en el plazo maximo de UN MES desde la fecha de la formalizacion del contrato,
salvo casos excepcionales justificados y aprobados por GEACAM S. A. El contrato podré reflejar
un plazo inferior para el acto de comprobacion del replanteo.

Cuando se produzcan retrasos por motivos no imputables al adjudicatario y éste se ofrezca a
cumplir sus compromisos si se le prorroga el plazo fijado, el érgano de contratacién concedera un
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser que el adjudicatario pida otro
menor. La peticion de prérroga por parte del contratista debera tener lugar en el plazo maximo de
guince dias desde aquél en que se produzca la causa que origina el retraso.

El contratista adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y
de los plazos parciales fijados por GEACAM, S. A. Si llegado el término de cualquiera de los
plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo,
GEACAM, S. A., podra optar por la resolucién del contrato o por la imposicion de penalizaciones
econdmicas.

V. MEDIOS ELECTRONICOS.

La utilizacion de medios electronicos, informaticos y telematicos en el procedimiento de
contratacion se ajustara a las normas establecidas en la Disposicion Adicional decimosexta del
LCSP vy al Decreto 54/2011, de 17 de mayo, por el que se regula la utilizacion de medios
electrénicos y se establecen medidas de organizacion y de mejora de la transparencia en la
contratacion del sector publico de la Junta de Comunidades de Castilla — La Mancha.

Independientemente de la publicidad que sobre el proceso de licitacion, adjudicacion y
formalizacion se realice en el perfil del contratante, todas las notificaciones, citaciones y actos de
comunicacion que GEACAM S. A., haya de dirigir al licitador sobre las actuaciones del
procedimiento seran realizadas mediante fax y/o correo electronico, debiendo el licitador indicar su
namero de fax y direccion de correo electrénico en la casilla destinada al efecto en la Solicitud de

Participacion.

Las notificaciones realizadas al nimero de fax indicado por el licitador se consideraran realizadas,
produciendo los efectos determinados en la legislacion vigente sobre contratacién cuando los
informes de remision de los faxes enviados indiquen conformidad en la recepcion. No obstante,
ante la imposibilidad de la pertinente comunicacién mediante fax, sera valida la utilizacién del
correo electronico.

Si el Departamento de Contratacion de GEACAM S. A., no tuviera constancia de la recepcion
hecha mediante correo electrénico, se efectuara una segunda notificacion por este mismo medio y
a la misma direccién electrénica. Si en este segundo intento de notificacion, tampoco se obtuviera
la confirmacion de su recepcion, se verificara mediante llamada telefénica a la persona de
contacto, la direccién de correo electronico y, una vez ratificada o rectificada la misma, se volvera
a notificar. En caso de no recibir confirmacion de recepcion en este tercer y ultimo intento, se
considerara efectuado el tramite de notificacion, dejando constancia en el expediente y, en su
caso, en el perfil del contratante.
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Los licitadores podran ponerse en contacto con el Departamento de Contratacién y Departamento
Técnico de GEACAM S. A., para cualquier tipo de informacion a través de los siguientes medios:

- Para cuestiones juridico — administrativas: D. Juan Fco. Herraiz — D* Ana Isabel Justo
Talavera
Teléfono: 969 237 427 — Extension: 1206 - 1608
E-mail: juanherraiz@geacam.com ; anaisabel.justo@geacam.com

- Para cuestiones técnicas: D. Luis Miguel Solano - D. Jorge Cardo Lépez
Teléfono: 969 237 427- Extension: 1304
E-mail: Imsolano@geacam.com; jorge.cardolopez@geacam.com

Fax. 969 237 423
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CAPITULO II: LICITACION DEL CONTRATO

VI. ASPECTOS GENERALES.

Organo de contratacion: El Organo de Contratacion es el Director Gerente de GEACAM S. A.,
con facultades de representacion, en virtud del nombramiento efectuado por el Consejo de
Administracion de esta empresa publica, formalizado mediante escritura de elevacion a publico de
acuerdos sociales, otorgada ante el Notario de Toledo, D. Fidel Sanchez Lozano, el dia 9 de abril
de 2021 y que consta con el nimero 1157 de su orden de protocolo, encontrandose inscrita en el
Registro Mercantil de Cuenca, al Tomo 767, Libro 0, Folio 87, Hoja CU-6679, Inscripcion 462,

El Responsable del Contrato, por parte de GEACAM S. A., es el técnico indicado en este Pliego
y en el Cuadro de Caracteristicas.

Publicidad: ElI Organo de Contratacion difundira la licitacién de este expediente, a través de
INTERNET, en su Perfil del Contratante, ubicado en la web: https://contrataciondelestado.es,
conforme al articulo 63 de la LCSP.

Procedimiento de adjudicacién: El presente contrato se adjudicard por PROCEDIMIENTO
ABIERTO, y de acuerdo con la oferta econébmicamente mas ventajosa, de conformidad con lo
establecido por los articulos 156 a 158 y concordantes de la LCSP, de aplicacién al procedimiento
abierto.

La tramitacion sera ORDINARIA. En caso de tramitacién urgente, el 6érgano de contratacion
debera motivar en el expediente la declaracién de urgencia, de acuerdo con el articulo 119 de la
LCSP.

La forma de valoracion atendera a UN SOLO CRITERIO DE VALORACION, segln se detalla
seguidamente.

VII. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta debera atenderse a
criterios directamente vinculados al objeto del contrato. Los criterios y ponderacion de los mismos
se indican a continuacion:

PUNTUACION TOTAL EN %: 100 PUNTOS.

SOBRE 3. CRITERIOS VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR REGLAS O
FORMULAS:

La oferta econdmica y el resto de criterios evaluables autométicamente por aplicacién de reglas o
formulas ponderaran el 100% de la puntuacion.
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1).- OFERTA ECONOMICA. Ponderacion hasta 100 puntos.

Para la valoracion de la oferta econdmica se procedera del siguiente modo: segun la siguiente
expresion matematica:

Pi = 100-100 .| _Oi - Om
PML - Om

Donde:

Pi= Puntuacién obtenida por la oferta del licitador i
PML= Puntuacion maxima de licitacion del suministro
Oi= Oferta presentada por el licitador i

Om= Oferta minima presentada

Para este expediente de contratacion, las ofertas con porcentajes de baja superior a la Baja Media
de las ofertas econémicas presentada mas diez puntos, seran consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas.

En este sentido, para el caso de que la mano de obra sea un componente econémico fundamental
del contrato y la oferta presentada sea inferior al coste salarial minimo por categoria profesional,
segun el convenio laboral que resulte de aplicacion, se considerard que dicha oferta es
desproporcionada o anormalmente baja.

En estos supuestos, se estara a lo dispuesto en los articulos 149 de la LCSP. La Mesa de
Contratacioén, en el caso de considerar la proposicibn anormal o desproporcionada, requerira
informacion justificativa a todos los licitadores cuya oferta se encuentre en la situacion citada y
procedera a admitir la oferta, con la puntuacion indicada, o desestimarla si lo considera oportuno
como desproporcionadamente baja sin justificacion adecuada.
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Para este expediente de contratacion, las ofertas con porcentajes de baja superior a la Baja Media
de las ofertas econOmicas presentadas mas diez (10) puntos, seran consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas. En este caso, se estard a lo dispuesto en el articulo
149 de la LCSP. La Mesa de Contratacion, en el caso de considerar la proposicion anormal o
desproporcionada, requerird informacion justificativa a todos los licitadores cuya oferta se
encuentre en la situacion citada y procedera a admitir la oferta, con la puntuacion indicada, o
desestimarla si lo considera oportuno como desproporcionadamente baja sin justificacion
adecuada, en los términos establecidos en el articulo 149 LCSP.

2).- Criterios de desempate.

El empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se
resolvera, segun lo establecido en el articulo 147.2 de la LCSP, mediante la aplicacion por
orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras
en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicaciéon de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate entre las ofertas.

VIIl. LICITADORES.

VIII.1. Capacidad para contratar y requisitos de seleccion.

Solo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no estén incursas en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, y que acrediten su solvencia
economica, financiera y técnica o profesional, de conformidad con lo establecido en los articulos
86 a 92 de la LCAP. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato con GEACAM
S. A, el empresario podrd basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios, de acuerdo
con el articulo 75 LCSP.
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Asimismo, los empresarios deberan contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato, de conformidad con el articulo 65.2 de LCSP

De acuerdo con el articulo 66.1 de la LCSP, las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias
de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

VIII.1.1. Uniones de empresarios: Podran, asimismo, contratar con el sector publico las uniones
de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con el articulo 69
LCSP. Cada uno de los empresarios que componen la union, debera acreditar su capacidad de
obrar y la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacién de la
documentacion a que hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo adjuntar el modelo que
figura como Anexo IV en donde se indica los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato, ha de ostentar la plena representacion o apoderamiento de todos ellos frente a la
Administracién, y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal,
guedando obligados solidariamente (articulo 69.3 LCSP). El citado documento debera estar
firmado por los componentes de la unién o, en su caso, por sus respectivos representantes.

VIII.1.2.- Empresas comunitarias y no comunitarias: Respecto a las empresas comunitarias
regira el articulo 67 de la LCSP y para las empresas no comunitarias el articulo 68 de la LCSP.

VIII.2. Condiciones especiales de compatibilidad: A tenor del articulo 70 LCSP, no podran
concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha
participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado
con respecto al resto de las empresas licitadoras.

VII1.3. Medios personales y materiales adscritos.- De acuerdo con lo establecido en el articulo
76.2 de la LCSP el 6rgano de contratacion de GEACAM, S. A., exigira a los licitadores que,
ademas de acreditar su solvencia 0, en su caso clasificacion, se comprometan a dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y/o materiales, en funcién de cada
Lote.

Para este compromiso de adscripcion de medios técnicos y personales, se utilizara el modelo del
Anexo VII.

El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y/o

materiales, conforme a los apartados 1y 2 del articulo 76 de la LCSP, se considera una obligacién
contractual esencial.
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IX. DOCUMENTACION.
IX.1 Forma de presentacién de proposiciones.

Los licitadores presentaran su documentacion en castellano y de forma electronica. Las
proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en este pliego, y su presentacion
supone por parte del licitador la aceptacion incondicionada de las clausulas de este Pliego y de
gue reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con GEACAM S. A.
Asimismo, junto a las proposiciones debera presentarse una Solicitud de Participacién (dentro
del SOBRE 1) conforme al modelo que se establece como Anexo VIII.

Los licitadores presentaran sus proposiciones de forma electronica, con caracter general, en
TRES SOBRES O ARCHIVOS ELECTRONICOS firmados por ellos mismos o personas que los
representen, en los que se indicardn el nombre y apellidos o la razdn social de la empresa, el titulo
del procedimiento y numero de expediente. En el supuesto de presentarse en U.T.E., la
proposicion debera ser firmada por todos y cada uno de sus miembros. El titulo y el contenido de
cada sobre es el siguiente:

- EL SOBRE 1 cuyo titulo y contenido sera la “Documentacion acreditativa de
requisitos previos a que hace referencia el articulo 140 de la
LCSP”.

- EL SOBRE 2. No se requiere en este expediente de contratacion.

- EL SOBRE 3 cuyo titulo y contenido serd la “Proposiciobn econémica vy
documentacién técnica para la valoracién de los criterios evaluables de forma
automatica por aplicacion de reglas o formulas”.

En el caso de la inexistencia de criterios basados en juicios de valor, se excluird en el
procedimiento el SOBRE 2, en cuyo caso se presentaran DOS SOBRES O ARCHIVOS
ELECTRONICOS (SOBRES 1y 3). En el caso de la inexistencia de criterios evaluables de forma
automatica por aplicacion de reglas o formulas distintas del precio, el Sobre 3 solo incluira la
proposicion econémica.
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IX.2. “Documentacion acreditativa de requisitos previos a que hacen referencia el articulo
140 de la LCSP”.

En dicho SOBRE1 deberan incluirse obligatoriamente los siquientes documentos, incluido

el nombre, apellidos, direccién, teléfono, fax, correo electrénico de la persona de contacto:

IX.2.a) Capacidad de obrar.

En relaciébn con la presentacién de la documentacién acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos, se observaran las reglas establecidas a continuacion:

a) Las proposiciones en el procedimiento abierto deberan ir acompafiadas de una declaracién
responsable que se ajustara al formulario de Documento Europeo Unico de Contratacién
(DEUC) de conformidad con lo indicado en el articulo siguiente, que deberd estar firmada y con la
correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

1°) Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracion ostenta la debida
representacion para la presentacion de la proposicién y de aquella.

2°) Que cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple los requisitos de
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que
establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo Unico
de contratacion a que se refiere el articulo siguiente.

3°) Que no estd incursa en prohibicibn de contratar por si misma ni por extensiébn como
consecuencia de la aplicacién del articulo 71.3 de la LCSP.

4°) La designacion de una direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones, que
debera ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional decimoquinta,
en los casos en que el érgano de contratacién haya optado por realizar las notificaciones a través
de la misma. Esta circunstancia debera recogerse en el pliego de clausulas administrativas
particulares.

b) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una
declaracion responsable en la que figure la informacion pertinente para estos casos con arreglo al
formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacién a que se refiere el articulo
siguiente.

c) En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitucion de garantia
provisional, se aportara el documento acreditativo de haberla constituido.

d) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién temporal,
se aportara una declaracion responsable por cada empresa participante en la que figurara la
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informacion requerida en estos casos en el formulario del documento europeo Unico de
contratacion a que se refiere el articulo siguiente.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constituir la unién temporal por parte de los empresarios que sean parte de la
misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 LCSP.

e) Ademas de la declaracion responsable a que se refiere la letra a) anterior, las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan aportar una
declaracion de sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

El 6rgano o la mesa de contratacién podran pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Union Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacién, y estos sean
accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligado a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

IX.2.b) Representacion.

Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro. Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el
Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

IX.2.c) Inscripcién en el Reqistro de Licitadores.

Los licitadores que figuren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado (ROLECE), aportaran una declaracion expresa responsable relativa a la ausencia de
alteracién de los datos que constan en el mismo, conforme al modelo del Anexo VI y la
documentacion acreditativa del cambio. La inscripcién registral dispensara de la obligacion de
presentar la documentacion sefialada en los apartados anteriores, segun la informacion registrada
en el Registro Oficial de que se trate.

IX.2.d) Acreditacion solvencia.
Para contratar la ejecucion de contratos de obra, los empresarios deberan acreditar solvencia
econdmica-financiera y técnica-profesional por los siguientes medios:
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- Solvencia Econdémica y Financiera. La solvencia econdmica y financiera del empresario
deber& acreditarse de acuerdo a lo establecido en el art. 87 de la LCSP., mediante el volumen
anual de negocio que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos
debera ser al menos una vez y media el valor estimado de este expediente de contratacién a los
gue presente oferta. El volumen anual de negocios del licitador se acreditard mediante sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil.

- Solvencia Técnica o Profesional. El criterio para acreditar la solvencia técnica o profesional
se cumplira aportando una relacién de los principales trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como maximo los tres
ultimos afios, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado de los
mismos. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion los
trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado,
mediante una declaracién del empresario acompafado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realizacion de la prestacion; en su caso, estos certificados seran
comunicados directamente al érgano de contratacién por la autoridad competente.

- Clasificacion Empresarial. No es necesario aportar clasificacion empresarial en este expediente
de contratacion. No obstante, a los efectos de acreditar solvencia econémica y técnica se puede
aportar, como minimo la siguiente Clasificacion Empresarial: Grupo K — Subgrupo 6 — Categoria 1.

IX.2.e) El titulo o documento que acredite que los empresarios cuentan con la habilitaciéon
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la prestacion que
constituya el objeto del contrato.

IX.2.f) Garantia Provisional. No se requiere en la tramitacion de este expediente, la aportacién de
Garantia Provisional por los licitadores.

IX.2.9) Declaracion Responsable sobre porcentaje de personas con discapacidad en plantilla.
Para poder participar en este expediente de contratacion las empresas licitadoras deberan
presentar al érgano de contratacion de GEACAM S. A., una Declaracién Responsable, cuando
sea exigible en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, de que al dia de presentacién de proposiciones cuentan en su plantilla con
un numero de personas con discapacidad igual o superior al dos por ciento de la misma, segun
modelo incluido en el Anexo X.

La acreditacion del cumplimiento de la referida obligacion, en el caso de resultar adjudicatarios, se
efectuara mediante la presentacion, ante el 6rgano de contratacion, de un certificado de la
empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y cuantos de éstos son
trabajadores discapacitados.

En el caso de que las empresas estuvieran exentas de la citada obligacion, la acreditacion del
cumplimiento se realizara mediante la presentacion del certificado de excepcionalidad en vigor
expedido por el Servicio Publico de Empleo competente y declaracion responsable sobre del
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cumplimiento de las medidas alternativas realizadas durante la vigencia del mencionado
certificado.

IX.2.h) Un indice o Relacion de todos los documentos incluidos en este sobre y el nombre,
apellidos, direccién, numero de teléfono, fax y, en su caso, correo electronico de la persona de
contacto de la empresa licitadora.

I1X.3. Forma de la documentacion.

La forma de presentacion de la documentacion de las distintas proposiciones u ofertas en la
presente licitacion sera ELECTRONICA.

Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicion, cualquiera que sea el nimero de
dependencias donde ésta pueda ser presentada. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en
unién temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una unién temporal.
La contravencion de este principio dara lugar autométicamente a la inadmisibilidad de todas las
proposiciones por €l presentadas, de acuerdo con el articulo 139.3 de la LCSP.

X. PROPOSICION.

El SOBRE 3 contendra la PROPOSICION ECONOMICA, del licitador acreditativa del
cumplimiento de los criterios de adjudicacion del contrato, en base a los cuales se determinaré la
oferta econémicamente mas ventajosa.

X.1. Requisitos formales. Los licitadores presentaran los sobres adoptando todas las medidas
precisas para que quede preservado el secreto de la oferta, tanto econémica como técnica. La
inclusion, por tanto, de documentacién en sobres distintos a los que corresponde, conllevara el
rechazo de la oferta presentada por el licitador. Asi, la inclusion en el SOBRE 1, de documentos 0
datos relativos a la oferta econémica o a alguno de los otros criterios cuantificables de forma
automatica, que deban figurar en el SOBRE 3, conllevara el rechazo de la oferta presentada por el
licitador.

La falsedad o inexactitud de los datos contenidos en los sobres podra dar lugar a la desestimacion
de la oferta o0, en su caso, la resolucién del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

En cualquier caso, la documentacién técnica contendra los documentos donde se reflejen las
caracteristicas técnicas de la oferta del licitador, con la realizacién de la obra, objeto de licitacion
de acuerdo con lo previsto en este Pliego, sus Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas asi
como el Proyecto de Obras aprobado por el érgano de contratacion, incluyendo cualquier otra
informacion que el licitador estime oportuna para hacer mas comprensiva su oferta y respondiendo
el licitador de la exactitud de todos los datos presentados.

X.2 SOBRE 2. No se requiere en este expediente de contratacion.
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X.3 SOBRE 3. Proposicién Econdémica.

Contendra la documentacion referente a:

a) Proposicion Econdmica.

El licitador deberéa responder de la exactitud de todos los datos presentados.

Se presentard en la forma especificada en el Pliego afiadiendo la referencia «Proposicion
Econdmica» redactada conforme al modelo que se inserta en el Anexo 1.

Los licitadores, obligatoriamente, utilizardn, para el calculo de los precios a ofertar, la
macro que se adjunta como documento Anexo a este Pliego. Esta macro se aportara en
formato digital (Excel) junto con el Anexo Il: “Proposicién Econdémica” debidamente
cumplimentado, en el SOBRE 3.-

Precio
UBICACION DESCRIPCION PARTIDA h::'a't:;:’ ('izn "cit;:?:::con
Med. |ud.| _va)_ IVA)

MANANTIALES GRADEO PROFUNDIDAD 30 CM. PENT <15% 3.48| ha & )
VANANTIALES | APERTURA MECANIZADA D:E:gTE?VSTEE ;18;)40x40 EN SUELO SUELTO Y cmo0| s
MANANTIALES | DISTRIBUCIGN DE PLANTA ENVASE 200-300CC PENDIENTE <50% HASTA 500

M. 5,23 | mu
MANANTIALES | PLANTACIONY TAPADO MATl\Fl{LliﬁlélETl\(l)\,/.Pic;%(;OOcms S/HOYO, S. SUELTO 25|
MANANTIALES TUTOR MADERA 3X3 CM. ALTURA <=1 M. 5.232.00| u
MANANTIALES COLOCACION MALLA CONTRA ROEDORES CON TUTORES 0,6 M. 5.23 | mu
MANANTIALES TUBO PROTECTOR INVERNADERO 0,6 M. 5232,00| u
MANANTIALES RETIRADA DE BANDEJAS 0.2 | mu
MANANTIALES | PLANTA RETAMA SPHAEROCARPA 1 SAVIA BANDEJA FORESTAL EN OBRA 0.87 | mu
MANANTIALES | PLANTA CRATAEGUS MONOGYNA 1-2 SAVIAS BANDEJA FORESTAL EN OBRA 0,87 | mu
MANANTIALES | PLANTA JUNIPERUS OXYCEDRUS 1 SAVIA BANDEJA FORESTAL EN OBRA 0,87 | mu
MANANTIALES PLANTA QUERCUS SP. 1 SAVIA BANDEJA FORESTAL EN OBRA 0,87 | mu
MANANTIALES | PLANTA LAVANDULA LATIFOLIA 1-2 SAVIAS BANDEJA FORESTAL EN OBRA 0,87 | mu
MANANTIALES |  PLANTA ROSMARINUS OFFICINALES 1 SAVIA BANDEJA FORESTAL EN OBRA 0,87 | mu
MANANTIALES RIEGO DE APOYO A LA PLANTACION 5.232.00| u

TOTAL ( )

(Ejemplo para calculo de los precios a incluir en la Proposicién Econémica)
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Los precios que han de constar en el Anexo Il: “Proposicion Econdémica” seran los
calculados en base a la citada macro y se indicard el PRECIO TOTAL OFERTADO (IVA
incluido) tal y como se indica en el circulo rojo de la imagen anterior y el PRECIO NETO
OFERTADO (IVA excluido), calculado dividiendo el PRECIO TOTAL ENTRE 1,21%

Los precios unitarios (con IVA incluido) ofertados por el licitador se expresaran con dos
decimales (circulo verde), y no podran aparecer mas de dos decimales en la macro de
proposicién econdmica (Excel). En caso de discrepancias entre el precio total del
documento “Proposicion Econémica” y la macro de proposicion econémica (Excel) puede
ser causa de anulacién de la oferta mas econdémica.

Dentro de cada uno de los lotes a los que se oferte por parte del licitador, los precios
unitarios (con IVA incluido) ofertados para una misma denominacién de partida deben de
ser iguales.

Los precios unitarios (con IVA incluido) ofertados para una misma denominacién de partida
deben de ser iguales.

El criterio para la adjudicacién sera en base al precio total ofertado al mismo, como suma
de los precios unitarios (con IVA incluido) ofertados por sus mediciones.

El tipo de IVA aplicable a los precios de este contrato es el 21%.

El incumplimiento de cualquiera de estas indicaciones seré causa de exclusién de la oferta
econdmica.

Las ofertas (IVA excluido) que excedan del presupuesto de licitacibon de cada LOTE (IVA
excluido), indicado en el apartado de presupuesto, seran rechazadas.

X.4. Contenido de la proposicién.

Las ofertas o proposiciones constaran de DOS SOBRES O ARCHIVOS ELECTRONICOS
(SOBRE 1 Y 3). Si alguna proposicibn no guardase concordancia con la documentacién
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el
modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, serd desechada por la Mesa, en acuerdo motivado. Por el contrario, el cambio u omisién
de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no sera causa
bastante para el rechazo de la proposicion.

En el caso de que la proposicion econdémica esté expresada en letras y cifras y exista discrepancia
entre las mismas, se considerara valida la expresada en letras. Si la proposicidbn econdémica se
presenta por un importe total (IVA excluido) pero también desglosado por conceptos y la
realizacion de las operaciones aritméticas que procedan entre estos ultimos, dé como resultado un
importe que difiera de aquél, se considerara valido el importe total, IVA excluido.
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X.5. Lugar, formay plazo de entrega de la proposicion.

Los licitadores deberan preparar y presentar obligatoriamente sus proposiciones de forma
ELECTRONICA. Los sobres o archivos electronicos antes resefiados deberan ser presentados
mediante la Plataforma de Contratacion del Sector Publico (https://contrataciondelestado.es) de
acuerdo con lo previsto en la “Guia de los Servicios de Licitacion Electronica para Empresas”
gue podran encontrar en el siguiente enlace:

https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/guiasinfo

En la citada guia se indica como el licitador debe preparar, firmar y enviar la documentacién que
integra cada uno de los sobres o archivos electrénicos que han de componer su proposicion u
oferta.

En el presente expediente de contratacion no se admitirAn aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de los medios electronicos descritos.

Una vez realizada la presentacion, la Herramienta de preparacién de ofertas proporcionara al
licitador un justificante de envio susceptible de almacenamiento e impresién, con el sello de
tiempo de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

La firma de documentos y sobres electronicos que compongan la proposicion debera efectuarse
con un certificado electrénico emitido por proveedores de servicios de certificados reconocidos por
la plataforma @firma. En el caso de operadores econémicos extranjeros debera contactarse con
la antelacion suficiente con el Servicio de Contratacién Electronica y del Registro Oficial de
Licitadores de Castilla-La Mancha escribiendo a la direcciéon contrata@jccm.es al objeto de
poderles facilitar, en su caso, soporte sobre el uso de otro tipo de certificados.

El soporte relativo al uso de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico podra obtenerse
escribiendo a contrata@jccm.es o a licitacionE@hacienda.gob.es. En caso de requerirse soporte
sobre la utilizacién de la herramienta de presentacion electronica de ofertas podra escribirse a
elicitacion@jccm.es

Si por cualquier circunstancia no es factible completar la oferta de forma electrénica por parte del
licitador o a la hora de la apertura no es posible la descarga de todos los documentos que
componen la misma, el licitador debera presentarla de forma presencial en formato (DVD o USB)
en el plazo que le indique la Mesa de Contratacion.

El plazo maximo para la presentacion de proposiciones u ofertas se establece hasta las
14:00 horas, del dia 15 de octubre de 2024.

Los sobres o archivos electrénicos deberan estar firmados por el licitador o persona que lo
represente y que en cada uno de los sobres se hara constar su respectivo contenido y nombre del
licitador.
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X.6. Efectos de la presentacion de proposiciones.

La presentacion de proposiciones supone por parte del empresario, la aceptacion incondicional de
las clausulas y condiciones de este Pliego, sin salvedad o reserva alguna.

Los licitadores no podran retirar su proposicion durante el plazo de tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones. Dicho plazo quedard ampliado en quince dias, cuando sea
necesario seguir los trdmites a que se refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas con
valores anormales o desproporcionados.

La retirada indebida de una proposicion, serd causa que impedira al licitador contratar con las
Administraciones Publicas de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 71.2 LCSP, conllevando, a su
vez, la incautacion de la garantia provisional, en su caso, conforme al articulo 106 LCSP.

XI. VALORACION DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

XI.1. Mesa de Contratacion. El 6rgano de contratacion, para la adjudicacion de los contratos,
estara asistido por una Mesa de Contratacidon que estara constituida por un Presidente, dos
Vocales y un Secretario con funciones, a su vez, de asesoramiento juridico, designados por el
organo de contratacion. Entre los vocales debera figurar necesariamente una persona que tenga
atribuidas las funciones de asesoramiento técnico con cualificacion suficiente para valorar las
proposiciones que se puedan referir al objeto del contrato y otra que tenga atribuidas las relativas
al control econémico — presupuestario para hacer frente a las obligaciones de pago derivadas del
mismo.

Xl1.2. Calificacién de la documentacion acreditativa de los requisitos previos a que hace referencia
el articulo 140 de la LCSP.

X1.2.1. La Mesa de Contratacion calificara previamente, en acto privado, a las 10:00 horas del dia
16 de octubre de 2024, los documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el SOBRE
1. A los efectos de la expresada calificacion, el presidente ordenara la apertura de los sobres que
contenga la documentacién a que se refiere el articulo 140 de la LCSP y el secretario certificara la
relacion de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacion presentada, el secretario lo comunicara a los
licitadores interesados mediante cualquier medio telematico en los términos previstos en el art. 43
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun, incorporando al
expediente el correspondiente justificante de transmision, sin perjuicio de la publicacion de
anuncios en el perfil del contratante del érgano de contratacion, concediendo a estos efectos el
plazo de 3 dias héabiles, tal y como sefiala el articulo 27.1, apartado 2°, del R.D. 817/2009, de 8 de
mayo, de desarrollo parcial de la LCSP. A los efectos establecidos en el articulo 95 de la LCSP,
el 6rgano de contratacién o el 6rgano auxiliar podran recabar del empresario aclaraciones sobre
los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros
complementarios, lo que debera cumplimentar igualmente en el plazo de 3 dias habiles.

X1.2.2. Dado que no es necesario aportar SOBRE 2 en este expediente de contratacién, no
tendréa lugar acto publico de apertura del mismo.
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X1.3. Apertura del resto de la proposicion.

El acto publico de apertura del SOBRE 3: Proposiciéon Econdmica tendrd lugar, de forma
electrénica, en la Sede Central de GEACAM S. A., a las 10:00 horas, del dia 21 de octubre de
2024.

La Mesa procederd a la apertura en acto publico del SOBRE 3 y a la lectura de las proposiciones
economicas y, en su caso, resto de documentacion técnica valorable conforme a los criterios de
ponderacion establecidos en este pliego y con ello, finalizara el acto publico de apertura de
proposiciones.

Asimismo, en dicho acto publico se dara a conocer los licitadores que no contindan en el proceso
selectivo y la causa o causas de su eliminacién. Posteriormente, la Mesa de Contratacién realizara
la asignacion de la puntuacion correspondiente a cada uno de los criterios automéaticos, por
aplicacion de la formula que les resulta de aplicacion. No obstante, la asignacion de la puntuacion,
podré ser en un momento posterior cuando surjan incidencias en la apertura que necesitan de un
estudio y no puedan resolverse en ese momento.

La Mesa de Contratacion, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 145 LCSP, valorara las
ofertas y sus proposiciones econémicas (SOBRE 3), dejando constancia en las actas de la Mesa
de Contratacion.

X1.4. Publicidad de los actos de la Mesa de Contratacion. El resultado de los actos de la Mesa de
Contratacién de calificaciéon, admisién o exclusién de las ofertas se publicar4 en_el Perfil del
Contratante: https://contrataciondelestado.es, que actuard como tablon de anuncios. Se
excluira aquella informacién que no sea susceptible de publicacién de conformidad con la
legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o notificacion, segun
proceda, a los licitadores afectados.

CAPITULO lIl: ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

XII. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

El 6rgano de contratacién clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios a que hace
referencia este pliego, a cuyo efecto, podra solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes.

Si el érgano de contratacion, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusion de valores anormales o desproporcionados, la excluira de la clasificacion, previa
tramitacion del procedimiento establecido en el articulo 149 LCSP, y acordara la adjudicacion a
favor de la proposicion econémicamente mas rentable, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas conforme a lo sefialado en el articulo 145 del LCSP.

Propuesta de adjudicaciéon. La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
150.1 LCSP, una vez procedida a la apertura, examen, valoracion y clasificacion de las
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proposiciones, segun los criterios de valoracion aplicables, formulara la correspondiente propuesta
de adjudicacion al Organo de Contratacion.

Xlll. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO.

XllI.1. Documentacion. El Organo de Contratacion, requerira al licitador que haya presentado la
oferta econémicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el dia siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion justificativa de:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, con la
Administracion de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y con la Tesoreria General de
la Seguridad Social.

b) De disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP.

c¢) De haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

d) Declaracién responsable relativa al cumplimiento de las obligaciones especificas asumidas por
el contratista en materia, social, laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo y
de integracion laboral que se especifican en el Apartado XIX de este pliego.

Xlll.2. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, se realizard presentando la siguiente documentacion:

a) Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion del Estado,
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con éste Ultimo (Agencia Tributaria).

b) Certificacibn administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracién de la
Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con la misma.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o algunas de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias, habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracion responsable.

c) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social se realizard mediante Certificacion expedida por la autoridad administrativa competente.
En el supuesto de que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habrd de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

d) Cuando la naturaleza del contrato lo requiera podra exigirse la presentacién o constitucion de

un seguro de responsabilidad civil, en la cuantia y en la forma que se sefale en el Cuadro de
Caracteristicas. En este caso, debera presentar ante GEACAM S. A., un certificado emitido por
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una entidad aseguradora debidamente autorizada que acredite la contratacion de una poliza de
seguro de responsabilidad civil para la realizacion de actividades de igual naturaleza a la
contratada. Esta pdliza cubrird los dafios y perjuicios ocasionados tanto a GEACAM S. A., como a
terceros y siempre derivados de la ejecucion del contrato por el periodo de tiempo pactado como
de ejecucion del contrato. GEACAM S. A., podra en cualquier momento durante la vigencia del
contrato requerir al contratista para que acredite la vigencia de la citada péliza.

XIll.2.1. No sera necesario aportar la documentacion referida en este apartado, en aquellos casos
en que el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa la hubiera
incluido en el SOBRE 1 y siempre y cuando dichos certificados se encuentren vigentes en el
momento de la adjudicacion o haya acreditado su inscripcién en el Registro de Licitadores de
Castilla-La Mancha o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE) mediante la aportacion del correspondiente certificado en vigor.

Xlll.2.2. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacioén al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

XIII.3. Garantia Definitiva. El importe de la garantia definitiva serd del 5 por 100 (cinco por
ciento), del importe de adjudicacion del contrato (excluido IVA o el impuesto que legalmente
corresponda). La garantia podra constituirse en forma de Aval o Seguro de Caucion y habra de
hacerse con el texto y segin modelos que se adjuntan como Anexo IX.

La constitucion, reposicion, reajuste, responsabilidades, preferencias y devolucién asi como la
cancelacion se regularan, respectivamente, por lo previsto en los articulos 107 a 113 de la LCSP.

La garantia prestada por personas o entidades distintas del contratista, queda sujeta, en todo
caso, a las mismas responsabilidades del articulo 112 LCSP.

XIV. ADJUDICACION.

Recibida la documentacién requerida al licitador que presento la mejor oferta, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 145 LCSP, el 6rgano de contratacién adjudicara el contrato dentro de
los 5 dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o
las desestimadas una vez abiertas, serdn archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Si como consecuencia del contenido de la resolucion de un recurso en materia de contratacion
fuera preciso que el 6rgano de contratacion acordase la adjudicacion del contrato a otro licitador,
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se concedera a este un plazo de diez dias habiles para que cumplimente los tramites que resulten
oportunos.

El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar a la
celebracioén del contrato por razones de interés publico, debidamente justificadas en el expediente,
o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccién no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion (art. 152 LCSP).

XV. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificard a los candidatos vy licitadores,
debiendo ser publicada en el Perfil del Contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicacién interponer, conforme a la LCSP, recurso
suficientemente fundado contra la decisién de adjudicacion y en particular la informacion a que
hace referencia el articulo 151.2 LCSP.

La notificacién se hard por cualquiera de los medios que permita dejar constancia de su recepcion
por el destinatario.

XVI.- RECURSOS CONTRA EL ACUERDO DE ADJUDICACION.
Contra el acto de adjudicacién cabe interponer los siguientes recursos:

Con independencia de lo establecido en los articulos 38 a 60 de la LCSP respecto al régimen
nulidad y anulabilidad de actos y decisiones en materia de contratacion, el acto de adjudicacién de
este contrato, sera impugnable ante el Organo de Contratacion de GEACAM S.A., de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun o
bien, alternativamente, pueden los interesados interponer recurso ordinario ante la jurisdiccion
contencioso administrativa, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de este orden jurisdiccional.

Segun lo establecido en el articulo 41.2 de la LCSP, a los exclusivos efectos de esta Ley, tendran

la consideracion de actos administrativos los actos preparatorios y los actos de adjudicacion de los
contratos de las entidades del sector publico que no sean Administraciones Publicas.

Pagina 30 de 73




Gestién Ambiental de
Empresa Pusica 6o ls Jaa do

Pliego de clausulas administrativas regulador del expediente para la
contratacion de las:

LS i EXPEDIENTE N°:
S . “OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL
Geam INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA 501-GU-0-053-24/ OB1
" LA PLANTA FOTOVOLTAICA MANANTIALES |, EN EL TERMINO

swsstawmonss | MUNICIPAL DE ALMADRONES, EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.”.

XVII.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

- Formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante su formalizacion de acuerdo con el art. 36 de la LCSP, en
documento privado, en los plazos establecidos en el art. 153.3 LCSP.

Previamente a la firma del contrato, el representante del adjudicatario debera presentar ante el
organo de contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad y representacion.

b) Si el adjudicatario fuera una Uniébn Temporal de Empresarios, escritura publica de su
constitucién, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente para ejercitar
derechos y cumplir obligaciones que se deriven del contrato hasta su extincion.

c) Certificados acreditativos del cumplimiento de sus obligaciones en materia de insercion laboral
de personas con discapacidad.

Al contrato que se formalice se unira como Anexo un ejemplar de este Pliego de Clausulas
Administrativas con su Cuadro de Caracteristicas y del Pliego de Prescripciones Técnicas que
seran firmados en prueba de su conformidad por el adjudicatario ya que forman parte del
contenido contractual.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista corriendo a su
cargo los gastos de su otorgamiento, segun el articulo 153.1 LCSP.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo
44, |la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince (15) dias habiles desde
gue se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince
(15) dias hébiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.

Efectos de la falta de formalizacién:

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, (IVA
excluido), en concepto de penalizacién, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del
articulo 71 LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacién establecida en el apartado 2 del
articulo 150 de la LCSP, resultando de aplicacién los plazos establecidos en el articulo 153.3
LCSP.
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Si las causas de no formalizacion fueren imputables a GEACAM S.A., se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los casos
previstos en el articulo 153.6 CSP.

La formalizacion de los contratos deberd publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un
plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante
del 6rgano de contratacion (articulo 154.1 LCSP).

CAPITULO IV: EJECUCION DEL CONTRATO

XVIII. OBLIGACIONES Y GASTOS DEL CONTRATISTA.
Obligaciones del contratista de caracter especifico y gastos exigibles.

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato,
existiran especificamente las siguientes obligaciones:

1. Antes del inicio de la ejecucion, la empresa adjudicataria debera presentar al 6rgano de
contratacion una Declaracion Responsable relativa al efectivo cumplimiento de las siguientes
obligaciones socio - laborales:

a) Obligacion de no tributar en paraisos fiscales, debiendo ejecutar el contrato con criterios de
equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del mismo seran
integramente declarados y tributados conforme a la legislacion fiscal vigente en nuestro pais, no
pudiendo utilizar domicilios y por consiguiente tributar en algun pais de la lista de paraisos fiscales
recogida en el Real Decreto 1080/1991, de 15 de julio, bien sea de forma directa o a través de
empresas filiales.

b) Cumplimiento de las normas socio laborales vigentes en Espafia y en la Union Europea o de la
Organizacién Internacional del Trabajo.

c) En toda la documentacion relacionada con este expediente de contratacion se utilizard un
lenguaje no sexista, tanto por las empresas licitadoras como por el propio 6rgano de contratacion.

d) Cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de
seqguridad y salud en el trabajo y de integracion laboral, y en particular:

- Cuando las prestaciones que deben desarrollarse estén sujetas a convenio colectivo, la empresa
adjudicataria esta obligada a cumplir con las disposiciones contenidas en dicho convenio.

- La empresa adjudicataria deberd, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario
recogido en el convenio colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda
a la persona trabajadora, sin que en ninguin caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.
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- La empresa adjudicataria tiene que adoptar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo que
sean obligatorias o necesarias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar la
vida, integridad y salud de los trabajadores y trabajadoras.

La empresa adjudicataria esta obligada asimismo a cumplir las obligaciones en materia de
prevencion de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente, debiendo acreditar ante el
organo de contratacion el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Haber efectuado la evaluaciébn de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- Impartir la formacién e informacion en materia preventiva a las personas trabajadoras adscritas a
la ejecucion del contrato.

- Efectuar la entrega de equipos de proteccion individual que, en su caso, sean necesarios.

Si la empresa subcontrata parte de la prestacion, la empresa subcontratista deberd cumplir
igualmente las obligaciones anteriormente citadas.

e) Obligacion de la empresa adjudicataria de garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la
ejecucion del contrato la aplicacion estricta de las condiciones laborales en materia de formacién
continuada para desarrollar las tareas propias de su puesto de trabajo que establezca el convenio
laboral que les resulte de aplicacion.

f) Obligacion la empresa adjudicataria de acreditar al inicio de la ejecucién del contrato, la
afiliacion y el alta en la seguridad social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion
del mismo. En caso de subcontratacion debera presentarse igualmente dicha declaraciéon
responsable suscrita por la empresa subcontratista.

g) Obligacion de la empresa que resulte adjudicataria de respetar el reconocimiento de la
interlocucién sindical y restantes normas relativas a la libertad sindical respecto del personal
adscrito a la ejecucion del contrato.

h) Obligacion de la empresa adjudicataria de que cuando se produzca un cambio de empresa
adjudicataria y el centro de trabajo o la unidad productiva conserve su autonomia, dicho cambio
no extinguira por si mismo el mandato de la representacion legal de los trabajadores, estando
obligada la nueva empresa adjudicataria a respetar dicho mandato, que seguira ejerciendo sus
funciones en los mismos términos y bajo las mismas condiciones que regian con anterioridad.

i) Obligacion de la empresa que resulte adjudicataria de acreditar que las personas trabajadoras
adscritas a la ejecucion de ese contrato cumplen con lo establecido en el articulo 13.5 de la Ley
Organica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccion Juridica del Menor, de modificacién parcial del
Cddigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificacion del sistema de proteccion a la infancia y a la adolescencia, el cual dispone que: “Sera
requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto
habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algun delito contra la
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresion y abuso sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocacion sexual, prostitucion y explotacién sexual y corrupcion de menores,
asi como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones,
oficios o actividades deberd acreditar esta circunstancia mediante la aportacion de una
certificacion negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales”.
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j) Obligacion de la empresa que resulte adjudicataria de garantizar durante la vigencia del
contrato, y respecto al personal adscrito al mismo, la igualdad entre mujeres y hombres en el trato,
en el acceso al empleo, clasificacién profesional, promocion, permanencia, formacion, extincion,
retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada laboral.

k) Compromiso de la empresa que resulte adjudicataria de acreditar al 6rgano de contratacion al
inicio de la ejecucion del contrato la existencia y aplicacién de un Plan de Igualdad cuando por Ley
estén obligadas a ello de acuerdo con el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

I) La obligacion de la empresa adjudicataria de mantener, durante la ejecucién del contrato,
medidas _que favorezcan la conciliacion de la vida personal, familiar y laboral de las personas
adscritas a su ejecucion.

m) La obligacion de la empresa adjudicataria de adoptar medidas para prevenir, evitar y erradicar
el acoso sexual y el acoso por razén de género entre las personas adscritas a la ejecucion del
contrato.

n) La obligacién de la empresa adjudicataria de cumplir durante la vigencia del contrato y respecto
del personal adscrito a su ejecucion, del principio de igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, en razén de discapacidad.

fi) La obligacién de la empresa de cumplir la normativa en materia de empleo que establece como
colectivos _prioritarios_en el _acceso _al _empleo, las personas con especiales dificultades de
integracion en el mercado de trabajo, especialmente jévenes, mujeres, parados de larga duracion,
mayores de 45 afios, personas con responsabilidades familiares, personas con discapacidad o en
situacion de exclusion social e inmigrantes, tal y como establece el Real Decreto Legislativo
3/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

0) La obligacion de la empresa adjudicataria de cumplir la normativa en materia de la accesibilidad
e inclusidn social de personas con diversidad funcional, en especial el Real Decreto 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las
personas con diversidad funcional y de su inclusion social.

p) La obligacion de la empresa adjudicataria de atender, de acuerdo con lo previsto en la
legislacion vigente, las necesidades de movilidad de las personas con discapacidad en los
vehiculos que se integren en el objeto del contrato.

Al inicio de la ejecucion del contrato, se exigird a la empresa gque resulte adjudicataria la
acreditacion formal del cumplimiento de las obligaciones anteriormente detalladas.

La persona responsable del contrato supervisara, con periodicidad trimestral, el cumplimiento de
las obligaciones impuestas a la empresa adjudicataria en virtud de las clausulas sociales incluidas
en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas. De ésta supervision
debera dejarse constancia en el expediente mediante la emisién de un informe sobre el grado de
cumplimiento de dichas obligaciones.
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2. Obligaciones del contratista en materia de Medio Ambiente:

a) El contratista cumplir4 con los compromisos de GEACAM S. A., con el medio ambiente, y en
concreto, con las prescripciones ambientales recogidas, en su caso, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

b) EI contratista gestionard correctamente los residuos relacionados con su actividad,
segregandolos por sus caracteristicas, siguiendo los principios establecidos en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados y cumpliendo con la normativa especifica de cada
residuo.

¢) En el caso de que la actividad del contratista conlleve vertidos a la red de saneamiento local,
debera cumplir con la ordenanza municipal de vertidos aprobada por el Ayuntamiento en cuestion.
d) El contratista tomara las medidas necesarias para evitar la emision al aire de ruido o de
sustancias desde su origen, de manera que se prevenga cualquier tipo de molestias al entorno.

e) El contratista sera responsable y dara oportunas indicaciones a su personal para el cuidado de
las instalaciones, en la entrega y utilizacién de los equipos de trabajo y procurar al maximo, el
ahorro de energia al tiempo que promueve el respeto al Medio Ambiente.

A estos efectos, al contratista adjudicatario se le requerird la aportacion del documento
denominado “Compromiso Medioambiental”, segun modelo que se adjunta en el Anexo Xl de este
Pliego de Clausulas Administrativas.

3. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios oficiales de
la_licitacion (en su caso) y de formalizacién del contrato, y las tasas por la prestacion de los
trabajos facultativos de comprobacion del replanteo, direccién, inspeccién y liquidacién y
cualesquiera otras que resulten de aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la forma y
cuantia que éstas sefalen.

4, Asimismo, habra de sujetarse a las disposiciones en materia de informacion y publicidad,
de conformidad con lo establecido en el articulo 69 del citado Reglamento (CE) n° 1303/2013 y
con arreglo a las normas contenidas en el Reglamento (CE) n® 1828/2006 de aplicacion del
anterior, asi como a las disposiciones contenidas en la Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero, por
la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesiéon (BOE de 1 de marzo de 2008) o
la normativa correspondiente.

5. De acuerdo a lo establecido en los art. 2 y 11 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas, el personal que
preste servicio en empresas publicas como GEACAM S. A., comprendidos en su ambito de
aplicacién, no podréa ejercer por si 0 mediante sustitucion, actividades privadas, incluidas las de
caracter profesional, sean por cuenta propia o bajo dependencia o al servicio de entidades o
particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle la entidad u organismo donde
estuvieran destinados. En este sentido, el contratista se compromete a facilitar a GEACAM
relacion nominal de trabajadores dados de alta en Seguridad Social y adscritos a la ejecucion de
este contrato que, en ningun caso, podran a su vez estar contratados con GEACAM S. A.

6. El contratista estd obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo publico que sean necesarias para la

Pagina 35 de 73




s oo cosseawarnsa. | MUNICIPAL DE ALMADRONES, EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.”.

Pliego de clausulas administrativas regulador del expediente para la
contratacion de las:

. EXPEDIENTE Ne:
e “OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL
Geam INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA 501-GU-0-053-24/ OB1
 { o LA PLANTA FOTOVOLTAICA MANANTIALES I, EN EL TERMINO

iniciacion y ejecucion de las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando de la
Administracion los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a
esta Ultima le corresponda. Asimismo, el contratista esta obligado a abonar en los plazos
voluntarios legalmente establecidos, los gastos y tributos derivados de las licencias y
autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera otros derivados de la ejecucion de la obra,
dando conocimiento al 6rgano de contratacion de haber cumplido dichos tramites.

No obstante, GEACAM S. A., podra solicitar dicha licencia, en su caso, si bien todos los gastos de
la misma, tanto los efectivamente realizados como los futuros, serdn por cuenta del citado
contratista. Los gastos soportados por GEACAM S. A. por este concepto seran detraidos en la
primera o siguientes certificaciones de obra, o facturados directamente al contratista.

El mismo tratamiento tendrd cualesquiera otras autorizaciones, licencias, visados, permisos y
pago de los tributos que fueran necesarios para ejecutar la obra, incluyendo el pago del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, segin Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo de Haciendas Locales y Ordenanzas Municipales que lo desarrollen.

7. El contratista no podré utilizar para si ni proporcionar a terceros la documentacién, datos,
informacion, etc., que reciba del 6rgano de contratacion para el desarrollo de la obra, sin previa
autorizacion escrita del érgano de contratacion. El incumplimiento de estas obligaciones sera
causa de resolucion del contrato.

GEACAM S. A, se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo
tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario. Cuando concurran las
circunstancias sefialadas en el articulo 133 LCSP, los contratistas podran designar como
confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados. Esta circunstancia debera
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento
sefialado como tal.

8. Asimismo, el contratista sera responsable de la custodia y conservacion de los bienes
materiales que el 6rgano de contratacion ponga a su disposicion para la ejecucion del objeto del
contrato.

Cuando el contratista, durante la ejecucién de las obras y por necesidad de éstas, ocupe edificios
pertenecientes a la Comunidad Auténoma, al Estado o a cualquier Entidad Publica Propietaria, o
haga uso de material o de utiles de propiedad de los mismos, tendr4 la obligacion de su
conservacion y hacer entrega de ellos en perfecto estado a la terminacion de la contrata,
reponiendo los que hubiera inutilizado sin derecho a indemnizacion por esa reposicion, ni por las
mejoras hechas en los edificios y material que haya usado.

En el caso de que al terminar la contrata y hacer la entrega del material o edificios no hubiera

cumplido el Contratista lo prescrito en el parrafo anterior, GEACAM S. A., lo realizar4 a costa de
aquél.
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El contratista sera responsable del cuidado de todos los objetos que se encuentren o descubran
durante la ejecucion de las obras, debiendo dar cuenta de los hallazgos inmediatamente a la
Direccion de Obra y colocarlos bajo su custodia.

9. El contratista, debera presentar un Programa de Trabajo de las obras en el plazo maximo
de 15 dias, salvo causa justificada, a contar desde la fecha de la formalizacion del contrato. El
director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en
Su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

El programa de trabajo a presentar por el contratista, debera incluir los datos exigidos en el
articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El érgano de contratacion u 6rgano que resulte competente resolvera sobre el programa de
trabajo dentro de los 15 dias siguientes a su presentacion y tendra la facultad de introducir
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan
las clausulas del contrato.

10. El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios
personales auxiliares que sea preciso para la buena ejecucion de aquellas en los plazos parciales
y total convenidos en el contrato.

El equipo queda adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de
utilizarse, en la inteligencia de que no podran retirarse sin consentimiento expreso del Director de
Obra y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su
reparacion exija plazos que aquél estime han de alterar el programa de trabajo. Cualquier
modificacion de estos apartados debera ser aprobada por la Direcciéon Facultativa de la Obra.

11. Representacién _del contratista. El contratista designara en el momento de la firma del
contrato a la persona que actuara como delegado suyo en la obra, que ostentara su
representacion unica en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales o sus modificaciones, disponiendo para ello de poderes suficientes. El representante
del Contratista sera también representante y responsable de todos los subcontratistas
concertados para la realizacién parcial de las obras.

12. Sequros. Sin perjuicio de los gastos y obligaciones establecidas por la legislacion vigente,
el Contratista esta obligado a concertar una poéliza de seguro RESPONSABILIDAD CIVIL, con las
condiciones siguientes:

-20 % del presupuesto por el que se contrata la obra, no pudiendo en ningan caso ser inferior a
600.000,00 Euros.

-Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes
subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser:

Responsabilidad Civil de la Explotacion.

Responsabilidad Civil Cruzada (dafios personales y materiales).
Responsabilidad Civil Patronal
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Responsabilidad Civil por dafios a colindantes.
Fianzas y defensa juridica.

La empresa adjudicataria sera responsable durante la ejecucion de las obras, de todos los dafios
y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio, publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacién de los trabajos, y por tanto deberan ser
reparados o indemnizados a su costa, de acuerdo a lo establecido en el art. 238.3 de la LCSP.
Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su costa adecuadamente.

El contratista debe informar inmediatamente a la Direccion de Obra de los dafios y perjuicios
ocasionados.

13. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos. Los trabajos ejecutados por el contratista
gue modifiqguen lo prescrito en los documentos contractuales y realizados sin la debida
autorizacién, no seran abonables en ningun caso, quedando obligado el contratista, si el Director
lo exige, a compensar adecuadamente los dafios y perjuicios que pudieran ocasionarse.

El contratista sera, ademas, responsable de los deméas dafios y perjuicios que por esta causa
puedan derivarse para la Direccion de Obra. Igual responsabilidad acarrearda al contratista la
ejecucion de trabajos que el Director sefiale como defectuosos.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es
responsable de los defectos que puedan advertirse en la obra, en el sentido establecido en el art.
238 LCSP.

XIX. REGLAS DE EJECUCION.

XIX.1. El Director de la Obra es el responsable de la comprobacién, coordinacion, vigilancia e
inspeccion de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato. Asimismo, el 6rgano de
contratacion podra designar un responsable del contrato al que correspondera supervisar su
ejecucion, en los términos previstos y con las funciones sefialadas en el articulo 62 LCSP.

XIX.2. Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones técnicas incluidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, en los Planos, en el Proyecto aprobado por GEACAM S. A., y
visado por el correspondiente Colegio Oficial, en su caso, y conforme a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste diere al contratista el Director de la Obra. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el plazo mas breve
posible, para que sean vinculantes a las partes, en el sentido establecido en el articulo 238.1
LCSP.

XIX.3. En el plazo de un mes, desde la formalizacion del contrato, se efectuard la comprobacion
del replanteo de las obras, en presencia del contratista o su representante, en la forma y con los
efectos establecidos en el articulo 237 LCSP. El acta de comprobacion del replanteo y los plazos
parciales que procedan fijarse al aprobar el programa de trabajo se entenderan como integrantes
del contrato a los efectos de su exigibilidad.
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La comprobacion del replanteo debera incluir, como minimo: el perimetro de las distintas zonas de
actuacion; la descripcion aproximada de las vias de acceso a dichas zonas con puntos de
referencia; el emplazamiento de posibles pequefias obras de correccion.

El contratista debera proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control de referencia
que se requieran.

El contratista, antes de comenzar las obras, debera informarse de los servicios que podran ser
afectados por las mismas e informar al 6rgano competente de la posibilidad de afectar a dichos
servicios.

XIX.4. Cuando el expediente de un contrato de ejecucién de obras haya sido objeto de tramitacion
urgente los plazos se reduciran segun lo dispuesto en el articulo 119 LCSP.

XIX.5. El contratista se compromete a mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo
momento, de acuerdo con las directrices de la Direccion de Obra.

XX. PAGO DEL PRECIO.

XX.1. Forma. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las
obras que realmente ejecute con sujecién al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las
hubiere.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al contratista, por medio de
Certificaciones de obra expedidas a buena cuenta por el Director de la Obra y acompafiadas de la
factura correspondiente.

El pago del precio podra hacerse de manera total o parcial mediante abonos a cuenta. Con
caracter general, las facturas correspondientes a certificaciones de obra se abonaran
mediante transferencia bancaria en la cuenta que facilite el contratista y dentro del plazo de
TREINTA (30) DIAS, desde el recibo de las mismas por parte de GEACAM S. A., siempre que
retinan todos los requisitos necesarios.

La factura se remitira a GEACAM S. A., a través del registro contable de facturas de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, en base a la aplicacion de la ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electronica y creacion del registro de facturas del Sector
Publico. Por ello, la recepcion de las facturas de proveedores se hard a través del siguiente
acceso que le facilitamos:

http://intervencion.castillalamancha.es/oficina-virtual/facturaelectronica
De establecerse el pago parcial mediante abonos a cuenta, a efectos de pago, GEACAM S. A, a
través del Director de Obra, previa medicion de las obras ejecutadas y sobre la base de la

correspondiente relacion valorada, expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho
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periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, de acuerdo con el articulo 240 LCSP.

Para la medicion de las distintas unidades de obra, serviran de base las definiciones contenidas
en los Planos o sus modificaciones autorizadas por la Direccion de Obra. Al contratista se le
abonard la obra que realmente ejecute con sujecion al Proyecto o a sus modificaciones
autorizadas. No serd de abono al contratista mayor volumen de cualquier clase de obra que el
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas de éstos, ni tampoco, en su caso, el
coste de restitucion de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que
realizar por orden de la Direccion de Obra para subsanar cualquier defecto de ejecucién. Todos
los precios se aplicardn a la unidad de obra totalmente terminada con arreglo a las
especificaciones estipuladas en este Proyecto. Las incidencias meteorolégicas no serdn un motivo
de aumento del precio de la unidad de obra.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la direccién de la obra existiesen
razones para estimarlo inconveniente.

Los precios unitarios fijados en la propuesta del contratista para cada unidad de obra, cubriran
todos los gastos necesarios para la ejecucion material correspondiente, incluidas todas las
operaciones, equipos materiales y humanos, licencias, autorizaciones, herramientas e imprevistos
necesarios para ejecutarlo, siempre que no se diga lo contrario en el presente Pliego o en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cuando el contratista, con la autorizacion del Director de Obra, introdujera en ella cualquier
modificacion que sea beneficiosa a juicio de GEACAM, S. A., no tendra derecho, sin embargo,
sino a lo que corresponderia si hubiese llevado a cabo la obra con estricta sujecién a lo
proyectado y contratado.

XX.2. Demora. GEACAM S. A., tendré la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del
articulo 210, y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del
computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera haber cumplido la obligacion
de presentar la factura ante el departamento contable correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de la prestacion del servicio (articulo 198.4 LCSP).

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 4 del articulo 198 LCSP, los contratistas podran
reclamar por escrito a GEACAM S. A., el cumplimiento de la obligacién de pago y, en su caso, de
los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, GEACAM S. A., no hubiera
contestado, se entendera reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podran
formular reclamacion ante la jurisdiccion civil.
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XX.3. Cesion derechos de cobro. El contratista que, conforme a lo establecido en los parrafos
anteriores, tenga derecho a cobro frente a GEACAM S. A., podra ceder el mismo conforme a
Derecho. Para que la cesion del derecho a cobro tenga plena efectividad frente a GEACAM S. A,,
sera requisito imprescindible la notificacion fehaciente a la misma del acuerdo de cesion, en los
términos del articulo 200 LCSP.

XXI. PENALIZACIONES.

XXI.1.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion podra dar lugar a que el érgano
contratante, atendiendo al grado de incumplimiento, acuerde la resolucién del contrato o la
imposicion de las siguientes penalizaciones:

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial de certificaciones, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo
194.2 LCSP.

- Lo anterior sera compatible con las responsabilidades de naturaleza laboral, administrativa, civil
y/o penal que de la conducta de la entidad adjudicataria pudiera derivarse.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion podréa verificarse
por el érgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucién del contrato y, en todo
caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las obras.

XXI1.2.- Por cumplimiento defectuoso.

Podran imponerse al contratista penalizaciones por cumplimiento defectuoso de la prestacion
(articulo 192.1 LCSP). Estas penalizaciones se sujetaran al siguiente régimen:

- Se impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se constatara por el 6rgano de contratacién
gue, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas
(articulo 243.2 LCSP).

- Se impondran con independencia de la obligacion que legalmente incumbe al contratista en
cuanto a la reparacion de tales defectos.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
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cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

XXI.3.- Por incumplir criterios de adjudicacion.

Estas penalizaciones se sujetaran al siguiente régimen:

- Se impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se constatara por el érgano de contratacion
que, por causas imputables al contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o
algunos de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes
para la adjudicacion.

- Se considerara que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un 50 por
100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacion incumplido, resultara
gue su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

XXI1.4.- Por demora.

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto
respecto al plazo total como a plazos parciales se estara a lo establecido en los apartados 3 y 4
del articulo 193 LCSP. Las penalidades econ6micas seran las establecidas en el articulo 193.4
LCSP: penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato.

XX1.5.- Por incumplimiento del Plan de Sequridad y Salud.

El incumplimiento de los plazos establecidos para la presentacion o subsanacion del Plan de
Seguridad y Salud dara lugar a la imposicion de una penalidad diaria de 0,60 euros por cada
1.000 euros de precio del contrato.

XXI.6.- Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacién podra dar lugar
a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato de
acuerdo al articulo 215.3 LCSP.

XXI.7.- Por haber incurrido en las circunstancias establecidas en el articulo 71. 2 de la LCSP.
Cuando un empresario incurra en las circunstancias establecidas en el articulo 71, apartado 2,
supondra causa de prohibicion para contratar con las entidades a las que resulta de aplicacion la
LCSP. Estas circunstancias son:

a) Haber retirado indebidamente su proposicibn o candidatura en un procedimiento de
adjudicacion, o haber imposibilitado la adjudicaciéon del contrato a su favor por no cumplimentar lo
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establecido en el apartado 2 del articulo 150 dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o
negligencia.

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos
previstos en el articulo 153 por causa imputable al adjudicatario.

¢) Haber incumplido las clausulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones
especiales de ejecucion establecidas de acuerdo con lo sefialado en el articulo 202, cuando dicho
incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infraccion grave,
concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la
imposicion de penalidades o a la indemnizacién de dafios y perjuicios.

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolucién
firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el articulo 3 de la
presente Ley.

XXIl. CUESTIONES LITIGIOSAS Y JURISDICCION.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos de los
contratos formalizados por GEACAM SA, seran resueltas, en primer lugar y siempre que sea
posible, por su 6rgano de contratacion.

Los contratos celebrados por entidades como GEACAM SA, estan caracterizados como contratos
privados, en base al articulo 26.3 LCSP.

Segun se desprende del articulo 27.1, letra c) de la LCSP, seran competencia del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion y
adjudicacion de los contratos de entidades del sector publico que no tengan el caracter de
poderes adjudicadores.

No obstante, el articulo 27.2 letra a) establece que el orden jurisdiccional civil sera competente
para resolver las controversias que se susciten entre las partes en relacién con los efectos y
extincion de los contratos privados de las entidades que tengan la consideracion de poderes
adjudicadores, sean o no Administraciones Publicas, con excepciéon de las modificaciones
contractuales citadas en las letras b) y c) del apartado anterior.

Finalmente, aquellas cuestiones litigiosas que pudieran plantearse, serdn sometidas a la
jurisdiccion territorial de los Juzgados y Tribunales que de acuerdo a Derecho resulten
competentes.

XXIll.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

XXIII.1. Régimen de modificacion contractual.
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El 6érgano de contratacion podra modificar, por razones de interés publico, el contrato con sujecion
a lo dispuesto en los articulos 203 a 207 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento previsto
en el articulo 207 LCSP.

Los contratos de GEACAM S. A., podran modificarse durante su vigencia hasta un maximo del
veinte por ciento (20%) del precio inicial del contrato, IVA excluido, en la forma y con el contenido
previsto en el articulo 204 LCSP.

Las modificaciones de los contratos de GEACAM S. A., no previstas en este pliego o que,
habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el articulo 204 LCSP, solo podran
realizarse cuando la modificacién en cuestién cumpla los requisitos del articulo 205 LCSP.

En los supuestos de modificacion del contrato recogidas en el articulo 205 LCSP, las
modificaciones acordadas por el érgano de contratacion también seran obligatorias para los
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no
exceda del veinte por ciento (20%) del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo anterior la modificacion no resulte obligatoria
para el contratista, la misma solo sera acordada por el 6rgano de contratacion previa conformidad
por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo
establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211 LCSP.

XXIIl.2. Reajuste de garantias.
Cuando como consecuencia de la maodificacion del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias contados desde que se notifique al

contratista el acuerdo de modificacién, para que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de su modificacion.

XXIV.- CESION Y SUBCONTRATACION,

XXIV.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 214 LCSP. En estos casos, no se procedera
a la devolucién o cancelacién de la garantia prestada por el cedente hasta que no se halle
formalmente constituida la del cesionario y puesta a disposicion del 6rgano de contratacion.

XXIV.2. Subcontratacion.

La contratacion por el adjudicatario de la realizacion parcial del contrato con terceros estara sujeta
a los requisitos establecidos en el articulo 215 LCSP.
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En el caso de que estuviera permitida la subcontratacién, el contratista adjudicatario de la obra
debera comunicar a GEACAM SA, cuando se le notifique la adjudicacién, la informacién contenida
en el articulo 215 LCSP.

El contratista no subcontratara el todo o alqguna parte del Contrato sin el consentimiento previo de
GEACAM S.A.

En cualquier momento, el Organo de Contratacion podra exigir del adjudicatario todo tipo de
documentos relacionados con la subcontratacion o servicios realizados.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a GEACAM S. A., con arreglo a los
términos del contrato y de los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas,
incluido las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo
201 de la LCSP.

XXV. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES.

En caso de contradiccién entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalece lo
prescrito en este ultimo. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los
Planos, o viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos,
siempre que, a juicio del Director de Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra
correspondiente y ésta tenga precio en el contrato.

Corresponde al Director de Obra la interpretacion técnica de estos documentos y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo, para que de este modo quede suficientemente definida la
unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el contrato. No obstante, cualquier
interpretacion técnica del proyecto debera ser aprobada por GEACAM S. A.

Las omisiones en planos y pliego de prescripciones técnicas o las descripciones erréneas de los
detalles de las obras que sean indispensables para llevar a cabo el espiritu e interpretacién
expuestos en las mismas y, que por uso y costumbre, deben ser realizados, no sélo no eximen al
contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles omitidos o erroneamente descritos, sino que,
deberan ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente especificados en los
planos y pliegos de prescripciones técnicas.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicion de los documentos técnicos. Si a su
juicio adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito al Director de Obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacién. El Director de Obra debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

XXVI. RECEPCION Y LIQUIDACION.

XXVI.1. La recepcion y liquidacion se efectuardn en los términos y con las formalidades
establecidas en los articulos 210 vy 243 LCSP y demdas normativa de aplicacion.
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Dentro del mes siguiente a la terminacion de las obras objeto del presente contrato tendra lugar un
acto formal y positivo de recepcion de las mismas, segun el articulo 210.2 LCSP.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se daran
por recibidas, levantandose el correspondiente acta.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta sefialando
los defectos observados y fijando un plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no los hubiera efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas.

Las zonas o espacios afectados por las obras y no ocupados por ellas se restituirdn a la situacion
inicial antes de la recepcién de estas.

XXVI.2. Recepcion de las obras.

El contratista con una antelacién de 15 dias habiles, comunicara por escrito a la Direccion de la
obra, para su elevacion a GEACAM S. A., la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

GEACAM S. A, fijara la fecha de la recepcién, citando por escrito a la Direccién de obra, a la
Consejeria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al contratista. Este ultimo, tiene
obligacion de asistir a la recepcion de obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta
obligacion, GEACAM S. A., le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de 10 dias
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que se adoptard el acuerdo que
corresponda.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se daran
por recibidas, levantandose la correspondiente acta, que suscribiran todos los asistentes, retirando
cada uno un ejemplar, y comenzando el plazo de garantia. Cuando las obras no se hallen en
estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y el director de las mismas sefalara los
defectos observados y detallar4 las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Cuando tengan lugar en el contrato recepciones parciales de partes de obra susceptibles de ser
entregadas, debera expedirse la correspondiente certificacion a cuenta.

XXVI.3._Medicion Final de las obras.

Recibidas las obras, se procederd a su medicion general, con asistencia del contratista,
formuldndose por el Director de Obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la mediciéon de
las realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion, el
Director de Obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista
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para dicho acto. El contratista tiene la obligacién de asistir a dicho acto de toma de datos y
realizacion de la medicién general que efectuara el Director de obra.

Para realizar la medicion general se utilizaran como datos complementarios la comprobacion del
replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecucion de
la obra.

De dicho acto, se levantard acta con cuatro ejemplares, que firmaran el Director de Obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose los otros dos por el
Director de Obra a la Consejeria de Agricultura y a GEACAM S. A. Si el contratista no ha asistido
a la medicion, el ejemplar le sera remitido por el Director de Obra.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en el plazo de 5 dias habiles
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que
realice el contratista contra el resultado de la medicién general, las dirigird por escrito en el plazo
de 5 dias habiles a GEACAM S. A., por conducto del Director de Obra, el cual elevara su informe
en el plazo de 10 dias habiles.

XXVI.4. Certificacién Final de las obras.
Dentro de los 10 dias siguientes a la finalizacion del plazo para realizar la medicion general, el
Director de Obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

A su vez, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, GEACAM S. A,
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato.

XXVI.5. Liguidacion de las obras.

Dentro del plazo de tres meses, a contar desde la fecha del acto de recepcién o conformidad, se
acordara y notificara al contratista la liquidacidon correspondiente del contrato y se le abonara el
saldo resultante, de conformidad con el 243.1, parrafo segundo, LCSP.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante del contrato y, en su caso el Director Facultativo, las daran por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo de garantia se establecera en el pliego de clausulas administrativas particulares
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podra ser inferior a un afio salvo casos
especiales.
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CAPITULO V: FINALIZACION DEL CONTRATO

XXVII. EXTINCION DEL CONTRATO.
XXVII.1. Cumplimiento. El contrato se extinguird por su cumplimiento o por resolucion.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfaccion de GEACAM S. A., la totalidad de su objeto (articulo 210.1
LCSP).

XVIII.2. Resolucion. Seran causas de resolucién del contrato las sefialadas en el Cédigo Civil asi
como el incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas como
esenciales en el presente Pliego y, especialmente, las enumeradas a continuacion:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 98
LCSP relativo a la sucesion del contratista.

b) La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
¢) El mutuo acuerdo entre GEACAM S. A., y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el
retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en
cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duracién inicial del contrato,
incluidas las posibles prérrogas.

e) La demora en el pago por parte de GEACAM S. A., por plazo superior al establecido en el
apartado 6 del articulo 198 (6 meses) o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su
apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligacion principal del contrato. Seran, asimismo causas de
resolucién del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales siempre
gue estas ultimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos o en el contrato, cuando
concurran los dos requisitos siguientes:

1°) Que las mismas respeten los limites que el apartado 1 del articulo 34 establece para la
libertad de pactos.

2° Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en los pliegos o en el
documento descriptivo, no siendo admisibles clausulas de tipo general.
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g) La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205; o cuando dandose las
circunstancias establecidas en el articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mas o0 en menos, al
20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusién del IVA.

h) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la
ejecucion del contrato.

i) Las causas establecidas, con caracter especifico, para el contrato de obras en el articulo
245 LCSP:

a) La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.

b) La suspensién de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

c) La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de GEACAM S. A.
d) El desistimiento.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucion del contrato con diferentes
efectos en cuanto a las consecuencias econémicas de la extincion, debera atenderse a la que
haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de GEACAM S. A,, de
oficio o a instancia del contratista, en su caso. En el supuesto de resolucion por mutuo
acuerdo, podra hacerlo cualquiera de las dos partes.

XXVII.3. Efectos.- Cuando la resolucién se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodaran a lo validamente estipulado por ellas.

El incumplimiento por parte de GEACAM S.A., de las obligaciones del contrato determinara, con
caracter general, el pago de dafios y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a GEACAM S.A., los dafos y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara
efectiva, en primer término, sobre la garantia constituida, sin perjuicio de la responsabilidad del
contratista por el importe que exceda a la garantia incautada.

En todo caso, el acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso acerca de la

procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacion de la garantia constituida (articulo 213
LCSP).

XXVIIl. PLAZO DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

XXVIII.1 Fijacién del plazo. El plazo de garantia de este contrato se fija en UN (1) ANO, contado a
partir de la fecha del acta de recepcion de la obra.
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XXVIII.2. Efectos. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que puedan advertirse. Si la obra se deteriorase por
incumplimiento de esta obligacién, los trabajos necesarios para su reparacion se ejecutaran por
GEACAM S. A, a costa del contratista.

Dentro del plazo de los quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devoluciéon o cancelacién de la
garantia y a la liquidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion
de la obra, se actuara de acuerdo con lo dispuesto en el segundo péarrafo del articulo 243.3 LCSP.

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién, con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos, debidos a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios segun el articulo 244 del LCSP, en
relaciéon con el art. 1591 del Cadigo Civil.

Transcurrido el plazo de garantia, sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista (articulo 244 LCSP).

XXIX. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestacion del contrato, estan obligados
en su calidad de encargados de tratamiento de datos personales por cuenta de GEACAM, S. A.,
al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General Europeo de Proteccién de datos
2016/679, asi como de las disposiciones que en materia de proteccion de datos se encuentren en
vigor a la adjudicacion del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

La empresa adjudicataria se obliga especialmente a lo siguiente:

1- Utilizara los datos personales objeto de tratamiento sélo para la finalidad objeto de este
encargo. En ningln caso podra utilizar los datos para fines propios.

2- La empresa adjudicataria tratara los datos de acuerdo con las instrucciones de GEACAM, S. A,,
Si La empresa adjudicataria considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD-UE o
cualquier otra disposicion en materia de proteccion de datos de la Unién o Europea de los Estados
miembros, La empresa adjudicataria informara inmediatamente a GEACAM, S. A.

3- Registro de actividades de tratamiento:

La empresa adjudicataria llevara un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento
efectuadas por cuenta del GEACAM, S. A., que contendra:

1. El nombre y los datos de contacto de la empresa adjudicataria y de cada encargado por cuenta
del cual actle la empresa adjudicataria.

2. Las categorias de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer pais u organizacion
internacional, incluida la identificacién de dicho tercer pais u organizacién internacional y, en el
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caso de las transferencias indicadas en el articulo 49 apartado 1, parrafo segundo del RGPD-UE,
la documentacion de garantias adecuadas.

4. Una descripcion general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:

a) La seudoanimizacion y el cifrado de datos personales.

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

¢) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rapida,
en caso de incidente fisico o técnico.

d) El proceso de verificacion, evaluacion y valoracion regulares de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

4- No comunicacion:

La empresa adjudicataria no comunicara los datos a terceras personas, salvo que cuente con la
autorizacion expresa de GEACAM, S. A., en los supuestos legalmente admisibles.

La empresa adjudicataria puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del
mismo GEACAM, S. A., de acuerdo con las instrucciones de GEACAM, S. A.

5- Transferencia internacional:

Si La empresa adjudicataria debe transferir datos personales a un tercer pais o a una organizaciéon
internacional, en virtud del Derecho de la Unién o de los Estados miembros que le sea aplicable,
informard al GEACAM, S. A., de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo
prohiba por razones importantes de interés publico.

6- Subcontratacion:

La empresa adjudicataria no podra subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del
objeto de este contrato que comporte el tratamiento de datos personales, salvo los servicios
auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios de la empresa adjudicataria.
Si fuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y
por escrito a GEACAM, S. A., con una antelacion de dos meses, indicando los tratamientos que se
pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratista y sus
datos de contacto. La subcontratacion podra llevarse a cabo si GEACAM, S. A., no manifiesta su
oposicion en el plazo establecido.

El subcontratista, que también tendra la condicion de encargado del tratamiento, esta obligado
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para La empresa
adjudicataria del tratamiento y las instrucciones que dicte GEACAM, S. A. Corresponde al
encargado inicial regular la nueva relacién de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las
mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos
requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la
garantia de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del
subencargado, La empresa adjudicataria inicial seguird siendo plenamente responsable ante
GEACAM, S. A, en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

7- Deber de secreto:
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La empresa adjudicataria y todo su personal mantendran el deber de secreto respecto a los datos
de caracter personal a los que hayan tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso
después de que finalice el mismo.

8- Compromisos de confidencialidad por escrito:

La empresa adjudicataria garantizar4 que las personas autorizadas para tratar datos personales
se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las
medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.

La empresa adjudicataria mantendra a disposicion de GEACAM, S. A., la documentacion
acreditativa del cumplimiento de esta obligacion.

9- Formacion de las personas autorizadas:
La empresa adjudicataria garantizara la formacion necesaria en materia de proteccion de datos
personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.

10- Asistencia en caso de ejercicio de derechos:

La empresa adjudicataria asistirA a GEACAM, S. A., en la respuesta al ejercicio de los derechos
de:

1. Acceso, rectificacion, supresion y oposiciéon

2. Limitacién del tratamiento

3. Portabilidad de datos

4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboracion de
perfiles)

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificacion, supresion y
oposicién, limitacion del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas, ante La empresa adjudicataria, éste debe comunicarlo por correo
electrénico a GEACAM, S. A., La comunicaciéon debe hacerse de forma inmediata y en ningln
caso mas alla del dia laborable siguiente al de la recepcion de la solicitud, juntamente, en su caso,
con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.

11- Derecho de informacién:
Corresponde a GEACAM, S. A., facilitar el derecho de informacion en el momento de la recogida
de los datos.

12- Notificacién de violaciones de la seguridad:

La empresa adjudicataria notificara a GEACAM, S. A,, sin dilacién indebida, y en cualquier caso
antes del plazo maximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su
cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante. Se facilitard,
como minimo, la informacion siguiente:

a) Descripcién de la naturaleza de la violacion de la seguridad de los datos personales, inclusive,
cuando sea posible, las categorias y el nUmero aproximado de interesados afectados, y las
categorias y el nimero aproximado de registros de datos personales afectados.

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de proteccion de datos o de otro punto de
contacto de la empresa adjudicataria en el que pueda obtenerse mas informacion.

c) Descripcién de las posibles consecuencias de la violacion de la seguridad de los datos
personales.
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d) Descripcién de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violacion de la
seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los
posibles efectos negativos.

Si no es posible facilitar la informacién simultdneamente, y en la medida en que no lo sea, la
informacion se facilitara de manera gradual sin dilacion indebida.

La empresa adjudicataria realizara esta comunicacion a travées de correo marcado como
URGENTE a la direccion de correo electronico previamente acordada.

Comunicacién a las Autoridades de Proteccion de Datos. Corresponde a GEACAM, S. A,
comunicar las violaciones de la seguridad de los datos a la Autoridad de Proteccion de Datos.
Comunicacion alos interesados:

Correspondera a GEACAM, S. A., comunicar las violaciones de la seguridad de los datos a los
interesados, cuando sea necesario. La empresa adjudicataria prestara el apoyo necesario para
que GEACAM, S. A., pueda realizar dicha comunicacion en el menor tiempo posible.

13- Apoyo en realizacion de evaluaciones de impacto para la proteccion de datos:
La empresa adjudicataria dar4 apoyo a GEACAM, S. A., en la realizacién de las evaluaciones de
impacto relativas a la proteccion de datos, cuando proceda.

14- Apoyo en larealizacion de consultas previas a las autoridades de control:
La empresa adjudicataria dar4 apoyo a GEACAM, S. A,, en la realizacion de las consultas previas
a la autoridad de control, cuando proceda.

15- Cumplimiento de las obligaciones:

La empresa adjudicataria pondra a disposicion de GEACAM, S. A., toda la informacion necesaria
para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, asi como para la realizacién de las auditorias
o las inspecciones que realicen GEACAM, S. A., u otro auditor autorizado por él.

16- Medidas de seguridad:

La empresa adjudicataria aplicard como minimo las medidas de seguridad que permitan:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma répida, en caso de
incidente fisico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
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Gestién Ambiental de
Empresa Pusica 6o ls Jaa do

EXPEDIENTE N°:

501-GU-0-053-24/ OB1

17- Delegado de proteccion de datos:

La empresa adjudicataria comunicara la identidad y los datos de contacto del delegado de
proteccion de datos a GEACAM, S. A., siempre y cuando su nombramiento resulte obligatorio o la

empresa adjudicataria haya procedido a nombrarlo de forma voluntaria.

En Cuenca, 23 de julio de 2024.

EL DIRECTOR-GERENTE DE GEACAM S. A.
Fi rmado por ***2153** M GUEL PENA
(R ****4915*) el -di:a.30/09/2024 con
un certifi cagﬁL?m ti-do:por AC
Represent aci njt: -

7 i) S

/ —

Fdo. D. Miguel Pefia Garcia.
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Los anexos que forman parte de este modelo de pliego de clausulas administrativas y
técnicas particulares son los siguientes:

Anexo n° |: Cuadro de Caracteristicas
Anexo n° Il: Modelo de proposicién econémica.

Anexo n° |Il: Declaracion responsable de no estar incurso en prohibiciones o incompatibilidades
para contratar.

Anexo n° IV: Compromiso de formalizacion de la UTE.

Anexo n° V: Autorizacion del interesado para que el 6rgano de contrataciéon pueda recabar datos
de la Administraciébn competente de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social.

Anexo n° VI: Declaracién responsable de los licitadores inscritos en el Registro de Licitadores de

la Comunidad Auténoma de Castilla La Mancha.

Anexo n° VII: Modelo de declaracidn responsable por la que el licitador adquiere el compromiso de
dedicar o adscribir a la ejecuciéon del objeto del contrato los medios personales y/o materiales

suficientes para ello.
Anexo n° VIII: Modelo de solicitud de participacion en las licitaciones.
Anexo n° IX: Modelos de Garantia Definitiva: Aval o Seguro de Caucion.

Anexo n° X: Declaracion responsable sobre la integracion en plantila de trabajadores con

discapacidad

Anexo n° XI: Compromiso Medioambiental.
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ORGANO DE CONTRATACION: El Director — Gerente de GEACAM, S. A.

Direccién: Sede Central de GEACAM S. A., sita en C/ Hermanos Becerril, n® 27, CP: 16004 —
CUENCA.

TITULO: “OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL INCLUIDA
EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA LA PLANTA FOTOVOLTAICA
DE MANANTIALES I, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALMADRONES, EN LA PROVINCIA
DE GUADALAJARA”,

EXPEDIENTE N°: 501-GU-0-053-24/ OB1

PROCEDIMIENTO, TRAMITACION Y FORMA DE VALORACION: Procedimiento Abierto

Simplificado con tramitacién ordinariay en forma de un solo criterio de valoracion.

ANEXO I: CUADRO DE CARACTERISTICAS

A) OBJETO DEL CONTRATO:

A.l.- OBJETO DEL CONTRATO: “OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL
INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA LA PLANTA FOTOVOLTAICA DE
MANANTIALES I, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALMADRONES, EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA”.

Cadigo correspondiente a la nomenclatura de la Clasificacion de Productos por Actividades CPA: 02.10.20

Cadigo correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea:
45112700.

A.2.- Contrato sujeto a regulacion armonizada: NO

A.3.- Necesidades a satisfacer por GEACAM S. A.:

La necesidad viene determinada por los contratos firmados entre GEACAM, S.A. e ENERGIAS
RENOVABLES DE BELONA, S.L.para la ejecucion de las actuaciones dentro del plan de medidas
compensatorias de los proyectos FV Manantiales I.

B) PRESUPUESTO DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y APLICACION
PRESUPUESTARIA.

Sistema de determinacion del precio: Tanto alzado calculado en base a la macro facilitada.

B.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

IMPORTE TOTAL, con IVA: 25.872,62 Euros.
IMPORTE NETO, sin IVA: 21.382,33 Euros.

.V.A. (21%): 4.490,29 Euros.
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 21.382,33 € - excluido IVA.
B.2. Distribucién por Lotes: NO
B.3 Anualidades (si proceden): NO ARo: 2024-2025

B.4. Aplicacién presupuestaria: Las aplicaciones presupuestarias a las que se imputaran las obligaciones

econdmicas que se deriven del cumplimiento de este contrato son:

- El presupuesto para la ejecucibn de medidas compensatorias, dentro del marco aprobado por la
Administracion Regional y calculado conforme a las tarifas vigentes en GEACAM,S.A., en la anualidad
2024:

Presupuesto: 154.532,70 Euros/IVA incluido.

C) MODIFICACIONES PREVISTAS Y REVISION DE PRECIOS.

1°. Modificaciones previstas: NO

2°. Revision de Precios:
s X NO

En caso afirmativo, determinar indice o fdrmula de revision:

D) LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION.

D.1. Plazo de Ejecucién: Desde el dia siguiente a la formalizacion del acta de comprobacién del

replanteo y hasta el dia 31 de marzo de 2025. Dentro de este periodo de ejecucion se habré de tener en

cuenta que no se podran realizar trabajos durante la época de peligro alto de incendio forestal (meses

de junio a septiembre), salvo autorizacién expresa de la Consejeria de Desarrollo Sostenible.

D.2. Plazos Parciales: NO
D.3.- Prérroga: NO se contempla la posibilidad de Prérroga.

D.4.- Lugar de ejecucién: En la zona, término municipal y provincia indicados en el Pliego de

Prescripciones Técnicas.

E) MEDIOS ELECTRONICOS.

Procede su utilizacién: Sl

Licitacion: SI Notificaciones y comunicaciones: Sl Ejecucion: Sl

Facturacion. Sl
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F) PERFIL DEL CONTRATANTE: https://contrataciondelestado.es

G) TRAMITACION:
Tramitacion: ORDINARIA
Procedimiento: ABIERTO

UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACION: Oferta econémica: Hasta 100 puntos.

Fecha Limite de entrega de proposiciones: Hasta las 14:00 horas del dia 15 de octubre de 2024.

Fecha de Apertura del Sobre 1: A las 10:00 horas del dia 16 de octubre de 2024.

Fecha de Apertura del Sobre 2: No se requiere en este expediente de contratacion.

Fecha de Apertura del Sobre 3: A las 10:00 horas del dia 21 de octubre de 2024.

H) HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZACION DEL
CONTRATO: NO.

) SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA. MEDIOS PERSONALES O MATERIALES
ADICIONALES.-

I.1 Solvencia Econ6mica y Financiera. La solvencia econémica y financiera del empresario debera

acreditarse de acuerdo a lo establecido en el art. 87 de la LCSP, mediante el volumen anual de negocio que
referido al afilo de mayor volumen de negocio de los tres Gltimos concluidos debera ser al menos una vez y
media el valor estimado de la oferta. El volumen anual de negocios del licitador se acreditara mediante sus

cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil.

I.2 Solvencia Técnica o Profesional. El criterio para acreditar la solvencia técnica o profesional se cumplira

aportando una relacién de los principales trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como méximo los tres Ultimos afios, en la que se indique el
importe, la fecha y el destinatario, publico o privado de los mismos. Cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del 6rgano de contratacion los trabajos efectuados se acreditardn mediante
certificados expedidos o visados por el érgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a
falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario acompafado de los documentos obrantes
en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacién; en su caso, estos certificados seran

comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

I.3 Clasificacién Empresarial: No se requiere en este expediente de contratacion.
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J) GARANTIAS.

J.1. GARANTIA PROVISIONAL: (Maximo 3%, si procede segUn circunstancias concurrentes del contrato)
- Procede constituir Garantia Provisional: NO

J.2. GARANTIA DEFINITIVA:

Procede constituir Garantia Definitiva: S|

Total Garantia Definitiva: 5 % del importe de adjudicacion (IVA excluido)

Organo y CIF a cuya disposicion ha de constituirse la garantia: Empresa Publica de Gestion Ambiental
de Castilla La Mancha, S. A. (GEACAM S. A)), CIF: A-16249153.

Periodo de vigencia: conforme a lo dispuesto en los articulos 243 y siguientes LCSP. Hasta finalizacion del

plazo de garantia del contrato.
K) ADMISION DE VARIANTES

Admision de variantes: o Sl [ NO

L) LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES: PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL
SECTOR PUBLICO - Herramienta para presentacion de proposiciones u ofertas segin se detalla en el
siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/guiasinfo

FASES DE VALORACION Y UMBRAL MINIMO: No se contempla.

N) FORMA DE PAGO: Mediante Transferencia Bancaria a TREINTA (30) DIAS desde la
aceptacion formal de la factura por parte de GEACAM S. A.

N) PLAZO DE GARANTIA:

N.1 Procede definir Plazo de Garantia: Sl

N.2 En caso afirmativo indicar Plazo minimo de Garantia: UN (1) ANO.

0) PENALIZACIONES. Las previstas en los articulos 192, 193 y 194 LCSP.

P) CESION: SI, segun articulo 214 LCSP.

Q) SUBCONTRATACION: SI, en los términos establecidos en el articulo 215 LCSP.

R) SEGUROS. EIl contratista aportara péliza o certificado de su seguro de responsabilidad civil

profesional.

S) OTRAS OBSERVACIONES ESPECIFICAS SOBRE EL EXPEDIENTE:
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Gestién Ambiental de
Empresa Pusica 6o ls Jaa do

1.- Documentacion técnica y especifica: La que acredite la forma y medios con los que el contratista se

compromete a ejecutar la obra.

2.- Responsable del Contrato por parte de GEACAM S. A.: D. Luis Miguel Solano.

En Cuenca, a 23 de julio de 2024.

EL DIRECTOR-GERENTE DE GEACAM S. A.

Fi rmado por ***2153** M GUEL
PENA (R ****4915*) el dia
30/ 09/ 2024 |can-un=certifi cado
enitido p9r" C-Represent aci 6n
/ R COY
Fdo. D. Miguel Pefia Garcia
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ANEXO N°|I: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

manifiesta que:

Con relacion al anuncio de licitacién publicado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, de
fecha..........c.ooiii y conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para
adjudicar mediante procedimiento abierto el contrato de “OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE
PANTALLA VEGETAL INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA LA
PLANTA FOTOVOLTAICA DE MANANTIALES I, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALMADRONES, EN
LA PROVINCIA DE GUADALAJARA. EXPEDIENTE N° 501-GU-0-053-24/ OB1”, de acuerdo con el Pliego
de Clausulas Administrativas y Técnicas Particulares correspondiente y en la representacion que ostenta, se
compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por el precio de:

PRECIO NETO OFERTADO, (IVA eXCluid0): ceuieuieeeeeiieie e eeeeee e e ee e Euros.
IMPORTE IVA (2190): «uvuieiiiieiiiiriesie s e s s s s e s e e s Euros.

PRECIO OFERTADO TOTAL, DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE, (IVA incluido):
......................................................................................... Euros (en nimero vy letra).

Los licitadores, obligatoriamente, utilizaran, para el célculo de los precios a ofertar, la macro que se adjunta
como documento Anexo a este Pliego. Esta macro se aportara en formato digital (Excel) junto con el Anexo II:
“Proposicion Econémica” debidamente cumplimentado, en el SOBRE 3.-

Los precios que han de constar en el Anexo Il: “Proposiciéon Econémica” seran los calculados en base a la
citada macro y se indicaran en el PRECIO TOTAL OFERTADO (IVA incluido) tal y como se indica en el circulo
rojo de laimagen anterior y el PRECIO NETO OFERTADO (IVA excluido), calculado dividiendo el PRECIO TOTAL
ENTRE 1,21%

Los precios unitarios (con IVA incluido) ofertados por el licitador se expresaran con dos decimales (circulo
verde).

El tipo de IVA aplicable a los precios de este contrato es el 21%

Que a todos los efectos debe entenderse que, la presente oferta incluye ademas tributos, tasas y cdnones
de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

Las cantidades se expresaran en ndmero Yy letra. En caso de discrepancia entre ambas, prevaleceran
siempre las cantidades que se consignen en letra. En caso de discrepancia entre los desgloses (Precio
Neto e I.V.A)y el Precio Ofertado Total, prevalecera éste ultimo.

(Lugar, fecha, firma del licitador y sello)
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Empresa Pusiica

i LA PLANTA FOTOVOLTAICA MANANTIALES |, EN EL TERMINO

ANEXO Ne Il

DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES O
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.

[ o o I o 1 - con DNI nl..... i, en nombre
propio / como representante legal de la Empresa............cooiiiiiiiiiiiiii i, , DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD, para el expediente: “OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA
VEGETAL INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA LA PLANTA
FOTOVOLTAICA DE MANANTIALES |, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALMADRONES, EN LA
PROVINCIA DE GUADALAJARA. EXPEDIENTE N° 501-GU-0-053-24/ OB1”.

1°) Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion, asi
como que el firmante de esta declaracion y de la del Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) ostenta la

debida representacion para la presentacion de la proposicion y de aquella.

2°) Que cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario

normalizado del Documento Europeo Unico de Contratacion.

3°) Que no esté incursa en prohibicién de contratar por si misma ni por extension como consecuencia de la aplicacion
del articulo 71.3 de esta Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico (LCSP).

4% Que la direccion de correo designada por el licitador a efectos de notificaciones se encuentra habilitada en los

términos de la Disposicion Adicional Decimoquinta de la LCSP.

5°) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el articulo
75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una declaracion responsable en la que figure la informacion
pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del Documento Europeo Unico de Contratacion..

6°) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una union temporal, se aportara una
declaracion responsable por cada empresa participante en la que figurara la informacién requerida en estos casos en el

formulario del Documento Europeo Unico de Contratacion.

7°) Ademas de la declaracién responsable a que se refiere el punto 1°, las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

8°) Que esta al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y autonémica, con la
Seguridad Social asi como dado de alta y al corriente del pago del Impuesto de Actividades Econémicas (en su caso)

segun las circunstancias sefialadas en la legislacion vigente

9°) Que en los 6rganos de administracion o gobierno de la misma, no figura persona alguna que se encuentre

comprendida en alguno de los supuestos a los que se refiere la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, de Gobierno y de
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Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. o en su caso que no tiene obligacion de presentar las declaraciones o

documentos a que se refiere este apartado.

10°) Asimismo, DECLARO, que a los efectos de los dispuesto en los apartados 1 y 2 del articulo 86 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, a la presente licitacion (marcar con una x lo que proceda):

O Que la empresa licitadora no pertenece a ningan grupo empresarial.

O Que no concurre a este procedimiento ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas,
conforme es definido por el articulo. 42 del Cédigo de Comercio.

[l Que a este procedimiento concurren las siguientes empresas vinculadas o pertenecientes a mi grupo de
empresas, conforme es definido por el articulo 42 del Cddigo de Comercio:
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ANEXO N° 1V:

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS

Don / DOMA.....eeeieeeiiee e con DNI N, , y domicilio

en......... 0 PSR actuando en su propio nombre/ en

Don / Dofa......ccoiiiiiiii e , con DNI nl................... , Yy domicilio

(<] 3 O Clae , actuando en su propio nombre,/ en representacion de

SE COMPROMETEN

1° A concurrir conjunta y solidariamente a la adjudicacion del expediente de: “OBRA CONSISTENTE
EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS
ESTABLECIDAS PARA LA PLANTA FOTOVOLTAICA DE MANANTIALES | EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE ALMADRONES EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA. EXPEDIENTE N°501-GU-0-053-24/ OB1”.

2° A constituirse en Unién de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

3° La participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus competencias, en la

Union Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

4°.- Designan a Don / DOMA .....c.ouiuieiiiiiiiiie e , para que, durante la vigencia
del contrato, ostente la plena representacién de la Union Temporal de Empresarios ante el érgano de
contratacion. El domicilio a efectos de notificaciones de la Union Temporal de Empresarios
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ANEXO N° V:

MODELO DE AUTORIZACION DEL INTERESADO PARA QUE EL ORGANO DE CONTRATACION PUEDA
RECABAR DATOS TRIBUTARIOS Y DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES.

La persona abajo firmante autoriza al ..o (organismo solicitante) a solicitar

de la:

e -Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

e -Tesoreria Territorial de la Seguridad Social.

e -Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la LCSP y demés normativa de desarrollo, en el procedimiento de:

Contratacion adminiSTratiVa. ... ... ... et e e e e e e e e a e e eeeaeaan
............................................................................................................ (especificar y detallar éste).

La presente autorizacion se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control del
procedimiento mencionado anteriormente, tanto en aplicacion de lo dispuesto en la Disposicion Adicional Cuarta de la
Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y en el articulo 95.1 K de la
Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que permite, previa autorizacion del interesado, la cesion de los
datos tributarios que precisen las Administraciones Publicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido

en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, en lo referente a la Seguridad Social.

A.-DATOS DEL CONTRATISTA:

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZON SOCIAL:

N.I.F. FIRMA (sélo en el caso de personas fisicas)

B.-DATOS DEL AUTORIZADOR (Sélo en el caso de que sea una persona juridica o una entidad del articulo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

APELLIDOS Y NOMBRE (del autorizador):

N.LLF. FIRMA

ACTUA EN CALIDAD DE

NOTA: La autorizacién concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al

6rgano autorizado.
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ANEXO N° VI

DECLARACION RESPONSABLE DE LOS LICITADORES INSCRITOS EN EL REGISTRO DE OFICIAL
DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO (ROLECE).

N° de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores:

DON 1 DOMA ..ttt , con DNI n°............... en su propio
nombre, 0 como representante legal de la Empresa ... ,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que los datos que constan en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, referentes a:
____Su personalidad y capacidad de obrar.

La extensién de las facultades de los representantes o apoderados con capacidad para actuar en nombre del

licitador.

Las autorizaciones o habilitaciones profesionales y a los demas requisitos que resulten necesarios para actuar en
su sector de actividad.

La solvencia econdmica y financiera.
La clasificacion.
Las prohibiciones de contratar.

__ Los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten la inscripcion en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea o las certificaciones
emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con la
legislacion del Estado miembro en que esté establecido el empresario.

____Lareferida al compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad durante la vigencia de los contratos
que celebre, en un 2 % al menos de la plantilla de la empresa, siempre que ésta cuente con 50 a mas trabajadores y
esté sujeta a dicha obligaciéon de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracidon Social de
Minusvalidos o, en su caso, a la adopcion de las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril.

No han experimentado alteracion

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
referentes a:

han sufrido alteracién segun se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaracién y que
estos extremos han sido comunicados al Registro confecha ........................ , manteniéndose el resto de los datos sin

ninguna alteracion respecto del contenido de la certificacion del Registro.

(Localidad y fecha) FAO. o i
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ANEXO N° VII:

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE POR LA QUE EL LICITADOR ADQUIERE EL
COMPROMISO DE DEDICAR O ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO LOS
MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES SUFICIENTES PARA ELLO. (Rellenar un anexo para cada

Lote al que se presente oferta)

Don/Dofa  ..c.veviiiii e e con DNI n®.....oocooiiiiiin.n. y con domicilio
BN tEIETONOL actuando en nombre propio /en representacion
e o

CERTIFICA que las prestaciones que constituyen el objeto del contrato estan comprendidas en los fines,
objeto o ambito de actividad de la empresa ............ccooiiiiiiiii , segun resulta de sus
estatutos o reglas fundacionales. Asimismo, manifiesta el COMPROMISO de adscribir a la ejecucion de

dicho contrato los siguientes medios personales o materiales suficientes para ello:
LOTE:

1. Medios Materiales

1L e

1 e

(I T TP

2. Medios Personales (indicar el nombre y la cualificacion profesional del personal responsable de la
ejecucion del objeto del contrato)

2

2

2

Y para que asi conste, a los efectos de patrticipacion en la licitaciéon para la adjudicacion del contrato de “OBRA
CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS
ESTABLECIDAS PARA LA PLANTA FOTOVOLTAICA DE MANANTIALES |, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
ALMADRONES, EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA. EXPEDIENTE N° 501-GU-0-053-24/ OB1” y de acuerdo con

lo dispuesto en los articulos 76.2 de la LCSP, se emite el presente documento en....................... , el
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~ - EXPEDIENTE N°:
}/( “OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL
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ANEXO N° VIII:

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LAS LICITACIONES

(o] 74 Lo Y2 1= TR ,con DIN.. n® ..., , en nombre

[0 [T con C.LEIN.LFE. ..o, , presenta:

La oferta y documentacion que se acompafia para que sean admitidas a la licitacién del Expediente con denominacion:
“OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL INCLUIDA EN LAS MEDIDAS
COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA LA PLANTA FOTOVOLTAICA DE MANANTIALES I, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE ALMADRONES, EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA. EXPEDIENTE N° 501-GU-0-053-24/ OB1”,
convocada por GEACAM S. A., mediante publicacién en la Plataforma de Contratacion del Estado, de fecha/s

Asimismo, acepto integramente las condiciones y obligaciones exigidas por las normas reguladoras de esta
licitacion.

Consignandose los siguientes datos del licitador a efectos de notificaciones y requerimientos:

(Lugar, fecha, firmay sello, en su caso)

A CUMPLIMENTAR POR (LA OFICINA RECEPTORA DE OFERTAS O EL REGISTRO ORRESPONDIENTE)

(GEACAM S. A., C/ Hermanos Becerril, n® 27, CP: 16004 — CUENCA)




s oo cosseawarnsa. | MUNICIPAL DE ALMADRONES, EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.”.

Pliego de clausulas administrativas regulador del expediente para la
contratacion de las:

i EXPEDIENTE N°:
“OBRA CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE PANTALLA VEGETAL
INCLUIDA EN LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTABLECIDAS PARA 501-GU-0-053-24/ OB1
LA PLANTA FOTOVOLTAICA MANANTIALES |, EN EL TERMINO

ANEXO N° IX: GARANTIAS DEFINITIVAS

TEXTO DEL AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito)......... , con domicilio en ............. y en su nombre (nombre y

apellidos de los apoderados y descripcién de poderes)........

AVALA

Ante la Empresa Puablica "Gestion Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.", CIF A-16249153 hasta el limite
de (importe en letra y en cifra del 5% del importe de adjudicacién, IVA excluido)...... EUROS a (nombre y
razon social del avalado)......... NIF....., para responder en concepto de garantia definitiva del correcto
cumplimiento del contrato suscrito entre ambos para (objeto del contrato).......

La/el (entidad)..........covevevenennnnn. , abonaréa al primer requerimiento fehaciente de GESTION AMBIENTAL
DE CASTILLA-LA MANCHA S.A., por escrito y sin mas requisito que expresar en el mismo la procedencia
de la reclamacion hasta el limite arriba indicado, considerandose la/el (entidad)......................... , a tal
efecto obligado solidariamente con el avalado, renunciando expresamente a los beneficios de excusion,
orden y divisién y debiendo realizar los pagos reclamados por GESTION AMBIENTAL DE CASTILLA-LA
MANCHA S. A., al primer requerimiento de ésta, y sin entrar a considerar la procedencia o improcedencia
de la peticion del reintegro.

La presente garantia a primer requerimiento tendra validez desde su entrega a GESTION AMBIENTAL DE
CASTILLA-LA MANCHA S. A, y hasta que esta autorice su cancelacion, una vez finalizado el periodo de
garantia del Contrato antes mencionado sin que existan responsabilidades que hayan de ejecutarse sobre
la misma.

Este aval ha quedado inscrito, con esta misma fecha, en el Registro Especial de Avales con el
namero...............

En a de de

(firma de los apoderados)
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

“Certificado n°:

A (nombre de la empresa contratista)...................... con C.LF/N.LF.........ooni en concepto de tomador
de seguro ante GEACAM , S.A,, CIF: A-16249153, en adelante asegurado, hasta el importe de (en letra 'y en
cifra)..... «eee.. €Uros (5% del presupuesto de adjudicacién, IVA excluido), en concepto de garantia
definitiva para responder del cumplimiento del contrato de:.......................... , conforme a las normas y
condiciones sefialadas en el Pliego de condiciones y prescripciones técnicas rector de la contratacién.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su
obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podr& oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la empresa
publica GEACAM, sin entrar a considerar la procedencia o improcedencia de la peticion.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que GEACAM, o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién.
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ANEXO N° X:
DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

SOBRE INTEGRACION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

D,/ D ,con DNIn®.......ooiii, , €n nombre
propio 0 en representacion de la EMPreSa. ... ....covviii e ,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que el numero de trabajadores en plantilla de la empresa a la
que represento es de y que (marcar lo que proceda),

_ La empresa a la que represento cumple con la obligacién impuesta por el articulo 38.1 de la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de los Minusvalidos de tener empleados trabajadores
discapacitados en un porcentaje superior al 2 por 100 de la plantila de la empresa. En concreto, el
porcentaje de trabajadores discapacitados contratados actualmente es del: %

- La empresa a la que represento se encuentra exenta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, de la obligacién de
tener empleados trabajadores discapacitados en un porcentaje superior al 2 por 100 de la plantilla de la
empresa, cumpliendo con la obligacion de adoptar las medidas alternativas procedentes de conformidad
con lo establecido en el RD 364/2005, de 8 de abril por el que se regula el cumplimiento alternativo con
caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

_ La empresa a la que represento no esta obligada por lo establecido en el articulo 38.1 de la Ley
13/1982, por tener empleados a menos de 50 trabajadores.

Asimismo, me comprometo expresamente a seguir cumpliendo con obligaciones establecidas por la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de los Minusvalidos, el RD 364/2005 de 8 de abril y deméas
normativa relativa a la integracion social de personas con discapacidad mientras permanezca la relacion
contractual con GEACAM S. A,, lo que acreditaré ante el 6rgano de contrataciéon cuando sea requerido para
ello en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Cuencaaq, ........... e de 20......

Firma y sello

FAO. oo
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ANEXO N° X1

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

DON DN n® en nombre propio o0 en
FEPresSeNtacioON A& ........ouiiii i

Como representante legal B como adjudicatario de:
SE COMPROMETE A:

Con caracter general al cumplimiento de la normativa vigente y las que se promulguen durante la ejecucion del contrato
en materia de gestion ambiental.

No obstante lo anterior, en particular, se compromete a:

1) Antes del inicio de las actuaciones objeto de este contrato a:

Implantar las medidas preventivas adecuadas para la realizacion de la actividad conducentes a minimizar los

impactos medioambientales derivados de la misma y especificamente, adoptara las medidas oportunas para el

estricto cumplimiento de la legislacién medioambiental vigente que sea de aplicacion al trabajo realizado, para

lo que dara formacion e Instrucciones especificas en materia de buenas practicas medioambientales a su

personal que vaya a prestar servicio en los centros de GEACAM.

e Colocar contenedores adecuados si es necesario para confinar los residuos generados de la actividad
contratada.

e Tapar las arquetas de desaglie si es necesario para prevenir el vertido de productos indeseados.

e Colocar lonas / plasticos impermeables en las zonas en las que se prevea que puedan filtrarse liquidos
indeseados al subsuelo.

e Seguir los procedimientos e instrucciones que, en cuestiones medioambientales, les sean dadas por

GEACAM.

2) Durante la ejecucion del contrato

e Hacer uso de las medidas preventivas enumeradas en el apartado anterior.

e Garantizar un uso eficiente del agua, energia y materiales en la actuacion objeto de contrato durante el
desarrollo de su actividad.

e Atenerse a las medidas de seguridad establecidas en los pliegos.

e Garantizar la minimizacién de las emisiones (tanto acusticas, luminicas como atmosféricas) que puedan ser
nocivas para el medio ambiente.

¢ No causar ningun dafio innecesario a la flora y fauna del entorno.

e  Seguir los procedimientos e instrucciones que, en cuestion medioambientales le sean dadas por GEACAM.
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3) Alfinal de las actuaciones

e Dejar el entorno medioambiental, en la medida de lo posible, en las mismas condiciones en que se encontraba

antes del inicio de la actividad.

e Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras. Recoger y retirar todos los residuos generados y

utillaje empleado como consecuencia de la actividad contratada. El contratista asi mismo se hara cargo de sus

residuos y envases de residuos, tramitandolos a través de gestor autorizado.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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