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Asunto: 18 - Aprobacion del expediente de contratacion y de los pliegos de clausulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el contrato
de ejecucion de las obras comprendidas en el proyecto denominado
"Acondicionamiento de aparcamientos, giro de vehiculos y sustitucion de pavimentos
en acceso al faro en Punta de Teno", en el término municipal de Buenavista del Norte.

En relacion con la necesidad de proceder a la aprobacion del expediente de contratacion
de las obras comprendidas en el Proyecto denominado “Acondicionamiento de
aparcamientos, giro de vehiculos y sustitucion de pavimentos en acceso a faro en Punta
de Teno”, en el término municipal de Buenavista del Norte, incluido en el programa 4.6
de Tenerife y el Mar, se manifiesta lo siguiente:

ANTECEDENTES

1°.- En el marco del objetivo de la mejora del espacio turistico de la isla, desde el Area
de Turismo, Accion exterior y Relaciones Institucionales, se estan llevando a cabo
programas para la mejora de las infraestructuras turisticas insulares. Uno de esos
programas, denominado Tenerife y el Mar, pretende la gestion de las actuaciones
inversoras para la mejora del litoral costero de la isla bajo los principios de equilibrio
territorial, la sostenibilidad y la solidaridad.

Dicho programa se enmarca en el Eje 4.6 del Marco Estratégico de Desarrollo Insular
(MEDI), que en su proceso de aprobacién ha sido sometido a consulta y participacion
de la ciudadania y ayuntamientos, en el que se incluye una propuesta de actuaciones
para cada uno de los municipios costeros de la isla.

Entre las actuaciones propuestas para el municipio de Buenavista del Norte se
encuentra la denominada Mantenimiento y Acondicionamiento del Acceso Punta Teno
que pretende definir las labores de acondicionamiento del ambito para mejorar las
infraestructuras que faciliten el uso de la zona, entre las que se encuentra la facilidad
para la utilizacion del transporte publico, debido a las restricciones respecto a las
condiciones de acceso que se han impuesto en el Parque Rural.

Como parte de estas actuaciones se redacto un proyecto en noviembre de 2022, que
posteriormente se actualiz6 en abril del 2023, donde se recogian las actuaciones
necesarias para que las guaguas que aceden a la zona puedan maniobrar con facilidad
y generar una parada en condiciones de seguridad para los usuarios.
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Estas acciones puntuales se insertan dentro de la actuacion general de Mantenimiento
y Acondicionamiento del acceso Punta de Teno y se denominan Acondicionamiento de
aparcamientos, giro de vehiculos y sustituciéon de pavimentos en acceso al faro en Punta
de Teno.

20.- Consta en el expediente Resolucion del Consejero de Turismo, Accion Exterior y
Relaciones Institucionales de iniciacion del expediente de contratacion.

3°.- Como tramites previos necesarios para ejecutar la actuacion expuesta, obran en el
expediente los siguientes documentos:

El proyecto de la mencionada obra ha sido tomado en consideracion por
Resolucion del Consejero del Area de Turismo, Accién Exterior y Relaciones
Institucionales de fecha 11 de abril de 2024, publicandose en el B.O.P n° 47, de
17 de abril de 2024 a efectos de informacién publica, por un plazo de 20 dias
habiles, entendiéndose definitivamente aprobado al haber transcurrido dicho
plazo sin que se hubiesen presentado alegaciones a su contenido.

Informe justificativo de contratacion de la ejecucion de las obras y propuesta de
Pliego de Prescripciones Administrativas y Técnicas emitido por el Servicio
Técnico de Turismo de fecha 29 de mayo de 2024.

Resolucion del Vice consejero de Planificacion Territorial y Aguas de fecha de
19 de octubre de 2021, relativa a la autorizacion para la ejecucion del proyecto
denominado “Acondicionamiento de aparcamientos, giro de vehiculos y
sustitucion de pavimento en acceso al faro en Punta de Teno”, en zona de
servidumbre de proteccion del Dominio Publico Maritimo Terrestre, en el término
municipal de Buenavista del Norte

Informe municipal de 13 de octubre de 2020 relativo a las actuaciones
contempladas en el proyecto de “Acondicionamiento de aparcamientos, giro de
vehiculos y sustitucion de pavimento en acceso al faro en Punta de Teno”, en el
término municipal de Buenavista del Norte.

Informe del Organo Gestor del Espacio Natural Protegido de 25 de junio de 2020,
relativo al proyecto denominado “Acondicionamiento de aparcamientos, giro de
vehiculos y sustitucion de pavimento en acceso al faro en Punta de Teno”, en el
término municipal de Buenavista del Norte.

Cesion de terrenos por parte del propietario de una finca situada en Punta de
Teno, afectada por las obras contempladas en el proyecto de
“Acondicionamiento de aparcamiento, giro de vehiculos y sustitucion de
pavimento hasta el fato en Punta de Teno”.

Diligencia haciendo constar que el pliego de clausulas administrativas
particulares se adectua al modelo tipo aprobado en Consejo de Gobierno de
fecha 30 de diciembre de 2019.

Acta de replanteo previo emitida por el Servicio Técnico de Turismo de fecha 27
de junio de 2024.

CSV documento

CSV firma

URL documento
Documento ROy
Firmado por

KugQMzZj g5znmobzY21uz5nvDeJ_3cObBi EJog8CGHTBg

uKDxi Ut - SZDINt MUH k- EG76zBB1Di t - 2MogFl Pvgbk
https://sede.tenerife.es/csv/ KugQWzj g5znobzY21uz5nmvDeJ_3c06Bi EJog8GHTBg
https://sede.tenerife.es/csv/uKDxi Ut - SZDINt MUH k- EG76zBB1Di t - 2MogFl Pvgbk

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE)

¢Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita ht t ps: // sede. t eneri f e. es/ ayuda- csv

Sello de tiempo
25/07/2024, 10:13:34 UTC

Pag. 2/124


https://sede.tenerife.es/csv/KugQWhZjq5zmobzY21uZ5mvDeJ_3cO5BiEJog8GHTBg
https://sede.tenerife.es/csv/uKDxiUt-SZDJNtMUHjk-EG76zBB1Dit-2MbgFIPvgbk
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

el Consejo de Gobierno Insular

& " Ordinaria
. o 24/07/2024
o [:3 AC0000022419
e b
et
DET

4°.- El presente expediente se encuentra incluido en el Plan de Contratacion de esta
Corporacion de 2024.

5°.- Completado el expediente de contratacién de obra para la ejecucién del Proyecto
denominado “Acondicionamiento de aparcamientos, giro de vehiculos y sustitucion de
pavimentos en acceso al faro en Punta de Teno”, se emite informe — propuesta para la
aprobacion del mismo sometiéndose el expediente al preceptivo informe de la Asesoria
Juridica de la Corporacion Insular, tal como previene la D.A 32 de la LCSP.

6°.- Completado el expediente de contratacion de obra para la ejecucion del Proyecto
denominado “Acondicionamiento de aparcamientos, giro de vehiculos y sustitucion de
pavimentos en acceso al faro en Punta de Teno” se emite informe — propuesta para la
aprobacion del mismo sometiéndose el expediente al preceptivo informe de la Asesoria
Juridica de la Corporacion Insular, tal como previene la D.A 32 de la LCSP.

A los anteriores hechos le son de aplicacion los siguientes:

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO. - Objeto del contrato. -

El objeto del contrato sera la ejecucion del proyecto de las obras denominado
“Acondicionamiento de aparcamientos, giro de vehiculos y sustitucion de pavimentos en
acceso al faro en Punta de Teno”, en el término municipal de Buenavista del Norte,
incluido en el programa 4.6 de Tenerife y el Mar.

Dicho objeto corresponde a los codigos 45000000-7/45233120-6/45233128-2 de la
nomenclatura del Vocabulario Comin de Contratos Publicos (CPV) de la Comision
Europea.

El proyecto de la mencionada obra ha sido tomado en consideracién por Resolucion del
Consejero del Area de Turismo, Accién Exterior y Relaciones Institucionales de fecha
11 de abril de 2024.

El presente contrato de obras se refiere a una obra completa, entendiendo por tal la
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio
de las ampliaciones de que, en su caso, pueda ser objeto y comprende todos y cada
uno de los elementos que sean precisos para la utilizacion de la obra.

No procede la division del objeto del contrato en lotes al concurrir los motivos validos
que constan justificados debidamente en el expediente promovido por el Area gestora
del contrato.
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SEGUNDO. - Régimen Juridico. -

El presente contrato se califica como contrato administrativo de obras, de conformidad
con lo establecido en los articulos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP), quedando sometida la misma a dicha
Ley, asi como al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, al
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y a las clausulas
contenidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Patrticulares.

Asimismo, serdn de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Tendran caracter contractual, ademas del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, los planos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, la memoria en
lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen parte
de las unidades de obra, los cuadros de precios, y el programa de trabajo, segun lo
detallado en la clausula 20 del referido pliego.

TERCERO. - Necesidad y justificacion de la contratacion. -

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 28 de la LCSP, las obras a contratar
responden a la necesidad detallada en el Fundamento Juridico Primero, razones por las
que la actuacion se ha incluido en el Programa 4.6 (Tenerife y el Mar) del Marco
Estratégico de Desarrollo Insular, con el que se pretende, en Ultima instancia, la gestion
de las actuaciones inversoras para la mejora del litoral costero de la isla bajo los
principios de equilibrio territorial, la sostenibilidad y la solidaridad.

Asimismo, la necesidad e idoneidad del contrato viene expresamente motivada por la
realizacion de las competencias que, en materia de promocién y desarrollo del turismo
en la isla de Tenerife, tiene atribuidas el Cabildo Insular de Tenerife, segin lo previsto
en el articulo 7 de la Ley Territorial 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares y en el
articulo 6 de la Ley Territorial 7/1995, de 6 de abril, de Ordenacion del Turismo de
Canarias.

CUARTO. - Procedimiento. -

Se ha procedido a elaborar un pliego de clausulas administrativas particulares que
regulara la presente contratacion, cuyo contenido responde a las necesidades a cubrir
con la obra a contratar y cuyo clausulado obedece a las exigencias que, con caracter
general, disponen los articulos 122 de la LCSP y 67 del RGLCAP, ajustandose asimismo
al modelo de pliego de clausulas administrativas particulares para contratos de obras,
mediante procedimiento abierto (no sujetos a regulacion armonizada) aprobado por el
Consejo de Gobierno Insular en sesién celebrada el 30 de diciembre de 2019.
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Asimismo, se ha elaborado el pliego de prescripciones técnicas particulares de
aplicacion, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 124 y siguientes de la LCSP y
68 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, que
completa al contenido en el proyecto de ejecucion de las obras, que también rigen la
presente contratacion.

A efectos de determinar el procedimiento de adjudicacion del contrato, el valor estimado
de la contratacion a realizar, sin incluir el IGIC, que debera soportar la Administracion,
asciende a la cantidad de 987.938,52 €.

En aplicacion de lo dispuesto en los articulos 156 a 158 de la LCSP, la presente
contratacion se llevara a cabo por procedimiento abierto, tomando como base los criterios
de adjudicacion que se detallan en la clausula 11 del pliego que rige la contratacion.

QUINTO. - Plazo de ejecucion. -

El contrato tendra un plazo de ejecucion de diez (10) meses, a contar desde el dia
siguiente al de la formalizacién del acta de comprobacién del replanteo.

No cabe prérroga contractual, salvo que se produzca un retraso en la ejecucion de la obra
por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole
prorroga del tiempo que se habia sefialado, segun lo estipulado en el presente pliego y en
relacion con lo sefialado en el articulo 193 de la LCSP.

SEXTO. - Presupuesto. -

El presupuesto base de licitacion de la obra a ejecutar, asciende a la cantidad de
1.057.094,22 € IGIC incluido. El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de
987.938,52 €.

Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones
econdmicas que se deriven de la contratacion, con cargo a la aplicacion presupuestaria
siguiente:

Ay 2 Importe (euros)
Admin. Expediente Afio N° Proyecto Aplicacion .
Presupuestaria
E2024004822
ECIT 2024 2024-0215 24.0201.4326.65000 36.998,30 €
E2024004822 2024-0215
ECIT 2025 25.0201.4326.65000 1.020.095,92 €
TOTAL 1.057.094,22
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Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 100.2 de la LCSP, el
desglose del presupuesto base de licitacion, ascendente a la cantidad de 1.057.094,22
€ es el siguiente:

e Costes Directos:
- Mano de Obra: 125.101,06 €
- Materiales: 487.329,08 €
- Magquinaria: 155.651,49 €
e Costes Indirectos y Medios Auxiliares:

- Se han considerado unos porcentajes de medios auxiliares y costes
indirectos con un importe total de: 62.118,80 €

- Gastos generales (13%): 107.926,06 €
- Beneficio Industrial (6%): 49.812,03 €
- LG.L.C. (7%): 69.155,70 €

SEPTIMO. - Valor estimado del contrato. -

Incluye todos los conceptos del contrato que lo integran, incluyendo las modificaciones
previstas en la clausula 32.1 del pliego de clausulas administrativas, conforme al articulo
204 de la LCSP vy la totalidad de gastos previstos en el articulo 101 de la LCSP,
ascendiendo a la cantidad de 987.938,52 €, IGIC excluido.

En el concreto caso que nos ocupa, el método de célculo aplicado por el Area de
Gobierno gestora del contrato para calcular el valor estimado del contrato es el
siguiente: Se ha considerado los costes derivados de la ejecucién material de las
obras, los gastos generales y el beneficio industrial. No se ha previsto la posibilidad
de que el contrato sea modificado ni prorrogable.

El desglose de todos los conceptos que integran el valor estimado del contrato, tal y
como exige el articulo 116 4 d) de la LCSP, se han incluido en el Pliego de Condiciones
Administrativas.

En la consideracién de los costes indirectos el importe que se ha considerado, es el
Presupuesto de Ejecucién Material sin considerar todas aquellas partidas sin
descompuestos y sumadas a la vez estas cantidades, que no tienen repercutido esos
costes indirectos.

El célculo de la mano de obra cumple con el Convenio Colectivo del Sector de la
Construccion de Santa Cruz de Tenerife.
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OCTAVO. - Requisitos de solvencia y criterios de adjudicaciéon, condiciones
esenciales de ejecucion.

Clasificacién. -

De conformidad con lo previsto en el articulo 77 de la LCSP, en los contratos de obras
cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 euros, sera
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como
contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion
del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato
corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus
condiciones de solvencia para contratar.

En consecuencia, el grupo y subgrupo exigido es el siguiente, de conformidad con lo
previsto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas:

R.D. 773/2015

GRUPO SUBGRUPO | CATEGORIA
G 6 4

En el caso de unién temporal de empresas se exige que todas las empresas que
concurran en la union temporal estén debidamente clasificadas como empresas de
obras excepto para las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union
Europea que deberan acreditar su solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional

Solvencia.-

No obstante, lo anterior, las empresas no espafolas de Estados miembros de la Union
Europea no necesitaran disponer de clasificacion, debiendo acreditar su solvencia
técnica o profesional, econémica y financiera a través de los medios de justificaciéon que,
al amparo de los articulos 87 y 88 de la LCSP, se establecen en la clausula 4 del PCAP.

Requisito_adicional de solvencia: compromiso _de dedicacidon o _adscripciéon de
medios personales o materiales suficientes para la ejecucién del contrato.-

El licitador propuesto como adjudicatario debera presentar documento debidamente
fechado y firmado en el que conste su compromiso de dedicar o adscribir, durante
toda la ejecucién del contrato, los medios personales o materiales suficientes, que
a continuacion se indican; todo ello de conformidad con lo establecido en la clausula
16.2.5 del pliego:

= Un Ingeniero de Caminos, Canales o Puertos, Ingeniero Civil, Arquitecto,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico de Obras Publicas con 8 afios de
experiencia minimos como jefe de obras de igual naturaleza a las del objeto del
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trabajo con una dedicacion del 100% de su jornada laboral a la obra objeto del
contrato.

= Un encargado de obras con 8 afios de experiencia en obras de igual naturaleza
a las del objeto del trabajo con una dedicacion del 100% de su jornada laboral a la
obra objeto del contrato.

= Un Ingeniero o Ingeniero Técnico en Topografia con 3 afios de experiencia
minimos como topdgrafo en obras de igual naturaleza a las del objeto del contrato,
con una dedicacién del 30% de su jornada laboral a la obra objeto del contrato
(presente en la obra 2 dias a la semana minimo en fase de replanteo)

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 75 de la LCSP, para acreditar la
solvencia exigida en el contrato, el empresario podra basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion del
contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra
no esté incursa en una prohibicion de contratar.

Finalmente, y a los efectos justificativos que sefala el art. 116.4 de la LCSP, se emite
informe técnico con fecha 29 de mayo de 2024, en el que se indican, respecto a los
criterios de solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, asi como de la
clasificacién obligatoria prevista, los motivos de la eleccién de los medios acreditativos
de las mismas.

C) Criterios de adjudicacion

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato tenidos en
cuenta para la adjudicacion del contrato son los que a continuacion se indican,
detallados en la clausula 10 del pliego y definidos de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 145 y siguientes de la LCSP. A estos efectos, la adjudicacion del contrato
se realiza utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor
relacion calidad — precio, que se evaluara con arreglo a criterios econémicos y
cualitativos:

A) CRITERIO ECONOMICO

Criterio evaluable mediante féormulas o parametros Puntos
objetivos
Precio 25
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B) CRITERIOS CUALITATIVOS
Criterios evaluables mediante formulas o parametros
- Puntos
objetivos
Mejoras a la Actuacion 20
Mayor Plazo de Garantia 5
Criterios NO evaluables mediante férmulas o parametros
o Puntos
objetivos
Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y Programa de 35
trabajo
Plan de Control de Calidad y Plan de Acopios 10
Programacion y Planificacion previa de la Eficiencia Energética
y Gestion de Residuos (Criterio de adjudicacion de caracter 5
medioambiental)

A este respecto, en el apartado segundo del mismo precepto se sefiala que la mejor
relacion calidad — precio se evaluara con arreglo a criterios econémicos y cualitativos.
Los criterios cualitativos podran incluir aspectos medioambientales o sociales
vinculados al objeto del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 146, cuando se utilice una pluralidad de
criterios de adjudicacion, en su determinacion, y siempre cuando sea posible, se dara
preponderancia a aquellos que hagan referencia a caracteristicas del objeto del contrato
que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicacion de las formulas establecidas en el pliego.

Por su parte, en el sefialado informe técnico, se motiva la eleccion de los mencionados
criterios de adjudicacion, en aplicacion de lo establecido en el art. 116.4, y la omision de
criterios de adjudicacion de caracter social, puesto que no redundan en una mejor
relacion calidad-precio de la prestaciéon contratada.

Condiciones especiales de ejecucién. -

Tal y como preveé el art. 202 de la LCSP, los 6rganos de contratacion podran establecer
condiciones especiales en relacion con la ejecucion del contrato, siempre que estén
vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del art. 145 y se indiquen en el anuncio
de licitacion y en los pliegos, siendo en todo caso obligatorio, el establecimiento en el
pliego de clausulas administrativas particulares al menos, de una de las condiciones
especiales de ejecucion relativa a consideraciones econémicas, relacionadas con la
innovacion, de tipo medioambiental o de tipo social.
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Las condiciones especiales aplicadas al presente contrato se relacionan en la clausula
28 del pliego de las administrativas particulares, que asimismo establece, de
conformidad con el apartado segundo del citado precepto, el régimen de penalidades
para el caso de incumplimiento, aplicable cuando no se les haya atribuido el caracter de
obligacion contractual esencial a los efectos del art. 211.f).

A estos efectos, debemos resefiar por Gltimo lo dispuesto en la DT 32 de la Ley de
Presupuestos Generales de Canarias de 2018, que determina las condiciones
especiales de ejecucion de caracter social de aplicacion a los contratos de obras,
concesion de obras, concesion de servicios, suministros, servicios, y contratos mixtos
celebrados por las entidades que integran el sector publico de la Comunidad Auténoma
de Canarias, con independencia de su modalidad, objeto o tipo contractual y sistema o
procedimiento de adjudicacion; y que se recogen en la clausula 28 del modelo de pliego
de clausulas administrativas particulares para contratos de obras no sujetas a regulacion
armonizada del Cabildo Insular de Tenerife.

Y, por ultimo, se le atribuye el caracter de condicion esencial de ejecucion al requisito
adicional de solvencia, previsto en la clausula 4 del PCAP, de conformidad con lo
previsto en el art. 76 de la LCSP.

La eleccion de estas condiciones especiales de ejecucion se justifica en el resefiado
informe técnico de 29 de mayo de 2024.

NOVENO. - Garantias. -

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 106 de la LCSP, los licitadores no deberan
constituir garantia provisional. El licitador propuesto como adjudicatario debera
acreditar, en el plazo maximo de 10 dias habiles desde el siguiente a aquel en el que
haya recibido el requerimiento, la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5
por 100 del importe de adjudicacion del contrato, excluido el IGIC.

Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en
presuncion de anormalidad, debera portar documento acreditativo de haber constituido
garantia complementaria de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC
excluido.

DECIMO. - Informes Preceptivos. -

De conformidad con lo previsto en la D.A tercera de la LCSP, ser4 preceptivo el informe
juridico del Secretario en la aprobacion de los expedientes de contratacion, modificacion
de contratos, revision de precios, proérrogas, mantenimiento del equilibrio econémico,
interpretacion y resolucion de contratos.
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UNDECIMO. - Aprobacion. -

En funcién del reparto de competencias establecido en el Reglamento Organico del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, asi como en la Base 26 de las de Ejecucion del
vigente Presupuesto Corporativo, el érgano de contratacién competente es el Consejo
de Gobierno Insular. El mencionado Organo tiene facultad para adjudicar el
correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de
interés publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la
normativa aplicable.

DUODECIMO. - Estabilidad y sostenibilidad financiera.

De conformidad con el “Adelanto informativo del criterio de la Intervencion General en
la fiscalizacién previa limitada de requisitos béasicos en materia de estabilidad
presupuestaria” remitido al Servicio a fecha 20 de febrero de 2020, y en base a la LO
2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, asi
como a los articulos 1.1. y DA Tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Pudblico, se hace constar que no procede valorar la repercusion en la
estabilidad presupuestaria ni en la sostenibilidad financiera.

Por todo ello, previa la emision del preceptivo informe de la Asesoria Juridica y de la
Intervenciéon General, el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de los miembros
presentes, ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el expediente de contratacion, n°® E22024004822, por
procedimiento abierto de las obras comprendidas en el Proyecto denominado
“Acondicionamiento de aparcamientos, giro de vehiculos y sustitucion de pavimentos en
acceso a faro en Punta de Teno”, en el término municipal de Buenavista del Norte,
incluido en el programa 4.6 de Tenerife y el Mar.

SEGUNDO: Aprobar el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el de
Prescripciones Técnicas Particulares que consta en el expediente junto con el incluido
en el documento técnico del Proyecto a ejecutar, que han de regir la citada contratacion.

TERCERO: Aprobar un gasto plurianual por importe de UN MILLON CINCUENTA Y
SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS
(1.057.094,22 €) que a continuacion se indica:
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Admin. Expediente Afio N° Proyecto ApllcaC|on. ol Importe
Presupuestaria (euros)
2024- 2024-
E2024004822 2024 24-0215 24.0201.4326.65000 006840 017176 36.998,30
ECIT
2024- 2024-
ECIT E2024004822 2025 24-0215 25.0201.4326.65000 006841 017178 | 102009592
Total | 1.057.094,22
CUARTO: Autorizar un gasto por importe UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS (1.057.094,22 €) IGIC
incluido, para atender las obligaciones econémicas derivadas del presente contrato, con
arreglo al siguiente detalle:
NO
. e N° Item
Admin. Expediente Afio N° Proyecto Apllcacmn‘ Propuesta Importe
Presupuestaria (euros)
2024- 2024-
E2024004822 2024 24-0215 24.0201.4326.65000 006840 017176 36.998,30
ECIT
2024- 2024-
ECIT E2024004822 2025 24-0215 25.0201.4326.65000 006841 017178 | 102009592
Total | 1.057.094,22

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la via administrativa, se podra interponer
potestativamente RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICION ante el mismo 6rgano
que ha dictado el acto impugnado, en el plazo de UN MES, contado a partir del dia
siguiente al de su fecha de publicacion, o directamente RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo en Santa Cruz
de Tenerife, dentro del plazo de DOS MESES contados a partir del dia siguiente al de
la recepcion de la natificacion, sin perjuicio de la interposicion de cualquier otro recurso
que estime procedente.

CSV documento KugQMzZj g5znmobzY21uz5nvDeJ_3cObBi EJog8CGHTBg

CSV firma uKDxi Ut - SZDINt MUH k- EG76zBB1Di t - 2MogFl Pvgbk
URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ KugQWzj g5znobzY21uz5nmvDeJ_3c06Bi EJog8GHTBg
URL firma https://sede.tenerife.es/csv/uKDxi Ut - SZDINt MUH k- EG76zBB1Di t - 2MbgFl Pvgbk
Documento
Firmado por Sello de tiempo
Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 25/07/2024, 10:13:34 UTC

¢Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita ht t ps: / / sede. t eneri f e. es/ ayuda- csv Péag. 12/124


https://sede.tenerife.es/csv/KugQWhZjq5zmobzY21uZ5mvDeJ_3cO5BiEJog8GHTBg
https://sede.tenerife.es/csv/uKDxiUt-SZDJNtMUHjk-EG76zBB1Dit-2MbgFIPvgbk
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

ey
QWE
sWV;
:

R et

DE"

CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO “ACONDICIONAMIENTO DE
APARCAMIENTOS, GIRO DE VEHICULOS Y SUSTITUCION DE PAVIMENTOS EN ACCESO
AL FARO EN PUNTA DE TENO” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BUENAVISTA DEL
NORTE INCLUIDO EN EL PROGRAMA 4.6 DE TENERIFE Y EL MAR DEL MEDI-FDCAN
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA).

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS PARTICULARES*

" En caso de discrepancia entre el pliego de clausulas administrativas
particulares que consta a continuacion de este Cuadro Resumen y este
ultimo, que tiene caracter informativo, prevalecera el tenor del pliego, por
revestir el mismo caracter contractual.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

OBRA: EIl objeto del contrato es la realizacién de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “Acondicionamiento de aparcamientos, giro de vehiculos y sustitucion de pavimentos
en acceso al faro en Punta de Teno” en el término municipal de Buenavista del Norte.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Isla de Tenerife, término municipal de Buenavista del
Norte.

EXPEDIENTE N°: 2024-0215

CODIGO CPV: 45000000-7 (trabajos de construccion) /45233120-6 (trabajos de construccién de
carreteras) /45233128-2 (trabajos de construccion de rotondas) (Segun tabla de corresp. entre CPV
y la NACE REV.1)

Aprobacion del Proyecto: Resolucion del Consejero Insular del Area de Turismo, Accion Exterior
y Relaciones Institucionales de 11 de abril de 2024 (BOP num. 47, 17 de abril de 2024)

2. APROBACION DEL PLIEGO Y ORGANO DE CONTRATACION.

CONFORME AL MODELO DE PLIEGO DE CONTRATOS DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO (NO SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA):

Informe favorable de la Direccién de la Asesoria Juridica de 20 de diciembre de 2019; y aprobado
por el Consejo de Gobierno Insular, en sesion celebrada el 30 de diciembre de 2019.

ORGANO DE CONTRATACION: Consejo de Gobierno Insular.

3. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION.

XOrdinaria.
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4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.

Justificacion de la contratacion y Antecedentes

En el marco del objetivo de la mejora del espacio turistico de la isla, desde el Area de Turismo del
Cabildo Insular de Tenerife, se estan llevando a cabo programas para la mejora de las
infraestructuras turisticas insulares. Uno de esos programas, denominado Tenerife y el Mar,
pretende la gestion de las actuaciones inversoras para la mejora del litoral costero de la isla bajo
los principios de equilibrio territorial, la sostenibilidad y la solidaridad.

Dicho programa se enmarca en el Eje 4.6 del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), que
en su proceso de aprobacién ha sido sometido a consulta y participacion de la ciudadania y
ayuntamientos, en el que se incluye una propuesta de actuaciones para cada uno de los municipios
costeros de laisla.

Entre las actuaciones propuestas para el municipio de Buenavista del Norte se encuentra la
denominada Mantenimiento y Acondicionamiento del Acceso Punta Teno que pretende definir las
labores de acondicionamiento del ambito para mejorar las infraestructuras que faciliten el uso de la
zona, entre las que se encuentra la facilidad para la utilizaciéon del transporte publico, debido a las
restricciones respecto a las condiciones de acceso que se han impuesto en el Parque Rural.

Como parte de estas actuaciones se redacté un proyecto en noviembre de 2022, que
posteriormente se actualizé en abril del 2023, donde se recogian las actuaciones necesarias para
gue las guaguas que aceden a la zona puedan maniobrar con facilidad y generar una parada en
condiciones de seguridad para los usuarios.

Estas acciones puntuales se insertan dentro de la actuacion general de Mantenimiento y
Acondicionamiento del acceso Punta de Teno y se denominan Acondicionamiento de
aparcamientos, giro de vehiculos y sustitucién de pavimentos en acceso al faro en Punta de Teno.

5. DIVISION EN LOTES.
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XINO, dado que la realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato dificulta la correcta ejecucién del mismo desde el punto de vista técnico. Se
trata de una obra con un ambito muy concreto, por lo que incluir mas de una contrata podria
producir una descoordinacién y sobresaturacion en el ambito de actuacién que reduzca de forma
notable la calidad del resultado final. Igualmente, la naturaleza de las propias obras hace
necesarias su contratacion de forma conjunta ya que existen operaciones y unidades de obra que
son necesarias que se hagan de forma completamente coordinada y que la introduccién de dos
contratistas haria imposible su ejecucion o al menos las dificultaria de gran manera, produciendo
con toda seguridad una disminucién considerable de la calidad de los trabajos

Por lo que se puede concluir que la naturaleza de las obras y las caracteristicas de los trabajos a
realizar no justifican su division en lotes.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO.

1. Presupuesto base de licitacion (con IGIC)....... 1.057.094,22 €

2. GG 69.155,70 €
3. Valor estimado del contrato (incluyendo las modificaciones contractuales previstas;
IGIC excluido.). En Cifra ..ccceveeeiiiieiiiiiinees cvveverennnees...987.938,52 €
4. Presupuesto de licitacion (IGIC excluido):........ 987.938,52 €
Financiacion:
] sI
X NO
Anualidades:
2024 2025
36.998,30 € 1.020.095,92 €

7. GASTOS DE PUBLICIDAD Y OTROS GASTOS.

-El adjudicatario, en su caso, estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacién
hasta el siguiente importe maximo: 1.500 €, en los términos establecidos en la clausula 26.1 del
pliego.

-Otros gastos son los enunciados en la clausula 26 del pliego de clausulas administrativas
particulares.
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De conformidad con lo establecido en la clausula n® 11 del pliego de clausulas administrativas
particulares.

9. GARANTIAS.

Provisional:
[] sl, al concurrir razones de interés publico
X NO

- Definitiva: 5% del precio final ofertado, IGIC excluido, de conformidad con lo establecido en la
clausula 17.6 del pliego de clausulas administrativas particulares. La garantia se constituye a
disposicién del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, CIF P-3800001 D.

Complementarias: 5% del precio final en los términos previstos en las clausulas 16 y 17 del
PCAP.

10. SOLVENCIA Y CLASIFICACION EMPRESARIAL.

CLASIFICACION EMPRESARIAL (OBLIGATORIA)

] NO
X Sl. La siguiente:

R.D. 773/2015

GRUPO | SUBGRUPO | CATEGORIA
G 6 4

El licitador debera adjuntar al certificado de clasificacién una declaracién responsable en la que
manifieste las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacion (Anexo n°
\Y))

En el caso de unidon temporal de empresas se exige que todas las empresas que concurran en la
unién temporal estén debidamente clasificadas como empresas de obras excepto para las
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea que deberan acreditar su
solvencia econémica y financiera y técnica o profesional.

Se exige requisito adicional de solvencia a la clasificacion segun lo establecido en la clausula
4.3.4 del presente pliego:

= Un Ingeniero de Caminos, Canales o Puertos, Ingeniero Civil, Arquitecto,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico de Obras Publicas con 8 afios de

4
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semana minimo en fase de replanteo)

experiencia minimos como jefe de obras de igual naturaleza a las del objeto del trabajo
con una dedicacién del 100% a la obra objeto del contrato.

= Un encargado de obras con 8 afios de experiencia en obras de igual naturaleza a las
del objeto del trabajo con una dedicacion del 100% a la obra objeto del contrato.

= Un Ingeniero o Ingeniero Técnico en Topografia con 3 afios de experiencia minimos
como topégrafo en obras de igual naturaleza a las del objeto del contrato, con una
dedicacion del 30% a la obra objeto del contrato (presente en la obra 2 dias a la

11. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

X Abierto, en garantia de los principios de publicidad y concurrencia.

12. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

en el articulo 145.6 de la LCSP.

El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, utilizando una pluralidad de criterios
de adjudicacién en base a la MEJOR RELACION CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la
valoracion de las proposiciones y la determinacion de aquélla, los criterios de adjudicacion

directamente vinculados al objeto del contrato que se detallan, de conformidad con lo establecido

Los criterios_que _han _de servir_de base para la adjudicacién _del contrato, son los

siguientes:

A) CRITERIO ECONOMICO

Criterio evaluable mediante formulas o parametros
. Puntos
objetivos
Precio 25
B) CRITERIOS CUALITATIVOS
Criterios evaluables mediante formulas o parametros
. Puntos
objetivos
Mejoras a la Actuacion 20
Mayor Plazo de Garantia 5
Criterios NO evaluables mediante formulas o
. - Puntos
parametros objetivos
5
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Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y

Programa de trabajo %

Plan de Control de Calidad y Plan de Acopios 10

Programacion y Planificacion previa de la Eficiencia
Energética y Gestion de Residuos (Criterio de 5
adjudicacion de caracter medioambiental)

Variantes: X]No.

Mejoras: [ INo. [X] Si, se remite a los criterios de valoracion.

13. MESA DE CONTRATACION.

La prevista en la clausula 13 del pliego de clausulas administrativas particulares.

14. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 1.

Los previstos en la clausula 12.3 del pliego de clausulas administrativas particulares.

15. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 2,

Los previstos en la clausula 12.4 del pliego de clausulas administrativas particulares.

procede)

16. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRONICO N° 3. (si

particulares conforme al modelo del Anexo n° VIl del citado pliego.

Anexos Xl y XIV del presente pliego.

-La proposicion econdmica exigida en la clausula 12.5 del pliego de clausulas administrativas

- La documentacion acreditativa de los criterios de adjudicacién relativos a las mejoras en la
actuacion y el mayor plazo de garantia para la ejecucion del contrato, conforme al modelo de los

EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS (en el caso que proceda).

17. UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION QUE DEBE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS NO
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[] No se establece umbral minimo de puntuacion.
X Si se establece un umbral minimo de puntuacion:

Para la admisiéon de ofertas en la fase de evaluacion global se establece un umbral minimo de
puntuacion total obtenida en los criterios no evaluables mediante formulas de: 25 puntos.

La empresa que no alcance en la valoracion total de los criterios no evaluables mediante formulas
un minimo de 25 puntos, sera excluida de la licitacién, no abriéndose por la Mesa el archivo
electrénico n° 3 presentado por la misma.

18. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O
DESPROPORCIONADAS.

Los previstos en la clausula 16.7 del pliego de clausulas administrativas particulares.

19. PLAZOS PARA LA ADJUDICACION.

Los establecidos en la clausula 17.20 del pliego de clausulas administrativas particulares

20. MEDIOS DE COMUNICACION DE LOS LICITADORES.

1. Exclusivamente a los efectos de clarificacion de dudas sobre la informacidn
publicada en el perfil de contratante:

» Direccién: Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de Espafia, n° 1, 38003. Santa Cruz de
Tenerife, Islas Canarias, Espafia.

= Teléfonos: 901 501 901 (centralita del Cabildo) y 922 23 9635 (Area gestora del
contrato)

= Direccidn/es de correo electrénico: gloriaf@tenerife.es Area gestora del contrato.

2. No_se atenderan las solicitudes de envio de plieqos u otra documentacion
complementaria al encontrarse la misma disponible a través del perfil del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife alojado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

3. Durante la fase de licitacién, el 6rgano de contratacion y la Mesa de Contratacion se
podran comunicar con los licitadores a través de la Plataforma de Contratacién del Sector
Publico.

21. PERFIL DE CONTRATANTE.
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Conforme dispone la clausula 11 del pliego de clausulas administrativas particulares desde la
siguiente direccion de Internet: www.tenerife.es, alojado en la Plataforma de Contratacion del

Sector Publico.

22. PLAZO DE EJECUCION Y PRORROGA.

clausulas administrativas particulares.

contratacion podra ampliar el plazo inicialmente concedido.
Plazos Parciales:

] s

XI NO

Plazo: DIEZ (10) MESES, computado segun lo establecido en la clausula 9 del pliego de

Posibilidad de Prérroga: No. Cuando se produzca un retraso en la ejecucion de la obra por
motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el 6rgano de

23. DETERMINACION DEL PRECIO.

[JPrecios unitarios
[JA tanto alzado

XICombinacién de ambas

24. REVISION DE PRECIOS.

sl

contratacion no cabra revision de precios.

XINO. La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista. En la presente

25. DIRECCION FACULTATIVA.

[JPor la Administracion.

XIPor contrato de servicios.

26. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

de clausulas administrativas particulares.

En el plazo de un mes computado de conformidad con lo establecido en la clausula 19.1 del pliego

27. PROGRAMA DE TRABAJO.
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CINO.

28. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Las previstas en la clausula 29 del pliego de clausulas administrativas particulares.

29. PENALIDADES.

Las previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares y en la clausula 28 del mismo.

30. SUBCONTRATACION VOLUNTARIA.

Permitida, de conformidad con lo establecido en la clausula 30 del pliego de clausulas
administrativas particulares.

31. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER
CONTRACTUAL.

El previsto en la clausula 3 del pliego de clausulas administrativas particulares. Los documentos
enumerados en la clausula 3.1 del pliego, sin perjuicio de los documentos en los que resulten
obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposicion.

En caso de discordancia entre el pliego de clausulas administrativas particulares y cualquiera del
resto de los documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas
particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del

contrato. El presente cuadro resumen tiene caracter meramente informativo.

32. PROTECCION DE DATOS.

datos personales por cuenta de la Administracion.

X NO se requiere.

Encargo de tratamiento de datos de caracter personal del presente pliego.

La ejecucion del presente contrato requiere el tratamiento por la empresa contratista de

] si se requiere, segin lo previsto en la clausula 21.4.C del pliego y el Anexo X relativo al

33. SEGURIDAD DE LA INFORMACION
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X NO lo requiere.

] Si lo requiere, segun lo previsto en la clausula 21.4 D del pliego.

La ejecucion del presente contrato implica el uso de sistemas de informacién incluidos en el
ambito de aplicacion del Esquema Nacional de Seguridad, para realizar el objeto del contrato:

34. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS EN ESTE PLIEGO.

[] SI. Las previstas en la clausula 32.1 del pliego.

X] NO se prevén modificaciones en este pliego

35. PLAZO DE GARANTIA.

El establecido en la clausula 36 pliego de clausulas administrativas particulares.

DESTINATARIO DE LAS FACTURAS.

36. ORGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y ORGANO

Cabildo Insular de Tenerife. CODIGO DIR: LA0001752.

-El Area gestora del contrato es:

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO
CODIGO DIR: LA0001733

-El 6rgano destinatario de la factura sera:

DENOMINACION: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TURISMO
CODIGO DIR: LA0001733

-El 6rgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervencion General del Excmo.

10
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DE OBRAS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

.- DISPOSICIONES GENERALES.
CLAUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO.
CLAUSULA 2.- ORGANO DE CONTRATACION.

CLAUSULA 3.- REGIMEN JURIDICO, RECURSO ESPECIAL Y JURISDICCION
COMPETENTE.

CLAUSULA 4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

CLAUSULA5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO
DEL CONTRATO.

CLAUSULA 6.- REVISION DE PRECIOS.

CLAUSULA 7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.

CLAUSULA 8.- GARANTIA PROVISIONAL.

CLAUSULA 9.- PLAZO DE EJECUCION.

I.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

CLAUSULA 10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION.
CLAUSULA 11.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE.
CLAUSULA 12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

CLAUSULA 13.- COMPOSICION Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION.
CLAUSULA 14.- CUSTODIA DE LAS PROPOSICIONES

CLAUSULA 15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL.

CLAUSULA 16.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

CLAUSULA 17.- PROPUESTA DE ADJUDICACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.
lIl.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

CLAUSULA 18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO.

CLAUSULA 19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

CLAUSULA 20.- PROGRAMA DE TRABAJO.

CLAUSULA 21.- SENALIZACION DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS.

CLAUSULA 22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR DE OBRAS Y JEFE DE

11
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CLAUSULA 23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.
CLAUSULA 24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

CLAUSULA 25.- INTERPRETACION TECNICA DEL PROYECTO.

CLAUSULA 26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL/LA CONTRATISTA.

CLAUSULA 27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE DERECHOS DE
COBRO.

CLAUSULA 28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y
PARCIAL DEL CONTRATO. PENALIDADES.

CLAUSULA 29.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS.

CLAUSULA 30.- SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO.

CLAUSULA 31.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

CLAUSULA 32.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRA.

CLAUSULA 33.- EXTINCION DEL CONTRATO DE OBRA Y RESOLUCION CONTRACTUAL.
V.- FINALIZACION DEL CONTRATO.

CLAUSULA 34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA.
CLAUSULA 35.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.
CLAUSULA 36.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.
CLAUSULA 37.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

ANEXOS

ANEXO 1.-MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS.

ANEXO 1I.-MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA.

ANEXO 1Il.-MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALESDE EMPRESAS.

ANEXO IV.- MODELO DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE EMPRESAS
EXTRANJERAS.

ANEXO V.-MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION.

ANEXO VI. -MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS.
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ANEXO VII.-MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

ANEXO VIIl.-MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA RELATIVA A
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

ANEXO [X.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES EXIGIDOS COMO
REQUISITO ADICIONAL DE SOLVENCIA.

ANEXO X.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LA OBLIGACION DE CONTRATAR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y AL
PORCENTAJE DE LOS MISMOS EN LA EMPRESA.

ANEXO XI.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO
EMPRESARIAL.

ANEXO XII.- MODELO DE DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES.

ANEXO XlII.- MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA EJECUCION DE LAS MEJORAS
EN LA ACTUACION

ANEXO XIV.- MODELO DE COMPROMISO DE MAYOR PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA
EJECUTADA.

ANEXO XV.- DECLARACION RELATIVA A LA FORMACION DE LA PLANTILLA QUE
EJECUTARA EL CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO (CRITERIO DE
ADJUDICACION DE CARACTER SOCIAL)
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1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.- El objeto del contrato sera la ejecucion de las obras comprendidas en el Proyecto de
“Acondicionamiento de aparcamientos, giro de vehiculos y sustitucion de pavimentos en acceso
al faro en Punta de Teno” en el término municipal de Buenavista del Norte.

Dicho objeto corresponde a los cddigos 45000000-7 (trabajos de construccion) /45233120-6
(trabajos de construccion de carreteras) /45233128-2 (trabajos de construccion de rotondas) de la
nomenclatura del Vocabulario Comudn de Contratos Publicos (CPV) de la Comision Europea.

1.2.- El proyecto de la mencionada obra, que fue suscrito y actualizado por D. Roque Damién
Hernandez Afonso, ha sido tomado en consideracion por Resolucion del Consejero de Turismo,
Accion Exterior y Relaciones Institucionales de 11 de abril de 2024, publicado en el BOP n° 47 de
17 de abril de 2024, por un plazo de 20 dias habiles, entendiéndose definitivamente aprobado al
haber transcurrido el plazo de informacion publica sin que se hubiesen presentado alegaciones a
su contenido.

1.3.- El presente contrato de obras se refiere a una obra completa, entendiendo por tal la
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las
ampliaciones de que, en su caso, pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los
elementos que sean precisos para la utilizacion de la obra.

1.4.- No procede la division del objeto del contrato en lotes al concurrir los motivos validos que
constan justificados debidamente en el expediente promovido por el Area de Gobierno gestora del
contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.

2.1.- El 6rgano de contratacién, que actia en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife es
el Consejo Insular de Gobierno.

2.2.-El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender dicha ejecucion acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta; todo ello con sujecion a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP) y demés normativa aplicable.
Los acuerdos que a este respecto dicte serdn ejecutivos, sin perjuicio del derecho del/la
contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccién competente.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato, de conformidad con lo
establecido en el segundo parrafo del articulo 190 de la LCSP.

2.3.- El é6rgano de contratacion designara, con caracter previo al inicio de la ejecucion de las
obras, al responsable del contrato a que se refiere la clausula 22 del pliego, al que le
correspondera supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada y contratada.
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2.4.-En todo caso, en el procedimiento de adjudicacion del presente contrato de obras, el 6rgano
de contratacion velard en el procedimiento de adjudicacion por la salvaguarda de la libre
competencia.

3.-REGIMEN JURIDICO, RECURSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Y JURISDICCION
COMPETENTE.

3.1.-El presente contrato se califica como contrato administrativo de obras, de conformidad con
lo establecido en la LCSP, quedando sometida la contratacion a dicha Ley.

Asimismo, también seran de aplicacion en tanto no se opongan a lo dispuesto en la citada Ley,
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pudblicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, al Real Decreto 1359/2011, de
7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las férmulas-tipo
generales de revisién de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de
fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas, y al Pliego de
Clausulas Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado
aprobado por Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre.

Seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion del sector
publico. También sera de aplicacion la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las
normas de derecho privado.

El contrato queda asimismo sometido a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos.

La presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares, que tendra la consideracion de ley
del contrato.

Tendran caracter contractual, ademas, los planos, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, la memoria en lo referente a la descripcién de los materiales basicos o elementales
que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

En caso de discordancia entre el presente pliego de cldusulas administrativas particulares
y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas
administrativas particulares. EI Cuadro Resumen que acompafia al presente pliego tiene caracter
meramente informativo y en ningun caso tendra caracter contractual.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacién, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los dicté, o ser impugnado mediante
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recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

3.3.- Las empresas extranjeras, aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder a aquéllas, en los términos que constan en la clausula 12.3.3
del pliego.

4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

» Podran contratar con el Cabildo Insular de Tenerife las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica
o profesional, o se encuentren debidamente clasificadas, en los términos que se indican
en esta clausula.

= Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar_que a_continuaciéon _se _indican, deberan concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato, esto es, en
el momento de la formalizacion del mismo.

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR.

4.1.1.-El licitador debera ser persona fisica o juridica, espafiola o extranjera, cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organizacién con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

4.1.2.- Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

4.1.3.-Tendran capacidad para contratar las empresas no espafiolas de Estados miembros
de la Unién Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate y de conformidad con los
términos que constan en la clausula 17.2 b) del pliego.

4.1.4.-Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar
mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion de conformidad con los términos que
constan en la clausula 17.2 c) del pliego.

4.1.5.- En el caso de empresarios que concurran agrupados en uniones temporales que se
constituyan temporalmente al efecto, no sera necesaria la formalizacion de las mismas en
escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor; en cuyo
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caso, una vez adjudicado el mismo y antes de la formalizacién deberd procederse a la
constitucion de la unién temporal en escritura publica.

Los empresarios quedaran obligados solidariamente y deberdn nombrar un representante o
apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion de este, sin perjuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

4.1.6.- A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unién temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.

4.1.7.-No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, o hubieran asesorado al 6rgano de contratacién durante la preparacion del
procedimiento de contratacion, por si 0 mediante unidon temporal de empresarios, siempre que el
organo de contratacion, determine que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas participantes.

4.1.8.-Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

4.1.9.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actie mediante representante, debera
solicitar ante el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, conforme al modelo de “solicitud de
bastanteo de poderes de representaciéon” que consta publicado en la direccion www.tenerife.es
y obtener del titular de la Direccion de la Asesoria Juridica de esta Corporacion Insular, acto
expreso y formal de bastanteo de la documentacion que acredite su representacion para licitar
y/o contratar, de conformidad con la clausula 17.2.e) del pliego.

4.1.10.-Excepcionalmente, los representantes de la Direccién de la Asesoria Juridica podran, en
las Mesas de Contratacion de las que formen parte, bastantear poderes de los licitadores o del
licitador propuesto como adjudicatario, en el supuesto de ausencia de otros defectos
subsanables en la documentacion de aquéllos o de éste. En el acta de la sesion debera dejarse
constancia de tal extremo.

4.1.11.-La acreditacion de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representacion se
efectuara por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en la clausula
17 del pliego.

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el articulo 71 de la LCSP.

4.2.2.- Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas de las que, por
razon de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son
continuacién o que derivan, por transformacion, fusion o sucesion, de otras empresas en las que
hubiesen concurrido aquellas.
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4.3.- SOLVENCIA.

4.3.1.- La clasificacion exigida para esta contratacion, que sera igualmente exigible al cesionario
del contrato, en su caso, sera la que a continuacion se indica, y debera constar en el
correspondiente Certificado de inscripcién del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o del Registro de Licitadores de cualquier Comunidad
Auténoma:

R.D. 773/2015

GRUPO | SUBGRUPO | CATEGORIA
G 6 4

En el caso de uni6on temporal de empresas, la clasificacion serd la resultante de la
acumulacion de las clasificaciones de las empresas agrupadas, expresadas en sus respectivas
clasificaciones. En todo caso, para proceder a la acumulacion todos los componentes de la
unién temporal de empresas habran de haber obtenido previamente la clasificacion como
empresa de obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 69.6 de la LCSP.

Al ser obligatoria la clasificacion, el licitador debera ademas acreditar, como requisitos
adicionales de solvencia a la clasificacion, la adscripcion de los medios personales y
materiales que a continuacion se indican:

= Un Ingeniero de Caminos, Canales o Puertos, Ingeniero Civil, Arquitecto,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico de Obras Publicas con 8 afios de experiencia
minimos como jefe de obras de igual naturaleza a las del objeto del trabajo con una
dedicacion del 100% de su jornada laboral a la obra objeto del contrato.

» Un encargado de obras con 8 afios de experiencia en obras de igual naturaleza a las
del objeto del trabajo con una dedicacion del 100% de su jornada laboral a la obra objeto
del contrato.

»= Un Ingeniero o Ingeniero Técnico en Topografia con 3 afios de experiencia minimos
como topografo en obras de igual naturaleza a las del objeto del contrato, con una
dedicacion del 30% de su jornada laboral a la obra objeto del contrato (presente en la obra
2 dias a la semana minimo en fase de replanteo)

Se acreditara mediante relacion del personal con la dedicacion, titulacion y experiencia referida
anteriormente, que el licitador dedicara al desarrollo y ejecucion de las obras objeto del contrato.

La acreditacion del personal técnico a adscribir a la ejecucion del contrato se realizara de la
forma siguiente:

- Declaracion responsable del profesional indicando su participacion en la ejecucion del
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contrato.
- Titulo o diploma académico.

- Curriculo profesional, donde se indicaran las obras, con sus caracteristicas, donde haya
participado desarrollando la funcién para la que se propone.

La funcion de Jefe de Obra u Encargado no recaera sobre una misma persona.

Se designard una persona del equipo técnico responsable de obra que se encargue de la
atencion al piblico y a los comerciantes y hoteleros de la zona, para ofrecer una informacion
constante del desarrollo de los trabajos.

4.3.2.- No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, ya concurran
al contrato aisladamente o integrados en una unién temporal, no necesitaran disponer de
dicha clasificacién, siendo suficiente acreditar ante el érgano de contratacion la solvencia
econémica y financiera, técnica o profesional, conforme a lo establecido en la clausula
4.3.4.siguiente, asi como que se encuentran habilitadas para realizar la prestacion que
constituye el objeto del contrato con arreglo a la legislacion del Estado de procedencia.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de inscripcion, clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Union Europea a
favor de sus propios empresarios constituiran una presuncion de aptitud en los términos
resefiados en el articulo 97 de la LCSP.

Los licitadores NO ESPANOLES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA O DE
ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIOECONOMICO EUROPEO a
los que se refiere la clausula 4.3.3. anterior, podran acreditar su solvencia econémica, financiera
y técnica o profesional, a través de los medios de acreditacién y requisitos minimos que se
recogen a continuacion:

4.3.3.- En cuanto ala solvencia exigible alas empresas extranjeras:
4.3.3.a) SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA EMPRESAS EXTRANJERAS

A) MEDIOS DE_SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA. Se acreditard a través del/los
medio/s marcado/s con una"X":

X Volumen anual de negocios del licitador, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas. En el caso que atendiendo a la fecha de
constitucion o inicio de actividades no alcancen las mismas el periodo de tres afios, se exigira
que el licitador disponga del minimo de solvencia exigido respecto del ejercicio de mayor
volumen de los ejercicios disponibles.

1) Requisito minimo de volumen anual de negocios exigido en el contrato:

Se exige acreditar un volumen anual de negocios minimo, sin incluir impuestos, en el afio de
mayor volumen de negocios de los tres citados, por importe de 1.481.907,78 €.
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En las uniones temporales de empresas se contabilizaran las sumas del volumen anual de
negocios de cada una de las empresas que la integran, de manera acumulativa.

2) Acreditacion del volumen anual de negocios exigido en el contrato:

El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditard mediante certificacion o nota
simple, expedida por el Registro Mercantil, comprensiva de las correspondientes cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho Registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial, siempre que esté
vencido el plazo de presentacion de las cuentas del ejercicio correspondiente y se encuentren
depositadas en dicho Registro. Si el Ultimo ejercicio se encontrara pendiente de depdsito,
deberan presentarlas acompafadas de la certificacion de su aprobaciéon por el 6rgano de
administracion competente para ello.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil, o en su caso, mediante la/s liquidacion/es o declaracion/es anual/es de
impuesto/s en donde figure aquél.

B) INTEGRACION DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

Para acreditar la solvencia econdmica y financiera en el contrato, el empresario podra basarse en
la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracién de la
ejecucion del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra_no _esté incursa _en una prohibiciéon de contratar. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podran recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la unién temporal.

En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario debera presentar compromiso por
escrito de dichas entidades, en los términos que constan en la clausula 17 del pliego. No
obstante, dicho compromiso podra ser solicitado por la Mesa de Contratacion en los términos
establecidos en el articulo 140.3 de la LCSP.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los
criterios relativos a la solvencia econémica y financiera, se exigiran las formas de responsabilidad
conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecucion del presente contrato, incluso con
caracter solidario.

4.3.3.b) SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL EMPRESAS EXTRANJERAS

A) MEDIOS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL. Se acreditara a través del/los
medio/s marcado/s con una " X":

X1 Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco (5) Gltimos afios, que sean del
mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato, o del grupo o
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subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos
subgrupos, de conformidad con lo indicado en la clausula 4.3.2.

1) Requisito minimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato:

Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el parrafo siguiente, en el afio de
mayor ejecucién de los cinco (5) ultimos afios citados, un importe anual acumulado, de
691.556,96 €.

En las uniones temporales de empresas se acumularan los trabajos realizados por cada una de
las empresas componentes de aquélla en proporcion a su % de participacion en la unién.

2) Acreditacion de la experiencia exigida en el contrato:

»Los certificados de buena ejecucion de las obras ya ejecutadas correspondientes al
importe exigido en el parrafo anterior como requisito minimo indicaran el importe, las fechas, el
lugar de ejecucion de las obras y destinatarios de las mismas, asi como si se realizaron las
obras segun las reglas por las que se rige la profesién y si se llevaron las obras a buen término,
de conformidad con los extremos contenidos en el modelo de Certificado que consta en el
ANEXO V del pliego.

= Si las obras fueron contratadas por una Administracion Publica o entidad del sector publico, la
experiencia se acreditara mediante la presentacion de Certificacion expedida por 6rgano
competente que acredite los extremos anteriores y, en todo caso, los que constan en el modelo
del citado ANEXO V, pudiendo dichas certificaciones ajustarse formalmente al referido modelo.

= En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerira en todo caso, la presentacién de
Certificacién expedida por persona competente, conforme al modelo establecido en el citado
ANEXO V.

» En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional,
un certificado de buena ejecucién de obras que hubiere realizado en unién temporal de
empresas, los certificados de buena ejecucion que presente, deberan indicar el % de
participacion que ostentaba en la UTE y los extremos recogidos en el modelo de certificado del
ANEXO V, respecto del citado % de participacion.

» Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendran la
misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que
este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en
el articulo 42 del Codigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo se reconocera
como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la
proporcion de la participacion de aquel en el capital social de esta.

B) INTEGRACION DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL.

» Para completar la acreditacion de su solvencia técnica o profesional en el contrato, el/la
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente
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de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que
durante toda la duracion de la ejecucién del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la gue recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar. En las
mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales
podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal.

*En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario debera presentar compromiso por
escrito de dichas entidades, asi como acreditacion de que las mismas no se encuentran
incursas en prohibicion para contratar, en los términos que constan en las clausulas 17.3 y 17.9
del pliego. Dicho compromiso podré ser solicitado por la Mesa de Contratacion en los términos
establecidos en el articulo 140.3 de la LCSP.

» No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales, o a la
experiencia profesional pertinente, las empresas Unicamente podran recurrir a las capacidades de
otras entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas
capacidades.

C) REQUISITO ADICIONAL DE SOLVENCIA: COMPROMISO DE DEDICACION O
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES SUFICIENTES PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

El licitador propuesto como adjudicatario debera presentar documento debidamente fechado y
firmado en el que conste su compromiso de dedicar o adscribir, durante toda la ejecucion del
contrato, los medios personales o materiales suficientes, que a continuacion se indican; todo
ello de conformidad con lo establecido en la clausula 17.8 del pliego:

2. El licitador se compromete a dedicar durante toda la ejecucién del contrato a:

- Un (1) Ingeniero de Caminos, Canales o Puertos, Ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico de Obras Publicas con 8 afios de experiencia minimos como jefe
de obras de igual naturaleza a las del objeto del trabajo con una dedicacion del 100% de su
jornada laboral a la obra objeto del contrato.

- Un (1) encargado de obras con 8 afios de experiencia en obras de igual naturaleza a
las del objeto del trabajo con una dedicacion del 100% de su jornada laboral a la obra objeto del
contrato.

- Un (1) Ingeniero o Ingeniero Técnico en Topografia con tres (3) afios de experiencia
minimos como topdgrafo en obras de igual naturaleza a las del objeto del contrato, con una
dedicacion del 30% de su jornada laboral a la obra objeto del contrato (presente en la obra 2
dias a la semana minimo en fase de replanteo)

Se acreditara mediante relacion del personal con la dedicacion, titulacion y experiencia referida
anteriormente, que el licitador dedicara al desarrollo y ejecucién de las obras objeto del contrato.

La acreditacion del personal técnico a adscribir a la ejecucion del contrato se realizard de la
forma siguiente:
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- Declaracion responsable del profesional indicando su participacion en la ejecucién del
contrato.

- Titulo o diploma académico (salvo para el Encargado de obras)

- Curriculo profesional, donde se indicaran las obras, con sus caracteristicas, donde haya
participado desarrollando la funcién para la que se propone.

La funcion de Jefe de Obra u Encargado no recaera sobre una misma persona.

Se designard una persona del equipo técnico responsable de obra que se encargue de la
atencion al publico y a los comerciantes y hoteleros de la zona, para ofrecer una informacion
constante del desarrollo de los trabajos.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en las clausulas 17 y 24 del pliego, la obligacion
derivada de dicho compromiso tiene el caracter de obligacion contractual esencial, y del
incumplimiento total o parcial de dicha obligacion de dedicacion o adscripcion de medios
personales y/o materiales derivaran los efectos resolutorios establecidos en el articulo 211 de la
LCSP, de conformidad con lo establecido en la clausula 29 del pliego.

5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DE
LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

5.1.-El presupuesto base de licitacién de las obras.

Es el limite maximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el érgano de
contratacion, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC). A tal efecto, su
importe sera coincidente con el correspondiente a la fase de autorizacion del gasto (documento
contable "A") y asciende a la cantidad de 1.057.094,22 €.

El importe total de los costes directos e indirectos, asi como el desglose de los conceptos que
los integran y otros eventuales gastos que lo componen, son los siguientes:

El desglose de costes directos e indirectos y otros eventuales gastos que lo componen es el
siguiente:

e Costes Directos:
- Mano de Obra: 125.101,06 €
- Materiales: 487.329,08 €
- Maquinaria: 155.651,49 €
e Costes Indirectos y Medios Auxiliares:

- Se han considerado unos porcentajes de medios auxiliares y costes indirectos con
un importe total de: 62.118,80 €

- Gastos generales (13%): 107.926,06 €
- Beneficio Industrial (6%): 49.812,03 €
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- 1.G.LC. (7%): 69.155,70 €

5.2.- El valor estimado del contrato.

Incluye todos los conceptos del contrato que lo integran y la totalidad de gastos previstos en el
articulo 101 de la LCSP, asciende a la cantidad de 987.938,52 €, IGIC excluido.

El método de célculo aplicado por el Area de Gobierno gestora del contrato para calcular el valor
estimado del contrato es el siguiente: se han considerado los costes derivados de la ejecucion
material de las obras, los gastos generales y el beneficio industrial. No se ha previsto la
posibilidad de que el contrato sea modificado ni prorrogable.

5.3.- El presupuesto de licitacion de las obras.

Seréd el que resulte de excluir el IGIC -que debera soportar la Administracién- al presupuesto
base de licitacion ascendiendo el presupuesto de licitacién a la cantidad de 987.938,52 €
excluido el IGIC.

5.4.- El importe del IGIC.

Segun el presupuesto del proyecto de obras aprobado, asciende a la cantidad de 69.155,70 €.

El IGIC debera ser indicado en las proposiciones econémicas que se presenten a la licitacion
como partida independiente, sean o no los licitadores sujetos pasivos del impuesto.

Dado que las obras tienen por objeto la urbanizacion de terrenos o la construccion o
rehabilitacion de edificaciones, se invierte la condicién de sujeto pasivo a los efectos del IGIC,
de forma que el adjudicatario del contrato no sera sujeto pasivo del mismo y, excepcionalmente,
el Cabildo Insular de Tenerife se auto repercutira el IGIC y el contratista emitir4 su factura sin
IGIC, debiendo incluir la mencién "inversion del sujeto pasivo". El Cabildo abonara directamente
el IGIC al 6rgano recaudatorio, sin que el contratista perciba el importe de este.

5.5.-El precio del contrato.

Sera el que resulte de oferta presentada por el adjudicatario del contrato y que se determine
como tal en el acto administrativo de adjudicacion del mismo, no pudiendo superar el
presupuesto base de licitacion formulado por la Administracién e incluird, como partida
independiente el IGIC.

En el precio del contrato se consideraran incluidos todos los gastos directos e indirectos que
el/la contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra contratada de conformidad con
el régimen juridico aplicable a la misma; también asumird los gastos correspondientes a los
tributos, tasas y canones de cualquier indole que resulten de aplicacion, y todos los gastos que
se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, como los derivados de la obtencién de autorizaciones,
andlisis y emision de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que
sean necesarios para la correcta ejecucion del objeto del contrato y de la finalizacién de
cualquier unidad de obra contemplada en el proyecto técnico, que se consideraran incluidos en
el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
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descripcion de los precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones
técnicas.

Igualmente, se consideraran incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto
cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas,
todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el titulo
genérico de costes indirectos se recogen en el RGLCAP.

En todo caso, se consideran incluidos los gastos previstos en la clausula 26 del pliego.
6. REVISION DE PRECIOS.

6.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del/la contratista.
6.2.- En la presente contratacién no habra revision de precios.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.

7.1.- Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las obligaciones
econOmicas que se deriven de la contratacion, con cargo a la aplicacién presupuestaria,
proyecto de inversién, importes y distribucién plurianual siguiente:

Aplicacion Importe
Admin. Expediente Afo N° Proyecto P . (euros)
Presupuestaria
ECIT E2024004822 2024 2024-0215 24.0201.4326.65000 36.998,30 €
ECIT E2024004822 2025 2024-0215 25.0201.4326.65000 | 1.020.095,92 €
Total 1.057.094,22

8.- GARANTIA PROVISIONAL.

8.1.-No sera exigible, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 106 de la LCSP.
9.- PLAZO DE EJECUCION.
9.1.-El plazo méximo de ejecucion de las obras sera de DIEZ (10) MESES.

El citado plazo se computara de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripcion
de la correspondiente Acta de Comprobacién del Replanteo. El acta debera levantarse dentro
del plazo maximo de UN (1) MES desde la fecha de formalizacién del contrato de obras. El inicio
del plazo de ejecucion comenzara a partir del dia siguiente al de la formalizacion de dicha Acta.

9.2.- Cuando se produzca un retraso en la ejecucion de la obra por motivos no imputables al/la
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el érgano de contratacién podra acordar
ampliacién del plazo de ejecucidn inicialmente concedido.

En otros supuestos, la ampliacién del plazo de ejecucién llevara aparejada la imposicion de
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La solicitud de ampliacion de plazo que presente el contratista deberd estar debidamente
motivada e indicard con precisién el tiempo por el que se solicite la ampliacion del plazo,
debiendo, en todo caso, presentarla en el plazo maximo de QUINCE (15) DIAS NATURALES
desde aquel en el que se produzca la causa originaria del retraso y siempre antes de la
terminacion del plazo de ejecucion del contrato previsto y computado conforme a lo indicado en
la clausula 9.1.

9.3.- El contratista est& obligado a presentar en el plazo de QUINCE DIAS (15) NATURALES
desde la fecha de formalizacién del contrato, el programa de trabajo al que se refiere la clausula
20.1.

Il -ADJUDICACION DEL CONTRATO.
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION.

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacion, y las posibles
modificaciones posteriores del contrato, serd tomado el valor estimado de la contratacién a
realizar y sin incluir el IGIC, valor estimado del contrato que asciende al importe establecido en
la clausula 5.2. del pliego.

10.2.- El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, utilizando una pluralidad de
criterios de adjudicacion en base a la MEJOR RELACION CALIDAD-PRECIO, sirviendo de
base para la valoracién de las proposiciones y la determinacién de aquélla, los criterios de
adjudicacion directamente vinculados al objeto del contrato que se detallan en la clausula 10.3,
de conformidad con lo establecido en el articulo 145.6 de la LCSP, al concurrir técnicamente las
circunstancias que constan detalladamente en los informes obrantes en el expediente de
contratacion tramitado por el Area de Gobierno gestora del contrato.

10.3.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato, son los
siguientes:

A) CRITERIO ECONOMICO

Criterio evaluable mediante férmulas o
) .. Puntos
parametros objetivos
Precio 25

B) CRITERIOS CUALITATIVOS
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Criterios evaluables mediante férmulas o
. - Puntos
parédmetros objetivos
Mejoras a la Actuacion 20
Mayor Plazo de Garantia 5
Criterios NO evaluables mediante formulas o
. . Puntos
pardmetros objetivos
Memoria descriptiva del proceso de ejecucion 35
y Programa de trabajo
Plan de Control de Calidad y Plan de Acopios 10
Programacién y Planificacion previa de la
Eficiencia Energética y Gestion de Residuos 5
(Criterio de adjudicacion de caracter
medioambiental)

10.4.- Determinacién vy valoracién del criterio econédmico v de los criterios cualitativos
evaluables mediante férmulas o parametros objetivos:

-En cuanto al criterio econémico, el sistema de puntuacion para las ofertas econémicas sera
el siguiente:

Se puntuara las ofertadas admitidas con un maximo de veinticinco (25) puntos y un minimo de
cero (0) puntos a la oferta que iguale el Presupuesto de Licitacion.

A los efectos de este apartado se denominara:

- P licitacién: Presupuesto de Licitacion (sin IGIC)

- P oferta, i = Oferta econ6mica presentada por el licitador i.

- P oferta, min = Oferta econdmica mas baja presentada entre todos los licitadores admitidos.
- P max: Puntuacién maxima otorgada

La oferta econ6mica mas baja presentada y admitida entre todos los licitadores (P oferta, min)
se valorara con 25 puntos y la oferta que iguale el Presupuesto de licitacion se valora con 0
puntos, el resto de ofertas se valora en funcién de la siguiente formula:
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. . :| (Plicitacién — P oferta, i)
Puntuacion ofertai = Pmax ®X |———— -
\ (P licitacién — P of erta, min)

- En cuanto al criterio MEJORAS A LA ACTUACION, el sistema de puntuacion para las

ofertas sera el siguiente:

Se valorara con 20 puntos a los licitadores que oferten la ejecucion de las siguientes mejoras

al proyecto de ejecucion, sin coste para la Administracion:

Se plantean dos bloques de mejoras: Mejora A y Mejora B, se podran ofertar la realizacion de

una de las mejoras o de las dos.
- La mejora A se valorara con 10 puntos.
- La mejora B se valorara con 10 puntos.
- Ninguna mejora se valorara con 0 puntos.

La Mejora A consiste en:

PRECIO
DESCRIPCION MEJORA A CANTIDAD | UNITARIO

(€)

IMPORTE
(€)

M3. Demolicién de todo tipo de terreno, incluso desbroce,
demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal,
refino de taludes, acabado de la explanacién, compactado y | 180,00 12,15
transporte a lugar de empleo.

2.187,00

M2. Demolicion de pavimento de hormigobn en masa
existente de hasta 15 cms de espesor, con martillo
compresor, incluso transporte de escombros a vertedero | 150,00 13,67
autorizado.

2.050,50

M3. Sub-base granular de zahorra artificial, tipo todo UNO
de cantera, incluido la explanacién del terreno donde se
coloca la subbase, relleno de productos de préstamos y | 90,00 76,34
compactado, extendido con motoniveladora, regado,
compactado al 95% vy nivelado. totalmente Terminado.

6.870,60

MI. Sefializacién horizontal con raya blanca o amarilla de
0,20 m de ancho, reflectante, Palverol sefializacion trafico
de Palcanarias o equivalente, aplicada con maquina
pintabandas, incluso premarcaje.

60,00 8,45

507,00

TOTAL MEJORA A

11.615,10

La Mejora B consiste en:
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DESCRIPCION MEJORA B

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

(€)

IMPORTE
(€)

M2. Pavimento de hormigén continuo con pigmento
inorganico blumeroc o similar acabado CEPILLADO,
armada con DOBLE malla de 15x15x5 mms de 25 cms de
espesor, JUNTAS cada 1,5 m, con H-25/B/20/lla armado
con 50 kg/m3 de acero B 500 S, incluso elaboracion,
colocacion de las armaduras, separadores, puesta en obra,
vibrado y curado. Totalmente terminada

80,00

57,18

4.574,40

ML. Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-
EN 12201, banda

azul, PN-16, Tuplen o equivalente (Especificaciones
técnicas a consultar con empresa concesionaria del servicio
publico), de D=63 mm, en red de abastecimiento, colocada
en fondo de zanja, incluso p.p. de pequefio material, piezas
especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor,
nivelacion del tubo, sin incluir excavacion ni relleno de la
zanja. Instalada y

probada mediante ensayo acreditado.

275,00

13,56

3.729,00

M3. Hormigén ciclopeo en muros de contencion, de 0,50 m
de espesor, con un 60% de hormigbn en masa HM-
20/B/20/X0 y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de
tamafio maximo, encofrado a una cara (cuantia= 2mz2/ms3),
desencofrado, colocacién de la piedra vertido y curado. s/
Cddigo Estructural. Revestida en manposteria de piedra de
entre 20-30 cms careada de ceniza volcanica (picén),
similar a la del lugar, dispuesta irregularmente segin
detalle de proyecto. Barandilla de acero corten de 90 cms
formado por rectangulares de 60x60x3 mms en pasamanos
y verticales cada metro, sobre placa base de 100x100x5
mms, Malla trenzada inoxidable AISI 316, de 2 mms D
didmetro y apertura de 60 mms.

10,00

286,99

2.869,90

TOTAL MEJORA B

11.173,30

Las mejoras solo podran ser ofertadas de forma completa no admitiéndose ninguna oferta

gue contemple la ejecucion parcial de las mismas.

No se admitirdn variantes o modificaciones, siendo necesario que la oferta se refiera a la
ejecucion de las mejoras conforme a la definicion integra que se contempla en el pliego.

Las propuestas que no contemplen la ejecucion de la totalidad de las mejoras enunciadas,
cuya valoracion asciende a Mejora A: 11.615,10 € y Mejora B: 11.173,30 € de ejecucién
material, sin coste para la Administraciéon, seran puntuadas con cero (0) puntos en este

criterio.

Las mejoras ofertadas por el licitador que resulte adjudicatario seran incorporadas al
contrato formando parte del mismo. Por tanto, formaran parte de las mediciones del
proyecto, certificandose conforme se vayan realizando, pero valordndose a coste cero. Asi,
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a las mediciones se le afiadiran un capitulo de “MEJORA” que se anexara a las mediciones
del proyecto y que se iran certificando a medida que se vayan ejecutando.

- En cuanto al criterio MAYOR PLAZO DE GARANTIA, el sistema de puntuacién para las
ofertas sera el siguiente:

Se valorara con 2,5 puntos cada afio de aumento del plazo de garantia de la obra por encima
del plazo de garantia establecido en los pliegos, hasta un méaximo de 5 puntos,
correspondiente con dos afios més que el afio exigido por ley.

Se deberd indicar, en numero exacto, los afios de aumento de este plazo segun el modelo
de proposicion anexo.

Determinacion y Valoracion de los criterios cualitativos NO evaluables mediante
formulas o parametros objetivos:

- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE
TRABAJOS

La Memoria Descriptiva del Proceso de Ejecucion se puntuara con un maximo de 23 puntos
y un minimo de 0 puntos.

Bajo este epigrafe se examinara el andlisis que el Licitador formule al proyecto a fin de
establecer el conocimiento que tienen del mismo y valorar los aspectos mas destacados a
tener en cuenta para el correcto desarrollo del mismo a criterio del Licitador, que garantice la
adecuada terminacion de las obras.

1. Se debera realizar un analisis critico del proyecto, en el que se pongan de manifiesto
aquellas consideraciones que se estimen oportunas y que surjan como consecuencia del
estudio, en correspondencia, entre los planos, las mediciones y el presupuesto, y que puedan
incidir sobre la buena definicion del proyecto y posterior ejecucion de obra. (5 puntos)

2. Se realizard una descripcion de todas las actividades importantes y procesos
constructivos significativos a desarrollar, indicando para cada uno de ellos los medios
auxiliares, maquinaria y equipos humanos adscritos, en la que ademas se afiadird una breve
descripcion de su proceso de ejecucion. (4 puntos)

3. Se analizara la organizacion fisica de las obras, analisis de necesidades de acopios y de
instalaciones auxiliares, zonas previstas de préstamos y de vertederos si fuesen necesarias.
(4 puntos)

4. Se estudiara y justificara la programacion de la obra y las fases para su ejecucion de
forma que se mantenga en todo momento, salvo momentos puntuales el acceso a la obra
gue se realizara de forma simultanea en el Faro de Teno, se justificard como se resolvera
esta coordinacion sin que suponga una reduccion de productividad en la obra o como se
llevara a cabo la coordinacion entre obras. (5 puntos)

5. Independientemente al aspecto anterior, igualmente, se analizardn los transitos
peatonales y rodados que se producen en la zona y que condicionan la obra, especificando
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su influencia en la programacion, considerando la necesidad de mantener estos transitos o
desviarlos, en especial el trafico del transporte plblico y la parada provisional de éste. Para
ello, sera necesario justificar los tramos o fases en los que se va a dividir la obra, el
mantenimiento, o no, de los usos existentes que se puedan ver afectados durante las mismas
y los itinerarios peatonales y rodados alternativos propuestos para garantizar el flujo de
peatones y vehiculos, asi como los posibles desvios de trafico y peatonales necesarios para
la ejecucion de la obra en estas fases, prestando especial atencion al transporte publico en lo
referente a su circulacion, giro y parada. (5 puntos)

El Programa de Trabajos se puntuara con un maximo de 12 puntos y un minimo de 0 puntos.

1. Se estudiara la planificacion de la obra debidamente justificada, en la que se identifiquen
las actividades suficientemente representativas que permitan analizar el desarrollo de la obra,
indicando sus rendimientos y demas cuestiones importantes, en base a las fases en las que
se propone su ejecucion (4 puntos).

2. Se determinara la duracién estimada de cada actividad y la indicacion del comienzo y
finalizacion de cada una de ellas referido al inicio de la obra, igualmente se analizara la
holgura de cada actividad en la planificacion de la obra (4 puntos)

3. Se presentara un programa de trabajos que justifiqgue el plazo de ejecucion de obra en
base a las fases que se propongan. (4 puntos)

Se debera indicar un plazo total de ejecucion de las obras igual al sefialado en este pliego,
en ningln caso podra ser superior o inferior.

Formatos y extension

Los formatos, caracteristicos y extension maxima de los anteriores documentos responderan
a los siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

Formato:
- Tamafio de hoja: DIN-A4

(Unicamente 5 péaginas en el Programa de trabajos y 10 planos explicativos de la Memoria
Descriptiva del proceso de ejecucion como maximo podran entregarse en un formato de
tamafio DIN-A3 y, a efectos del computo del nimero toral de paginas admitidas como
integrantes del documento, estas paginas de distinto tamafio seran consideradas, cada una,
como un DIN-A4))

- Tipo de letra: Arial

- Tamafio de letra minimo: 10 pto.

- Margenes minimos: 2 cm.

- Interlineado minimo: Mdltiple en 1,2.

Extensién maxima de cada documento:

31

CSV documento

CSV firma

URL documento
Documento ROy
Firmado por

KugQMzZj g5znmobzY21uz5nvDeJ_3cObBi EJog8CGHTBg

uKDxi Ut - SZDINt MUH k- EG76zBB1Di t - 2MogFl Pvgbk
https://sede.tenerife.es/csv/ KugQWzj g5znobzY21uz5nmvDeJ_3c06Bi EJog8GHTBg
https://sede.tenerife.es/csv/uKDxi Ut - SZDINt MUH k- EG76zBB1Di t - 2MogFl Pvgbk

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE)

¢Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita ht t ps: // sede. t eneri f e. es/ ayuda- csv

Sello de tiempo
25/07/2024, 10:13:34 UTC

Pag. 43/124


https://sede.tenerife.es/csv/KugQWhZjq5zmobzY21uZ5mvDeJ_3cO5BiEJog8GHTBg
https://sede.tenerife.es/csv/uKDxiUt-SZDJNtMUHjk-EG76zBB1Dit-2MbgFIPvgbk
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

GG’HE’:K.)

o]

H-

£

i)z"""é
- Memoria Descriptiva del proceso de ejecucion 25 paginas.
- Programa de trabajos 12 paginas.

Cuando se hace referencia al niumero de paginas, no tendran la consideracion de péaginas las
portadas, los separadores ni indices.

La documentacién aportada que exceda de las extensiones maximas indicadas, no
sera objeto de valoracion.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PLAN DE ACOPIOS

El Plan de Control de Calidad de los Materiales se puntuara con un maximo de 6 puntos
y un minimo de O puntos.

1. Control de recepcion de productos, se determinaran las acciones a realizar para el
control de los suministros, la documentacion, el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad asi como el control mediante ensayos asi como los
criterios de aceptacion y rechazo. (2 puntos)

2. Control de ejecucion, se describirdn las acciones para el control de la ejecucién de las
unidades de obras mas significativas de forma que se garantice su correcta ejecucion de
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se podran considerar certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como verificaciones que realicen
entidades de control de calidad. (2 puntos)

3. Control de la obra terminada, se describirdn las acciones a realizar para comprobar las
prestaciones finales de la obra ejecutada. (2 puntos)

El Plan de Acopio de materiales se puntuara con un maximo de 4 puntos y un minimo de
0 puntos.

Se indicaran los materiales sobre los que se propone el suministro mediante acopios en
obra, indicando cantidades, procedencia, naturaleza, etc. (2 puntos)

Se deberé indicar plan de plazos de suministro en relacion al programa de trabajo general
de la obra. (2 puntos)

Formatos y extension

Los formatos, caracteristicos y extension méxima de los anteriores documentos
responderan a los siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

Formato:
Tamafio de hoja: DIN-A4

(Unicamente podran entregarse un maximo de 5 paginas de tamafio DIN-A3 y, a efectos del
computo del nimero toral de paginas admitidas como integrantes del documento, estas
paginas de distinto tamafio seran consideradas, cada una, como un DIN-A4)

Tipo de letra: Arial
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- Tamafio de letra minimo: 10 pto.
- Margenes minimos: 2 cm.
- Interlineado minimo: Mdltiple en 1,2.
Extensién méxima del documento:
- Plan de control de calidad 15 péaginas
- Plan de acopios 5 péginas.

Cuando se hace referencia al nimero de paginas, no tendran la consideracion de paginas las
portadas, los separadores ni indices.

La documentacién aportada que exceda de las extensiones méaximas indicadas, no
sera objeto de valoracion.

- PROGRAMACION Y PLANIFICACION PREVIA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA Y
GESTION DE RESIDUQS (Criterio de adjudicacion medioambiental)

La Programacion y Planificacion previa de la Eficiencia Energética y la Gestion de Residuos
se puntuara con un maximo de 5 puntos y un minimo de O puntos.

1.- Se describiran las acciones y medidas que se llevaran a cabo durante la ejecucion de la
obra con el objetivo de incrementar el ahorro y la eficiencia energética. (2 puntos)

2.- Se realizara un andlisis sobre los residuos que se prevé generar, describiendo las
medidas que se adoptaran para minimizarlos y gestionarlos, de forma que se reduzca el
coste economico y medioambiental que llevan implicito. Se debera maximizar de forma
justificada la reutilizacion de los residuos de construccion y demolicion que se generen en la
obra.

Se debera definir, localizar y dimensionar las zonas destinadas al almacenamiento de los
diferentes tipos de residuos, de forma que se conserven hasta su retirada.

Se describiran los medios para minimizar la produccién de residuos y la gestion interna de
éstos para su entrega al gestor correspondiente de forma que se minimicen los costes de la
gestion. (3 puntos)

El adjudicatario deberd presentar antes del comienzo de la obra, y en los términos
establecidos en la clausula 23 del PCAP, un plan de gestién de residuos de construccion
y demolicion, en el que se tengan en cuenta todas las medidas consideradas en la
documentacion aportada en relacién con este criterio de adjudicacion. Dicho Plan, una vez
aprobado por el érgano competente, pasara a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

Formatos y extension

Los formatos, caracteristicos y extension maxima de los anteriores documentos responderan
a los siguientes requisitos de obligado cumplimiento:
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Formato:
- Tamafo de hoja: DIN-A4

(Unicamente podran entregarse un maximo de 2 paginas de tamafio DIN-A3 y, a efectos del
computo del nimero toral de paginas admitidas como integrantes del documento, estas
paginas de distinto tamafio seran consideradas, cada una, como un DIN-A4)

- Tipo de letra: Arial

- Tamafio de letra minimo: 10 pto.

- Margenes minimos: 2 cm.

- Interlineado minimo: Mdltiple en 1,2.

Extension méaxima del documento:

- Programacion y Planificacién previa de la gestion de Residuos 6 paginas

Cuando se hace referencia al numero de paginas, no tendran la consideracion de paginas las
portadas, los separadores ni indices.

La documentacién aportada que exceda de las extensiones maximas indicadas, no sera
objeto de valoracion.

10.5.- Umbral minimo exigido en la valoracion de los criterios no evaluables mediante
formulas o parametros objetivos: 25 puntos.

El licitador que no alcance en la valoracion total de los criterios no evaluables mediante formulas
un minimo de 25 puntos, serd excluido de la licitacion, no abriéndose por la Mesa el archivo
electronico n° 3 presentado por la misma.

11.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE.

11.1.- La presentaciébn de proposiciones y de la documentacién complementaria por los
licitadores se realizara, exclusiva y obligatoriamente, utilizando medios electrénicos, a
través del perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife (www.tenerife.es), alojado
en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico. No se admitiran las ofertas que no
sean presentadas por medios electrénicos.

El envio de las ofertas a través del perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife, alojado
en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico podra hacerse en dos fases, transmitiendo
primero la huella electronica de la oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su
presentacion a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo méaximo de
24 horas. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la
oferta ha sido retirada.

Las incidencias _gue pudieran _surgir_a los licitadores _en la preparacion o _envio de la
documentaciéon_a presentar, habran de remitirse con la debida antelacién, al servicio de
soporte de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, en el buzoén
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- El plazo de presentacion de proposiciones y documentacion complementaria es de
VEINTISEIS (26) DIAS NATURALES contados desde el dia siguiente al de la publicacion del
anuncio de licitacion en el citado perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife. Cuando el
ultimo dia del plazo sefalado para la presentacion de las proposiciones sea inhabil, se
entendera prorrogado hasta el primer dia habil siguiente.

- A efectos del computo del plazo, la presentacion de proposiciones se regira por la fecha y hora
oficial de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

11.2.- El pliego de clausulas administrativas y demas documentaciéon complementaria
estara disponible para los interesados en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife,
desde la fecha de publicacion del anuncio de licitacion, por lo _que no se atenderan las
solicitudes de envio de pliegos u otra documentacién complementaria al encontrarse la
misma disponible en el citado medio electrénico.

11.3.- No obstante, lo anterior, a efectos de clarificacion de dudas sobre la informacion
publicada en el citado medio electrénico, la direccion, nimeros de teléfonos y correo
electronico del Area de Gobierno gestora del contrato del Cabildo Insular de Tenerife, son los
siguientes:

= Direccioén: Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de Espafia nimerol, 38003. Santa Cruz de
Tenerife, Islas Canarias, Espafa.

= Teléfonos: 901 501 901 (centralita del Cabildo); 922 23 96 35 Area gestora del contrato.
= Direccién/es de correo electronico: gloriaf@tenerife.es (Area gestora del contrato)

11.4.- En caso de existir solicitud de aclaraciones a los pliegos o resto de documentacion,
las respuestas del Area de Gobierno gestora del contrato tendran caracter vinculante y se haran
publicas en el perfil del contratante.

11.5.- Los interesados habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto
del contrato. Cada interesado podra presentar s6lo una proposicion en relacion con el objeto
del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

El empresario que haya presentado oferta en unién temporal con otros empresarios no podra, a
su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal participante en
la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision de todas las
ofertas por él/ella suscritas.

11.6.- Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion
que rigen la licitacion, y su presentacion supone la ACEPTACION INCONDICIONADA POR EL
EMPRESARIO DEL CONTENIDO DE LA TOTALIDAD DE SUS CLAUSULAS O
CONDICIONES, SIN SALVEDAD O RESERVA ALGUNA, asi como la autorizacion a la Mesa y
al 6érgano de contratacion para consultar en su caso, si fuera factible, los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas
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oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

11.7.- Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera estar escrita en
castellano presentada electrénicamente de conformidad con las determinaciones técnicas de la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

11.8.- Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizaran a través de la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

12.-CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

12.1.- Las proposiciones constaran de los archivos electronicos a los que se refieren las
clausulas siguientes, identificados con indicacién, de la licitacion a la que se concurre y el
nombre y apellidos o razén social de la empresa licitadora, domicilio, nimeros de teléfono, asi
como la firma electrénica del licitador o persona que le represente.

12.2.- Las proposiciones se presentaran en los sobres o archivos electronicos previstos en el
pliego, haciendo uso de la herramienta de preparaciéon y de presentacién de ofertas que la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico pone a disposicion del licitador para el envio de la
documentacion relativa a ofertas.

En lo que se refiere a la presentacion electrénica a través de la herramienta por el licitador, es
requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratacion del Sector
Pdblico, y para la activacion de la misma se ha de seleccionar la licitacion en el apartado
denominado: "afiadir esta licitacion a mis licitaciones".

En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexion a Internet, navegador con
una version de Java actualizada, no superar el tamafio maximo de los archivos a subir y
certificado electrénico reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y
de los sobres que las contengan, conforme se establece en la Guia de servicios, disponible en
el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratacién del Sector Pablico, que regula
la preparacion y presentacion de ofertas.

La Corporacién Insular podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacién y en el
curso de la ejecucion del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los
sobres gue presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusion de la licitaciéon o, en
su caso, de resolucién del contrato, con los efectos previstos legalmente.

En particular, respecto de la declaracion responsable y deméas documentos que debe incluir
en el archivo electronico n°l, el 6rgano de contratacién o la mesa de contratacion podran
pedir a los candidatos o licitadores gue presenten la totalidad o una parte de los documentos
justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicacion del
contrato:

1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaracion o,

36

CSV documento

CSV firma

URL documento
Documento ROy
Firmado por

KugQMzZj g5znmobzY21uz5nvDeJ_3cObBi EJog8CGHTBg

uKDxi Ut - SZDINt MUH k- EG76zBB1Di t - 2MogFl Pvgbk
https://sede.tenerife.es/csv/ KugQWzj g5znobzY21uz5nmvDeJ_3c06Bi EJog8GHTBg
https://sede.tenerife.es/csv/uKDxi Ut - SZDINt MUH k- EG76zBB1Di t - 2MogFl Pvgbk

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE)

¢Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita ht t ps: // sede. t eneri f e. es/ ayuda- csv

Sello de tiempo
25/07/2024, 10:13:34 UTC

Pag. 48/124


https://sede.tenerife.es/csv/KugQWhZjq5zmobzY21uZ5mvDeJ_3cO5BiEJog8GHTBg
https://sede.tenerife.es/csv/uKDxiUt-SZDJNtMUHjk-EG76zBB1Dit-2MbgFIPvgbk
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

aYD

&
(v
il
A

ERIFE

B

W,

2. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.
12.3.-ARCHIVO ELECTRONICO N°1. Constaréa de la identificacion siguiente:
"DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO

ABIERTO, DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO

ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTOS, GIRO DE VEHICULOS Y SUSTITUCION DE

PAVIMENTOS EN ACCESO AL FARO EN PUNTA DE TENO, EN EL T.M. DE BUENAVISTA

DEL NORTE”. En el interior de este archivo electronico se incluira los siguientes documentos:

1. Declaracién responsable firmada electrénicamente y con la correspondiente

identificacion _que se ajustara al formulario de DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION (DEUC) elegido por el Area de Gobierno gestora del contrato de entre los
dos modelos habilitados al efecto y que estan publicados en el perfil del contratante alojado
en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de preparacion de
ofertas y deberd ser cumplimentado en su integridad por los licitadores a partir de las
determinaciones previamente cumplimentadas por el Area de Gobierno citada, en el modelo
del DEUC por el que hubiere optado. Se establecen a continuacién las pautas que sobre la
citada Declaracion deberan observarse:

a) La acreditacion de la posesion y validez de los documentos relacionados en la
declaracion responsable se exigira Unicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de
adjudicacion con caracter previo a la adjudicacion del contrato.

b) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la FECHA
FINAL DE PRESENTACION DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE
PERFECCION DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalizacién del mismo.

c¢) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una uniéon
temporal, se aportara una declaracién responsable por cada empresa participante.

Adicionalmente debera aportarse el compromiso de constituir la unién temporal por parte
de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptara al modelo que se adjunta
como ANEXO | a este pliego.

a) En los casos en que el licitador recurra a la integracién de la solvencia y medios de
otras empresas, cada una de ellas también deberd presentar una declaracion
responsable en la que figure la informacion pertinente para estos casos con arreglo al
formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion.

b) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la
ejecucion del contrato, deberd cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC.

2. Los licitadores podran presentar una__Declaracién responsable firmada
electronicamente v con la correspondiente identificacion _sefialando los documentos
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administrativos y/o técnicos presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser
considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO I,
debidamente firmado electrénicamente, todo ello de conformidad con lo establecido en el
articulo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaracion se considerarda que ningun
documento o dato posee dicho caracter.

3. Declaracién responsable firmada electrénicamente y con la correspondiente
identificacion por las empresas no espafiolas, de someterse a la jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador, conforme al modelo
previsto en el ANEXO IV, cuando proceda.

4. Declaracidon_responsable firmada electronicamente y con _la correspondiente
identificacion_relativa_al compromiso_de adscripcién _de medios _personales vy
materiales suficientes exigidos en el pliego como requisito adicional de solvencia,
conforme al modelo previsto en el ANEXO 1X.

5. Declaracion_responsable firmada electrénicamente y con la correspondiente
identificacion relativa al cumplimiento _de la obligacién _de contratar_trabajadores
con discapacidad vy al porcentaje de los mismos en la empresa, conforme al modelo
previsto en el ANEXO X.

6. Declaraciéon responsable firmada electronicamente relativa a la pertenencia 0 no a
un_grupo _empresarial, conforme al modelo previsto en el ANEXO XI, a los efectos de
determinar los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio y las
circunstancias que justifican la vinculacion al grupo.

12.4.- ARCHIVO ELECTRONICO N°2.

"CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS, PARA LA ADJUDICACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DENOMINADO ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTOS, GIRO DE
VEHICULOS Y SUSTITUCION DE PAVIMENTOS EN ACCESO AL FARO EN PUNTA DE
TENO, EN EL T.M. DE BUENAVISTA DEL NORTE”.

Los licitadores incluiran en este archivo la documentacion acreditativa de los criterios de
adjudicacion previstos en la clausula 10, en la forma en que para cada uno de ellos se
especifica en la citada clausula.

1. Si algun licitador incluyese en el archivo electronico n°2 documentacion relativa a
los criterios evaluables mediante formulas que son objeto de inclusién en el
archivo electronico n°3 y se menoscaben los principios de objetividad de la
valoracién y de tratamiento igualitario de los licitadores, sera excluido del
procedimiento de licitacion.
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2. Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente
firmados electronicamente por el licitador o bien, toda la documentacion que presente
debera ir acompafada de una relacion comprensiva de cada uno de los documentos que
la integran firmada electrénicamente por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad
ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompafian a la citada relacion.

3. Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios que
deben incluirse en el archivo electrénico n° 2, o la misma no contiene todos los requisitos
exigidos en la clausula 10 u omita alguno de los apartados exigibles, la proposicion del
licitador no seréa valorada respecto del criterio de que se trate.

12.5.- ARCHIVO ELECTRONICO N°3: Constara la identificacion siguiente:

"CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FORMULAS O PORCENTAJES,
PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO ACONDICIONAMIENTO
DE APARCAMIENTOS, GIRO DE VEHICULOS Y SUSTITUCION DE PAVIMENTOS EN
ACCESO AL FARO EN PUNTA DE TENO, EN EL T.M. DE BUENAVISTA DEL NORTE”.

Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacion indicada a continuacion:

1. Oferta econdémica redactada segun el modelo que se adjunta al presente pliego como
ANEXO VII, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano
de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse,
provocaran que la proposicion sea rechazada. En la proposicion econémica, en la que el
precio ofertado no debera superar el presupuesto de licitacién establecido en la clausula
5.3. del presente pliego, deberéa indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administracion,
conforme a las determinaciones contenidas en la clausula 5 del presente pliego. Si la
oferta econdmica fuera superior al presupuesto base de licitacion se producird la
exclusién del procedimiento de la empresa que la haya propuesto.

2. Documentos acreditativos de los criterios establecidos en la clausula 10: mejoras a
la actuacién y mayor plazo de garantia que ejecutara el contrato, que se redactaran
conforme al modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXOS Xl y XIV.

3. Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente
firmados electronicamente por el licitador o bien, toda la documentacion que presente
deberéa ir acompafiada de una relacion comprensiva de cada uno de los documentos que
la integran firmada electronicamente por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad
ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompafian a la citada relacion.

4. Si algun licitador no aporta la documentacién relativa a alguno de los criterios a
que se refiere el apartado 2 anterior que deben incluirse en el archivo electrénico n° 3, o
la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la clausula 10, la proposicion de
dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se trate.
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13.- COMPOSICION Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION.

13.1.- La composicion de la Mesa de Contratacion serd la siguiente:
Presidente:

La persona responsable de la Oficina de Contratacion del Cabildo Insular de Tenerife o
persona que le sustituya.

Vocales:
1. La persona titular de la Direccion de la Asesoria Juridica, o persona que le sustituya.
2. La persona titular de la Intervencién General, o persona que le sustituya.

3. Ellla Jefela del Servicio Administrativo del Area de Gobierno que promueva la
contratacion o, en su caso, el/la Jefe/a Funcional del Area o persona que le sustituya.

4. Podra establecerse como Vocal adicional en el procedimiento de contratacién: El/la
Jefe/a del Servicio Técnico del Area de Gobierno que promueve el contrato 0 persona
que le sustituya.

Secretario:

Un Técnico de Administracion General del Servicio Administrativo del Area de Gobierno
que promueve el contrato.

Corresponde al Secretario de la Mesa de Contratacion recabar la declaracién de
conflictos de intereses que consta en el ANEXO XII, suscrita por cada uno de los
miembros de la Mesa de Contratacion, los asesores técnicos o expertos independientes
que realicen funciones de asesoramiento a aquélla, asi como por el técnico que emita
informe de valoracion de las ofertas presentadas por los licitadores.

13.2.- En caso de ausencia del Presidente o de quien le sustituya, ejercera la presidencia el Jefe
del Servicio Administrativo adscrito al Area de Gobierno gestora de la contratacién, y en su
defecto aquella persona, de entre los dos Vocales -excluyendo al representante de la Asesoria
Juridica y a la Intervencién General-, que ocupe el puesto de mayor jerarquia. En el supuesto
gue ambas ostenten el mismo tipo de puesto, actuara como Presidente la persona de mayor
antigledad y edad de ellas, por este orden.

13.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratacion tendran voz y voto, a
excepcion de quien ejerza la secretaria, que solo tendra voz.

13.4.- Para la vélida constitucion de la Mesa deberan estar presentes la mayoria absoluta de
sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaria, asi como
el titular de la Asesoria Juridica, el Interventor General o las personas que les sustituyan.

13.5.- Se publicar4 en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo
establecido en la clausula 11 del pliego, el anuncio sobre la composicion de la Mesa de
Contratacion con indicacién del cargo de los miembros que la integran, por lo que no se
realizardn alusiones genéricas o indeterminadas que se limiten Unicamente a referir su
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pertenencia a la Corporacion Insular.

13.6.- Si la Mesa de Contratacion en el ejercicio de sus funciones, o en su defecto apreciara
posibles indicios de colusién entre empresas que concurran agrupadas en unién temporal, se
aplicara el procedimiento establecido en el articulo 150.1 de la LCSP.

13.7.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratacion el resto de funciones que le asigna
la LCSP y demas disposiciones que le resultan de aplicacion y, en todo caso, las enunciadas a lo
largo del clausulado del pliego.

14.- CUSTODIA DE LAS PROPOSICIONES

Corresponde al Secretario de la Mesa de Contratacion garantizar el secreto de las proposiciones
hasta el momento de su apertura, custodiando el cédigo de descifrado de los archivos
electronicos.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

15.1.- Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, en el Palacio Insular, sede del
Cabildo Insular de Tenerife, salvo excepcion debidamente justificada, la Mesa de Contratacion
procederd a la apertura de los archivos electrénicos n°l presentados por los licitadores y a la
calificacion de la documentaciéon general contenida en los mismos.

15.2.-En la calificacién de la documentacién contenida en dichos archivos por parte de la
Mesa de Contratacion se observaran las determinaciones siguientes:

1. TRAMITE DE SUBSANACION. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables
en la documentacion presentada se notificara al licitador, concediéndole un plazo no
superior a TRES (3) DIAS NATURALES para que los corrija, de conformidad con lo
establecido en el articulo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentaciéon contuviese
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordara por la Mesa
la inadmision del licitador de la licitacion.

2. TRAMITE DE ACLARACIONES. Al margen del tramite de subsanacion a que se refiere
el apartado anterior, la Mesa de Contratacién, podra recabar, las aclaraciones que
estime oportunas sobre los documentos contenidos en el archivo electrénico n°1, asi
como requerirlos para que presenten la totalidad o una parte de los documentos
justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaracion, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. El requerimiento debera
ser cumplimentado en el plazo méaximo de CINCO (5) DIAS NATURALES vy siempre
antes de la declaracion de admision de las proposiciones por parte de la Mesa de
Contratacion. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido se acordara por la
Mesa la inadmision del licitador de la licitacion.

En particular, aquélla podra solicitar el compromiso de adscripcion de medios externos a
la empresa al que se refiere el articulo 75 de la LCSP.
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En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratacion indicios de conductas
colusorias en el procedimiento de contratacién previstas en la Ley 15/2007, de 3 de
julio, de Defensa de la Competencia, se podra solicitar por aquélla la documentacién
descrita en la clausula 13.6 del pliego.

15.3.-Finalmente, la Mesa de Contratacion se reunird, una vez calificada la documentacion
general contenida en el archivo electrénico n° 1, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:

1. admision de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,

1. inadmisién de los licitadores que incumplen con los requisitos establecidos en el pliego,
indicando las causas de la exclusion.

15.4.- Los archivos electronicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores que
hayan resultado excluidos del procedimiento de licitacion, no podran ser abiertos.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES.
A) APERTURA DEL ARCHIVO ELECTRONICO N°2

16.1.- La Mesa de Contratacion, una vez calificada la documentacion del archivo electrénico
n°l, procederd a la apertura, del archivo electrénico n° 2 de los licitadores admitidos, que
contiene la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion sujetos ajuicio de valor,
segun lo indicado en el anuncio de licitacion que se publique en el perfil del contratante del
Cabildo Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto publico de
apertura de dicho archivo.

16.2.- En el acto de apertura del archivo electrénico n° 2, el Presidente dara cuenta a los
asistentes del numero de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando
el resultado de la calificacién de la documentacién general presentada en el archivo electronico
n° 1, con expresion de los licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de su
inadmision, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas,
que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
subsanacién de defectos u omisiones.

16.3.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procederd a la apertura del archivo electrénico n°
2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de las ofertas presentadas respecto de
cada uno de los criterios de adjudicacion a que se refiere el citado archivo.

En todo caso, se excluiran del procedimiento de licitacién a aquellos licitadores que
incorporen en el archivo electrénico n® 2 documentacion que deba constar en el archivo
electréonico n° 3 y se menoscaben los principios de objetividad de la valoracién y de tratamiento
igualitario de los licitadores.

16.4.- Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos, siendo en todo caso necesario la emision de informe por el Servicio Técnico
0, en su caso, Unidad Técnica del Area de Gobierno gestora del contrato. A continuacién, se
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dara por concluido el acto publico celebrado, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta
de la reunion de la Mesa.

Si técnicamente se determina que alguna proposicion incumple el pliego de prescripciones
técnicas o los requisitos técnicos necesarios para la ejecucion del contrato, la Mesa de
Contratacion propondréa al 6rgano de contratacion la exclusion de la misma del procedimiento de
licitacion.

16.5.- La Mesa de Contratacion, una vez emitido el informe técnico de valoracién de la
documentacion del archivo electrénico n° 2, comunicara a los licitadores la fecha, hora y lugar en
que se procedera a la apertura del archivo electronico n°® 3 de los licitadores admitidos,
conteniendo la documentacién relativa a los criterios de adjudicacion objetivos, evaluables
mediante formulas. La convocatoria debera realizarse con una antelaciéon minima de TRES (3)
DIAS HABILES en el perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife.

B) APERTURA DEL ARCHIVO ELECTRONICO N°3.

16.6.- El acto de apertura del archivo electrénico n® 3 se realizara en el lugar y hora
sefialados en el anuncio de licitacion publicado en el perfil del contratante, con arreglo al
siguiente procedimiento:

1. El Presidente darad cuenta del resultado de la evaluacion relativa a las proposiciones
contenidas en el archivo electronico n° 2, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta.

2. A continuacion, el/ Secretario de la Mesa procedera a la apertura del archivo electrénico
n°® 3 de los licitadores, dando lectura a documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion objetivos, evaluables mediante formulas.

3. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable, sera desechada o rechazada por la Mesa de Contratacion, que elevara
propuesta a tal efecto al 6rgano de contratacion para la adopcién del acuerdo de rechazo
de la oferta.

4. En caso de contradiccion entre el importe de la oferta consignado en numeros y el
consignado en letras, prevalecera el consignado en letras.

5. Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los
licitadores a que expongan cuantas observaciones o0 reservas estimen oportunas,
informandoles de que, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el plazo maximo de DOS (2)
DIAS HABILES.

6. A continuacion, se dara por concluido el acto de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa.
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16.7.- Se podra considerar que las ofertas econdémicas se encuentran en presuncion de
anormalidad, por ser anormales o desproporcionadas, conforme a los siguientes pardmetros
objetivos:

= Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior la oferta al presupuesto base de
licitacion en mas de 17 unidades porcentuales.

»= Cuando concurran dos licitadores, la propuesta que sea inferior en mas de 14 unidades
porcentuales a la otra oferta.

» Cuando concurran tres 0 mas licitadores, se considerardn desproporcionadas o anormales
las ofertas econdémicas que sean iguales o inferiores a 7 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas (esto es, media aritmética multiplicada por 0.93).

Importe de la oferta econdmica desproporcionada = Importe de oferta econémica media x
0.93

Od =Om x 0.93

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al célculo de una nueva media sélo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calcularéa sobre las tres ofertas de menos cuantia.

16.8.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que
se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de un contrato, se
tomara Unicamente, para aplicar el régimen de identificacién de ofertas incursas en presuncién
de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su
oferta en solitario 0 conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las
cuales concurran en union temporal, todo ello sin perjuicio de las actuaciones que procedan
conforme a lo previsto en la clausula 13.6 del pliego sobre conductas colusorias en el
procedimiento de contratacion.

16.9.- Cuando la Mesa de Contratacion hubiera identificado una o varias ofertas econémicas en
presuncion de anormalidad, debera seguirse el procedimiento siguiente y sélo podra proponer
al érgano de contratacion la exclusién de aquellas, previa tramitacion del mismo:

1. La Mesa de Contratacion o en su defecto, el 6rgano de contratacion, para que los licitadores
estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de las ofertas econémicas
en presuncion de anormalidad, formularan con claridad y precisién los términos de la peticion
de informacion que se les realice y, a tal efecto, les concedera tramite de audiencia por un
plazo de DIEZ (10) DIAS NATURALES.

2. En el citado plazo, deberan justificar y desglosar razonada y detalladamente el bajo nivel
de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la
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anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella informacion y documentos que
resulten pertinentes a estos efectos.

3. Concretamente, la Mesa de Contratacion o en su defecto, el 6rgano de contratacién podra
pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la mismay, en particular, en
lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el método de
construccion.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras

c) La innovacién y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos,
prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que
incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtencion de una ayuda de Estado en los términos del articulo 149.5 de la
LCSP.

4. Una vez recibida la documentacion referida en el apartado anterior, debera disponerse del
correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se solicitara el informe preceptivo al
Servicio Técnico o0, en su caso, Unidad Técnica competente en el Area de Gobierno gestora del
contrato.

5. Se considerara que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los efectos
previstos en el articulo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que impediran a los
empresarios contratar con las entidades del Sector Publico, cuando no atienda el requerimiento
de informe realizado por esta Corporacion o cuando se limite a la mera ratificacion de la oferta
presentada, sin atender a todos los aspectos que le fueron formulados.

6. Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratacion evaluara toda la
informacién y documentacién presentada en plazo por el licitador y el informe técnico
emitido al efecto y, elevara de forma MOTIVADA al érgano de contratacién la correspondiente
propuesta de aceptacién o rechazo de la oferta:

a) Si tras considerar la justificacion efectuada por el licitador y los informes del Servicio
correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion
de valores anormales o desproporcionados, propondra la exclusién de la proposicion y la
adjudicacién a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccion del Cabildo Insular y que no sea
considerada anormal o desproporcionada.
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b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificacion del licitador y del informe técnico
emitido, que la proposicion puede ser cumplida, propondra la adjudicacion del contrato a
favor de éste. Corresponde en todo caso al 6rgano de contratacion la facultad de exigir la
garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP del 5% del precio final
ofertado por el licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado precio, cuando
concurran las circunstancias especiales previstas en dicha norma.

c) La propuesta de la Mesa de Contratacion no crea derecho alguno mientras el 6rgano de
contratacion no dicte el acto administrativo de adjudicacion.

7. Se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente
en hipotesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econémico. En
los casos en los que el licitador hubiera obtenido ayuda del Estado, se estara a lo dispuesto en
el articulo 149.6 de la LCSP.

8. En todo caso, el érgano de contratacion rechazaré las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

9. Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados, estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales, la excluiré de la
clasificaciéon y acordara la adjudicacién a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en
gue hayan sido clasificadas.

En todo caso, se considerara que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de
valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral
derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.

10. Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presuncion
de anormalidad, deberan cumplirse los mecanismos que a continuacion se indican, que son
los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecucién del mismo, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la
calidad de las obras contratadas:

Se solicitard mensualmente informe por parte de la empresa adjudicataria del cumplimiento de
la justificacion presentada sobre la oferta econdmica anormal, dicho informe debera ser
supervisado y aprobado por la direccion facultativa.

17.- PROPUESTA DE ADJUDICACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.

17.1.- La Mesa de Contratacion elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion
razonada que considere adecuada, acompafiada de la evaluacion del resto de las proposiciones
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clasificadas en orden decreciente de valoracién, de las actas de sus reuniones y de la
documentacién generada en sus actuaciones, asi como de los informes emitidos, en su caso.
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el 6rgano de contratacion no dicte el acto
administrativo de adjudicacion.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el 6rgano de contratacion, el Servicio
Administrativo competente del Area de Gobierno gestora del contrato, requerira al licitador que
haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de diez (10) DIAS HABILES, a
contar desde el dia siguiente a aquel en que hubiera recibido requerimiento, presente la
documentacion que se indica en la presente clausula, correspondiendo al citado Servicio la
comprobacion y verificacion de la documentacién por aquél presentada.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de
presentaciéon de ofertas y subsistir en el momento de perfeccidn del contrato.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de
licitacidn, sin IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del articulo 150.2 de la LCSP, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que
impediran contratar con las entidades del sector publico. Asimismo, se procedera a recabar
la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

17.2.- Acreditacién de la capacidad de obrar v de la personalidad. El licitador propuesto
como adjudicatario debera presentar:

17.2.a) Las empresas espariolas aportaran el Documento Nacional de Identidad, cuando se trate
de personas fisicas. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de
constitucion, y de modificacion en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
deberén presentar el documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial que fuera preceptivo.

17.2.b) Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, cuando la legislacion del estado
en gue se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial y la
pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar el servicio objeto del contrato,
deberan acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habra de acreditarse
mediante presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los
registros existentes.

17.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
mediante informe de la Oficina Econdémica y Comercial de Espafia en el exterior y se
acompafiara a la documentacion que se presente que el Estado de su procedencia admite a su
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vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del sector publico
asimilables, en forma substancialmente andloga. Para celebrar contratos de obras sera
necesario, ademas, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados 0 representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

17.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién temporal, cada uno
de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad en la forma sefalada en el presente
pliego.

17.2.e) Cuando el licitador actie mediante representante, se aportara su Documento Nacional
de Identidad, asi como el documento fehaciente acreditativo de la existencia de la
representacion y del ambito de sus facultades para licitar y contratar, bastanteado por el titular
de la Direcciéon de la Asesoria Juridica del Cabildo Insular de Tenerife, de conformidad con lo
establecido en la clausula 4.1.9 del pliego.

17.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitacion empresarial o profesional para la ejecucion del
contrato de obra, debera presentarse documentacion acreditativa de la misma.

17.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Canarias, le eximira de la presentacion de la documentacion acreditativa de las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, siempre que tal informacion pueda
extraerse del informe facilitado por dicho registro.

17.3.-Acreditacién de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 71 la
LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario debera presentar la documentacién siguiente,
sin perjuicio de que la Mesa de Contratacibn o el o6rgano pidan los correspondientes
documentos justificativos de aquéllas:

-Testimonio judicial, certificacién administrativa o declaracion responsable del licitador propuesto
como adjudicatario, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 71 de la
LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u organismo profesional cualificado.

-Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion responsable de las empresas a las
que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la solvencia, mediante la
integracion de los medios de aquéllas otorgada ante autoridad administrativa, notario u
organismo profesional cualificado.

En el caso de que el empresario figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de
Canarias, le eximira de la presentacion de la documentacion acreditativa de la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

17.4.- Acreditacion de la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, 0 en su
caso, de la clasificacion. El licitador propuesto como adjudicatario deberd presentar la
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documentacién siguiente:

17.4.a) Certificacion de la clasificacion requerida en la clausula 4.3.1 del presente pliego,
expedida por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o en
su caso, certificado de clasificacion o documento similar que acredite la inscripcion en listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la
Unidn Europea.

No obstante, lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no espafoles de
Estados miembros de la Unién Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo, serd suficiente que acrediten, en su caso, su solvencia econdmica,
financiera y técnica, conforme a los requisitos establecidos en la clausula 4.3 del presente
pliego.

17.4.b) Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que
integran la unién han obtenido clasificacion como empresa contratista de obras. En tal caso, se
acumularan las clasificaciones individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder
acreditar la clasificacion global exigida en la clausula 4 del pliego.

Si concurren uniones de empresas nacionales, extranjeras que no sean nacionales de un
Estado miembro de la Unién Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo y extranjeras que sean nacionales de un Estado miembro de la Union
Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificaciéon y estos dltimos, en
defecto de ésta, su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

17.4.c) Declaracion responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias
reflejadas en la certificacion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o del Registro de Licitadores de cualquier Comunidad Auténoma el mismo no
han experimentado variacion, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este pliego
como ANEXO VL.

17.4.d) La presentacion por el licitador propuesto como adjudicatario de la certificacion de estar
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o del
Registro de Licitadores de la Comunidad Autébnoma de Canarias, le eximira de aportar la
documentacién acreditativa de la solvencia econémica y financiera y técnica y profesional,
siempre y cuando dicha informacidon pueda, efectivamente, extraerse del certificado de
inscripcion.

17.4.e) Al haberse exigido requisitos minimos de medios personales y materiales de solvencia
adicionales a la clasificacion, los mismos deberan acreditarse de la forma siguiente:

Se acreditard mediante relacion del personal con la dedicacion, titulacion y experiencia
referidas, que el licitador dedicara al desarrollo y ejecucion de las obras objeto del contrato. La
acreditacion del personal técnico a adscribir a la ejecucion del contrato se realizara de la forma
siguiente:
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- Declaracion responsable del profesional indicando su participacion en la ejecucion del
contrato.

- Titulo o diploma académico (salvo para el Encargado de obras)

- Curriculum profesional, donde se indicaran las obras, con sus caracteristicas, donde haya
participado desarrollando la funcién para la que se propone.

La funcion de Jefe de Obra u Encargado no recaera sobre una misma persona.

Se designard una persona del equipo técnico responsable de obra que se encargue de la
atencion al publico y a los comerciantes y hoteleros de la zona, para ofrecer una informacion
constante del desarrollo de los trabajos.

17.5.-Acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la Sequridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario debera presentar la
documentacion siguiente:

17.5.a) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
se realizard presentando la siguiente documentacion:

1.-) Documentacion acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, segun el caso que corresponda, de entre los siguientes:

-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportardn el Gltimo recibo del mismo, con una
declaraciéon responsable de no haberse dado de baja en la matricula, y se aportara el alta,
referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aln la obligacion del
pago.

- Personas exentas del pago y de la obligacién de presentar el alta en la matricula del impuesto:
presentardn una declaraciéon responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se
fundamentan ambas exenciones.

- Personas exentas del pago del impuesto: presentaran el documento de alta junto con una
declaracién responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del impuesto y
el supuesto de exencidon de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia a la
resolucion de exencion de pago emitida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, en
los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislacién aplicable, de la cual se adjuntara
copia.

2.-) Certificacién administrativa positiva, en vigor, expedida por el érgano competente de la
Administracién del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este Gltimo.

3.-) Certificacion administrativa positiva, en vigor, expedida por el érgano competente de la
Administracion de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con la misma.

4.-) Certificacion administrativa positiva expedida por el 6rgano competente del Cabildo Insular
de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo, la cual sera
recabada de oficio por el Area de Gobierno gestora del contrato.
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El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habra de
acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

17.5.b) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizara mediante certificacion positiva, en vigor, expedida por la
autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

17.5.c) No obstante lo dispuesto anteriormente, el licitador propuesto como adjudicatario, no
estara obligado a aportar las certificaciones que acrediten que cumple las circunstancias
indicadas respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con las obligaciones de la
Seguridad Social, si ha autorizado expresamente a este Cabildo Insular para obtener dicha
certificacion de la entidad que debe certificar, debiendo de cumplimentar a tales efectos, en todo
caso, el modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO VIII, autorizando o no autorizando
dicho extremo.

17.5.d) Cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier otra circunstancia exista
imposibilidad material para esta Corporacién que impida obtener via telematica estos
certificados, se requerira al licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES
presente las mismas.

17.5.e) Las certificaciones tendran validez durante el periodo de seis (6) meses a contar desde
la fecha de su expedicion.

17.5.f) Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi
mismo, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra
de referirse a los doce Ultimos meses.

17.6.- Acreditaciéon de la constitucidon de garantias. El licitador propuesto como adjudicatario
deberéa presentar la documentacion siguiente:

17.6.a) El propuesto adjudicatario debera aportar documento acreditativo de haber constituido
garantia definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del contrato, excluido el
IGIC.

Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en presuncion
de anormalidad, debera portar documento acreditativo de haber constituido garantia
complementaria de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC excluido.

17.6. b). La garantia podra constituirse:
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- En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con sujecién, en cada
caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilizacion de los valores anotados se depositaran su importe o la
documentacién acreditativa correspondiente, en la Tesoreria de la Corporacion.

- Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para
operar en Espafia, que debera depositarse en la Tesoreria de la Corporacion. El aval tendra que
ajustarse al modelo aprobado por la Corporacién, que se encuentra en el siguiente enlace
https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/2934-constitucion-de-garantias

- Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma y condiciones que las normas
de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en
el ramo. El certificado del seguro debera entregarse en la Tesoreria de la Corporacion. El
seguro de caucién debera ajustarse al modelo aprobado por la Corporacion, que se encuentra
en el siguiente enlace https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-servicios/item/2934-constitucion-de-

garantias

- Mediante la retencion en el precio, de conformidad con las condiciones siguientes: debera
dirigirse solicitud a la Tesoreria General presentada por el obligado a constituirla, para la
anotacion en el Sistema de Informacion Contable de la Corporacion, conforme al previsto en el
Anexo VI de las Bases de Ejecucién del Prepuesto de la Corporacion.

Los poderes de los que extiendan avales y los certificados de seguro de caucién deberan estar
bastanteados por el titular de la Asesoria Juridica del Cabildo Insular de Tenerife, utilizando el
modelo de “solicitud de bastanteo de poderes en avales y seguros de representacion” que se
encuentra alojado en el siguiente enlace  https://sede.tenerife.es/es/tramites-y-
servicios/item/2568-bastanteo-de-poderes-de-representacion

17.6.c) Las garantias correspondientes a licitaciones presentadas por uniones temporales de
empresarios que aun no hayan formalizado en escritura publica su unién, podran constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la
cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

17.6.d) Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de modificacion del contrato.

17.6.e) En el plazo de quince dias naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas,
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion.

17.7.-Acreditacion del cumplimiento de los requisitos en materia de prevencion de riesgos
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laborales. EIl licitador propuesto como adjudicatario debera presentar la documentacion
siguiente:

- Declaracion responsable conforme al modelo del Anexo 11l del presente pliego.

17.8.-Acreditacién del cumplimiento de la obligacién de adscribir los medios personales y
materiales suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia, durante toda la
ejecucion del contrato de obras. El licitador propuesto como adjudicatario debera presentar en
todo caso, el compromiso que a continuacion se indica, asi como la documentacién acreditativa
gue a continuacién se relaciona, a propuesta del Area de Gobierno gestora del contrato, que, en
todo caso, deberd justificar que el licitador dispone efectivamente de los medios a los que se
comprometié adscribir o dedicar al contrato:

- Declaracion responsable del profesional indicando su participacion en la ejecucion del
contrato.

- Titulo o diploma académico (salvo para el Encargado de obras)

- Curriculum profesional, donde se indicaran las obras, con sus caracteristicas, donde haya
participado desarrollando la funcién para la que se propone.

La funcion de Jefe de Obra u Encargado no recaera sobre una misma persona.

Se designard una persona del equipo técnico responsable de obra que se encargue de la
atencion al piblico y a los comerciantes y hoteleros de la zona, para ofrecer una informacion
constante del desarrollo de los trabajos.

17.9.- Acreditacién _del compromiso_de otras entidades distintas al licitador, en los
supuestos de integracion _de medios_externos de solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario debera presentar
la documentacion siguiente:

- Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con
respecto a la disposicién de los recursos necesarios para la ejecucion del contrato en los que el
licitador hubiera basado su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional.

17.10.- Acreditacion del convenio colectivo gue serd de aplicacién a los trabajadores que
realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario debera
presentar la documentacién siguiente:

- Indicacion en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que sera de
aplicacién a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con _especificacién
expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta informacién se le
requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores.

17.11.- Una vez presentada la documentacion requerida al licitador propuesto como
adjudicatario conforme a lo establecido en las clausulas anteriores, si el Servicio
Administrativo del Area de Gobierno gestora del contrato, observase defectos u omisiones
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subsanables en la mencionada documentacion presentada por el licitador propuesto como
adjudicatario, tal circunstancia se le notificara a aquél, concediéndole un plazo maximo de TRES
(3) DIAS NATURALES para su subsanacion.

17.12.- Si la documentacion presentada por aquél no se adecla plena e integramente a los
términos solicitados o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos en la clausula 17.1. En ambos
supuestos, se procedera a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Podra solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que estime
oportunas sobre la documentacion presentada o, en su caso, requerir al licitador para que
presente otros documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS
NATURALES siguientes al de la notificacion del nuevo requerimiento.

17.13.- Cuando la documentacion presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento
realizado por el 6rgano de contratacion, éste adjudicara el contrato dentro de los CINCO (5)
DIAS HABILES siguientes a la presentacion de la documentacion.

17.14.- No podra declarase desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, en los términos
previstos en el articulo 152.2 de la LCSP, si la Administracion, antes de la formalizacion del
contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificara a
los licitadores. Sélo podra no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés
publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -
cuando en este Ultimo supuesto en el procedimiento se haya incurrido en una infraccion no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento
de adjudicacion-, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo
de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participacion en la
licitacién les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedira la iniciacion
inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

En estos casos, se compensard al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el
limite del 0'01% del presupuesto de licitacion (IGIC excluido).

17.15.- En todo caso, el 6rgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento podra recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicacion, que todos
los licitadores aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del archivo
electrénico correspondiente a la oferta econdmica, salvo supuestos excepcionales y, siempre
antes de la adopcion de la propuesta de adjudicacion.

17.16.- La adjudicacién debera acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratacion,
salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o
cuando, de acuerdo con lo previsto en la clausula 16 del pliego, se presuma fundadamente
gue la proposicién no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas
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o temerarias, de conformidad con lo establecido en los articulos 149.6 y 157.2 de la LCSP.

17.17.- El 6rgano de contratacién podra estimar, por si o a propuesta de la Mesa de
Contratacion, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando
en las mismas concurran las circunstancias establecidas en la clausula 16 anteriormente citada.
En tales supuestos se tramitara el procedimiento establecido en aquélla.

17.18.- Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se
produjese la modificacion de la composicion de la uniéon temporal de empresas, esta
guedara excluida del procedimiento. No tendra la consideracion de modificacion de la
composicion la alteracion de la participacion de las empresas siempre que se mantenga la
misma clasificacion. Quedara excluida también del procedimiento de adjudicacién del contrato la
unién temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedase
incursa en prohibicién de contratar.

Las operaciones de fusion, escisién y aportacion o transmision de rama de actividad de
gue sean objeto alguno o algunas empresas integradas en una unién temporal no
impediran la continuacion de ésta en el procedimiento de adjudicacion. En el caso de que la
sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente de
la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unién temporal, sera necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se
mantenga la solvencia, la capacidad o clasificacion exigida.

17.19.- La adjudicacion por el érgano de contratacién debera ser motivada, se naotificara a los
candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante en el
plazo de quince dias. La notificacion de la adjudicacion debe contener, en todo caso, la
informacion necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de la adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en el
citado articulo 151.2 de la LCSP.

En el caso de que el/la adjudicatario sea una union temporal de empresas, en la informacion
publica que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la
participacion porcentual de cada una de ellas en la unién temporal de empresas.

17.20.- La adjudicacion del contrato debera realizarse en todo caso en el plazo méaximo de
dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los licitadores
podran retirar sus ofertas.

17.21.- El Servicio Administrativo del Area de Gobierno gestora del contrato informara a los
licitadores, en el plazo méas breve posible, de las decisiones tomadas por el 6rgano de
contratacién, en relacion con la adjudicacion del contrato. A peticion de los licitadores,
aquél comunicara las determinaciones previstas en el articulo 155.2 de la LCSP.

I-FORMALIZACION DEL CONTRATO.

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
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18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS
HABILES siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion, el
documento administrativo de formalizacion del contrato, al que se unira en todo caso, formando
parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones especificas incorporadas al
mismo para el contrato, asi como los documentos cumplimentados, suscritos y presentados por
el adjudicatario en el procedimiento de licitacién y, en particular, de haberse exigido el requisito
adicional de solvencia a la clasificacion, el compromiso de adscripcién de medios a que se
refieren las clausulas 4 y 17.8 del pliego. El contenido minimo del contrato seré el establecido en
el articulo 35 de la LCSP.

18.2.- Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion de la
UTE, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta la extincion del mismo. Una vez
formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 69.9 de la LCSP, se estara a lo previsto en el mismo.

18.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado en el lugar
de sede del érgano de contratacion.

18.4.- El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro puablico. No obstante, el contrato se formalizara en
escritura publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de
su otorgamiento, incluidos todos los gastos de mensajeria derivados del envio del contrato.

18.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo establecido legalmente se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitacion, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b)
del apartado 2 del articulo 71, para las circunstancias que impediran contratar con la
Administracion Publica.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en la
clausula 17 del Pliego.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

18.6.- No podran iniciarse las obras, ni podra extenderse el Acta de Comprobacion del
Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los tramites
establecidos por la normativa que resulte de aplicacion y obtenido todos los informes y
autorizaciones necesarios para la autorizacion del inicio de la ejecucion de las obras
comprendidas en el correspondiente proyecto técnico.

18.7.- Se publicara en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalizacion del contrato
gue se suscriba.
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IV.-EJECUCION DEL CONTRATO.
19.-COMPROBACION DEL REPLANTEO.

19.1.- En el plazo maximo de un mes, contado desde la formalizacion del contrato, se
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo realizado
previamente a la licitacion y debidamente suscrito por el Técnico Gestor, representante del Area
de Gobierno gestora del contrato, que sera designado por el érgano de contratacion.

En la comprobacion del replanteo intervendra el contratista o su representante legal, el director
de las obras y el Técnico Gestor del contrato; a tal efecto se extenderd y suscribird el Acta de
Comprobacion del Replanteo.

19.2.- Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva
por parte del contratista, la disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del
proyecto, se dard por aquél la autorizacion para su inicio, haciendo constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara naotificado el contratista por el
hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de
la firma del acta.

19.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, el director
Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta.

19.4.- El Acta de Comprobacion del Replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad. El cémputo del plazo de ejecucién del contrato y el inicio de los
efectos del mismo se efectuara conforme a lo dispuesto en la clausula 9 del pliego.

19.5.- Las obras deberan comenzar dentro del plazo maximo de quince dias contados a
partir del dia siguiente de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo. El contratista se
ajustara a este plazo, cumpliendo durante la ejecucion de las mismas las obligaciones previstas
en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

20.- PROGRAMA DE TRABAJO.

20.1. El contratista debera presentar en plazo no superior a QUINCE (15) DIAS NATURALES a
contar desde la formalizacion del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que
se indican en el articulo 144 del RGLCAP.

La presentacion del programa de trabajo no se exigird si ya se hubiera presentado el
correspondiente programa de trabajo en el procedimiento de licitacion, al haberse exigido su
presentacion para la valoracion de un criterio de adjudicacion del contrato, de conformidad con
lo establecido en la clausula 10.5 del pliego.

20.2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificaciéon en las condiciones
contractuales, si bien podra proponer reduccion en el plazo total y modificaciones en los plazos
parciales de ejecucion de la obra, siempre que las disponibilidades de crédito de la
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Administracion permitan efectuar los reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales
modificaciones, y sin que, en ningln caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de
adjudicacion de la obra.

20.3.- La Administracién resolvera sobre la aprobacion del Programa de Trabajo en el plazo
maximo de QUINCE (15) DIAS siguientes a su presentacion, previo informe técnico del Servicio
Técnico o en su caso, Unidad Técnica del Area de Gobierno gestora del contrato, pudiendo
imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La aprobacion del programa de trabajo correspondera al drgano unipersonal competente del
Area de Gobierno gestora del contrato.

20.4.- Los plazos parciales que se puedan fijar en la aprobacion del programa de trabajo, se
entenderan integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

20.5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedara
obligado a la actualizacion y puesta al dia del programa de trabajo y a su presentacion a esta
Administracion.

20.6.- La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra que, en su
caso, se hubieran presentado, hasta tanto el contratista haya presentado en debida forma el
programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por
retraso en el pago de dichas certificaciones.

21.- SENALIZACION DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS.

21.1.- El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de
posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones. El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la Direccion
Facultativa acerca de instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya
instalado. Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

21.2.- En el plazo maximo de QUINCE (15) DIAS HABILES a contar desde la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo, el contratista colocara donde se realiza la obra, a su costa, en el
lugar que fije el Director Facultativo de las mismas, un cartel ajustado a las normas sobre
régimen de informacion y publicidad obligatoria en las obras contratadas por el Cabildo Insular
de Tenerife del Manual de Identidad Corporativa aprobado por la Corporacién Insular.

21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la
sefializacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia Administracion, corriendo los
gastos por cuenta del contratista.

22.- TECNICO GESTOR DEL CONTRATO, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECTOR
OBRA Y JEFE DE OBRA.

22.1.- El Técnico Gestor del Contrato adscrito al Servicio Técnico de Turismo del Area de
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Gobierno gestora del contrato, es el encargado del seguimiento y ejecucion del contrato.

Tendra libre acceso a la obra, asi como al “Libro de érdenes”, “Libro de Incidencias” y “Libro de
subcontratacion”.

22.2.- El érgano de contrataciéon, conforme a lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP,
designara a un Responsable del Contrato, que coincidira con el Director Facultativo de las
obras, a quien le corresponderd supervisar su ejecucion, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada.
El Responsable del Contrato ser4 una persona fisica o juridica vinculada a la Corporacion
Insular o ajena a ella.

En particular, le correspondera a quien sea designado como Responsable del Contrato las
siguientes atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacion las penalidades a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).

- Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecucion de la obra por motivos imputables al
contratista (articulo 195.2 de la LCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 243.1 de la
LCSP).

- En relacién al cumplimiento y seguimiento de los criterios de adjudicacion sociales y
medioambientales y de las condiciones especiales de ejecucion sociales y medioambientales
previstos en el pliego, corresponde al Responsable del Contrato verificar la documentacion
presentada, y evaluar su adecuacion y conformidad respecto a los criterios de adjudicacion y
condiciones especiales de adjudicacion, respectivamente.

Asimismo, le corresponde informar al drgano de contratacion sobre los posibles incumplimientos
de los compromisos del contratista respecto a las obligaciones y compromisos de caracter social
y ambiental previstos en el contrato, y en su caso, propondra el inicio del procedimiento de
imposicion de penalidades o de resolucién contractual.

El nombramiento del Responsable del Contrato y Director Facultativo de las obras, sera
comunicado al contratista en el acto de adjudicacién o, en su caso, en el plazo de quince dias a
contar desde la fecha de formalizacién del contrato; asimismo se notificara, su sustitucion, en
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido.

22.3.- Al Director Facultativo de las obras le correspondera la comprobacion, coordinacion,
vigilancia e inspeccién de la correcta realizacién de la obra objeto de contrato, asi como que la
misma se lleve a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y velando por la realizacion de
las mismas dentro del plazo de ejecucidn contractual establecido. Las funciones atribuidas a la
Direccion Facultativa de obra, incluye la direcciéon de la misma y la coordinacion en materia de
seguridad y salud en la misma.

Para el desempefio de su funcion, el Director Facultativo podra contar, ademas, con la
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colaboracion de personal a sus 6rdenes, que desarrollaran su labor en funcién de las
atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la Direccion
Facultativa y al Técnico Gestor de las obras de la Administracion, que tendran libre acceso a
todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podréa exigir
la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
las obras.

Igualmente, la Direccién Facultativa tendra la facultad para rechazar o exigir la retirada
inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un
comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se acredite su
incompetencia para la realizacion de los trabajos.

La Direcciéon Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar
decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto
aprobado.

El director Facultativo deber& supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de
ordenes, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratacién”, asi como de la documentacion
necesaria para la ejecucion del proyecto. El Director Facultativo hara constar, por escrito, en el
"Libro de 6rdenes" las instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo del proyecto,
formule al contratista.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
de la Administracion contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la
Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas
la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo
ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir por
incumplimiento de sus obligaciones.

22.4.- Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un Jefe de Obra que ejercera las
funciones de jefe del equipo de construccion, de conformidad con lo previsto en su oferta e
incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representacion del contratista
cuando sea necesario su actuacion o presencia, asi como en otros actos derivados del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecuciéon y buena
marcha de las obras.

Asimismo, el Jefe de Obra tendra capacidad suficiente para organizar la ejecucién de la obra e
interpretar y poner en practica las ordenes recibidas de la Direccién Facultativa y proponer a
esta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se planteen durante el periodo
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de ejecucioén contractual.

A tal efecto, el contratista aportara para su aceptacion por la Corporacién Insular el curriculum-
vitae del Jefe de Obra propuesto y los documentos que acrediten fehacientemente cualificacion
profesional y la experiencia requerida, en su caso.

El Jefe de Obra podra ser rechazado motivadamente por el érgano de contratacion, previo
informe técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el
contratista estara obligado a su sustitucion en el plazo maximo de QUINCE DIAS (15)
NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por parte del contratista en la construccion
de la obra, ni por lo tanto, una ampliacion del plazo de ejecucion del contrato.

22.5.- El contratista aportara cuanta documentacion e informacién fueren requeridas por el
organo de contratacion o, en su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su ejecucion.
Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de
contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion de lo pactado.

22.6.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccion Facultativa
con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el particular.

22.7.- El Técnico Gestor del Contrato o la Direccién Facultativa podra ordenar la apertura de
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la
Direccion certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas,
valoradas a los precios unitarios del precio de adjudicacién. Asimismo, podra ordenar la
realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los
informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los
gastos que por estas operaciones se deriven.

22.8.- En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y a
los gastos imputables al contratista, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se
oponga a lo establecido en la LCSP y el Reglamento.

22.9.- La Direccion Facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los
trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista
deberé ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Direccién Facultativa promueva, con
posterioridad, la tramitacion administrativa correspondiente que se sustanciard mediante el
procedimiento previsto en el articulo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, previstos
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en el articulo 239 de la LCSP.

22.10.- La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara mediante
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al
procedimiento establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.

23.1.- En aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
gue se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista debera presentar, en el plazo maximo de DIEZ (10) DIAS NATURALES contados a
partir del dia siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de adjudicacion del contrato, un
Plan de Seguridad vy Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del
proyecto de obra aprobado, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra. En dicho
Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el
contratista proponga con la correspondiente valoracion economica de las mismas, que no
supondra variacion del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debera ser redactado por técnico con la titulacion
exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente
informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la
clausula anterior, a los efectos de su aprobacion por el érgano unipersonal competente del Area
de Gobierno gestora del contrato.

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud sera el documento de obligada presentacion a
la autoridad laboral competente (Direccién General de Trabajo del Gobierno de Canarias) para
la apertura del centro de trabajo, como requisito indispensable para el inicio de las obras. El
citado Plan debera estar a disposicion permanente de la Direccion Facultativa, de la Inspeccion
de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los 6rganos especializados en materia de
seguridad y salud de las Administraciones Publicas competentes.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa
de la Administracion Insular en otro sentido. En todo caso, seran para uso exclusivo del personal
adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la previa modificacion del mismo,
asi como su posterior informe y aprobacion. Los referidos locales y servicios deberan estar
dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la autorizacion de la
Corporacion Insular antes de su retirada.

23.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y
Salud acompafiado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, como consecuencia
de ello, la imposibilidad de su aprobacién por el 6rgano competente, no impedira la
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comprobacién del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien las obras no podran
comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la
apertura del centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo
contractual se computara desde la fecha de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo y
de la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos
mencionados en el presente parrafo.

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el parrafo anterior, el incumplimiento del mencionado
plazo de presentacién del Plan de Seguridad y Salud supondra una penalidad diaria de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que serd descontada, en su caso, en la
primera certificacion.

23.3.- El adjudicatario del contrato deberé presentar en el lugar establecido en la clausula 23.1 y
en el plazo de DIEZ (10) DIAS NATURALES contados a partir del siguiente a la fecha de
notificacion del acuerdo de adjudicacion del contrato, un plan de gestion de residuos de
construcciéon y demolicidn, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 y 14 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de residuos de
construccion y demolicion, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentacion del Plan no se exigird en este
momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitacién, como criterio de
adjudicacion del contrato.

Dicho Plan, una vez informado por la Direccién Facultativa y aprobado por el 6rgano unipersonal
titular del Area de Gobierno gestora del contrato, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una penalidad diaria de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que serd descontada, en su caso, en la
primera certificacion.

24.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

24.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacién técnica de éste, diere al
contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter
verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

24.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del Director Facultativo designado por la Administracion, hubiera alguna parte de la
obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacién de
ningun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la Direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente
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las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracion
su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda
obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

24.3.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si 0
por personal o medios dependientes del mismo, a terceros corno consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion sera
responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de
repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el articulo 315 de la
LCSP, o en el contrato de suministro de fabricacion. En todo caso, sera de aplicacion lo
preceptuado en el articulo 196 de la LCSP para la indemnizacion de dafios y perjuicios.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

24.4.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el
trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del
contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicion de empresario.

Asimismo el contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
gue, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasién del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a
terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada
informacion con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa
autorizacion expresa de la Administracion Insular.

El/ contratista esta obligado a cumplir con la normativa nacional y de la Union Europea en
materia de proteccion de datos. En el supuesto de contratos cuya ejecucion requiera el
tratamiento por parte del contratista de datos de caracter personal por cuenta del Responsable
del tratamiento, esta obligacion del contratista de someterse a la normativa nacional y de la
Uniéon Europea en materia de proteccion de datos tendra la consideracién de obligacion
contractual esencial y su incumplimiento tendra efectos resolutorios del contrato, de
conformidad con lo establecido en la cldusula 29. 2° del pliego.

Asimismo, en relacion a las obligaciones de confidencialidad y las relativas a la proteccién
de datos de caréacter personal, se establece lo siguiente:
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A) Confidencialidad:

La informacién, datos o especificaciones facilitadas por el ECIT al/la contratista o al personal de
su servicio, asi como a los que hayan accedido en ejecucion del contrato, deberan ser
consideradas por éstos como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de
publicaciones, copia, utilizacion, cesion o préstamo a terceros.

El contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacién fiel de custodiar
cuidadosamente la informacion, documentacion o datos de los que se le haga entrega para la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, y con ello el compromiso de que los mismos no
lleguen bajo ningun concepto a poder de distintas personas.

El contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos y
documentos no directamente relacionados con el objeto del contrato.

En todo caso, el contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que los incumplimientos
de las citadas obligaciones pudieran derivarse para la Corporacion Insular o para terceras
personas.

B) Proteccion de datos de caracter personal.

Los datos personales facilitados, para los casos en que se trate de persona/s fisica/s, o en el
caso de ser representante/s de una persona juridica, asi como la curricular y otras de indole
laboral, de los trabajadores que realizaran la prestacion objeto del contrato, seran tratados por el
ECIT.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos), se le
facilita la siguiente informacion:

- Plaza de Espafia, n° 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife.

- El Delegado de Proteccion de Datos: delegadoprotecciondatos @tenerife.es

- El ECIT tratar4 los datos personales que conozca en virtud de este contrato con las
siguientes finalidades:

o Valoracion de su idoneidad en el proceso de adjudicacion del contrato, asi como — en caso
de ser adjudicatario — su utilizacion para mantener la relacién contractual con la
Administracion Publica, en los aspectos econdémicos y técnicos derivados, asi como el control
de las prestaciones contratadas y, en su caso, remision de informacién sobre las incidencias
relacionadas con aquellas.

o Gestionar el pago del contrato mediante entidad financiera.

- La base legal del tratamiento de los datos es la ejecucién de un contrato a favor del
ECIT. El objeto del contrato se encuentra descrito en el pliego.
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- El tratamiento de datos de contacto de empleados del/la contratista a los efectos de la
gestion diaria de la prestacion de bienes y servicios se realiza en base al interés legitimo
del responsable.

- Los datos personales serdn mantenidos mientras dure la ejecucion del contrato. Al
finalizar el mismo, los datos personales tratados en cada una de las finalidades indicadas
se mantendran durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o
tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripcién de acciones judiciales.
Los datos tratados se mantendran en tanto no expiren los plazos legales aludidos
anteriormente, si hubiera obligacién legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo
legal, hasta que el interesado solicite su supresion.

- Los datos podran ser comunicados a terceros en cumplimiento de la legislacién vigente:

A la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria en cumplimiento de las obligaciones
legales establecidas.

Tribunal de Cuentas en ejercicio de actividades fiscalizadoras.

Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado en cumplimiento de mandatos judiciales o en
ejercicio de actuaciones de investigacion. Juzgados y tribunales para la defensa de derechos
e intereses del ECIT.

Otras Administraciones Publicas con competencia en la materia.
- El contratista tiene los siguientes derechos en relacion con el tratamiento de datos:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmacién sobre la existencia de un tratamiento
de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificacion de los datos que
sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresion, cuando entre otros motivos, los datos ya
no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el
consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado podra solicitar la limitacion del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso solo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.

En contados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que seran
entregados en un formato estructurado, de uso comun o lectura mecanica a usted o el nuevo
responsable de tratamiento que designe.

Tiene derecho a revocar, en cualquier momento, el consentimiento para cualquiera de los
tratamientos para los que lo ha otorgado.

El ECIT dispone de formularios para el ejercicio de derechos, que pueden ser solicitados al
personal del Cabildo o utilizar los elaborados por la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o
terceros.

Tiene derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos,
en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus
derechos, en los términos previstos legalmente.
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- En el caso de producirse alguna modificacion de sus datos, debera ser comunicada por
escrito con la finalidad de mantener los datos actualizados.

C) De las obligaciones de guardar confidencialidad y prohibicién de acceso a datos de
caracter personal en la ejecucion del contrato.

En caso de que la ejecucion del objeto de contrato no comporte un tratamiento de datos
personales por parte del contratista, el personal de este ultimo debera, en todo caso, guardar
confidencialidad y, en su caso, secreto profesional, sobre los datos de caracter personal que
hubiera tenido conocimiento, directa o indirectamente, con ocasion de la prestacion del servicio,
suministro u obra. Esta obligacion subsistira aun después de extinguirse la relacién contractual
con ECIT. En todo caso, el personal del contratista tendra la prohibicion de acceder a los
sistemas de informacién, en los que obra los datos personales y demas informacion,
responsabilidad de la entidad contratante.

24.5.-El contratista estara obligado a colaborar con la Administracion Insular, personas,
empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposicion cuanta
informacion le sea solicitada referida al objeto contractual.

A solicitud de la Administracion, el contratista colaborara con la Corporacion Insular, sin coste
adicional alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para la
aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la ejecucion de las obras.

El contratista actuara en la ejecucién del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran
ocasionar al interés general y a la Administracion como parte contractual. El incumplimiento de
este deber de diligencia podra dar lugar a obligacion de resarcir a la Administracion.

24.6.- El contratista debera disponer, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa
de la Administracion en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material
suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como minimo, para el Jefe de Obra, sus
auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente documentacion, sin
perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislacién vigente:

1.-Libro de 6rdenes y asistencias: Dicho libro sera diligenciado previamente por el Servicio
adscrito al Area de Gobierno gestora del contrato y se iniciara o se abrira al dia de la fecha de la
formalizacién del acta de comprobacion del replanteo y se finalizar4 o se cerrara el dia de
formalizacién del acta de recepcion de las obras. Durante dicho lapso de tiempo estara a
disposicién de la Direccion Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él las
Ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de Obra,
cuantas 6rdenes o instrucciones reciba de la Direccion Facultativa o en su caso, del Técnico
Gestor del Contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin
perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacion de tales transcripciones por la Direccion
Facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberan ser ratificadas
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por escrito en plazo mas breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepcion de las
obras, momento en el que pasara a poder de la Administracion, si bien podra ser consultado en
todo momento por el contratista.

2.-Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud
debera mantenerse el Libro de incidencias al que tendrd acceso las personas relacionadas en el
articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, quienes podran hacer
anotaciones en el mismo.

Dicho libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, o cuando no fuere necesario la
designacion de Coordinador, en poder de la Direccién Facultativa, quienes estan obligados a
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotacion realizada a la Inspeccion
de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y
a los representantes de los trabajadores de éste.

3.-Libro de Subcontratacion: Se dispondra en la Oficina de la obra del Libro de
Subcontratacion, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se debera reflejar,
por orden cronologico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el articulo 8 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion y
desarrollado en el articulol5 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro
tendran acceso la Direccién Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el
ultimo apartado del articulo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregara una
copia del referido Libro a esta Corporacion Insular.

4.-Copia del proyecto de obra aprobado por la Corporaciéon Insular y autorizaciones
administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecucién de las obras.

5.-Plan de Gestion de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y
Suelos Contaminados.

6.-Pdliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del dltimo pago de la prima del seguro.

24.7.- El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, asi
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros por las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del
contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que la Direccion
Facultativa o la Administracion los haya examinado o reconocido durante su ejecucion, o
aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones.

24.8.- El contratista asume el compromiso de adscribir_durante toda la_ejecucion_del
contrato:
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los medios personales y materiales minimos exigidos en las clausulas 4 y 17 del pliego;

b. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su
solvencia.

c. los medios personales y materiales suficientes exigidos como requisito adicional de
solvencia en la clausula 4.3.1.b y en la 4.3.4.b del pliego, para llevar a cabo la ejecucion
del contrato adecuadamente;

A tal efecto, debera presentar con la periodicidad que se indica, la documentacién que se
relaciona, al objeto de que el Area de Gobierno gestora del contrato pueda constatar el
cumplimiento de la obligacion de adscripcion de medios durante toda la ejecucion del contrato:

Declaracion responsable en la que se indique el mantenimiento durante la vigencia del contrato
de los medios materiales y personales exigidos como requisitos de solvencia en las clausulas 4
y 17 del pliego, con una periodicidad bimestral.

La citada obligacion tiene la consideracion de condicion especial de ejecucion y el caracter
de obligacién contractual esencial a los efectos de lo establecido en el articulo 211 de la
LCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligacion causa de resolucion del contrato de
obras e infraccion grave a los efectos establecidos en el articulo 71.2 del citado texto legal,
relativo a las circunstancias que impediran a los empresarios con la Administracion.

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podra sustituir los medios personales y
técnicos establecidos en su oferta sin la autorizacion expresa de la Corporacion Insular, previo
informe favorable del Responsable del Contrato y del Técnico Gestor del Contrato.

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, debera mantener durante la
vigencia del contrato, abierta sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

24.9.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia legal u
ofertado, el contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse,
a cuyo efecto deberé suscribirse el seguro al que se refiere la clausula 26.4 del pliego.

Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera
deficiente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacién alguna, aunque se
hubiese apreciado después de su recepcion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el plazo de QUINCE ANOS a contar desde el dia siguiente a la fecha de
la recepcion de la obra.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcién de la obra
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sin reservas o desde la subsanacion de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se
produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir
para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince afios establecido en el primer apartado de este articulo, sin que
se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedard totalmente extinguida cualquier
responsabilidad del contratista.

24.10.- El contratista no podrd, sin la previa autorizacion escrita de la Administracion Insular,
publicar noticias, ni fotografias de la obra; ni autorizar a terceros su publicacién. Igualmente, no
podra permitir el acceso a la obra a persona ajena a la ejecucién de ésta sin la autorizacion
expresa de la administracion contratante. El incumplimiento de esta obligacién se determina
como causa de resolucion del contrato.

Asimismo, la Administracion se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotogréaficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista.

24.11.- El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no tendra
ninguna relacion laboral con la Administracion bajo ningun concepto, dependiendo
exclusivamente de la empresa contratista, quien tendra todos los derechos y deberes inherentes
a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo
gue vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo
el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y
las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracion
ninguna multa, sancion o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de
ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

La Administracion Insular podra exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del
contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la
Seguridad Social, asi como su acreditacion. En el caso que no se hubieren efectuado o no se
encuentre al corriente, se retendra la garantia definitiva hasta que se compruebe la no
existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporacion Insular. El érgano de
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contratacion podra adoptar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de
licitacion y durante la ejecucion del contrato, que los candidatos y licitadores cumplen las
obligaciones que les afectan.

24.12.- Obligaciones de caracter social, medioambiental y, en su caso, relacionadas con
lainnovacion y/o referidas a consideraciones econémicas.

A) Obligaciones de caracter social relativas al convenio colectivo de aplicacién, al
mantenimiento de la plantilla, a los salarios.

1) Las empresas tienen la obligacion de indicar el convenio colectivo que sera de aplicacion a
los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar
adjudicatarios, asi como la obligaciéon de facilitar cuanta informacién se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato se apliquen efectivamente a esos
trabajadores.

2) La empresa contratista durante la ejecucion del contrato aplicara, a la totalidad de la
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el Ultimo convenio
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestacion contractual o, en su
caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo,
en cuyo caso aplicara el de empresa.

3) La empresa adjudicataria deberd mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita
al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prorrogas, en los términos del convenio
colectivo que resulte de aplicacion al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultra actividad. Asimismo, debera introducir
cualquier mejora sobre la legislacién laboral basica aplicable en virtud del convenio colectivo
en vigor.

4) La empresa adjudicataria tiene la obligacion del mantenimiento de la plantilla adscrita al
objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prorrogas, sin que proceda
suspension o extincion de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos
disciplinarios, disconformidad de la administracion o modificacion del contrato por razones de
estabilidad presupuestaria.

5) Las empresas licitadoras deberan garantizar que la oferta econdmica debera ser adecuada
para hacer frente al coste derivado de la aplicacién del convenio colectivo sectorial que
corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a
los precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

6) La empresa adjudicataria deberd, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar a los
trabajadores el salario mensual, en la cuantia y en los periodos establecidos en el convenio
colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que corresponda, sin que en ningdn
caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario debera estar al corriente de
pago de las ndminas del personal que participe en la ejecuciéon del contrato. Se considerara
gue incumple la citada condicidon cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de
las néminas en mas de dos meses. El 6rgano de contratacion podra comprobar el estricto
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cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores que
participen en la ejecucion del contrato. A tal efecto podra exigir, junto a la factura mensual, una
certificacion emitida por la representacion legal de la empresa acreditativa de que se encuentra
al corriente en el pago de las ndminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y
la fecha en que fueron abonadas.

7) Para los supuestos en los que proceda la subrogacién: La contratacion se encuentra
sometida a la subrogacion de los contratos de trabajo de todos los trabajadores, quedando el
nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social
del anterior. La empresa adjudicataria ademas de cumplir, respecto a la plantilla vinculada a la
ejecucion del contrato, las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, debera cumplir el
convenio colectivo aplicable, respetando las condiciones que, respecto a la subrogacion de
personas trabajadoras se establezcan en dicho convenio y abonando en todo caso, al menos
el salario recogido en el mismo segun la categoria profesional que corresponda.

24.13.- El contratista esta obligado a cumplir los plazos de ejecucion contractual de
conformidad con lo establecido en las clausulas 9 y 20 del presente pliego, relativas al plazo de
ejecucion y al programa de trabajo, respectivamente.

24.14.- El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia, hasta su recepcion. Igualmente, respondera de la vigilancia de los
terrenos, asi como de los bienes que se encuentren en los mismos, de conformidad en lo
dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la Direccion Facultativa, el
contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las
obras, hasta la recepcion de las mismas.

24.15.- El contratista esta obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean
precisos para la buena ejecucién de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en
el contrato. El equipo quedara adscrito a la obra no pudiendo retirarse sin consentimiento del
Director Facultativo.

24.16.- El contratista empleard materiales que se ajusten a la normativa vigente y cumpliran
con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico,
desechandose los que a juicio de la Direccion Facultativa no las retnan, para lo cual el
contratista debera presentar a la Direccion Facultativa las muestras de cuantos materiales se
vayan a emplear para su reconocimiento y aprobacion, sin la cual no se autorizara su colocacién
y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos. En caso de no
aceptacion por parte de la Direccion se estara a lo dispuesto en la Clausula 45 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales del Estado. Los materiales podran ser sometidos a los
andlisis o pruebas, por cuenta del adjudicatario, que se crean necesarios para acreditar su
calidad.

La Direccion Facultativa puede ordenar que se verifiguen los ensayos y analisis de
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materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se
originen seran de cuenta del adjudicatario hasta el importe maximo del 1,00% del presupuesto
de ejecucion material que figura en el proyecto. No obstante, no tendra tal limitacién y correran
integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario
realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra, de
conformidad con lo establecido en la cldusula 26.2 del pliego.

24.17.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de
desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estard obligado a mantener en
plantilla durante la ejecucion del contrato el porcentaje de trabajadores con discapacidad
superior al que les imponga la normativa. Tal obligacion tiene la consideracion de condicion
especial de ejecucién y el caracter de obligacion contractual esencial, y su incumplimiento
constituye causa de resolucion del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 202
de la LCSP e infraccién grave de conformidad con lo establecido en el articulo 71.2 de la LCSP.

24.18.- El contratista adjudicatario esta obligado a suministrar al 6rgano de contratacion,
previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES, toda la informacion necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de
diciembre, de transparencia y de acceso a la informacién publica o norma equivalente.

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecucion, el contratista
deberéa designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona responsable del suministro
de la informacion y comunicarlo al érgano de contrataciéon junto con sus datos de contacto,
pudiendo ostentar tal condicion el Jefe de Obra.

La informacién debera suministrarse por escrito acompafiada de una declaracion responsable
del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos
aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que esta sujeta la informacién dara
lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el articulo 69. B) 2 b) de la
Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la informacion
publica.

El incumplimiento de la obligacidn prevista en esta clausula podra dar lugar a la exigencia de
responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Titulo V de la citad Ley
12/2014, de 26 de diciembre.

24.19.- El contratista esta obligado a facilitar cuanta informacion y documentacion le recabe el
Area de Gobierno gestora del contrato para comprobar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones a las que estd sujeto y, en particular, las derivadas de los criterios de
adjudicacion y/o las condiciones especiales de ejecucion a que se refieren la clausula 29 del
pliego.

En todo caso, el contratista deberd aportar la documentacion acreditativa del mantenimiento o
cumplimiento de las circunstancias que fueron valoradas como criterios de adjudicacion y las
condiciones especiales de ejecucion del contrato, sociales y medioambientales, que a
continuacion se indica, en el momento y plazo siguientes:
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Obligaciones derivadas de criterios de adjudicacion de caracter medioambiental:

El adjudicatario debera presentar antes del comienzo de la obra, y en los términos establecidos
en la clausula 23 del PCAP, un plan de gestién de residuos de construccién y demolicién, en el
gue se tengan en cuenta todas las medidas consideradas en la documentacién aportada en
relacion con este criterio de adjudicacion. Dicho Plan, una vez aprobado por el 6rgano
competente, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

A la finalizacion de la obra el director de obra redactard un informe donde se valore el
cumplimiento de este plan, en relacion con la programacion y planificacion previa establecida
previamente de la Eficiencia Energética y la Gestion de Residuos donde se evalle el
cumplimiento de dichos objetivos previamente establecidos.

Condiciones especiales de ejecucion de caracter social

Se debera presentar, antes del inicio de la ejecucion del contrato y siempre que sea requerido
por el Cabildo Insular durante la ejecucion del mismo, la documentacion que se relaciona, al
objeto de que se pueda constatar el cumplimiento de las obligaciones a que hace referencia el
apartado 24.12.A de la presente cladusula durante toda la ejecucion del contrato:

« Declaracion responsable en la que detallen los datos previstos en los apartados A) 1 a 7 de la
clausula 24.12 de este pliego.

25.- INTERPRETACION TECNICA DEL PROYECTO.

25.1.- Corresponde a la Direccién Facultativa y, en su caso, al Técnico Gestor del Contrato, en
el ambito de sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.

25.2.- El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del Director Facultativo la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar
en el plazo de veinte dias habiles a la citada solicitud. En ningln caso esta circunstancia
supondra la ampliacion del plazo de ejecucién de la obra.

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

26.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratacion podra estimarse la
publicacion de anuncios de licitacién en periédicos de mayor difusion, en cuyo caso, los gastos
de insercion seran por cuenta del contratista hasta un montante maximo ascendente de
1.500,00 €. Asimismo, lo seran los de formalizacién del contrato, si éste se elevare a escritura
publica. Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor
del contratista

26.2.- La Direccioén Facultativa de la obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis
de materiales y unidades de obra. En caso de resultar pertinentes los gastos que se originen,
seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucion
material de la obra que figura en el proyecto.
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En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, asi como aquellos
ensayos o pruebas de cualquier tipo que se precise repetir debido a que los resultados
obtenidos en los primeros no cumplan los minimos establecidos en el pliego de prescripciones
técnicas del proyecto o en la normativa vigente al respecto o aquellos incrementos de controles
que la Direccién Facultativa decida realizar a causa de la deteccion de anomalias en la
ejecucion o de materiales, seran abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que su
coste pueda ser deducible del importe sefialado en el parrafo anterior.

26.3.- Asimismo, el contratista debera instalar y retirar a su finalizacién, a su costa, los carteles
de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene la Direccion
Facultativa, segun la definicién contenida en el Manual de Identidad Corporativa aprobado por la
Corporacion Insular en los términos establecidos en la clausula 21. No se permitira la colocacion
de cualquier otro que tenga caracter de publicidad comercial, sin la autorizacién expresa de esta
administracion.

Los gastos de produccion, colocacion, mantenimiento de los carteles durante la obra, y retirada
del cartel a la liquidacion del contrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel deberd ser
mantenido, en buen estado, hasta la liquidacién de las obras.

26.4.- El contratista estara obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por
dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, asi como por dafios producidos al Cabildo
Insular de Tenerife o al personal de él dependiente, durante la vigencia del contrato y debera
presentarlo en el plazo de QUINCE (15) DIAS NATURALES desde la firma del contrato y, en
todo caso, antes del inicio de las obras.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la pdliza
contratada debera adaptarse a dicha modificacion, siendo responsabilidad del contratista
proceder a su adaptacion a su costa.

26.5.- Seran de cuenta del contratista, los gastos derivados de la informacion al publico sobre el
inicio y finalizacién de la obra, si la naturaleza y proyeccién de la obra lo requiere, mediante
publicacion de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el perioddico o periddicos de mayor
difusién de la provincia.

26.6.- Seran de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecucion de los
trabajos, de conformidad con la normativa vigente en materia de seguridad y salud, en los
términos previstos en la clausula 23.

26.7.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita el Técnico Gestor del
Contrato, un reportaje fotogréfico, en soporte digital, durante la ejecucion de las obras.

26.8.- Cuando la naturaleza de las obras asi lo requiera, el contratista realizara la gestion de las
solicitudes de aquellas autorizaciones o de otros requerimientos analogos que fueren
necesarios, incluyendo el abono de tasas y otros gastos que ello conlleve para el inicio de las
obras, su ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras e instalaciones técnicas del
proyecto, incluyendo las inspecciones por Organismo de Control Autorizado y las tasas de los
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organismos oficiales para el sellado de los Certificados de Instalaciones, solicitando de la
Administracion correspondiente los documentos que, para ello, sean necesarios y dando
cumplido conocimiento al Cabildo Insular de Tenerife de haber realizado dichos tramites.

No obstante, lo anterior, en el supuesto de que el Cabildo Insular de Tenerife tuviere que abonar
cualquier gasto enunciado en el apartado anterior y de conformidad con la estipulacion
contractual que determina que es un gasto que debe ser asumido por el contratista, el Cabildo
se lo descontara de la certificacion de obra correspondiente, previa entrega al contratista del
justificante de su abono previo, realizado por la Corporacion Insular.

26.9.- Si la obra se demorara en su plazo de ejecucion por causas imputables al contratista, este
asumira los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los honorarios del Coordinador de
Seguridad y Salud, asi como los correspondientes a la Direccion Facultativa de las obras, y
otros de naturaleza analoga a los mismos, que se deriven del retraso producido por causa de
aquél.

27.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

27.1.- El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de
conformidad con lo establecido en la LCSP y restante normativa de aplicacion.

A los efectos del pago, de conformidad con el articulo 240 de la LCSP, la Administracién
expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan,
certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho periodo de
tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden.

En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del
articulo 198.

Elaborada la certificacion mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso,
alegaciones, se remitira al Servicio Administrativo del Area de Gobierno gestora del contrato
para su tramitacion o, en su caso, se tramitara por el correspondiente Servicio Técnico de
aquélla.

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta ejecucion de
la obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento
del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones
sera recogido en la certificacion final de la obra.

27.2.- El contratista presentara en el Registro General de Entrada de la Corporacion Insular o en
el Punto General de Entrada de Factura Electronica de la correspondiente factura mensual que
se adjuntara a la certificacién mensual emitida que ya obre en el Servicio competente del Area
de Gobierno gestora del contrato. Dicha factura, que debera cumplir los requisitos legalmente
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establecidos y detallar como partida independiente el IGIC.

Asimismo, identificara el 6rgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con
indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el siguiente detalle:

DENOMINACION DENOMINACION DENOMINACION UNIDAD
OFICINA CONTABLE| ORGANO GESTOR TRAMITADORA
LA0001752 LA0001733 LA0001733

En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electronica y Creacion del Registro Contable de
Facturas en el Sector Publico, estén obligados a facturar electronicamente las
contraprestaciones objeto del contrato, lo haran ajustdndose al formato estructurado de factura
electrénica Facturae version 3.2.x con firma electronica XAdES, disponible en la
http://www.facturae.gob.esa través de la Plataforma de Facturaciéon Electronica
http://face.gob.es

La factura sera debidamente conformada por el Técnico Gestor del Contrato y por el Jefe del
Servicio Técnico del Area de Gobierno gestora del contrato o, en caso de no existir aquél, por el
Jefe del Servicio Administrativo.

27.3.- La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210, y
si se demorase, deberd abonar al/la contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo
de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberd haber cumplido la obligacion de
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos
en la normativa vigente sobre factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacién del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo
243, la Administracién deberd aprobar las certificaciones de obra o los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion
del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrdnica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias
desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que la Administracion haya
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aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en su
caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion,
con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, el/la contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.

Sera requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales.

27.4.- El contratista podra, previa peticion escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta por
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de materiales o equipos de
magquinaria pesada adscritos a la obra, debiendo asegurar los pagos mediante la prestacion de
garantia y todo ello con arreglo a las condiciones que se establecen en la ley de contratos
9/2017 y en el reglamento que lo desarrolla.

27.5.- El contratista podra ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la
notificacion fehaciente del acuerdo de cesion (articulo 200 LCSP).

El Servicio Administrativo del Area de Gobierno Gestora del contrato recabara de la Direccién de
la Asesoria Juridica el bastanteo del poder del/la cedente conforme al modelo aprobado por la
Corporacion que conste en las Bases de Ejecucion del Presupuesto del Cabildo Insular de
Tenerife 0 norma equivalente y, el citado Servicio Administrativo remitird toda la documentacién
pertinente a la Intervencion General y a la Tesoreria para el pago al cesionario.

Las sesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el derecho de
cobro no produciran efectos frente a la Administracion. En todo caso, la Administracion podra
oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacion contractual

27.6.- De la primera certificacion de obra mensual que se abone al/la contratista se retendra el
importe correspondiente al pago de anuncios a que se refiere la clausula 26.1 del pliego.

28.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL
CONTRATO. PENALIDADES.

28.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo, de conformidad con lo establecido en la clausula 9 del pliego.

28.2.- La constitucion en mora por el contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion.

28.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por causas
imputables al mismo, la Administracién podra optar indistintamente, por la resolucion del
contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades diarias de 0,60
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€ por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IGIC excluido, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En
este Ultimo supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime
necesaria para la terminacioén del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas facultades a que se refieren los apartados
anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando
se hubiese previsto en este pliego o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga
presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total, en virtud de lo dispuesto en
el art. 193 de la LCSP.

28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la
Administracion por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el érgano
de contratacién podré optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia constituida, o
bien imponer una penalidad, cuya cuantia sera, como regla general, un 1 por 100 del precio del
contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el érgano de contratacion estimare que se
trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podra alcanzar hasta
un 5 por 100 del citado precio de contrato o el maximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.

28.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera
cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucion, el 6rgano de contratacion
se lo concedera dandosele un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitird un informe donde se
determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

28.7.-En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicacién de los
criterios de adjudicacién previstos en el pliego como condiciones especiales de ejecucion, si
durante la ejecucion del contrato o al tiempo de la recepciéon se constatara por el érgano de
contratacion que por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin
cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se impondran penalidades
cuya cuantia sera, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido),
salvo que motivadamente el 6rgano de contratacion estimare que se trata de un incumplimiento
grave 0 muy grave, en cuyo caso la penalidad podra alcanzar hasta un 5 por 100 del citado
precio de contrato o el maximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.

28.8.-Las penalidades se impondran por acuerdo del d6rgano de contratacién, previa
instruccion de expediente contradictorio, en el que se incluird el tramite de audiencia al
contratista por un plazo de 10 dias habiles. El acuerdo sera inmediatamente ejecutivo y las
penalidades se haran efectivas mediante la deduccion de las certificaciones y, en su caso, de la
garantia definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantias, el contratista vendra
obligado a completar la misma, dentro los quince dias habiles siguientes a la notificacion de la
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penalidad.

29-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO Y
EFECTOS.

29.1.-Son condiciones especiales de ejecucion, de conformidad con lo establecido en el articulo
202 de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICION DE PENALIDADES, cuya cuantia sera, como
regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el
organo de contratacion estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo
caso la penalidad podra alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el maximo
del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio de cualesquiera otras penalidades
previstas en el presente pliego, las indicadas a continuacion:

1) El cumplimiento de las obligaciones de caracter social, de tipo medioambiental,
relacionadas con la innovacidon y/o referidas a consideraciones econdémicas, que se
indican en la clausula 24.12 del pliego, a excepcién de la contemplada en el apartado 6 de
su letra A), en relacién con la obligacion de garantizar el abono de los salarios.

2) El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicacion de los criterios de
adjudicacién del contrato si durante la ejecucion del contrato o al tiempo de la recepcion se
constatara por el 6rgano de contratacion que por causa imputable a la persona contratista, éste
ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta.

3) El cumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacién previstas en el pliego
y, en particular, las relativas al pago a subcontratistas, de conformidad con lo establecido en
los articulos 215 a 217 de la LCSP, pudiendo la Corporacién Insular comprobar el estricto
cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a los subcontratistas, a cuyo efecto
podra requerir cuanta documentacion estime necesaria al efecto para la comprobacion del
cumplimiento de dicha obligacion.

29.2.- Son condiciones especiales de ejecucion, de conformidad con lo establecido en el articulo
202 de la LCSP, con el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la
RESOLUCION DEL _CONTRATO de obras, de conformidad con lo establecido en el articulo
211.f) de dicho texto legal, las siguientes:

1) El cumplimiento del contratista de las obligaciones de garantizar los abonos de los
salarios, prevista en la clausula 24.12.A).6 del pliego.

2) El cumplimiento de la obligacion, por parte del contratista, de adscribir durante toda la
ejecucion del contrato, los medios materiales y personales minimos exigidos en las clausulas
4y 17, los medios externos de otras entidades que el licitador hubiera aportado para acreditar
su solvencia, los medios personales y materiales suficientes exigidos como requisito adicional
de solvencia para llevar a cabo adecuadamente la citada ejecucion y, asimismo, de cumplir los
compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones
técnicas y en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando asi lo disponga el director
Facultativo del contrato o la Corporacion Insular.
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3) El cumplimiento del compromiso de mantener en plantilla el porcentaje de trabajadores
con discapacidad superior al que les imponga la normativa de conformidad con los términos
gue constan en la clausula 24.17 del pliego.

4) En el supuesto de contratos cuya ejecucion requiera el tratamiento por parte del/la
contratista de datos de caracter personal por cuenta del/la responsable del tratamiento, el
incumplimiento de la obligacién del/la contratista de someterse a la normativa nacional y
de la Unidén Europea en materia de proteccién de datos, asi como de las obligaciones
recogidas en este plieqo, relativas al tratamiento por el contratista de datos personales
por cuenta del responsable del tratamiento.

29.3.-Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que patrticipen de la ejecuciéon del mismo.

29.4.- El 6rgano de contrataciéon a través de los Servicios Administrativos y Técnicos
adscritos al Area de Gobierno gestora del contrato realizaran el sequimiento necesario para
velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y especialmente, de las
condiciones especiales de ejecucidn, a cuyo efecto, podran solicitar cuanta documentacion e
informacion precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobacién del cumplimiento de las
mismas, y todo ello sin perjuicio de las facultades que corresponden a la persona responsable
del contrato, previstas en la clausula 22.2 del pliego.

30.-SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO.

30.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato.

30.2.- Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de la prestacion objeto de
contrato, en todo caso, el contratista deberd comunicar por escrito a la Corporacién Insular, tras
la adjudicacion y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién del contrato, la intencién de celebrar
los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se
encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71. Si el subcontratista
tuviere clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la
comunicacion de la misma sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

30.3.- Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumirg, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, con arreglo
estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones sefialadas con anterioridad, no alterardn la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

La obligacion tiene caracter de condicion especial de ejecucion y su incumplimiento dara lugar a
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la imposicion de las penalidades previstas en la clausula 29 del pliego.

30.4.- En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacién vigente en materia de
subcontratacion, en especial las normas sobre subcontratacién previstas en la Ley reguladora
de la subcontratacion de Sector de la Construccion y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, de desarrollo de la misma.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se
refieren los articulos 215 a 217 de la LCSP tendran en todo caso naturaleza privada.

El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro
de Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto
en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la
empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de personas
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacién
anotada en el Libro de Subcontratacién a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto
en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

30.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratacion establecidas y las
previstas en el articulo 215.2 de la LCSP, se impondra la penalidad a que se refieren el articulo
215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe del subcontrato- y la clausula 29
del pliego. La misma se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades de las
certificaciones mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantia conforme
al articulo 194.2 de la LCSP; todo ello previa la incoacion del correspondiente procedimiento
contradictorio con audiencia al contratista.

30.6.- El contratista esta obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones que se indican en el articulo 216 la LCSP. La
Administracion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de
hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal efecto,
cuando se le solicite por el Area de Gobierno gestora del contrato, el contratista adjudicatario le
remitird una relacion detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato, con indicacion de las condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos
que guarden relacion directa con el plazo de pago, asi como justificante de cumplimiento de los
pagos dentro de los plazos establecidos en el articulo 216 la LCSP.

30.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratacion se consideran
condiciones esenciales en la ejecucion del contrato, y su incumplimiento dard lugar a la
imposicion de penalidades de conformidad con lo establecido en la clausula 29 del pliego,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

30.8.- Las condiciones especiales de ejecucidon recogidas en la clausula 29 seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del contrato.
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30.9.- La persona contratista podra ceder a un tercero, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se
devolvera la garantia definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya
constituido la de la cesionaria.

31.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

31.1.- Si la Administracién acordase la suspension del contrato o la misma tuviere lugar por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP, se extenderd un acta, de oficio o0 a
solicitud del contratista y se procedera por la Administracion al abono a aquél, de los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el articulo 208.2 de la
LCSP.

De la suspension se levantara la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en
la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la
ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el Responsable del Contrato, por el
contratista y Técnico Gestor del Contrato.

31.2.- Igualmente podra acordarse la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista
si se diesen las circunstancias sefialadas en el articulo 198.5 de la LCSP.

32.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS.

32.1.- El contrato, con caracter excepcional, sélo podra modificarse en las condiciones y con los
requisitos establecidos en los articulos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP.

Podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguno de los requisitos a
que se refiere el apartado 1 del articulo 205 de la LCSP y se den alguno de los supuestos del
apartado segundo de dicho articulo.

32.2.- En ningln caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podran ser objeto de
modificacion, de conformidad con el articulo 145.7 in fine de la LCSP.

32.3.- En todo caso, el rgano de contratacion deberd aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el articulo 207 de
la LCSP. Si la modificacion se basara en alguna de las circunstancias previstas en el articulo
205 de la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al érgano de
contratacion en virtud de un contrato de servicios, deberd darse audiencia al redactor del
proyecto antes de la aprobacion de la modificacion del contrato, a fin de que, en plazo no inferior
a tres dias naturales, formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada
la modificacion por el érgano de contratacion debera suscribirse la correspondiente adenda al
contrato inicial.

Asi, el procedimiento a seguir debera necesariamente observar las actuaciones siguientes:

a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de modificar
el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorizacion al érgano de contratacion para la
incoacion de expediente de modificacion contractual,
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b) Autorizacién, en su caso, del 6rgano de contratacion para la redaccién de la modificacién del
proyecto y acuerdo de incoacion del expediente de modificacion contractual.

¢) Audiencia al/la contratista por un plazo de cinco dias habiles.

d) Informes de la Asesoria Juridica y de la Intervencién General, asi como la fiscalizacion del
gasto correspondiente.

e) Si asi fuere preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme a lo previsto en
el articulo 191.3 LCSP (modificaciones del contrato no previstas en este pliego con cuantia,
aislada o conjuntamente, superior a un 20 % del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y su
precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros).

f) Acuerdo de aprobacion de la modificacién contractual por el érgano de contratacion y
notificacion al contratista.

0) Reajuste de la garantia definitiva constituida.
h) Formalizaciéon de la modificacion contractual en documento administrativo.

32.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 206 de la LCSP.

32.5.- Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabara del
o6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se
sustanciara, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el articulo 242.4 de la LCSP.

32.6.- La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracion contratante.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar
decisién alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto
aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorizacion del érgano de contratacion.

32.7.- La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de
la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando
ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que la Administracion pudiera exigir a
ambos, por incumplimiento de sus respectivos contratos.

32.8.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para
la formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de
aplicacién, los costes elementales fijados en la descomposicion de los precios unitarios
integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en
la fecha de adjudicacion del contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de
contratacion, se consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto.
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Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios fijados,
deberd adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecucién de la parte de obra
afectada por parte de la Administracion o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo
indemnizar a la Administracién por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta
obligacion. En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal,
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de
verificarse su cumplimiento.

32.9.- Se publicara en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificacion aprobada y
su justificacion.

33.- EXTINCION DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCION CONTRACTUAL.

33.1.- El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucion.

33.2.- Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 211.1 y 245 de la
LCSP, a saber:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 98
relativo a la sucesion del contratista.

b) La declaracién de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
¢) El mutuo acuerdo entre la Administracion y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del/la contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el
contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duracion inicial del
contrato, incluidas las posibles préorrogas.

e) La demora en el pago por parte de la Administracion por plazo superior al establecido en el
apartado 6 del articulo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligacién principal del contrato. En todo caso son causa de resolucion
contractual el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas en la
clausula 29.2 del pliego

g) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205; o cuando dandose las
circunstancias establecidas en el articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mas o en menos, al
20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusion del IGIC.

h) Las que se sefialen especificamente para el contrato de obras:
- La demora injustificada en la comprobacioén del replanteo.

- La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.
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- La suspensién de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administracién.

i) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la
ejecucion del contrato.

j) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con dicho efecto.

33.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolucion del contrato con diferentes
efectos en cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincion, debera atenderse a la que
haya aparecido con prioridad en el tiempo.

33.4.- La resolucion se acordara por el érgano de contratacion de oficio o instancia del/la
contratista, mediante procedimiento previsto en el articulo 109 del RGLAP. En él sera
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule
oposicion por parte del contratista a la resolucion.

33.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en los
términos establecidos, conllevara la resolucién del contrato, debiendo indemnizar el contratista a
la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan
conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el érgano de contratacion por la ejecucion
subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecucién por si 0 a través
de la personas o empresas que determine, a costa del contratista.

33.6.- En los casos de resolucidon por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara
efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

33.7.- Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP.

33.8.- Los Servicios adscritos al Area de Gobierno gestora del contrato de obras deberan
realizar las actuaciones necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la ejecucion del
contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepcién de las mismas, el cumplimiento de todas
las obligaciones legales y contractuales a las que esta sujeto el contratista y, especificamente,
las recogidas en esta clausula 33.

V.- FINALIZACION DEL CONTRATO.
34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA.

34.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

34.2.- El contratista, con una antelacion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES,
comunicara por escrito a la Direccién Facultativa de la obra la fecha prevista para la terminacion
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del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la
tramitaciéon de esta comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion General
de la Corporacion Insular se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

34.3.- En el plazo méaximo de TREINTA (30) DIAS NATURALES contados a partir del siguiente
al de la fecha de finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la
misma. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en los articulos 210.2 y 243
LCSP, y 163y 164 del RGLCAP.

34.4.- A la Intervencion le serd comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia en
ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversiéon. De conformidad con la Disposicién
Adicional Tercera de la LCSP el érgano de contratacion asistird a la recepcién material de todos
los contratos.

34.5.- Al acto de recepcion asistira la Direccion Facultativa de las obras, el Técnico Gestor del
Contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El contratista tiene
obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple
esta obligacion, el Técnico Gestor del Contrato o la Direcciéon Facultativa de las obras le remitira
un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

34.6.- Antes de la recepcion, el contratista debera realizar las actuaciones que a continuacion se
indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

1) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra, asi como
cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del resultado
de las obras.

2) Limpieza total de la zona.

34.7.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se haré constar asi en el acta,
y la Direccion Facultativa de la obra sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

34.8.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
Direccion Facultativa de la obra y el Técnico Gestor del contrato, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al contratista, una para Direccion
Facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo del Area de Gobierno
gestora del contrato, comenzando entonces el plazo de garantia.

34.9.- En la recepcion de la obra debera acreditarse por el contratista la vigencia de la pdliza de
seguro a todo riesgo a que se refiere la clausula 26.4 del pliego, haciendo constar dicha
circunstancia en el acta de recepcion.

34.10.- En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién
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general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

34.11.- Finalizadas las obras, el contratista entregara a la Administracion Insular, en todo caso
dentro del plazo de tres (3) meses a que se refiere la clausula siguiente, la documentacion
gue se indica:

a) Planos y deméas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada
b) Libro de Ordenes.

c¢) Libro de Incidencias.

d) Libro de Subcontratacion.

e) En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean.

f) En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos competentes,
boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas.

g) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y
puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

h) En su caso, la documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos
permisos, licencias y autorizaciones.

i)Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la
obra, en su caso.

J)En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se
haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

k) Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberan figurar a nombre del Cabildo Insular de Tenerife o de la persona o
entidad que ésta designe.

34.12.- Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacion de las mismas, siendo responsable de los dafios que en
ella se produzcan.

35.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.

35.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES
contados a partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la persona contratista a cuenta
de la liquidacioén del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia de la persona contratista, formulandose por la direccién de la obra, en el plazo
maximo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
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el proyecto. A tal efecto. en el acta de recepcion la direccion de la obra fijara la fecha para el
inicio de la medicién quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la
medicién se notificara al contratista para que en un plazo de CINCO (5) DIAS HABILES preste
su conformidad o manifieste sus reparos.

35.2.- Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de UN (1) MES,
contado a partir de la fecha del acta de recepcion, la Direccion de la obra redactara la
correspondiente relacion valorada. Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al
término del plazo indicado en el parrafo anterior, la Direccion de la obra expedird y tramitard la
correspondiente certificacion final,

35.3.- La persona contratista tendrd derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de
la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las érdenes dadas
por escrito por la Administracién, o por la Direccion Facultativa con la autorizacién de ésta.

35.4.- La certificacion final de las obras debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion
dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepcion de la obra y sera
abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS a partir de su
aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
198.4 de la LCSP.

36.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

36.1.- El plazo de garantia sera de UN (1) ANO, de conformidad con lo establecido en el articulo
243.5 de la LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepcion de la obra, o plazo mayor
ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantia la Administracion podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente
pliego.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la conservacion y policia de
las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares y a las
instrucciones que dictare la Direccion Facultativa de la obra, siendo responsable de los dafios
que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligacién por la
Administracién Insular, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras
objeto del contrato. Si a juicio de la Administracion Insular, se descuidase la conservacién y
diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los
trabajos necesarios para evitar el dafio.

36.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS anteriores al cumplimiento del plazo de garantia
el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién
0 cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, el director
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Facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de
un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para
que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos.

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

37.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo
de garantia se dictard acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla previo informe favorable
de la Direccion Facultativa.

37.2.-Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal
hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la
devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

37.3.- En el supuesto de recepcién parcial no se autorizara la devolucion o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia.
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ANEXO |
MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION
DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS.
DID2. e , con Documento Nacional de Identidad n° ............. y
(o o] 4T (o3| ITo T =Y o R O PSPPSR , actuando en su propio
nombre/ en representacion de ............ccocoviiiiiiiiiiiieiien,
DID2. e , con Documento Nacional de ldentidad. n°............... BY
dOMICIHO N Cllrriiiiiiie e , actuando en su propio

nombre/ en representacion de ............cccooiiiiiiiiii

SE COMPROMETEN:

-A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitacion para la contratacion de las
obras del “Proyecto ........ccccccevviiiiiiinnnnnn. ”, y a constituirse en Unidon de Empresarios, en caso
de resultar adjudicatarios del citado procedimiento

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

-Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus competencias, en
la Union Temporal de Empresarios, seria la siguiente:

...% de
....% de

-Que de comun acuerdo, designan a D/D?. .........ooiiiiiiiiiiii , para que,
durante la vigencia del contrato, ostente ante el érgano de contratacion, la plena representacion
de la Unién Temporal de Empresarios que se constituira en caso de resultar adjudicatarios del
contrato

-Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Unién Temporal de Empresarios

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firmamos el
presente compromiso.
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ANEXO 1I.-
MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE
INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA.

PRESENTACION OPCIONAL: [s6lo en el caso de aportar documentos declarados
confidenciales]

D/DA............. , con domiGilio €N ..o y con DNI n°..... , en nombre
propio o0 en representacion de la empresa ..........occcoiiiiiiiiiiiiinn.. con domicilio
BN CP. ....... , teléfono............. , Yy CLF. ........... , de conformidad con lo

establecido en el articulo 153 de la LCSP,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

-Que en relacion con la documentacion aportada en el sobre.................... (indicar el sobre al que
se refiere), en la licitacion convocada para la ejecucion de las obras comprendidas en el
Proyecto "............. ", se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la

oferta, toda vez que su difusién a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones
cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Organica de Proteccién de
Datos de Caracter Personal:

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situacion de forma
sobreimpresa al margen en el documento correspondiente):

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO 11I.-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN
MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DD, , en calidad de .................. de la
EMPreSa....ccovvvviiineeinnnns. y en representacioén de la misma, como empresa propuesta como

adjudicataria del contrato de obras del Proyecto denominado "................... ,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentisimo Cabildo Insular de
Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos
para la Corporacion, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en
el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa
destine a la realizacién de los mismos:

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicacion.

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el articulo 10 del capitulo Il del
Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/1997 y sus modificaciones
posteriores), en lo relativo a la organizacion de recursos para el desarrollo de las
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su
puesto de trabajo y sobre las medidas de prevencién y/o proteccién que se deban
adoptar de acuerdo a una evaluacion de riesgos y a una planificacion de medidas
preventivas que sera lo suficientemente completa como para poder realizar los trabajos
en Optimas condiciones de seguridad. Esta evaluacion incluird, en su caso, la
informacion e instrucciones que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con
relacion al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden
generar, etc.

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempefio de su trabajo en
adecuadas condiciones de seguridad y salud.

5. Poner a disposicion de su personal maquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislacion que les son de aplicacion (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995,
R.D. 1644/2008, etc.)

6. Poner a disposicion de los/las trabajadores/as equipos de proteccion individual
adecuados y con arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).

7. Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.
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Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de
emergencia que sean comunicadas por el Cabildo Insular de Tenerife.

Cumplir con sus obligaciones con relaciéon a la comunicacién de apertura del centro de
trabajo, si procede.

Cumplir con sus obligaciones con relacion a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, de
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, si procede
(libro de subcontratacion, limites a la subcontratacion, inscripcion en el Registro de
Empresas Acreditadas, etc.)

Establecer los adecuados medios de coordinacion con el ECIT y/o con otras
empresas/trabajadores/as autbnomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de
trabajo durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le contrata, de
acuerdo con el R.D. 171/2004.

En el caso de que sea necesaria la designacion, por parte de la empresa
contratada, de una persona encargada de la coordinacion de las actividades
preventivas ésta debera disponer de la adecuada formacion en prevencion de riesgos

laborales y contar con titulacion académica que habilite como técnico competente.

12.

13.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el articulo 4 de la Ley
54/2003 (art. 32bis, afiadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo sefialado en el
punto anterior.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que se
comunicara con la debida antelacién, requerira de la subcontrata el mismo compromiso
que el aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracion, de lo cual quedara
constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la normativa
de subcontratacion en el sector de la construccion, si se trata de obras de construccion.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO 1V.-
MODELO DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE EMPRESAS EXTRANJERAS.

DID2. .. , con Documento  Nacional de Identidad ndam.
........................... , 'y domicilio en la Calle ....................., n°%.........., codigo
postal................ ,actuando en nombre propio o en representacién de .................. , con
domicilio social en ................. , la cual ostenta segun consta en la escritura de otorgamiento de
poder conferido ante el Notario Sr. D. ................... , en la licitacion convocada para la ejecucion

de las obras "............. " manifiesta que:

Que declara someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden para todas las incidencias que de modo directo o extranjero que pudiera corresponde al
licitante.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la

correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO V.-
MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION.

D/D? (nombre y apellidos, cargo que ocupa y entidad a la que representa), CERTIFICA:

1. Que la empresa (NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL), ejecuté las obras
comprendidas en el proyecto ".........ccoiieenn ", en el término municipal

2. Comenzo la ejecucion de las mismas en (MES Y ANO) vy las finaliz6 en (MES Y
ANO), habiéndolas ejecutado con arreglo a las condiciones establecidas y llevandolas

a buen término.

3. El importe total de las obras citadas fue de (IMPORTE EN EUROS), las cuales
fueron ejecutadas: en (ANO), (IMPORTE EN EUROS); en (ANO), (IMPORTE EN

EUROS) EUROS).

4. Las mencionadas obras consistieron en (DESCRIPCION SUCINTA). En el conjunto
de dichas obras se incluyé la ejecucion de (INDICAR CARACTERISTICAS
FUNDAMENTALES DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL GRUPO O

SUBGRUPO DE QUE SE TRATE EXPRESANDO SU NATURALEZA).

Y para que conste, a peticion del interesado y a efectos solicitados de acreditar la solvencia

técnica o profesional de aquél, se expide el presente certificado en

(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD).
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ANEXO VI. -

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS
EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS.

D./D® ,con DNI oo, , con domicilio en calle
..................... , N°.........., codigo postal...............actuando en nombre propio o0 en
representacion de la entidad................ , inscrita en el Registro de Licitadores de.......... con el
n°....... , 'y al objeto de participar en la contratacion procedimiento de licitacion para la

contratacion de las obras del “Proyecto ......... "
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

[0 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro que acompafia a esta declaracion.

[1Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a continuacién
se indican han sufrido variacion, segun se acredita mediante los documentos que se adjuntan
a la presente declaracion y que estos extremos han sido comunicados al Registro
correspondiente con fecha.........cccccceeeviviee e, , manteniéndose el resto de los datos sin
ninguna alteracién respecto del contenido de la certificacién del Registro.

Datos que han sufrido variacion.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre si; de las dos opciones que
constan, sefiale solamente una. Esta declaracion debera ser emitida por cualquiera de los
representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.
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ANEXO VII.-
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

DID? .. ,CON DINLL N e , con domicilio en calle ...
ne........ cédigo postal.......... , teléfono............ , fax..... , actuando en su propio nombre o en
representacion de ..... y, enterado de la convocatoria de la licitacion para la contratacién de las
obras del “Proyecto (...) ”, aceptando integramente el contenido del pliego tipo de clausulas
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a
regulacion armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las
especificidades del contrato:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

a) Que se compromete a ejecutar las obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos y
de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el importe de ................. , euros (EXPRESAR
EN CIFRAS Y EN LETRAS).

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del citado
impuesto asciende a la cantidad de ................... euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN
LETRAS).

c) El precio del contrato, tomando en cuenta los dos conceptos (a y b), asciende a la cantidad
[« [ euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS).

d) Que en dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo o gastos que se
deriven de la ejecucién del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de
clausulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto
aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, asi como el aprobado por el 6rgano de contratacion
en virtud de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es aceptado,
incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante.

d) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de |la aplicacién del
convenio colectivo sectorial que corresponda, sin gue en ningun caso los precios/hora de
los salarios puedan ser _inferiores_a los precios/hora del convenio mas los costes de
Seguridad Social.
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ANEXO VIII.-

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA RELATIVA A LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO, LA COMUNIDAD AUTONOMA
CANARIA, ASI COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

DID2. .. , con Documento  Nacional de Identidad num.
........................... , 'y domicilio en la Calle ....................., n°%.........., codigo
postal................ ,actuando en nombre propio o en representacién de .................. , con
domicilio social en ................. , la cual ostenta segun consta en la escritura de otorgamiento de
poder conferido ante el Notario Sr. D. ................... , manifiesta que:

Enterado de la convocatoria de la licitacion para la contratacion de las obras del “Proyecto (...)",
aceptando integramente el contenido del pliego tipo de clausulas administrativas particulares
para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulacién armonizada),
aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato:

] Si__ AUTORIZA:
] NO AUTORIZA:

Al personal autorizado del EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE a que obtenga, por via
telematica, los certificados que acreditan que la empresa se encuentra al corriente en sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho consentimiento tendra validez durante
todo el periodo de ejecucion del contrato, por lo que la Corporacion Insular podra solicitar dichos
certificados en cualquier momento de ejecucién del contrato de obras, si lo considera necesario,
para constar el cumplimiento de la obligacion de estar al corriente en el pago de dichas
obligaciones tributarias o con la de Seguridad Social.
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ANEXO IX.-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES EXIGIDOS
COMO REQUISITO ADICIONAL DE SOLVENCIA.

DID2. .. , con Documento  Nacional de Identidad num.
........................... , 'y domicilio en la Calle ....................., n°%..........,, codigo
postal................ ,actuando en nombre propio o en representacién de .................. , con
domicilio social en ................. , la cual ostenta segun consta en la escritura de otorgamiento de
poder conferido ante el Notario Sr. D. ................... , manifiesta que:

Enterado de la convocatoria de la licitacion para la contratacion de las obras del “Proyecto (...) ”,
aceptando integramente el contenido del pliego tipo de clausulas administrativas particulares
para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulacién armonizada),
aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato, y en
relacion al cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP) :

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 76.2 de la LCSP, me comprometo a
adscribir a la ejecucion del contrato de obras los medios personales y/o materiales
suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia para la ejecucion del contrato
de obras, obligacién que tiene la consideracion de condicidon especial de ejecucion vy, si resulto
ser propuesto como adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha obligacién en los términos
previstos en el pliego.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracién responsable.
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ANEXO X

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION DE CONTRATAR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y AL
PORCENTAJE DE LOS MISMOS EN LA EMPRESA

DD, , en caldad de .................. de la
EMPreSa.....covvvvieineeinnnns. y en representacion de la misma, para el contrato de ........
denominado "...................

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, gue al vencimiento del plazo de presentacién de
ofertas:

1) La empresa a la que represento tiene en plantilla (...) trabajadores.

2) Que conforme a la normativa vigente y, en particular, en relacion a la obligacion prevista en
el art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, en virtud de la cual las empresas con 50 o més trabajadores deben cumplir el
requisito de que al menos el 2% de sus empleados sean personas con discapacidad:

[ ]La empresa a la que represento tiene menos de 50 trabajadores y, por lo tanto, no esta
obligada a cumplir la obligacién del art. 42 de la citada norma.

[ ]La empresa a la que represento tiene 50 o mas trabajadores y esta obligada a cumplir la
obligacion del art. 42 de la citada norma. A tal efecto: (Marcar lo que proceda):

[] Esta empresa cumple con esta obligacion y:

- Conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (...)
trabajadores con discapacidad.

- La empresa tiene en plantilla (...) trabajadores con discapacidad, lo cual representa un
porcentaje del (...) de la plantilla. Que, de esos trabajadores, (...) son fijos en la plantilla de
la empresa, lo cual representa un porcentaje del (...) de la plantilla.

[ ]Esta empresa estd exenta de esta obligacion de manera excepcional y ha obtenido la
resolucion de declaracion de excepcionalidad y de autorizacion de aplicacion de medidas
alternativas, a que se refiere el art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social.

[] Esta empresa no cumple con el requisito de que al menos el 2% de sus empleados sean
personas con discapacidad, en los términos previstos en el art. 42 del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.
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3) A los efectos de dirimir el empate a que se refiere la clausula 10 del PCAP, declaro (marcar lo

que proceda con una “X”):

[] Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa

vigente, en relacion a trabajadores con discapacidad en plantilla.

[ Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa

vigente, en relacién a trabajadores con discapacidad en plantilla.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la

correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO Xl
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

] En nombre propio

[] En representacion de la empresa...........cccoeeueeeeeeiuieiieeiieennnn.., en calidad
L0 PP PPPPPTN
Al objeto de participar en la licitacion del contrato

(o =T aTo 70011 a F=To [o J R PP
CONVOCAAOD POF...cuietiee ittt ettt declara bajo su responsabilidad:
Que la empresa (indiquese lo que proceda):

] No pertenece a ningln grupo de empresas.

[] Pertenece al grupo empresarial denominado:......................... , del cual se adjunta
listado de empresas vinculadas de conformidad con el art. 42 del Cddigo de Comercio y
en este procedimiento de licitacion no concurre ninguna empresa perteneciente a mi
grupo de empresas.

[] Pertenece al grupo empresarial denominado:...................... , del cual se adjunta listado
de empresas vinculadas de conformidad con el art. 42 del Cédigo de Comercio y a este
procedimiento concurre las empresas que a continuacion se indican vinculadas o
pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el art. 42 del Codigo

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.
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ANEXO XlI
MODELO DE DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES

El abajo firmante, Don/DORa..........oviiiiei e , en calidad de:
(méarquese con una “X” lo que proceda)
[] Miembro de la Mesa de Contratacion, en particular, actuando como:
[] Presidente
[] Vocal
[] Secretario
[] Asesor técnico o experto independiente

[] Técnico encargado de emitir informe respecto a la valoracion de las ofertas presentadas
por los licitadores.

[] Miembro del Comité de Expertos

En relacion con la licitacion del contrato denominado.............cccoiiiiiiiiiiininnnn..

DECLARO que conozco la normativa que se expone a continuacion:

Articulo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

“1. Los o6rganos de contratacion deberan tomar las medidas adecuadas para luchar
contra el fraude, el favoritismo y la corrupcion, y prevenir, detectar y solucionar de modo
efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitacién
con el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en
el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcara, al menos, cualquier
situacién en la que el personal al servicio del 6érgano de contratacion, que ademas
participe en el desarrollo del procedimiento de licitacion o pueda influir en el resultado del
mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, econémico o personal que
pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del
procedimiento de licitacion.

Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de
interés deberan ponerlo inmediatamente en conocimiento del 6rgano de contratacion”.

Asimismo, DECLARO bajo mi responsabilidad:
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GG’HE’:K.)

= Que no concurro en ningun conflicto de interés que pueda comprometer mi
imparcialidad e independencia con respecto a la licitacion de referencia.

= Que me comprometo a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion, de
forma inmediata, cualquier potencial conflicto de intereses que pueda producirse
durante el desarrollo del procedimiento de adjudicacion del contrato arriba
indicado.
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ANEXO Xl
DECLARACION RELATIVA A LA EJECUCION DE LAS MEJORAS EN LA ACTUACION

DD, . e s e ,conD.N. L N° e, ,
con domicCilio €N Call......ccuniieiie e e e , Nl , codigo postal...... ,
teléfono......ccooeeveveeeiieieeen, JfaX e , actuando en su propio nombre o en
rEPresentacion de........cccccees vovviiiiiieee it eeeeeeeeiines ceesennraeeeeens y enterado de las condiciones y

requisitos que se exigen en el pliego de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que ha de regir el procedimiento de licitacion para la contratacion de las
obras del ““.................... ”, en el término municipal de ........ , bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que me comprometo a ejecutar las mejoras al proyecto de ejecucién detalladas en la clausula
10 de las del pliego de clausulas administrativas que a continuacion se indican (marcar con una
X), sin coste alguno para la Administracion y en las condiciones detalladas en dicha clausula,
sin exclusion o limitacion:

1.- Mejora A:
- sitd
- No[]
2.- Mejora B:
- sitd
- No[]

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la
correspondiente declaracion responsable.

Fdo.
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ANEXO XIV
MODELO DE COMPROMISO DE MAYOR PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA EJECUTADA

[ T ,conD.N. L. n° oo, ,

con domicCilio €N CallE......ccvniieii e e s , Nl , codigo postal...... ,
teléfono......ccooeeveveeeeiieneeeen, JfaX o , actuando en su propio nombre o en
FEPresSentacion de........ccccces voviiiiiiiee e it eeeeeeesiiiees ceeeinarreeeeens y enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la contratacion de las obras del “...... ”, en el término municipal de
............. , bajo mi responsabilidad

DECLARO

Que me comprometo a ampliar el plazo de garantia legalmente previsto de la obra ejecutada,
sin coste adicional alguno para la Administracion, por un plazo de...... afos. (Especificar en
ndmeros enteros, por afios naturales, entre un minimo de uno y un maximo de dos afios).

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacion publica, firma la

correspondiente declaracion responsable.

Fdo.:
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DETY

Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratacion de las obras de:
Acondicionamiento de aparcamientos, giro de vehiculos y sustitucion de
pavimentos en acceso al faro en Punta de Teno, en el T.M. de Buenavista del
Norte.

28 de mayo de 2024

En el marco del objetivo de la mejora del espacio turistico de la isla, desde el Area de Turismo del Cabildo
Insular de Tenerife, se estan llevando a cabo programas para la mejora de las infraestructuras turisticas
insulares. Uno de esos programas, denominado Tenerife y el Mar, pretende la gestion de las actuaciones
inversoras para la mejora del litoral costero de la isla bajo los principios de equilibrio territorial, la sostenibilidad
y la solidaridad.

Dicho programa se enmarca en el Eje 4.6 del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), que en su
proceso de aprobacion ha sido sometido a consulta y participacion de la ciudadania y ayuntamientos, en el
gue se incluye una propuesta de actuaciones para cada uno de los municipios costeros de la isla.

Entre las actuaciones propuestas para el municipio de Buenavista del Norte se encuentra la denominada
Mantenimiento y Acondicionamiento del Acceso Punta Teno que pretende definir las labores de
acondicionamiento del ambito para mejorar las infraestructuras que faciliten el uso de la zona, entre las que
se encuentra la facilidad para la utilizacion del transporte publico, debido a las restricciones respecto a las
condiciones de acceso que se han impuesto en el Parque Rural.

Como parte de estas actuaciones se redactd un proyecto en noviembre de 2022, que posteriormente se
actualizo en abril del 2023, donde se recogian las actuaciones necesarias para que las guaguas que aceden
ala zona puedan maniobrar con facilidad y generar una parada en condiciones de seguridad para los usuarios.

Estas acciones puntuales se insertan dentro de la actuacion general de Mantenimiento y Acondicionamiento
del acceso Punta de Teno y se denominan Acondicionamiento de aparcamientos, giro de vehiculos y
sustitucién de pavimentos en acceso al faro en Punta de Teno.

En el presente informe se propone el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que debe regir la
contratacion de la obra cuyo contenido es:

1. Se debe mantener en todo momento durante la ejecucién de la obra acceso peatonal y rodado al Faro de
Punta de Teno, salvo cuando de forma excepcional se produzca la ejecucién del camino de acceso.

Durante toda la ejecucién de la obra y concretamente durante la ejecucién del camino de acceso al Faro se
deberédn coordinar _todas las actuaciones con la obra que se realiza en el propio Faro denominada
“Rehabilitacién del antiguo Faro de la Punta de Teno”, de forma que en ningun caso se cierre el acceso a esta
obra, salvo en momentos puntuales cuando sea totalmente imposible mantenerlo, y siempre sera de forma
coordinada con la obra del Faro.

La programacién y ejecucién de la obra se deberd acomodar a esta circunstancia sin gue esto genere sobre
costes en la obra en ningln caso.

2. El Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto basico y de ejecucién, documento contractual que
forma parte del proyecto de obra y que se incluye en la licitacion.

a. Caracteristicas técnicas que relnen los materiales a emplear especificandose la procedencia de los
materiales naturales, cuando ésta define una caracteristica de los mismos, y ensayos a que deben
someterse para comprobacion de las condiciones que han de cumplir

b. Normas para elaboracion de las distintas unidades de obra.
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Las instalaciones que se exigen y las medidas de seguridad y salud comprendidas en el correspondiente
estudio a adoptar durante la ejecucion del contrato, instalaciones auxiliares y control de obra.

Detalla las formas de medicién y valoracién de las distintas unidades de obra, especificando las normas y
pruebas previstas para la recepcion. A este respecto el precio de cada una de las unidades en que se
descompone el presupuesto y el nimero estimado de las unidades a suministrar se encuentra en el
documento denominado presupuesto y que forma también parte del proyecto

No existen variantes posibles en este proyecto por lo que no se definen requisitos y caracteristicas de las
mismas.

Otras prescripciones de ejecucion de caracter técnico, y que por lo tanto no se incluyen en el Pliego
de Clausulas Administrativas, y que se son:

La direccion facultativa fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para el ensayo y analisis, en caso de que no exista disposicion general al efecto ni se
establezcan tales datos en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. El laboratorio
contratado para la realizacion de los ensayos establecidos debera ser autorizado por la direccion facultativa
de la obra.

El contratista instalara, a su costa, el cerramiento de la obra mediante valla mévil normalizada trasladable
de 2,00x3,50 m o de dimensiones similares, sobre dados de hormigén. Esta valla se cubrird con lonas
serigrafiadas con informacién de la obra, o imagenes del proyecto a realizar, que proporcionara el Cabildo
y costeara el contratista, en todo el perimetro en la parte que la direccion de obra o el representante técnico
del Cabildo asignado a la obra solicite, asi como en almacenes, comedores y zonas de acopio.

El contratista estara obligado, igualmente, a instalar a su costa carteles de informacion al publico, en las
siguientes circunstancias:

i. Con sefializacion de tramos cortados, desvios en traficos rodado y peatonal y cualquier otra
informacion util para los ciudadanos, asi como de paneles explicativos de la obra con los planos e
infografias que pueda facilitar el Cabildo.

ii. Con sefializacion de establecimientos alojativos y comerciales cuya vision y accesos normales sean
alterados por las obras.

En ambos casos las dimensiones maximas de los carteles seran de 1,20x0,80 m, disponiendo de patas
cimentadas en hierro galvanizado y frontal de chapa de hierro galvanizada, rotulada con vinilo de 200 micras
o similar. Podra haber un maximo de dos unidades de cada tipo.

El contratista estara obligado a instalar, a su costa, rampas de acceso provisionales a establecimientos o
garajes cuyo acceso normal quede interrumpido durante alguna fase de la obra.

Igualmente, debera instalar, a su costa, la iluminacion provisional necesaria para la seguridad de la obra y
de los peatones.

El contratista debera asumir, a su costa, la implementacion de medidas reductoras del impacto de las obras
encaminadas a minimizar las molestias e inconvenientes que la ejecucién de las mismas produzca en el
entorno que consistiran en:

i. Medidas relativas a la disminucién del impacto visual y sonoro, apantallamiento visual que mimetice
la obra con el objetivo de disminuir su incidencia sobre el paisaje, apantallamiento acustico y empleo
de maquinaria moderna de baja sonoridad y emision de otros contaminantes y medidas de
embellecimiento temporal. En el momento de ejecutar las obras en entornos urbanos se tendra en
cuenta que los trabajos de excavacion en zanja, eliminacion de pavimentos, demoliciones y similares
que produzcan ruidos superiores a 80 decibelios, medidos en las fachadas de los edificios, empezaran
a partir de las 8:00 horas u horario que imponga la normativa municipal o cualquier otra legislacion.
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Medidas relativas a los acopios de materiales; prevision y organizacion de las zonas especificas para
acopios con la menor incidencia en la actividad alojativa y comercial.

g. Durante la ejecucion de las obras el contratista debera asumir:

Vi.

La ejecucion de las zonas de zanja, se realizara mediante doble vallado y las zonas de obra se
realizaran en fases, sin cerrar todas las zonas de paso o circulaciéon peatonal o de vehiculos. La
estética del vallado seréa la adecuada al entorno donde se realice la obra, con especial relevancia en
los entornos turisticos.

La iluminacion provisional y de forma adecuada la zona.

El respeto a los vados existentes en las dimensiones que los usuarios tengan contratadas con el
Ayuntamiento.

Permitir el acceso rodado y peatonal de forma segura y adecuada a los accesos existentes.

Permitir el acceso a los servicios municipales de recogida de residuos, habilitindose uno o varios
lugares adecuados, para su ubicacion durante la ejecucion de la obra.

Realizar el riego y mantenimiento de los espacios verdes existentes en la zona.

h. El contratista facilitara al Cabildo Insular de Tenerife, sin coste adicional, la asistencia profesional de sus
propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para la aclaracion
de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

4. Condiciones de caracter medioambiental

Se deberan emplear residuos de construccion y demolicién, asi como otros residuos que sean susceptibles
de ser empleados en la ejecucion de las obras, siempre que sea posible y la naturaleza de la obra lo permita,
en cuyo caso debera justificarse su no utilizacion. En este caso, como justificacién no podra alegarse criterios
econdmicos.

El plan de gestion de residuos de construccién y demolicion que se presente deberd maximizar de forma
justificada la reutilizacion de los mismos.

(Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climético y transicién energética de Canarias)

a. Materiales

Compra de materiales: requieren un elevado consumo de materias primas y de energia (extraccion,
fabricacion, transporte desde el lugar de suministro hasta la obra, etc.), por lo que se debera:

Escoger elementos reutilizables, tanto para el replanteo de la infraestructura de la obra, como para el
cerramiento y proteccion de la misma.

Escoger materiales y productos ecolégicos con certificaciones o distintivos que garanticen una mejor
incidencia ambiental (contenido de reciclado, menor consumo energético, etc.).

Planificar la compra de productos, de manera que las cantidades se ajusten al uso final segin las
mediciones y la experiencia. De modo que se eviten excedentes que, entre otros inconvenientes de
indole econdmica, puedan llegar a saturar las zonas de acopio y provocar la generacion de residuos
por roturas.

Dar preferencia a aquellos proveedores que:

a. informan al usuario de las caracteristicas de los materiales, asi como de sus componentes y
del porcentaje de material reciclado que incorporan.
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b. se responsabilizan de la gestion de los residuos de sus productos o que facilitan informacion
de las opciones de gestién mas adecuadas de los residuos producidos durante la puesta en
obra de sus productos. Igual consideracién con respecto a los envases y embalajes de sus
productos.

c. envasan sus productos con sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos o que
utilizan recipientes fabricados con materiales reciclados, biodegradables, retornables,
reutilizables, etc.

d. posibiliten llegar a un acuerdo para devolver los materiales sobrantes y embalajes.

Ademas, con respecto a la compra de productos peligrosos (combustibles, adhesivos, disolventes,
productos de sellado, pinturas, barnices, etc.) se debera:

a. Evitar, en la medida de lo posible, el abuso de estos productos y comprar aquellos que tengan
un menor impacto ambiental (correctamente etiquetados).

b. Solicitar a los fabricantes las fichas de datos de seguridad de los productos que les
compramos, para poder prever las medidas de seguridad oportunas para su almacenamiento,
manipulacion y gestion de los residuos.

Gestion de materiales:

Se deberéa hacer un uso racional de los materiales de obra, evitando pérdidas y/o deterioro.

Se debera realizar una comprobacion de las mediciones previo a la ejecucion, evitando errores que
impliquen repetir los trabajos, ademas de pérdidas econémicas (coste de materiales, horas de trabajo de
ejecucion y de limpieza y retirada de escombro, etc.) y de retrasos en plazos de ejecucion, genera
residuos innecesarios que habra que gestionar adecuadamente.

Acopios

El almacenamiento inadecuado de los materiales puede ocasionar su deterioro y aumentar la produccion
de residuos. Se deberd, pues:

1.

4.

5.

Habilitar una zona de almacenamiento para que aquellos materiales que lo precisen, puedan
conservar sus propiedades hasta el momento de su utilizacion. Especial interés en este sentido ha de
prestarse a los materiales de acabado, por cuanto un deterioro significativo puede dejarlos inservibles,
convirtiéndose directamente en residuos sin haber sido utilizados, siendo necesaria una nueva
compra de materiales.

Respetar las instrucciones del fabricante para el acopio y almacenamiento, no sobrecargando los
materiales por exceso de apilamientos, y protegiéndolos de la lluvia, del sol y de la humedad.

Realizar los pedidos de material teniendo en cuenta, tanto las necesidades de ejecucién, como el
espacio disponible en obra para el acopio. Los tiempos de almacenaje seran lo mas reducidos posible
para evitar la generacion de residuos por roturas y/o deterioros.

Repartir los materiales en zonas proximas a los tajos donde vayan a ser utilizados.

Identificar correctamente los materiales almacenados.

La tierra y otros materiales pulverulentos pueden generar polvo durante su acopio y transporte. Por ello
se debera de:

1.

2.

Proteger con lonas o mallas los acopios y las cajas de los vehiculos y/o contenedores.

Realizar riegos periddicos con sistemas difusores que reduzcan el consumo de agua. Los productos
peligrosos merecen consideracion aparte, por cuanto deben almacenarse de forma que se eviten

Pégina4 de5

CSV documento

CSV firma

URL documento
Documento Sl
Firmado por

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE)

KugQMzj g5znmobzY21uz5nvDeJ_3cObBi EJog8GHTBg

uKDxi Ut - SZDINt MUH k- EG76zBB1Di t - 2MogFl Pvgbk
https://sede.tenerife.es/csv/ KugQWzj g5znobzY21uzZ5nmvDeJ_3c06Bi EJog8GHTBg
https://sede.tenerife.es/csv/uKDxi Ut - SZDINt MUH k- EG76zBB1Di t - 2MbgFI Pvgbk

Sello de tiempo

¢Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita ht t ps: // sede. t eneri f e. es/ ayuda- csv

25/07/2024, 10:13:34 UTC

Pag. 123/124


https://sede.tenerife.es/csv/KugQWhZjq5zmobzY21uZ5mvDeJ_3cO5BiEJog8GHTBg
https://sede.tenerife.es/csv/uKDxiUt-SZDJNtMUHjk-EG76zBB1Dit-2MbgFIPvgbk
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

;

7.

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria
24/07/2024

AC0000022419

emisiones al aire, al suelo y/o al agua, por lo que deben estar bajo techado o asimilable (recipientes/
contenedores estancos). Se hace necesario:

Dedicar un lugar especifico destinado a almacenar correctamente los materiales peligrosos: seguir
las indicaciones de las correspondientes fichas de datos de seguridad (FDS).

Evitar el almacenaje conjunto de productos incompatibles entre si segun la peligrosidad de cada uno
(consultar cuadro de incompatibilidad y FDS).

Disponer de los cubetos de retencidon necesarios para almacenar los combustibles y otros liquidos
peligrosos (segln normativa vigente).

Disponer de material absorbente para recoger adecuadamente cada tipo de producto almacenado en
la obra en caso de un vertido accidental.

Tratar los suelos contaminados como un residuo peligroso.

iv. Transporte interno de materiales

Durante el transporte de materiales en obra pueden producirse golpes y movimientos que ocasionan
dafios en los materiales transportados, que se transforman de esta manera en residuos. Por tanto, se ha
de tener cuidado en:

1.

2.

No cargare en exceso las carretillas, vehiculos, palets, etc.

Utilizar el medio mas idoneo para transportar cada material.

5. Para todos aquellas consideraciones y criterios que no queden definidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas del Proyecto o las posibles contradicciones que pudieran existir, se
aplicara el PG-3 (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes)
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