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INFORME SOBRE LAS PRECISIONES PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS CON PROPOSICIONES EN PRESUNCIÓN DE VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADOS  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  CORRESPONDIENTES  AL  PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN.  AUTOPISTA  FERROVIARIA 
ALGECIRAS ‐ ZARAGOZA PRC‐0145.04, PRC‐0145.05 Y PRC‐0146.04. STA MARÍA‐ZARAGOZA. Exp: 3.24/27507.0044 

  
 

INFORME SOBRE LAS JUSTIFICACIONES PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS CON 
PROPOSICIONES EN PRESUNCIÓN DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS  

1.‐ Antecedentes 

Expediente:  Ejecución de las obras correspondientes al proyecto 
de  construcción.  Autopista  ferroviaria  Algeciras  ‐ 
Zaragoza.PRC‐0145.04,  PRC‐0145.05  y  PRC‐0146.04 
Sta María‐Zaragoza. 
 
‐  PRC‐0145.04. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 
AUTOPISTA  FERROVIARIA  ALGECIRAS  –  ZARAGOZA. 
TÚNELES  “CASTILLO”,  “EL  RINCÓN”,  “PORTILLEJO”, 
“BUBIERCA”, “LA ROMERA”, “TOBA” Y “ATECA”. 
‐  PRC‐0145.05. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 
AUTOPISTA  FERROVIARIA  ALGECIRAS  –  ZARAGOZA. 
TÚNELES “LA ANCHADA”, “RIBOTA”, “LA PLANILLA”, 
“ZADALLOS”,  “LOS  SANTOS”,  “SAN  JOSÉ”,  “EMBID”, 
“VILLANUEVA”,  “PEÑA  DE  LA  VIUDA”,  “EL 
ESTRECHUELO” Y “ARAPIEL” 
‐  PRC‐0146.04. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 
AUTOPISTA  FERROVIARIA  ALGECIRAS  –  ZARAGOZA. 
PASOS  SUPERIORES  DEL  TRAMO:  SANTA MARÍA  DE 
HUERTA (P.K. 194,6) – AGUJA 25 (P.K. 336,363). 
 
Exp: 3.24/27507.0044 

Plazo de ejecución  Once (11) meses 

Presupuesto de licitación: 
(A) Base Imponible IVA (..%)  Total con IVA 

28.473.126,76€ 5.979.356,62€  34.452.483,38€

(B) 
Valor estimado 
de:  

Prórrogas:  ……………… € (Sin IVA)

Modificados:  ……………… € (Sin IVA)

Suministros 1:  11.857.221,46 € (Sin IVA)

Servicios  1:  ……………… € (Sin IVA)
2  ...  ……………… € (Sin IVA)

Valor estimado del contrato (A+B):  40.330.348,22€ (Sin IVA)

Número de Licitadores presentados  9

Baja de referencia (BR)  9,90%

Baja límite (BR + 2,02 )  11,92%

2.‐ Empresas que incurren en presunción de valores anormales o desproporcionados 

LA UTE S.A. DE OBRAS Y SERV COPASA CA INFRAESTRUCTURAS T&I, S.L. , de acuerdo con lo 
reflejado en el informe de valoración de criterios evaluables mediante fórmulas, está incursa en 
presunción de temeridad, al superar su baja económica la baja límite (14,51 %): 

 

Debe señalarse además que se han presentado 8 empresas con las siguientes ofertas económicas, 

de las cuales existen empresas del mismo grupo empresarial UTE DRAGADOS S.A (A15139314) 
(50%)  //  TECSA  EMPRESA  CONSTRUCTORA,  S.A.  (A48059208)  (50%) y  la  empresa  VIAS  Y 
CONSTRUCCIONES, S.A.  (A28017986) (perteneciente a  la UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 5

V
7Q

Y
1Y

Y
28

Q
V

N
1D

Y
X

02
H

43
1E

24

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_LC.22‐FE 
 

   
 
 

INFORME SOBRE LAS PRECISIONES PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS CON PROPOSICIONES EN PRESUNCIÓN DE VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADOS  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  CORRESPONDIENTES  AL  PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN.  AUTOPISTA  FERROVIARIA 
ALGECIRAS ‐ ZARAGOZA PRC‐0145.04, PRC‐0145.05 Y PRC‐0146.04. STA MARÍA‐ZARAGOZA. Exp: 3.24/27507.0044 

  
 

(A33014218)  (25%)  //  FERROVIAL  CONSTRUCCIÓN,  S.A.  (A28019206)  (25%)  //  VIAS  Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. (A28017986) (25%) // AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 
HISPANIA,  S.A  (A79488847)  (25%).  Eliminándose  del  cálculo  de  la media  los  licitadores,  que 
perteneciendo a un mismo grupo empresarial, no tengan la oferta más baja. 

 

Licitador  Oferta  Baja (BO)

ACCIONA CONSTRUCCION SA  27,618,932.96 €  3.00% 

UTE AZVI SAU CONSTRUCCIONES RUBAU SA  25,247,121.50 €  11.33% 

UTE COMSA Nortúnel, S.A   25,380,000.00 €  10.86% 

UTE CONTRATAS Y VENTAS S.A.UNIPERSONAL FERROVIAL 
CONSTRUCCION, S.A. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, 
S.A. 

26,070,000.00 €  8.44% 

UTE IMATHIA CONSTRUCCION SL PUENTES Y CALZADAS 
INFRAESTRUCTURAS SL SYNEOX RAIL, S.L.U. 

26,382,755.88 €  7.34% 

UTE CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SAU 
COALVI SA 

26,351,878.82 €  7.45% 

UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. DRAGADOS SA  25,255,663.44 €  11.30% 

UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. LANTANIA 
SAU  

25,309,762.38 €  11.11% 

 

Tras  solicitar  a  la  UTE  S.A.  DE  OBRAS  Y  SERV  COPASA  CA  INFRAESTRUCTURAS  T&I,  S.L 
justificación  de  la  oferta  económica,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  al  efecto  en  el  Pliego  de 
Condiciones Particulares que rige este procedimiento, se ha recibido  la  justificación de  la oferta 
económica presentada al concurso:  
• Oferta: 24.342.000,00€ (Baja: 14,51 %). 11 meses.  

• Baja en % respecto a la baja límite (11,92 %): 2,59 %  

• Resumen de la justificación que sobre su oferta ha realizado el licitador. 

 Se expone en su escrito que: 

“1. Nos Ratificamos en la oferta realizada. 
2. La experiencia en este tipo de obras, y la optimización de nuestros gastos 
generales, nos permite realizar las obras en condiciones de calidad y plazo 
aceptables optimizando el coste de la obra con su consiguiente abaratamiento 
3. Se ha podido optimizar los costes directos de las obras. 
4. Los precios aplicados para la realización de la oferta son los habituales en la zona.” 

 
3.‐ Análisis de las justificaciones presentadas por el licitador  

El licitador “declara”, en la “Ratificación oferta presentada”, lo siguiente: 

“1. Nos Ratificamos en la oferta realizada. 
2. La experiencia en este tipo de obras, y la optimización de nuestros gastos 
generales, nos permite realizar las obras en condiciones de calidad y plazo 
aceptables optimizando el coste de la obra con su consiguiente abaratamiento 
3. Se ha podido optimizar los costes directos de las obras. 
4. Los precios aplicados para la realización de la oferta son los habituales en la zona.” 

 

Por  tanto, no  se considera  suficientemente  justificada  la presunción de  temeridad por parte de 
dicha empresa. 
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FIRMAS

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 
INFORME SOBRE LAS PRECISIONES PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS CON PROPOSICIONES EN PRESUNCIÓN DE VALORES 
ANORMALES O DESPROPORCIONADOS  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS ‐ 
ZARAGOZA. PRC‐0145.04, PRC‐0145.05 Y PRC‐0146.04. STA MARÍA‐ZARAGOZA. Exp: 3.24/27507.0044  

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone  Firma:  ALFONSO OCHOA DE OLZA GALÉ  cargo:  SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS EN 
EXPLOTACIÓN 

Aprueba  Firma:  EUGENIO NASARRE SERRANO  cargo:  D. G. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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