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PS-OB-1326-2024

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS,
RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, DE EJECUCION DE ESCALERA
EXTERIOR DE EVACUACION DEL PABELLON C DEL CONSORCIO HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO

a) Necesidad e idoneidad del contrato

El cometido del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, es la atencidn sanitaria de
pacientes tanto hospitalizados como en Consulta Externas y debe procurar la maxima seguridad
tanto a los pacientes como a los trabajadores cuando hacen uso de sus instalaciones o se
encuentren en sus edificios por motivos de trabajo o para ser atendidos asistencialmente.

En la actualidad, el edificio materno infantil (Pabellén C) no cuenta con las medidas de
evacuacion necesarias segln el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE), ya que su construccion es anterior al mismo. Para
mejorar la seguridad del edificio en caso de incendio o accidente y cumplir con el CTE es
necesaria la construccion de una escalera de evacuacion exterior.

Por todo ello, las actuaciones descritas se consideran necesarias para el cumplimiento y
realizacion de los fines del Consorcio, que no son otros que la prestacion sanitaria a la poblacién
en las mejores condiciones posibles y en las condiciones de seguridad exigidas por el marco legal
aplicable.

b) Informe de insuficiencia de medios

El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia carece de los recursos y medios
necesarios para acometer los trabajos descritos, por lo que resulta necesario proceder a la
contratacion de los mismos.

c) Justificacion del procedimiento de licitacion elegido

El procedimiento se tramitara a través del procedimiento abierto simplificado regulado en el
articulo 159.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico (en
adelante, LCSP) por tratarse de un contrato de obras de valor estimado 212.258,57 euros (inferior
a2.000.000€) y criterios objetivos y subjetivos.

Para garantizar la concurrencia toda la documentacion necesaria para la presentacion de las
ofertas estara disponible por medios electronicos desde el dia de la publicacion del anuncio de
licitacion en la Plataforma de contratacion del Sector Publico.

El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia dispone en la actualidad de los medios
electrdnicos precisos para llevar a cabo la licitacion electrdnica por lo que la licitacion se realizard
electronicamente a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico (PLACSP).

d) Lotes: NO
No procede dividir en lotes las distintas prestaciones que integran el contrato para asegurar la
mejor coordinacién de las mismas.

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 1 de 4

2}
I
o
I
N
>
g
14
)
~
w
=
o
=
I
©
V]
14
N
]
-
©
o
I
~

1=
0

o

©
2

©
>
°
Q
o

B
@
@

°Q
f =
o
£
|53

o2
[}

el
Q
a
>
3
(=)}

<

2

=

w
Q

=

=

c

S
o
@

L2

=

3]

>




CONSORCI % GENERALITAT
HOSPITAL GENERAL VALENCIANA
A\

UNIVERSITARI

VALENCIA Conselleria de Sanitat

e) Sistema de adjudicacion

El contrato se adjudicara al licitador cuya oferta represente la mejor calidad precio de acuerdo
con los criterios de adjudicacién elegidos que se hacen constar en el Anexo | del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares del Contrato.

f) Memoria econémica
Los importes correspondientes a las reformas descritas han sido calculados en base a la
utilizacion de precios publicos de la base de datos del Instituto Valenciano de la Edificacion

(IVE) y precios de mercado. El desglose de importes se recoge en el presupuesto de la memoria.

PRESUPUESTO:

Lote Presupuesto de

CONCEPTO A 1VA 21% TOTAL
licitacion

OBRAS DE EJECUCION DE ESCALERA
UNICO EXTERIOR DE EVACUACION DEL 176.882,14 € 37.145,25 € 214.027,39 €
PABELLON C DEL CHGUV

Desglose del PBL:

Costes directos complementarios i/o medios auxiliares 2.932,80 €
Magquinaria 6.730,36 €
Material 72.634,74 €
Mano de obra 61.883,34 €
TOTAL COSTES DIRECTOS 144.181,24 €

Costes indirectos 4.459,21 €
Gastos generales 13% 19.323,26 €
Beneficio industrial 6% 8.918,43 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS 32.700,90 €

TOTAL COSTES (DIRECTOS + INDIRECTOS) Presupuesto neto 176.882,14 €

Normativa laboral vigente

En relacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y el contrato de obra de referencia, en el
calculo del valor estimado del contrato se han tenido en cuenta, segun el articulo 101 de la Ley
los costes derivados de la aplicacion de las normativas laborales vigentes, otros costes que se
deriven de la ejecucion material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio
industrial. Como queda justificado en el informe de supervision del proyecto de obra, que consta
en el expediente.
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Para las condiciones generales, el Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion
fue publicado mediante Resolucion de 6 de septiembre de 2023, de la Direccion General de
Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo general del sector de la
construccién. «<BOE» nam. 228, de 23 de septiembre de 2023.
https.//www.boe.es/boe/dias/2023/09/23/pdfs/BOE-A-2023-19903.pdf

Articulo 5. Ambito territorial.

Este Convenio General sera de aplicacion en todo el territorio del estado espafiol. Asimismo, sera
de aplicacion a los trabajadores contratados en Espafia al servicio de empresas espafiolas del sector de
la construccion en el extranjero, quienes tendran, al menos, los derechos econémicos que les
corresponderian de trabajar en territorio espafiol.

Articulo 7. Ambito temporal.

1. El presente Convenio general extendera su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Su entrada
en vigor se producird el 1 de enero de 2022, surtiendo plenos efectos desde esa fecha (...).

Articulo 53. Remuneracion bruta anual y remuneracion minima bruta anual.

El Convenio Colectivo de &mbito provincial (Valencia) fue publicado mediante Anuncio de 13
de junio de 2018, de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, Direccion Territorial de Valencia, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de trabajo del sector de la Construccion y Obras Publicas de la provincia de Valencia en el BOP
(n° 113 de 13 de junio de 2018):

Articulo 1°.- AMBITO TEMPORAL

El Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas de la Provincia de Valencia, tendra
vigencia desde 1° de Enero de 2.018 hasta 31 de Diciembre de 2.021 en consonancia con lo dispuesto
en el articulo 7 del Convenio General del Sector de la Construccion. Su entrada en vigor, a todos los
efectos, sera a partir de su publicacion en el “Boletin Oficial de la Provincia de Valencia” y con efecto
retroactivo a 1° de Enero de 2.018.

Articulo 2°.- AMBITO TERRITORIAL, FUNCIONAL Y PERSONAL.

El presente Convenio es de aplicacion a las Empresas y trabajadores de la Provincia de Valencia,
afectados por el ambito funcional definido en el articulo 3 y Anexo | del Convenio General del Sector
de la Construccion.

Las tablas salariales se encuentran publicadas en el Boletin Oficial de la Provincia de Valencia a
través del anuncio de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo sobre el acta de la comisién negociadora del convenio colectivo de trabajo del sector de
la construccidn y las obras publicas de la provincia de Valencia. Codigo: 46000035011982. (BOP
N° 40 de 27 de febrero de 2023)

g) Justificaciéon de penalidades por incumplimiento defectuoso y demora de acuerdo con los
articulos 192 y 193 LCSP

Ademas de las previstas en el pliego tipo de clausulas administrativas particulares que rige este
contrato, se establecen las siguientes penalidades:

El CHGUV puede imponer las siguientes penalidades al contratista en caso de incumplimiento de
sus obligaciones (en el caso de que no se opte por la resolucién del contrato cuando concurra
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alguna de las causas previstas legalmente o determinadas expresamente como esenciales por este
pliego):

La empresa adjudicataria sera penalizada si incumple lo estipulado en el pliego de condiciones
técnicas y lo presentado en su oferta. En concreto, se penalizard con un 0,06 % del precio del
contrato, IVA excluido, por cada dia de retraso en la entrega de la obra, sobre la planificacion
presentada por la empresa y aprobada expresamente por el hospital. Esta penalizacion se aplicara
directamente sobre las certificaciones que se vean incluidas en demora de ejecucién, o en su
defecto en la certificacion final. EI importe de la penalizacion se aplicard sobre el PEC de la
certificacion, antes de computar el IVA.

No se admitiran retrasos achacables a proveedores o subcontratistas del contratista principal. No
se admitiran retrasos que no sean debidos al propio funcionamiento del hospital.

La empresa adjudicataria sera penalizada si incumple las calidades de materiales minimas
exigidas en el proyecto, salvo que haga una propuesta de calidades equivalente que sea aceptada
por la Propiedad y se certifique al mismo coste o a un coste inferior. Aquellos materiales que sean
instalados en obra diferentes a los propuestos por la empresa sin autorizacion de la propiedad en
su oferta seran certificados a coste 0.

Estas penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de
cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido,
ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato segln lo dispuesto en el
Articulo 192 de la LCSP.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligacién del
contratista de indemnizar por los dafios y perjuicios que su incumplimiento ocasione al CHGUV
0 a terceros con derecho a repetir contra el CHGUV.

Lo no contemplado en este apartado, se estara a lo dispuesto en el apartado de penalidades del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige esta licitacion y en la normativa
vigente.

LA DIRECCION GERENCIA
LA DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA
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