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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 Ud   Desmontaje de toldo.                                              

 Desmontaje de toldo de de 3 a 6 m² de superficie, situado en fachada y fijado al paramento mediante  
 atornillado, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro em-  
 plazamiento, incluido el transporte hasta almacén municipal, siendo el orden de ejecución del proceso  
 inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga  
 manual sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los ele-  
 mentos de fijación.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.  
 Carga manual del material a reutilizar sobre camión y transporte hasta almacén municipal del toldo  
 recuperado., Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos  
 de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  

 Toldos en puestos 22 22,000 
  ______________________________________________________  

 22,000 43,07 947,54 
01.02 m²   Demolición de cubierta plana no transitable, ventilada, autoprot  

 Demolición  de cubierta plana no transitable, ventilada, autoprotegida, con martillo neumático, sin  
 afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o  
 contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que componen  
 la cubierta, incluyendo la formación de pendientes con tabiques aligerados y la demolición de los su-  
 mideros.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada  
 y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión  
 o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 En cajeado placas de anclaje 10 1,000 1,000 10,000 
  ______________________________________________________  

 10,000 17,72 177,20 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  1.124,74 
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 CAPÍTULO 02 ENTOLDADO                                                         
02.01 Ud   Placa de anclaje al paramento, para fijación de toldo de vela te  

 Placa de anclaje al paramento, de acero galvanizado, de 400x400 mm y 10 mm de espesor y 4 car-  
 telas, para fijación de toldo de vela tensada mediante anclaje químico con varilla roscada y adherida al  
 soporte con mortero de resina. Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en elemento de  
 hormigón con varillas roscadas y resina y cartelas según detalle de planos e instrucciones de la di-  
 rección de obra  
 Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Resolución de las uniones al  
 paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 10 10,000 
  ______________________________________________________  

 10,000 184,06 1.840,60 
02.02 Ud   Mástil para toldo de vela tensada.                                

 Mástil de Hhasta 1000 mm de altura, de perfil hueco redondo de acero galvanizado de 120 mm de  
 diámetro y 3 mm de espesor, soldado formando un ángulo de 75° a placa de anclaje de 400x400  
 mm y 10 mm de espesor con pernos para fijación al soporte.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base soporte.  
 Incluye: Replanteo. Fijación del mástil a la base soporte.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 18 18,000 
  ______________________________________________________  

 18,000 239,24 4.306,32 
02.03 m    Sistema de cables tensados para anclaje en forjado.               

 Sistema de cables tensados compuesto cable de acero inoxidable trenzado, tensor regulable, con un  
 punto de unión entre cada poste y su cable, fijado con anclaje mecánico sobre  superficie plana hori-  
 zontal, mediante varila roscada y resina hasta forjado de cubierta; cable de acero inoxidable trenza-  
 do. Incluso taladros y tacos de fijación, accesorios y material auxiliar. Totalmente montado y proba-  
 do, sin incluir la repercusión del andamio ni afectar a la estabilidad del elemento.  
 Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo. Ejecución de los taladros. Instalación del so-  
 porte para cables. Colocación de los enganches en los postes. Fijación de los cables a los engan-  
 ches.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 En mástiles a cubierta. 36 1,000 36,000 
  ______________________________________________________  

 36,000 17,29 622,44 
02.04 Ud   Toldo de vela tensada.                                            

 Toldo de vela tensada, de 35 m² de superficie, formado por lona microperforada de tejido transpirable,  
 de polietileno de alta densidad, de forma triangular, con una masa superficial de 320 g/m², corte radial  
 con costuras de alta resistencia y refuerzos en perímetro y esquinas.  
 Incluye: Fijación del toldo de vela tensada.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
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 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 8 8,000 
  ______________________________________________________  

 8,000 2.834,60 22.676,80 
02.05 Ud   Kit de accesorios para fijación de toldo de vela tensada.         

 Kit de accesorios de acero galvanizado, para la fijación a el mástil del toldo de vela tensada.  
 Incluye: Montaje de los accesorios. Tensado del toldo de vela.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
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 24 24,000 
  ______________________________________________________  

 24,000 62,00 1.488,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ENTOLDADO ........................................................................................................  30.934,16 
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 CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIONES                                              
03.01 m²   Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo  

 Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al  
 15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con  
 maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a compresión  
 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento gris, con  
 espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm  
 de espesor, acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable,  
 hidrofugada, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada  
 por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida  
 con soplete.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la  
 ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.  
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, li-  
 mahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas  
 con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormi-  
 gón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la  
 capa de mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del  
 aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del  
 aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetra-  
 les que la limitan.  
 En cajeado placas de anclaje 10 1,300 1,300 16,900 
  ______________________________________________________  

 16,900 67,19 1.135,51 
03.02 Ud   Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada con sop  

 Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional con con so-  
 porte metálico circular, realizando un solape en el soporte alrededor del soporte, en el que se recibirá  
 la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero  
 SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no  
 protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica anió-  
 nica con cargas tipo EB, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de  
 la pieza de refuerzo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 En mástiles 18 18,000 
  ______________________________________________________  

 18,000 29,64 533,52 
03.03 Ud   Refuerzo de impermeabilización de anclaje metálico en cubierta.   

 Refuerzo de impermeabilización de anclaje metálico en cubierta plana no transitable, no ventilada, au-  
 toprotegida, tipo convencional con con anclaje de tensor metálico,  formada por: pieza de refuerzo de  
 lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de po-  
 liéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete,  
 previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, íntegramente adherido a la  
 pieza de refuerzo anterior con soplete.  
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 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de  
 la pieza de refuerzo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 En tensores a mástiles 36 36,000 
  ______________________________________________________  

 36,000 19,55 703,80 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIONES ..................................................................................  2.372,83 
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 CAPÍTULO 04 VARIOS                                                            
04.01 Ud   Reparaciones en elementos existentes                              

 Partida alzada que contempla aquellas posibles reparaciones menores de elementos existentes que  
 puedan verse afectados por la obra de retirada de toldos existentes o la vinstalación de los toldos ve-  
 la en las barracas del mercado como puedan ser rotura de piezas de revestimiento, canales de reco-  
 gida de sgua, revestimientos, etc  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 2.218,11 2.218,11 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS .................................................................................................................  2.218,11 
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 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 Ud   Transporte de residuos inertes con contenedor.                    

 Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Inclu-  
 so servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.  
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero especí-  
 fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 174,92 174,92 
05.02 Ud   Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   

 Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes  
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida  
 en obra del contenedor ni el transporte.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 125,77 125,77 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  300,69 
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 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                                
06.01 Ud   Conjunto de pruebas y ensayos.                                    

 Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorios acreditadso en el área técnica corres-  
 pondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente, con arreglo a lo dispuesto en el  
 Plan de control de proyecto..  
 Criterio de valoración económica:  
 Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de  
 control de calidad.  
  (coste repercutido en el resto de 1 1,000 
 partidas)  
  ______________________________________________________  

 1,000 0,01 0,01 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  0,00 
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
07.01 u    Seguridad y Salud en obra de instalación urbana.                  

 Partida alzada que contempla todas las medidas de seguridad y salud en obra de instalación de ele-  
 mentos textiles, en base a lo establecido en el Plan de Seguridad y salud redactado por la empresa  
 constructora sobre el Estudio Básico de Seguridad y Salud del proyecto, aprobado por el coordina-  
 dor de Seguridad de la obra. Se incluyen todos los equipos y medidas de protección individuales y  
 colectivos de todas las fases de la obra, y que serán definidos y pormenorizados en el correspon-  
 diente plan de seguridad específico de la obra.  
  ________________________________________________  

 1,000 880,57 880,57 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  880,57 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  37.831,10 
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1 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  1.124,74 2,97 
2 ENTOLDADO .........................................................................................................................................................................  30.934,16 81,77 
3 IMPERMEABILIZACIONES ...................................................................................................................................................  2.372,83 6,27 
4 VARIOS .................................................................................................................................................................................  2.218,11 5,86 
5 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  300,69 0,79 
6 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  0,00 0,00 
7 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  880,57 2,33 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 37.831,10 
 13,00 % Gastos generales .............................  4.918,04 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  2.269,87 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 7.187,91 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  9.453,99 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 54.473,00 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 54.473,00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS  

 En Almería, a julio de 2024.  

 

El arquitecto 

 

 

 
Javier Peña Alcalde 

Javier Peña Arquirtectos SLP 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 Ud   Desmontaje de toldo.                                             43,07 

 Desmontaje de toldo de de 3 a 6 m² de superficie, situado en fachada y fijado al paramento mediante  
 atornillado, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro em-  
 plazamiento, incluido el transporte hasta almacén municipal, siendo el orden de ejecución del proceso  
 inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga  
 manual sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los ele-  
 mentos de fijación.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.  
 Carga manual del material a reutilizar sobre camión y transporte hasta almacén municipal del toldo.  
 Recuperado, Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos  
 de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.02 m²   Demolición de cubierta plana no transitable, ventilada, autoprot 17,72 

 Demolición  de cubierta plana no transitable, ventilada, autoprotegida, con martillo neumático, sin  
 afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o  
 contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que compo-  
 nen la cubierta, incluyendo la formación de pendientes con tabiques aligerados y la demolición de  
 los sumideros.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-  
 rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-  
 bre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones  
 de Proyecto.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 ENTOLDADO                                                         
02.01 Ud   Placa de anclaje al paramento, para fijación de toldo de vela te 184,06 

 Placa de anclaje al paramento, de acero galvanizado, de 400x400 mm y 10 mm de espesor y 4  
 cartelas, para fijación de toldo de vela tensada mediante anclaje químico con varilla roscada y  
 adherida al soporte con mortero de resina. Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico  
 en elemento de hormigón con varillas roscadas y resina y cartelas según detalle de planos e ins-  
 trucciones de la dirección de obra.  
 Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Resolución de las uniones  
 al paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.02 Ud   Mástil para toldo de vela tensada.                               239,24 

 Mástil de hasta 1000 mm de altura, de perfil hueco redondo de acero galvanizado de 120 mm  
 de diámetro y 3 mm de espesor, soldado formando un ángulo de 75° a placa de anclaje de  
 400x400 mm y 10 mm de espesor con pernos para fijación al soporte.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base soporte.  
 Incluye: Replanteo. Fijación del mástil a la base soporte.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.03 m    Sistema de cables tensados para anclaje en forjado.              17,29 

 Sistema de cables tensados compuesto cable de acero inoxidable trenzado, tensor regulable, con  
 un punto de unión entre cada poste y su cable, fijado con anclaje mecánico sobre  superficie pla-  
 na horizontal, mediante varila roscada y resina hasta forjado de cubierta; cable de acero inoxida-  
 ble trenzado. Incluso taladros y tacos de fijación, accesorios y material auxiliar. Totalmente mon-  
 tado y probado, sin incluir la repercusión del andamio ni afectar a la estabilidad del elemento.  
 Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo. Ejecución de los taladros. Instalación del  
 soporte para cables. Colocación de los enganches en los postes. Fijación de los cables a los en-  
 ganches.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.04 Ud   Toldo de vela tensada.                                           2.834,60 

 Toldo de vela tensada, de 35 m² de superficie, formado por lona microperforada de tejido transpi-  
 rable, de polietileno de alta densidad, de forma triangular, con una masa superficial de 320 g/m²,  
 corte radial con costuras de alta resistencia y refuerzos en perímetro y esquinas.  
 Incluye: Fijación del toldo de vela tensada.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS  
 con SESENTA CÉNTIMOS  
02.05 Ud   Kit de accesorios para fijación de toldo de vela tensada.        62,00 

 Kit de accesorios de acero galvanizado, para la fijación a el mástil del toldo de vela tensada.  
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 Incluye: Montaje de los accesorios. Tensado del toldo de vela.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 SESENTA Y DOS  EUROS  
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CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIONES                                              
03.01 m²   Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo 67,19 

 Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al  
 15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas  
 con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a com-  
 presión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y ce-  
 mento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, in-  
 dustrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido  
 de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo  
 monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS,  
 LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la  
 ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.  
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas,  
 limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y jun-  
 tas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del  
 hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y re-  
 gleado de la capa de mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la que se reali-  
 za la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste  
 y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la imperme-  
 abilización.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que  
 la limitan.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos  
 perimetrales que la limitan.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
03.02 Ud   Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada con sop 29,64 

 Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional con con  
 soporte metálico circular, realizando un solape en el soporte alrededor del soporte, en el que se  
 recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con  
 elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m²,  
 de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con  
 emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo ante-  
 rior con soplete.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación  
 de la pieza de refuerzo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.03 Ud   Refuerzo de impermeabilización de anclaje metálico en cubierta.  19,55 

 Refuerzo de impermeabilización de anclaje metálico en cubierta plana no transitable, no ventilada,  
 autoprotegida, tipo convencional con con anclaje de tensor metálico,  formada por: pieza de re-  
 fuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de  
 fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte  
 con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, íntegramente  
 adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación  
 de la pieza de refuerzo.  
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 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 VARIOS                                                            
04.01 Ud   Reparaciones en elementos existentes                             2.218,11 

 Partida alzada que contempla aquellas posibles reparaciones menores de elementos existentes  
 que puedan verse afectados por la obra de retirada de toldos existentes o la vinstalación de los  
 toldos vela en las barracas del mercado como puedan ser rotura de piezas de revestimiento, ca-  
 nales de recogida de sgua, revestimientos, etc  
 DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01 Ud   Transporte de residuos inertes con contenedor.                   174,92 

 Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-  
 duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-  
 siduos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.  
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero es-  
 pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o  
 centro de valorización o eliminación de residuos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
05.02 Ud   Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes  125,77 

 Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes  
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-  
 minación de residuos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la reco-  
 gida en obra del contenedor ni el transporte.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                                
06.01 Ud   Conjunto de pruebas y ensayos.                                   0,00 

 Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorios acreditadso en el área técnica co-  
 rrespondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente, con arreglo a lo dispues-  
 to en el Plan de control de proyecto..  
 Criterio de valoración económica:  
 Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan  
 de control de calidad.  
 CERO  EUROS con CERO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
07.01 u    Seguridad y Salud en obra de instalación urbana.                 880,57 

 Partida alzada que contempla todas las medidas de seguridad y salud en obra de instalación de  
 elementos textiles, en base a lo establecido en el Plan de Seguridad y salud redactado por la  
 empresa constructora sobre el Estudio Básico de Seguridad y Salud del proyecto, aprobado por  
 el coordinador de Seguridad de la obra. Se incluyen todos los equipos y medidas de protección  
 individuales y colectivos de todas las fases de la obra, y que serán definidos y pormenorizados  
 en el correspondiente plan de seguridad específico de la obra.  

OCHOCIENTOS OCHENTA  EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CENTIMOS  

 

mailto:proyectos@jparq.es


INSTALACIÓN DE TOLDOS DE SOMBREADO PARA REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR 
EN EL MERCADO DE PLAZA PAVÍA 

 

javier peña arQuitectos SLP B04030789 C/Rueda López, 12 5ºB 04004 Almería 
proyectos@jparq.es  

26 
 

 

4. CUADRO DE PRECIOS 2

mailto:proyectos@jparq.es


INSTALACIÓN DE TOLDOS DE SOMBREADO PARA REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR 
EN EL MERCADO DE PLAZA PAVÍA 

 

javier peña arQuitectos SLP B04030789 C/Rueda López, 12 5ºB 04004 Almería 
proyectos@jparq.es  

27 
 

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 Ud   Desmontaje de toldo.                                              

 Desmontaje de toldo de de 3 a 6 m² de superficie, situado en fachada y fijado al paramento mediante  

 atornillado, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro em-  

 plazamiento, incluido el transporte hasta almacén municipal, siendo el orden de ejecución del proceso  

 inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga  

 manual sobre camión o contenedor.  

 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los ele-  

 mentos de fijación.  

 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.  

 Carga manual del material a reutilizar sobre camión y transporte hasta almacén municipal del toldo.  

 Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos  

 de obra sobre camión o contenedor.  

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  

 Proyecto.  

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  

 cificaciones de Proyecto.  
 Resto de obra y materiales
  ....................................................... 41,82 

 
  

 Suma la partida
  ....................................................... 41,00 

 Costes indirectos ................................. 
 3,00% ........................................... 1,25 

 Redondeo
  ......................................................... 0,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 43,07 
01.02 m²   Demolición de cubierta plana no transitable, ventilada, autoprot  

 Demolición  de cubierta plana no transitable, ventilada, autoprotegida, con martillo neumático, sin  
 afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o  
 contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que compo-  
 nen la cubierta, incluyendo la formación de pendientes con tabiques aligerados y la demolición de  
 los sumideros.  
 Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-  
 rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-  
 bre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Resto de obra y materiales
  ....................................................... 17,20 

 
  

 Suma la partida
  ....................................................... 16,86 

 Costes indirectos ................................. 
 3,00% ........................................... 0,52 

 Redondeo
  ......................................................... 0,34 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 17,72 
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CAPÍTULO 02 ENTOLDADO                                                         
02.01 Ud   Placa de anclaje al paramento, para fijación de toldo de vela te  

 Placa de anclaje al paramento, de acero galvanizado, de 400x400 mm y 10 mm de espesor y 4  
 cartelas, para fijación de toldo de vela tensada mediante anclaje químico con varilla roscada y  
 adherida al soporte con mortero de resina. Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico  
 en elemento de hormigón con varillas roscadas y resina y cartelas según detalle de planos e ins-  
 trucciones de la dirección de obra.  
 Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Resolución de las uniones  
 al paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Resto de obra y materiales
  ..................................................... 178,70 

 
  

 Suma la partida
  ..................................................... 175,20 

 Costes indirectos ................................. 
 3,00% ........................................... 5,36 

 Redondeo
  ......................................................... 3,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................... 184,06 
02.02 Ud   Mástil para toldo de vela tensada.                                

 Mástil de hasta 1000 mm de altura, de perfil hueco redondo de acero galvanizado de 120 mm  
 de diámetro y 3 mm de espesor, soldado formando un ángulo de 75° a placa de anclaje de  
 400x400 mm y 10 mm de espesor con pernos para fijación al soporte.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base soporte.  
 Incluye: Replanteo. Fijación del mástil a la base soporte.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Resto de obra y materiales
  ..................................................... 232,27 

 
  

 Suma la partida
  ..................................................... 227,72 

 Costes indirectos ................................. 
 3,00% ........................................... 6,97 

 Redondeo
  ......................................................... 4,55 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ..................................................... 239,24 
02.03 m    Sistema de cables tensados para anclaje en forjado.               

 Sistema de cables tensados compuesto cable de acero inoxidable trenzado, tensor regulable, con  
 un punto de unión entre cada poste y su cable, fijado con anclaje mecánico sobre  superficie pla-  
 na horizontal, mediante varila roscada y resina hasta forjado de cubierta; cable de acero inoxida-  
 ble trenzado. Incluso taladros y tacos de fijación, accesorios y material auxiliar. Totalmente mon-  
 tado y probado, sin incluir la repercusión del andamio ni afectar a la estabilidad del elemento.  
 Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo. Ejecución de los taladros. Instalación del  
 soporte para cables. Colocación de los enganches en los postes. Fijación de los cables a los en-  
 ganches.  
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 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Resto de obra y materiales
  ....................................................... 16,79 

 
  

 Suma la partida
  ....................................................... 16,46 

 Costes indirectos ................................. 
 3,00% ........................................... 0,50 

 Redondeo
  ......................................................... 0,33 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 17,29 
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02.04 Ud   Toldo de vela tensada.                                            

 Toldo de vela tensada, de 35 m² de superficie, formado por lona microperforada de tejido transpi-  
 rable, de polietileno de alta densidad, de forma triangular, con una masa superficial de 320 g/m²,  
 corte radial con costuras de alta resistencia y refuerzos en perímetro y esquinas.  
 Incluye: Fijación del toldo de vela tensada.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Resto de obra y materiales
  .................................................. 2.752,04 

 
  

 Suma la partida
  .................................................. 2.698,08 

 Costes indirectos ................................. 
 3,00% ......................................... 82,56 

 Redondeo
  ....................................................... 53,96 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  .................................................. 2.834,60 
02.05 Ud   Kit de accesorios para fijación de toldo de vela tensada.         

 Kit de accesorios de acero galvanizado, para la fijación a el mástil del toldo de vela tensada.  
 Incluye: Montaje de los accesorios. Tensado del toldo de vela.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Resto de obra y materiales
  ....................................................... 60,19 

 
  

 Suma la partida
  ....................................................... 59,01 

 Costes indirectos ................................. 
 3,00% ........................................... 1,81 

 Redondeo
  ......................................................... 1,18 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 62,00 
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CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIONES                                              
03.01 m²   Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo  

 Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al  
 15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas  
 con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a com-  
 presión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y ce-  
 mento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, in-  
 dustrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido  
 de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo  
 monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS,  
 LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la  
 ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.  
 Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas,  
 limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y jun-  
 tas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del  
 hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y re-  
 gleado de la capa de mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la que se reali-  
 za la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste  
 y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la imperme-  
 abilización.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que  
 la limitan.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-  
 tada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos  
 perimetrales que la limitan.  
 Resto de obra y materiales
  ....................................................... 65,23 

 
  

 Suma la partida
  ....................................................... 63,95 

 Costes indirectos ................................. 
 3,00% ........................................... 1,96 

 Redondeo
  ......................................................... 1,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 67,19 
03.02 Ud   Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada con sop  

 Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional con con  
 soporte metálico circular, realizando un solape en el soporte alrededor del soporte, en el que se  
 recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con  
 elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m²,  
 de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con  
 emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo ante-  
 rior con soplete.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación  
 de la pieza de refuerzo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Resto de obra y materiales
  ....................................................... 28,78 

 
  

 Suma la partida
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  ....................................................... 28,22 

 Costes indirectos ................................. 
 3,00% ........................................... 0,86 

 Redondeo
  ......................................................... 0,56 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 29,64 

mailto:proyectos@jparq.es


INSTALACIÓN DE TOLDOS DE SOMBREADO PARA REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR 
EN EL MERCADO DE PLAZA PAVÍA 

 

javier peña arQuitectos SLP B04030789 C/Rueda López, 12 5ºB 04004 Almería 
proyectos@jparq.es  

33 
 

03.03 Ud   Refuerzo de impermeabilización de anclaje metálico en cubierta.   

 Refuerzo de impermeabilización de anclaje metálico en cubierta plana no transitable, no ventilada,  
 autoprotegida, tipo convencional con con anclaje de tensor metálico,  formada por: pieza de re-  
 fuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de  
 fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte  
 con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, íntegramente  
 adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.  
 Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación  
 de la pieza de refuerzo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Resto de obra y materiales
  ....................................................... 18,98 

 
  

 Suma la partida
  ....................................................... 18,61 

 Costes indirectos ................................. 
 3,00% ........................................... 0,57 

 Redondeo
  ......................................................... 0,37 

 
  

 TOTAL PARTIDA
  ....................................................... 19,55 
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