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        Núm.:  12 ­ JSP/crt
                        

ASUNTO:   DATOS   PARA   EL   INICIO   DEL   EXPEDIENTE   DE   CONTRATACIÓN.
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

OBRA:  “REHABILITACIÓN DE FIRME EN LA C.P. HU-4403, ALOSNO A PUEBLA DE
GUZMÁN (5+000 AL 13+000)”

En base al artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, se
redacta el presente informe justificativo para la contratación de las obras del encabezamiento.

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. BREVE DESCRIPCIÓN

La carretera provincial HU­4403, pertenece a la Red Provincial de Carreteras de Andalucía y
su titularidad corresponde a la Excma. Diputación Provincial de Huelva. Tiene una longitud total de
13,600  km,   siendo   su   origen   en   la  A­495   (localidad   de   Alosno)   y   su   final   en   la   A­499   (en   las
proximidades de Puebla de Guzmán). 

La HU­4403 está siendo objeto de inversiones en los últimos años. De esta forma, en el año
2.011, se produjo una actuación, desde los pp.kk. 0+000 al 5+055, consistente en un refuerzo de
firme, con aportación de una capa de zahorra  artificial  de 15,00 cm y posterior   triple  tratamiento
superficial. En el presente año, en el tramo comprendido entre los pp.kk. 11+760 a 13+466, también
ha sido rehabilitado con una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo hormigón asfáltico .

Por tanto, en los tramos restantes, desde los pp.kk 5+000, exactamente desde el 5+055 hasta
el   p.k.   11+760   y   desde   el   p.k.   13+466   hasta   el   entronque   con   la   intersección   de   la   carretera
autonómica   A­499   (p.k.   13+608),   no   ha   tenido   ninguna   intervención   de   envergadura   desde   su
construcción, siendo los trabajos realizados en el mismo los propios de conservación y reparaciones
puntuales.

El estado actual del firme en este tramo está muy deteriorado, debido a su envejecimiento
como   consecuencia   del   uso.   A   pesar   de   ello,   el   comportamiento   de   la   vía   no   sufre   daños
estructurales, presentando patologías prácticamente generalizadas de agotamiento del firme a lo largo
de la totalidad de la traza, y alguna puntual de bacheo y pequeñas deformaciones. Estas patologías
son como consecuencia, por tanto, de la acción del tráfico y la climatología.

La calzada del tramo de actuación tiene una anchura media de 6,53 metros, con un carril por
cada sentido de circulación, sin arcenes.

El pavimento existente está formado a base de riego asfáltico sobre macadam. 
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Debido al estado de la vía y a su señalización y balizamiento deficientes, en el tramo objeto
del estudio, existe cartelería de advertencia en ambos extremos donde se limita la velocidad al mismo
tiempo que se informa de la existencia de material suelto en la calzada.

1.2. NECESIDADES   A   CUBRIR   E   IDONEIDAD   DEL   OBJETO   DEL   CONTRATO   PARA
SATISFACERLAS

Teniendo en cuenta el condicionante económico para la ejecución de la obra y el estado general
de la carretera, la solución adoptada en el proyecto consiste en:

  Aplicación  de  un   riego  de  adherencia,  con  emulsión  asfáltica  catiónica  de   rotura   rápida
C60B4ADH con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie,
antes del extendido de la capa intermedia y la capa de rodadura.

∙ Puesta en obra de una capa de rodadura de 4,00 cm. de espesor con mezcla bituminosa tipo
hormigón bituminoso AC 16 surf B 50/70 D.

∙ Repintado de las marcas viales longitudinales según la Instrucción 8.2 – I.C., con pintura
termoplástica blanca sonora de 15 cms. de anchura en los bordes exteriores de calzada (con
extrusión o resaltos como medida de seguridad preventiva) y de 10 cms. en el eje.

∙  En cuanto a  la señalización vertical,  se repondrán todas señales que presenten falta de
retrorreflexión, y/o cuya distancias horizontales y verticales con respecto a la nueva rasante,
estén fuera de las especificaciones técnicas de la Norma 8.1 – I.C.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES.(Art. 99.3 Ley Contratos del Sector Público).

Las actuaciones son consecutivas unas de otras, no siendo ninguna de ellas independientes por
lo que no se considera viable técnica, ni económicamente la ejecución de la misma dividiéndola en
dos o más lotes.

La ejecución del contrato por lotes, con la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas
para los diversos lotes, conllevaría el riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato.

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El presupuesto base de Licitación, objeto del contrato, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS
NUEVE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(309.999,99 €), distribuidos del siguiente modo:

CAP­1 FIRMES Y PAVIMENTACIONES.................................................................................................. 189.007,11

CAP­2 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................................. 23.586,47

CAP­3 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................

CAP­4 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................. 2.078,15
____________________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 215.292,73
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13,00 % Gastos generales.................. 27.988,05
6,00 % Beneficio industrial................ 12.917,56

_________________________________

SUMA PARCIAL (PPTO. E.M. + G.G. y B.I. 256.198,34

21,00 % I.V.A................................................................. 53.801,65

____________________

TOTAL BASE DE LICITACIÓN 309.999,99

3.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

A los efectos de  lo establecido en el  artículo 101 de  la  Ley 9/2017, de 8 de Noviembre,  de
Contratos del Sector Público, el valor estimado del contrato, IVA excluido, asciende a la cantidad de
256.198,34 €.

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: Presupuesto de Ejecución Material
del Proyecto, más gastos generales y beneficio industrial, según proyecto técnico.

Para el cálculo y justificación de los precios de las distintas unidades de obra de este proyecto se
parte del coste de los materiales, maquinaria y de la mano de obra, para cuyo cálculo se aplica el
Reglamento General de Contratación del Estado y la Orden de 21 de Mayo de 1.979 de M.O.P.U.,
que establece la fórmula para obtención de los costes horarios de las distintas categorías laborales,
así como las normas emanadas del vigente Convenio de la Construcción de la provincia de Huelva.

Para la determinación del coste horario de las distintas categorías laborales, se han considerado
referidos al vigente Convenio Colectivo del Sector de Industrias de la Construcción y Obras Públicas
de   la   Provincia   de   Huelva   (B.O.P.   N.º   190,   de   5   de   octubre   de   2016)   y   se   justifican   en   el
correspondiente anejo del proyecto.

3.3. FINANCIACIÓN.

Esta actuación está prevista financiarse mediante el expediente de modificación de Crédito n.º
2/2018,  y tiene como finalidad dar cobertura a las Inversiones Financieramente Sostenibles 2.018.

Dentro de los aumentos financiados, aparece con nº de orden 6, la actuación en cuestión, a cargo
de la partida 40500.45317.61900, con un importe de 310.000,00 €.

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO

D. Eugenio Reyes Garrido, ereyes@diphuelva.org

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de las obras es de UN (1) MES desde la fecha que se fije en el acta de
comprobación de replanteo a excepción del que adjudicatario haya ofertado un plazo inferior, en cuyo
caso sería este último según el punto correspondiente del presente informe.
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6. CLASIFICACIÓN NECESARIA

Según se establece en el artículo 77 de la Ley  9/2017, de 8   de noviembre, al tratarse de un
contrato de obras por un importe inferior a  500.000,00 €,    no será requisito  indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado. 

No obstante, considerando la tipología de la obra, se RECOMIENDA la siguiente clasificación
del   contratista,   (según   Real   Decreto   1098/2001,   de   12   de   octubre,   por   el   que   se   aprueba   el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), la siguiente: 

Grupo G, Subgrupo 4, Categoría C.

7. PLAZO DE GARANTÍA

Se propone que el plazo de garantía sea de DOS (2) años según el artículo.

8. CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACION Y SU PONDERACION

A) Requisitos técnicos obligatorios NO valorables

En   el  caso   de   que   se   subcontraten   determinados   trabajos   del   proyecto,   debe
relacionarse   qué   partes   serán   objeto   de   subcontratación,   porcentaje   que   supone
respecto al   total  y además aportar   las correspondientes cartas de compromisos de
suministro y puesta en obra de las partidas a subcontratar

Los licitadores deberán presentar obligatoriamente declaración responsable con indicación
de  la fórmula de trabajo del hormigón bituminoso a emplear en la obra,  conforme al
proyecto de construcción y   que dicha fórmula está   realizada por laboratorio homologado y
cuenta con los correspondientes marcados CE de las mezclas y de sus componentes,  en
vigor.  En   la  Declaración  Jurada  debe  además   recogerse  de   forma  precisa,  el   lugar  de
procedencia de  los áridos a emplear en dichas mezclas,  centrales de  fabricación y
relación de medios de que dispone para el transporte, puesta en obra y extendido.

No se admitirán las ofertas que no presenten esta  Declaración Responsable,  o que
presenten   fórmulas   que   no   cumplan   con   las   prescripciones   establecidas   en   la
normativa aplicable y/o en el proyecto de construcción. 

El licitador que resulte propuesto como adjudicatario, deberá acreditar previamente a la
adjudicación definitiva, el cumplimiento de lo declarado aportando la documentación
pertinente (original y fotocopia)

Será   causa   de   resolución   del   contrato   el   incumplimiento   de   lo   declarado   bajo
juramento  y   relativo  a   fórmulas  de   trabajo,  marcados CE,  procedencia  de   áridos  y
subcontratación.

Para la declaración responsable se utilizará el modelo establecido para la licitación.

B) Criterio de valoración de la oferta económica, incremento del plazo de garantía y 
reducción del plazo de ejecución. (Hasta 100 puntos)
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1. Oferta económica: (OE) (Hasta 70 puntos)

En sobre independiente (sobre nº 2), se presentará la oferta económica. El otorgamiento
de los puntos se realizará por regla de tres inversa, obteniendo la mejor oferta la máxima
puntuación y el resto de las ofertas los que resulten proporcionalmente, en aplicación de
la siguiente fórmula: 

Puntuación Oferta a Valorar=    ((T­O)/(T­B))*70

Tipo=T

Oferta a Valorar=O

Oferta más Baja=B

En lo que respecta a las ofertas con valores anormales o desproporcionados   se
tomará como referencia los valores que excedan en CINCO (5) unidades a la media
aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas. Este
hecho   se   motiva   atendiendo   a   la   situación   económica   actual   fuertemente
dependiente de la fluctuación del precio del petróleo, que condiciona el precio del
aglomerado   (partida   fundamental   del   proyecto).   Por   ello   es   necesario,   que   se
aproxime lo máximo posible al presupuesto base de licitación a fin de garantizar la
viabilidad   de   la   obra   en   caso   de   subida   del   petróleo   (dado   el   valor   actual   y
consultados diferentes análisis de mercado se prevé su subida a corto plazo).

2. Incremento del plazo de garantía: (IPG) (Hasta 15 puntos). 

En el sobre nº 2 se incluirá también el incremento del plazo de garantía ofertado.
Se valorará con 5 puntos por cada año completo de incremento en el plazo de garantía 
de DOS (2) AÑOS establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
hasta un máximo de 15 puntos.

3

max POP
IPG




Siendo:

IPG: Puntuación del incremento del plazo de garantía. 

Pmax: Puntuación máxima del apartado (15 puntos)

PO: Plazo Ofertado. (En años).

3.     Reducción del plazo de ejecución de las obras: (RP) (Hasta 15 puntos): 

Se presentará igualmente en el sobre nº 2, una carta de compromiso en la que
expresará, en número y letra, los  días naturales  en los que se compromete  a reducir  el
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plazo de ejecución de la obra.  (Habrá de considerarse que el plazo de la obra se expresa
en meses de treinta días naturales). 

La máxima  reducción  de  plazo  que  se  aceptará  será   la  correspondiente  a un
tercio del plazo de ejecución de la obra establecido en el presente pliego, obteniendo
CERO (0) puntos en este concepto aquellas ofertas que lo superen.

La puntuación se realizará mediante la siguiente fórmula:

)(
3

1
)(max

dPE

dRPiP
RP






siendo:

RP : Puntuación de la reducción de plazo ofertada

maxP : Puntuación máxima del apartado (15 puntos)

)(dRPi : Reducción de plazo ofertada expresada en días naturales

)(dPE : Plazo de ejecución de la obra expresado en días naturales

VALORACIÓN GLOBAL DE LAS OFERTAS (Hasta 100 puntos)

En resumen tenemos los siguientes criterios evaluables mediante fórmulas:

­  B.1. Oferta Económica (OE). (Hasta 70 puntos)

­ B.2. Incremento del plazo de garantía (IPG). (Hasta 15 puntos).

­  B.3. Reducción del Plazo de ejecución de las obras (RP). (Hasta 15 puntos)

La valoración global de las ofertas se realizará según los criterios de los anteriores
apartados sobre las ofertas que hayan sido admitidas, del siguiente modo:

La puntuación global “PG” de una propuesta será la siguiente:

RPIPGOEPGi 

siendo:

PGi: Puntuación global de la oferta. (Máx. 100 puntos)

OE: Puntuación de la Oferta Económica. (Máx. 70 puntos)

IPG: Puntuación del Incremento del Plazo de Garantía. (Máx. 15 puntos)

RP: Puntuación de la Reducción del Plazo de ejecución de las obras. (Máx. 15 puntos)
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8. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Se propone la  tramitación del expediente por procedimiento abierto simplificado dadas las
características de la actuación.

De todo lo cual informo, en Huelva a fecha de firma electrónica

EL DIRECTOR DEL ÁREA DE
INFRAESTRUCTURAS, MEDIO
AMBIENTE Y PLANIFICACIÓN

EL JEFE DEL SERVICIO DE
CARRETERAS

Fdo.: Julio Sánchez Prieto Fdo.: Eugenio Reyes Garrido
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