



FIRMADO POR

María Consuelo González García
Secretaria de la Mesa de Contratación
28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN

ESTUDIO DE INFORME VALORACIÓN CRITERIOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR Y APERTURA SOBRE D QUE CONTIENE CRITERIOS AUTOMÁTICOS

CONSTITUCIÓN

Lugar: Sala de Sesiones de la Diputación Provincial de León.

Hora: 10:31

Día: 20 de abril de 2023

Asistentes:

Presidente

D. José Pellitero Álvarez, Diputado de Contratación y Desarrollo Económico, por delegación del Ilmo. Sr. Presidente

Vocales

- D^a. Cirenía Villacorta Mancebo, Secretaria General
- D^a. Pilar Ortega Jiménez, Interventora Adjunta.

Asesor

- D. Ricardo Bayón Álvarez, Jefe del Servicio de Fomento en funciones

Secretaria:

D.^a María Consuelo González García, Coordinadora de Procedimientos y Licitaciones del Servicio de Contratación y Patrimonio de la Diputación de León.

Asistente del Secretario : D. Julio Antonio López Sánchez, Jefe de Sección de Mesas y Licitaciones.

Por la Secretaria de la Mesa de Contratación se expone al resto de miembros las causas de abstención previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) que pudieran motivar su no intervención en este procedimiento así como de lo dispuesto en materia de conflicto de interés en el artículo 64 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) sin que ninguno de los presentes haga manifestación alguna al respecto.

Por el Presidente se declara válidamente constituida sesión convocada con carácter ordinario, concurriendo presencialmente y a distancia de los miembros de la Mesa de Contratación en



FIRMADO POR

José Pellitero Álvarez
Presidente de la Mesa de Contratación
28/04/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 1 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

los términos previstos en la Disposición Adicional Segunda, apartado nº 7 LCSP y en el Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación nº 12.321, de 2 de diciembre de 2022, publicado en el perfil de contratante de la Diputación de León, en los términos del artículo 63.5 LCSP.

SESIÓN

La sesión tiene por objeto el estudio del informe de valoración de los criterios sometidos a juicio de valor y la apertura del sobre que contiene los criterios automáticos en relación al expediente de referencia.

Licitación electrónica mediante procedimiento abierto atendiendo a criterios automáticos y no automáticos de adjudicación, tramitación ordinaria y cuyo órgano de contratación es la Junta de Gobierno.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 326 de la LCSP y en el art. 81 del RD 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La Secretaria de la Mesa de Contratación pone de manifiesto que en el orden del día consta la toma en conocimiento por la Mesa de Contratación del informe emitido por el Jefe acctal. del servicio de fomento, con fecha 30 de marzo de 2023, relativo a la valoración total y parcial obtenida conforme a los criterios contenidos en el pliego, por cada empresa licitadora y lote, con los siguientes resultados:

EMPRESA	LOTE I	LOTE II	LOTE III	LOTE IV	LOTE IV
C.I.M INGENIERÍA S.L.P.	24	24	24	24	24
EQUATTRO ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S.L.	0	23	23	23	0
GESTIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS 21, S.L.	23	23	23	23	23
INGENIERÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.L.	23	23	23	23	0
INGENIERÍA, SERVICIOS ÁNGEL MANCEBO, S.L.	0	19	19	19	19
INVALL S.A.	0	19	0	0	0
JAVIER ALVADO BENÍTEZ	0	0	0	0	23
NICOLÁS DEL CASO Y ASOCIADOS S.A.P.	0	0	23	0	0
OPRIC, S.L.	0	0	24	0	24
OMICRÓN AMEPRO S.A.	23	23	23	23	23
PONTEM ENGINEERING S.A.	18	0	0	0	0
SEPIA TÉCNICOS, S.L	23	0	0	0	0
TRABAJOS DE OBRA CIVIL INGENIERÍA, S.L.	23	23	23	23	23
UTE QANAT INGENIERÍA S.L. META ENGINEERING S.A.	24	0	0	24	0
LÓPEZ PELÁEZ INGENIERÍA S.L.	23	23	23	23	23

A continuación se procede a la apertura del sobre que contiene las ofertas económicas y resto de criterios automáticos y que son las siguientes:



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 2 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

CIM INGENIERIA SLP

- OFERTA ECONÓMICA

		Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja
Lote 1	Dirección obra	11.953,35	2.510,20	14.463,55	41,02%
	Coordinación Seguridad y Salud	2.988,34	627,55	3.615,89	41,02%
Lote 2	Dirección obra	19.186,27	4.029,12	23.215,39	52,02%
	Coordinación Seguridad y Salud	4.796,57	1.007,28	5.803,85	52,02%
Lote 3	Dirección obra	12.606,97	2.647,46	15.254,43	47,02%
	Coordinación Seguridad y Salud	3.151,74	661,87	3.813,61	47,02%
Lote 4	Dirección obra	22.857,46	4.800,07	27.657,52	55,02%
	Coordinación Seguridad y Salud	5.714,36	1.200,02	6.914,38	55,02%
Lote 5	Dirección obra	2.897,44	608,46	3.505,90	20,02%
	Coordinación Seguridad y Salud	724,36	152,12	876,48	20,02%

- MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Presto (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

- EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
 Presidente de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 3 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si
	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No

EQUATTO ARQUITECTURA MAS INGENIERIA. S.L.

• OFERTA ECONÓMICA

		Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja
Lote 1	Dirección obra				
	Coordinación Seguridad y Salud				
Lote 2	Dirección obra	18.726,41	3.932,55	22.658,96	53,17%
	Coordinación Seguridad y Salud	4.681,60	983,14	5.664,74	53,17%
Lote 3	Dirección obra	14.272,67	2.997,26	17.269,93	40,02%
	Coordinación Seguridad y Salud	3.568,17	749,32	4.317,48	40,02%
Lote 4	Dirección obra	24.127,88	5.066,86	29.194,74	59,35%
	Coordinación Seguridad y Salud	6.031,97	1.266,71	7.298,68	59,35%
Lote 5	Dirección obra				
	Coordinación Seguridad y Salud				

• MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Presto (o equivalente)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

• EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



FIRMADO POR

José Pelintero Álvarez
 Presidente de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 4 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

• DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
 Presidente de la Mesa de Contratación
 28/04/2023

GESTION DE INGENIERIA Y SERVICIOS S.L.

• OFERTA ECONÓMICA

		Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja
Lote 1	Dirección obra	18.909,55 €	3.971,01 €	22.880,56 €	6,00 %
	Coordinación Seguridad y Salud	4.903,92 €	1.029,82 €	5.933,74 €	6,00 %
Lote 2	Dirección obra	15.793,45 €	3.316,62 €	19.110,07 €	59,00 %
	Coordinación Seguridad y Salud	4.700,43 €	987,09 €	5.687,52 €	59,00 %
Lote 3	Dirección obra	11.549,84 €	2.425,47 €	13.975,31 €	51,10 %
	Coordinación Seguridad y Salud	2.995,29 €	629,01 €	3.624,30 €	51,10 %
Lote 4	Dirección obra	8.644,91 €	3.915,43 €	22.560,34 €	59,00 %
	Coordinación Seguridad y Salud	7.398,77 €	1.553,74 €	8.952,51 €	59,00 %
Lote 5	Dirección obra	2.596,85 €	545,34 €	3.142,19 €	29,00 %
	Coordinación Seguridad y Salud	618,30 €	129,84 €	748,14 €	29,00 %

• MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Presto (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 5 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

• EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

• DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

INGENIERÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.L

• OFERTA ECONÓMICA

	Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja	
Lote 1	Dirección obra	13.566,08€	2.848,88€	16.414,96€	15%
	Coordinación Seguridad y Salud	7.967,38€	1.673,15€	9.640,53€	15%
Lote 2	Dirección obra	19.524,17€	4.100,08€	23.624,25€	38%
	Coordinación Seguridad y Salud	11.466,58€	2.407,98€	13.874,56€	38%
Lote 3	Dirección obra	13.492,17€	2.833,36€	16.325,53€	28%
	Coordinación Seguridad y Salud	7.923,97€	1.664,03€	9.588,00€	28%
Lote 4	Dirección obra	22.810,45€	4.790,19€	27.600,64€	43%
	Coordinación Seguridad y Salud	13.396,62€	2.813,29€	16.209,91€	43%

• MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Presto (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
 Presidente de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 6 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

- EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

INGENIERÍA. SERVICIOS ÁNGEL MANCEBO S.L.

- OFERTA ECONÓMICA

		Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja
Lote 1	Dirección obra				
	Coordinación Seguridad y Salud				
Lote 2	Dirección obra	21.743,51	4.566,14	26.309,65	42%
	Coordinación Seguridad y Salud	7.247,84	1.522,05	8.769,88	42%
Lote 3	Dirección obra	15.169,77	3.185,65	18.355,42	32%
	Coordinación Seguridad y Salud	5.056,59	1.061,88	6.118,47	32%
Lote 4	Dirección obra	20.961,99	4.402,02	25.364,00	56%
	Coordinación Seguridad y Salud	6.987,33	1.467,34	8.454,67	56%
Lote 5	Dirección obra	2.207,59	463,59	2.671,18	35%
	Coordinación Seguridad y Salud	735,86	154,53	890,39	35%

- MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
 Presidente de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 7 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
 SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE
 SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
 1074485Q**

Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si
	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Presto (o equivalente)	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si
	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No

- EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si
	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si
	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No
Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si
	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No

INVALL, SA

- OFERTA ECONÓMICA

		Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja
Lote 1	Dirección obra				
	Coordinación Seguridad y Salud				
Lote 2	Dirección obra	18.195,00€	5.458,53€	31.451,53€	
	Coordinación Seguridad y Salud	7.798,0€			
Lote 3	Dirección obra				
	Coordinación Seguridad y Salud				
Lote 4	Dirección obra				
	Coordinación Seguridad y Salud				
Lote 5	Dirección obra				
	Coordinación Seguridad y Salud				



FIRMADO POR

José Pelintero Álvarez
 Presidente de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 8 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

- MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Presto (o equivalente)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

- EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

JAVIER ALVADO BENÍTEZ

- OFERTA ECONÓMICA

		Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja
Lote 5	Dirección obra	2.522,18 €	529,66 €	3.051,84 €	30,38%
	Coordinación Seguridad y Salud	630,55 €	132,41 €	762,96 €	30,38%

- MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 5
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 9 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

Dispone de licencia del programa Presto (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
---	---

- EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 5
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 5
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

NICOLÁS, DE CASO Y ASOCIADOS SAP

- OFERTA ECONÓMICA

		Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja
Lote 3	Dirección obra	15.000,00	3.150,00	18.150,00	32,76%
	Coordinación Seguridad y Salud	5.000,00	1.050,00	6.050	32,76%

- MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 3
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Presto (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
 Presidente de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 10 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

- EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 3
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 3
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

OPRIC, S.L.

- OFERTA ECONÓMICA

		Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja
Lote 3	Dirección obra	12.373,77 €	2.598,49 €	14.972,26 €	48,00%
	Coordinación Seguridad y Salud	3.093,44 €	649,62 €	3.743,06 €	48,00%
Lote 5	Dirección obra	2.354,76 €	494,50 €	2.849,26€	35,00 %
	Coordinación Seguridad y Salud	588,69 €	123,62 €	712,31 €	35,00 %

- MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Presto (o equivalente)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

- EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 11 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

• DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

OMICRON-AMEPRO, S.A.

• OFERTA ECONÓMICA

		Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja
Lote 1	Dirección obra	18.240,10	3.830,42	22.070,52	10,00 %
	Coordinación Seguridad y Salud	4.560,03	957,61	5.517,64	10,00 %
Lote 2	Dirección obra	34.389,73	7.221,84	41.611,57	14,00 %
	Coordinación Seguridad y Salud	8.597,43	1.805,46	10.402,89	14,00 %
Lote 3	Dirección obra	19.988,41	4.197,57	24.185,98	16,00 %
	Coordinación Seguridad y Salud	4.997,10	1.049,39	6.046,49	16,00 %
Lote 4	Dirección obra	43.194,40	9.070,82	52.265,22	15,00 %
	Coordinación Seguridad y Salud	10.798,90	2.267,71	13.066,31	15,00 %
Lote 5	Dirección obra	3.550,25	745,55	4.295,80	2,00 %
	Coordinación Seguridad y Salud	887,56	186,39	1.073,95	2,00 %

• MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Presto (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



FIRMADO POR

José Peñillero Álvarez
 Presidente de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 12 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

• EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

• DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

PONTEM ENGINEERING SERVICES S.L.

• OFERTA ECONÓMICA

	Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja	
Lote 1	Dirección obra	19.915,37 €	4.182,23 €	24.097,60 €	-1,0%
	Coordinación Seguridad y Salud	5.155,00 €	1.082,55 €	6.237,55 €	-1,2%
Lote 2	Dirección obra				
	Coordinación Seguridad y Salud				
Lote 3	Dirección obra				
	Coordinación Seguridad y Salud				
Lote 4	Dirección obra				
	Coordinación Seguridad y Salud				
Lote 5	Dirección obra				
	Coordinación Seguridad y Salud				

• MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
 Presidente de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 13 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

Dispone de licencia del programa	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si
Presto (o equivalente)	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No

• EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si
	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No

• DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si
	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No
Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si
	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No

SEPIA TÉCNICOS, S.L.

• OFERTA ECONÓMICA

		Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja
Lote 1	Dirección obra	10.080,00 €	2.116,80 €	12.196,80 €	50,26%
	Coordinación Seguridad y Salud	2.520,00 €	529,20 €	3.049,20 €	15.246,00 €
Lote 2	Dirección obra	18.792,00 €	3.946,32 €	22.738,32 €	53,01%
	Coordinación Seguridad y Salud	4.698,00 €	986,58 €	5.684,58 €	28.422,90 €
Lote 3	Dirección obra	11.424,00 €	2.399,04 €	13.823,04 €	51,99%
	Coordinación Seguridad y Salud	2.856,00 €	599,76 €	3.455,76 €	17.278,80 €
Lote 4	Dirección obra	23.999,20 €	5.039,83 €	29.039,03 €	52,77%
	Coordinación Seguridad y Salud	5.999,75 €	1.259,95 €	7.259,70 €	36.298,73 €
Lote 5	Dirección obra	2.920,00 €	613,20 €	3.533,20 €	19,39 %
	Coordinación Seguridad y Salud	730,00 €	153,30 €	883,30 €	4.416,50 €



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
 Presidente de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 14 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

- MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Presto (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

- EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

TRABAJOS OBRA CIVIL INGENIERÍA, S.L.

- OFERTA ECONÓMICA

		Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja
Lote 1	Dirección obra	18.507,21 €	3.886,51	22.393,72 €	8,00 %
	Coordinación Seguridad y Salud	4.799,59 €	1.007,91 €	5.807,50 €	8,00 %
Lote 2	Dirección obra	23.882,78 €	5.015,38 €	28.898,16 €	38,00 %
	Coordinación Seguridad y Salud	7.107,97 €	1.492,67 €	8.600,64 €	38,00 %
Lote 3	Dirección obra	14.643,96 €	3.075,23 €	17.719,19 €	38,00 %
	Coordinación Seguridad y Salud	3.797,71 €	797,52 €	4.595,23 €	38,00 %
Lote 4	Dirección obra	25.011,46 €	5.252,41 €	30.263,87 €	45,00 %
	Coordinación Seguridad y Salud	9.925,18 €	2.084,29 €	12.009,47 €	45,00 %



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 15 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

Lote 5	Dirección obra	3.639,25 €	764,24 €	4.403,49 €	0,50 %
	Coordinación Seguridad y Salud	866,49 €	181,96 €	1.048,45 €	0,50 %

- MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Presto (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

- EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

UTE QANAT INGENIERÍA, S.L.-META ENGINEERING, S.A.

- OFERTA ECONÓMICA

		Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja
Lote 1	Dirección obra	8.702,05 €	1.827,43 €	10.529,48 €	31,3%
	Coordinación Seguridad y Salud	8.702,05 €	1.827,43 €	10.529,48 €	31,3%
Lote 2	Dirección obra				
	Coordinación Seguridad y Salud				



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
 Presidente de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 16 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
 SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE
 SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
 1074485Q**

Lote 3	Dirección obra				
	Coordinación Seguridad y Salud				
Lote 4	Dirección obra	18.675,22 €	3.921,80 €	22.597,02 €	41,2%
	Coordinación Seguridad y Salud	18.675,22 €	3.921,80 €	22.597,02 €	41,2%
Lote 5	Dirección obra				
	Coordinación Seguridad y Salud				

- MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Presto (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

- EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
 Presidente de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 17 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

LOPEZPELAEZ INGENIERIA S.L.

• OFERTA ECONÓMICA

		Precio S/IVA	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja
Lote 1	Dirección obra	19.613,63 €	4.118,86 €	23.732,49 €	2,50
	Coordinación Seguridad y Salud	5.086,52 €	1.068,17 €	6.154,69 €	2,50
Lote 2	Dirección obra	15.369,72 €	3.227,64 €	18.597,36 €	60,10
	Coordinación Seguridad y Salud	4.574,32 €	960,61 €	5.534,93 €	60,10
Lote 3	Dirección obra	12.022,22 €	2.524,67 €	14.546,89 €	49,10
	Coordinación Seguridad y Salud	3.117,80 €	654,74 €	3.772,54 €	49,10
Lote 4	Dirección obra	17.644,45 €	3.705,33 €	21.349,78 €	61,20
	Coordinación Seguridad y Salud	7.001,76 €	1.470,37 €	8.472,13 €	61,20
Lote 5	Dirección obra	2.518,22 €	528,83 €	3.047,05 €	31,15
	Coordinación Seguridad y Salud	599,57 €	125,91 €	725,48 €	31,15

• MEDIOS INFORMÁTICOS A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Dispone de licencia de los programas Word y Excel (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Autocad (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Dispone de licencia del programa Presto (o equivalente)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

• EDICIÓN Y COMPROBACIONES TÉCNICAS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a la elaboración de todos los planos de planta y secciones tipo en color	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

• DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5
Se compromete a realizar inspecciones diarias durante los trabajos en trabajos en los que exista riesgo importante para la seguridad en la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



FIRMADO POR

José Peillero Álvarez
 Presidente de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 18 de 19



FIRMADO POR

María Consuelo González García
 Secretaria de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

NIF: P2400000B

Contratación y Patrimonio

Expediente 1074485Q

**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS EN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS. 5 LOTES (PUENTE SOBRE RÍO TORÍO EN CTRA. GARRAFE A RUIFORCO Y 4 MÁS).
1074485Q**

Se compromete a realizar un seguimiento mensual de la evolución de los trabajos realizados durante el periodo de garantía de la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Si
	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No

Finalizadas las intervenciones de los asistentes, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, **PROPONE:**

PRIMERO. Otorgar a las licitadoras la siguiente puntuación correspondiente a la oferta técnica de acuerdo con el informe del servicio y pliego de prescripciones administrativas:

EMPRESA	LOTE I	LOTE II	LOTE III	LOTE IV	LOTE IV
C.I.M INGENIERÍA S.L.P.	24	24	24	24	24
EQUATTRO ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA, S.L.	0	23	23	23	0
GESTIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS 21, S.L.	23	23	23	23	23
INGENIERÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.L.	23	23	23	23	0
INGENIERÍA, SERVICIOS ÁNGEL MANCEBO, S.L.	0	19	19	19	19
INVALL S.A.	0	19	0	0	0
JAVIER ALVADO BENÍTEZ	0	0	0	0	23
NICOLÁS DEL CASO Y ASOCIADOS S.A.P.	0	0	23	0	0
OPRIC, S.L.	0	0	24	0	24
OMICRÓN AMEPRO S.A.	23	23	23	23	23
PONTEM ENGINEERING S.A.	18	0	0	0	0
SEPIA TÉCNICOS, S.L	23	0	0	0	0
TRABAJOS DE OBRA CIVIL INGENIERÍA, S.L.	23	23	23	23	23
UTE QANAT INGENIERÍA S.L. META ENGINEERING S.A.	24	0	0	24	0
LÓPEZ PELÁEZ INGENIERÍA S.L.	23	23	23	23	23

SEGUNDO. Admitir la documentación presentada en el sobre electrónico que contiene los criterios de adjudicación objetivos y ponerla a disposición del responsable del contrato con el fin de que proceda a su ponderación de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego rector del contrato.

TERCERO. Autorizar a la Secretaria de la Mesa de Contratación para que en el caso de que, a la vista del informe técnico, alguna de las empresas licitadoras incurra en baja desproporcionada, solicite a la misma, la documentación necesaria para justificar la oferta presentada en los términos dispuestos en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Siendo las diez horas y cincuenta y nueve minutos se da por finalizado el acto, de lo cual como Secretaria doy fe.



FIRMADO POR

José Peñillero Álvarez
 Presidente de la Mesa de Contratación
 28/04/2023



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAC A2U2 VPPJ VML3 YWRA

Acta estudio informe criterios juicio de valor y apertura automáticos - SEFYCU 4287310La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.dipuleon.es/>

Pág. 19 de 19