
Cpv Sup: Desc: 
Objeto:
Sustitución de la red de saneamiento en el Municipio de Calviá en el año 2020

CAE: CATEGORIA D
Línea servicio: LS.41-Alcantarillado
PBAL: 261.362,10 € Forma pago: 
Num.Aut.Cont. NO prevista: 0
Cpv: 45232410-9 Desc: Obras de saneamiento

Número contrato: 2020-002-L1

Título:
SUSTITUCIÓN DE RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CALVIÁ. AÑO 2020

Responsable: PEREZ JAUME, FRANCESC XAVIER Inicio previsto: 15/02/2020
Tipo: OBRAS

Condiciones adjudicación: PRECIO MAS BAJO

Criterios adjudicación:
De acuerdo a la siguiente fórmula para cada uno de los lotes:

(OfM / OfP) x PUN

PUN: Puntos que se reparten por el criterio
OfM: Importe de la Oferta MENOR valida
OfP: Importe de la Oferta del Licitante

Duración: PUNTUAL 5 meses 
Cto.renovar: 2018-011-L1 Fec.fin cto a renovar: 31/07/2018
Proveedor exclusivo: NO

Procedimiento: PAS - CICLO DEL AGUA Urgente: NO

Exp.renovar: 2018-011 Fec.solicitud: 

Justificación necesidad:
SUSTITUCIÓN DE RED DE SANEAMIENTO: La eliminación de puntos negros de la red de saneamiento consiste en 
la realización de un plan de renovación y reestructuración de diversos tramos de red de saneamiento priorizando en 
función de los problemas operativos derivados de encontrarse obsoletos, la falta de capacidad de evacuación y/o 
degradación de los materiales. Estas deficiencias provocan graves problemas de funcionamiento como es la 
sedimentación de sólidos y obturación de conductos, filtraciones de aguas residuales y/o imposibilidad de evacuación 
de aguas residuales de la zona de servicio. Estas obras repercuten directamente en una mejora del servicio, un ahorro 
en mantenimiento preventivo de redes y minimizar el riesgo de vertido de aguas. 

SUSTITUCIÓN CONDUCCIÓN RIEGO A GOLF EN EDAR BENDINAT. La falta de estanqueidad y las continuas 
pérdidas de agua en este tramo de conducción pone en riesgo la utilización de agua regenerada. Se considera 
necesaria su sustitución.

ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

Título:
OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO Y RED DE RIEGO DE CALVIÁ 2000 PARA EL AÑO 2020

Responsable: PEREZ JAUME, FRANCESC XAVIER

Personas contacto: GABRIEL BESTARD/COLOMA VALLESPIR

Expediente: 2020-002 PBAL: 317.253,46 € VEC: 317.253,46 €



Partida: Importe:

Partida: Importe:

A la vista de la propuesta formulada por el Área/s responsable/s se informa:

Reserva de crédito: 2020
Responsable: Línea servicio:
JS.01-Director Area Ciclo Agua LS.43-Terciaros

20203-SUSTITUCION TUBERIA RIEGO GOLF EDAR BENDINAT 55.891,36 €

Cpv: 45232121-6 Desc: Trabajos de construcción de canalizaciones de riego
Cpv Sup: Desc: 
Objeto:
Sustitución de la conducción de riego a golf en EDAR Bendinat

Proveedor exclusivo: NO CAE: CATEGORIA D
Línea servicio: LS.41-Alcantarillado
PBAL: 55.891,36 € Forma pago: 
Num.Aut.Cont. NO prevista: 0

SUSTITUCIÓN CONDUCCIÓN RIEGO A GOLF EN EDAR BENDINAT

Responsable: PEREZ JAUME, FRANCESC XAVIER Inicio previsto: 15/02/2020
Tipo: OBRAS Duración: PUNTUAL 1 meses 
Cto.renovar: 2018-011-L2 Fec.fin cto a renovar: 27/07/2018

JS.01-Director Area Ciclo Agua LS.41-Alcantarillado

20009-PUNTOS NEGROS ALCANTARILLADO PRIORIDAD 1 261.362,10 €

Número contrato: 2020-002-L2
Título:

Reserva de crédito: 2020
Responsable: Línea servicio:

Órgano de contratación Observaciones:

Fdo: Francisco Javier González Ruiz

Fdo: PEREZ JAUME, FRANCESC XAVIER

Director Servicios Jurídicos y Contratación Observaciones:

Fdo: Enric Terrassa Méndez

Cumplidos todos los trámites previstos, apruebo los pliegos y sus anexos, ACUERDO EL INICIO del expediente de 
contratación y autorizo el gasto que comporta.

Sugerencias:

Director Área / Jefe Departamento Autorizado
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