
 
 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DEL SERVICIO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CAPTURA 
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTOS GESTIONADAS 

POR ALJARAFESA Y CARGA EN EL GIS CORPORATIVO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ALJARAFE 
 
 

1. NÚMERO DE PROPUESTA: 236/2024. 
 
2. CPV:  71353200-9    Servicios de topografía dimensional. 

 72312000-5    Servicios de introducción de datos. 
 72312100-6    Servicios de preparación de datos. 
 72313000-2    Servicios de recogida de datos. 
 72500000-0    Servicios informáticos. 

 
3. UNIDAD/SERVICIO: SERVICIO DE INGENIERÍA Y PLANIFICACIÓN HIDRÁULICA. 
 
4. NATURALEZA DEL CONTRATO: Servicio. 
 
5. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato es establecer las condiciones que han de regir los trabajos 

del servicio de “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS REDES 
DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTOS GESTIONADAS POR ALJARAFESA Y CARGA EN EL GIS 
CORPORATIVO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ALJARAFE”. 

 
Son objeto de esta contratación las siguientes actividades: 

 
▪ Realización de Inventariado de las infraestructuras de la Red de saneamiento y/o abastecimiento 

por técnicas de levantamiento en campo. 
 

▪ Incorporación de la información al GIS de ALJARAFESA. 
 

Como datos de partida se hará entrega a la empresa adjudicataria de la siguiente información: 
 

- Redes existentes en el GIS de ALJARAFESA. 
 

- Cartografía realizada por ALJARAFESA en 2012. 
 

- Reseñas de las bases y coordenadas de los vértices que componen las diferentes Redes Topográ-
ficas de ALJARAFESA. 

 
6. DIVISIÓN EN LOTES: No. 

 
El objeto de este contrato consiste en una unidad funcional, cuyas tareas deben ser realizadas de manera 
integral, dada la información en continuo que se procesa. Es por ello por lo que es necesaria una 
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coordinación entre las diferentes partes de las tareas que conforman el proceso, por tratarse de trabajos 
directamente vinculados entre sí mediante una estrecha relación de complementariedad, de la que se 
deriva la necesaria ejecución coordinada de los las los mismos, no siendo posible realizarlos de manera 
independiente, ni desde el punto de vista técnico ni operativo ni económico, sin el riesgo de menoscabar 
la adecuada ejecución del contrato. En caso contrario, se correría el riesgo de corromper la calidad de 
los datos y, por tanto, de la correcta gestión de éstos. 
 
Debido a la propia naturaleza del objeto del contrato y las razones expuestas anteriormente, se opta por 
la NO división en lotes. 

 
7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: La presente licitación se va a llevar a cabo mediante un 

procedimiento abierto, a fin de promover la máxima concurrencia, transparencia e igualdad en la 
licitación, y la salvaguarda de la libre competencia; todo ello con el objetivo de seleccionar la oferta con 
mejor relación calidad-precio, lo que implica admitir a cuantos reúnan los requisitos exigidos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP) que rige esta licitación. 

 
8. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO: Para lograr una gestión eficiente de las redes de 

saneamiento y abastecimiento es fundamental el conocimiento de las mismas y, por tanto, la Gestión de 
Activos y Planificación mediante una información adecuada y veraz gestionada con el Sistema de 
Información Geográfica. 
 
En la actualidad, ALJARAFESA es el Órgano de Gestión Directa de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DEL ALJARAFE en la prestación del servicio público del ciclo integral del agua en un total de 31 municipios, 
explotando en la actualidad más de 2.800 km de conducciones pertenecientes a la red de abastecimiento 
(alta y baja) y más de 1.900 km de conducciones de saneamiento, un total de 3 estaciones potabilizadoras 
y 6 estaciones depuradoras de aguas residuales. 
 
Según lo anterior, ALJARAFESA es la encargada de la gestión del ciclo integral del agua en Albaida del 
Aljarafe, Almensilla, Aznalcóllar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Carrión de los Céspedes, 
Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Espartinas, Gelves, Gerena, Gines, 
Guillena, Isla Mayor, La Algaba, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, Salteras, Santiponce, 
Tomares, Umbrete, Valencina de la Concepción y Villanueva del Ariscal, esto es, VEINTISÉIS (26) 
municipios de los 31 que gestiona ALJARAFESA. Si bien todos los elementos que componen las redes de 
abastecimiento y saneamiento se encuentran digitalizados, existen errores e inexactitudes que quedaran 
subsanados con esta toma de datos. 
 
Dichos errores no solo afectan a las redes y datos ya digitalizados, sino que pueden estar afectando 
también a los datos que se están introduciendo en el GIS por digitalización de los datos de operaciones 
de mantenimiento y mejoras de la Red que se vienen haciendo, ya que como dichos trabajos 
necesariamente se apoyan en la red existente para dar continuidad con ella, al final toda la base de datos 
puede estar afectada de dichos problemas. 
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Es por ello que ALJARAFESA, siendo consciente de esta problemática, cree necesario abordar un proyecto 
de inventariado general de todas las redes de los municipios de Albaida del Aljarafe, Almensilla, 
Aznalcóllar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Carrión de los Céspedes, Castilleja de 
Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Espartinas, Gelves, Gerena, Gines, Guillena, Isla 
Mayor, La Algaba, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, Salteras, Santiponce, Tomares, 
Umbrete, Valencina de la Concepción y Villanueva del Ariscal para terminar de disponer de los datos 
correctos que permitan realizar el seguimiento, control de las averías y modelos de simulación hidráulica, 
ya que con los datos actuales se genera una gran incertidumbre que la hacen, a la postre, inutilizable. 
 
El Inventariado y georreferenciación de la Red de Saneamiento y Abastecimiento en los municipios 
mencionados, facilitaría las tareas propias de consulta, análisis, mantenimiento y actualización gráfica y 
alfanumérica relacionada, necesaria para la gestión de los servicios, de la herramienta GIS que es el eje 
central sobre la que gira toda la Explotación y Gestión de sus Activos, así como la Planificación y Obras 
en las redes de saneamiento, por parte de los Servicios Técnicos de la ALJARAFESA. 

 
9. VALOR ESTIMADO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS 

CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.837.760,67 €). 
 
El valor estimado del contrato ha sido calculado teniendo en cuenta su duración, la inexistencia de 
prórrogas y la existencia de causas previstas de modificación: 
 

- Presupuesto de ejecución: 2.687.507,47 € 
- Gastos generales (13%): 349.375,97 € 
- Beneficio industrial (6%): 161.250,45 € 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA excluido): 3.198.133,89 € 

 

- Posibilidad de prórroga: N/A 
- Posibilidad de que el contrato sea modificado (20%): 639.626,78 € 

 

VALOR ESTIMADO: 3.837.760,67 € 

 
10. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (INCLUIDO IVA): TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO (3.869.742,01 €). 
 
El desglose del presupuesto base de licitación se incluye en los ANEXOS 2 y 3 del PPT que rige la presente 
licitación, así como en el PCAP (Apartado D. del Cuadro Resumen). 
 

11. FINANCIACIÓN UE: Esta licitación se enmarca parcialmente en el proyecto GAIA que ALJARAFESA ha 
presentado a la convocatoria de digitalización del ciclo integral del agua del PERTE del agua (Orden 
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TED/919/2023, de 21 de julio. BOE nº 183 de 2 de agosto de 2023, Componente 5 “preservación del 
espacio litoral y los recursos hídricos”, inversión 3 “Transición digital en el sector del agua”, del PRTR, que 
contribuye al cumplimiento del hito/objetivo no #79 “Puesta en funcionamiento de herramientas para 
mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hídricos, y para registrar las precipitaciones y otros 
datos” y también del hito/objetivo CID #79 Ter aprobado tras la adenda al PRTR “Al menos 5 000 000 de 
habitantes beneficiados por la puesta en servicio de proyectos de digitalización del ciclo urbano del agua 
y al menos 200 000 hectáreas del kit digital para el riego, en el marco del PERTE para la digitalización de 
los usos del agua”. Concretamente, dentro el proyecto “GAIA”, esta licitación se corresponde con una 
actividad incluida en la Actuación A36 “GIS de las redes de saneamiento del sistema Aljarafe II”).  
 
A continuación, se presenta una descripción detallada el hito/objetivo: 

 
o Componente 5: “Preservación del Litoral y Recursos hídricos” 
o Inversión I.03: “Transición digital en el sector del agua” 
o Hito CIF/OA número 79: “Puesta en funcionamiento de herramientas para mejorar el conocimiento y 

el uso de los recursos hídricos, y para registrar las precipitaciones y otros datos” 
▪ Detalle del hito 
❖ Indicador cualitativo: Certificación de gastos.  
❖ Trimestre: Q4 
❖ Año: 2023 
❖ Descripción: Puesta en funcionamiento de 26 herramientas o infraestructuras renovadas 

para mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hídricos, y para registrar las precipita-
ciones y otros datos meteorológicos para prevenir los riesgos climáticos. Las actuaciones es-
tarán relacionadas principalmente con el diseño y la implantación del registro electrónico de 
aguas (gestión de datos hidrológicos y calidad del agua, digitalización del tratamiento de ar-
chivos y modernización de la red de vigilancia meteorológica aeronáutica). 

 

o Hito CIF/OA número 79 ter (430): “Actuaciones de digitalización de los usos del agua (PERTE) - Trans-
ferencias”. 

▪ Detalle del hito: 
❖ Indicador cualitativo: Notificación oficial de la conclusión de las obras.  
❖ Trimestre: Q2 
❖ Año: 2026 
❖ Descripción: Al menos 5 000 000 de habitantes beneficiados por la puesta en funcionamiento 

de proyectos de digitalización del ciclo de agua urbano, y al menos 200 000 hectáreas bene-
ficiadas del paquete digital de irrigación, dentro del PERTE para la digitalización de los usos 
del agua. 

 
Porcentaje de cofinanciación: A la espera de la resolución definitiva de la convocatoria de digitalización 
del ciclo integral del agua del PERTE del agua (Orden TED/919/2023, de 21 de julio. BOE nº 183 de 2 de 
agosto de 2023. Con fecha 16 de agosto de obtuvo resolución provisional favorable de las ayudas. 
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Se han definido en los pliegos adjuntos las condiciones bajo las que tendrá lugar la selección del 
contratista y la ejecución del contrato, incorporando también las cláusulas y mecanismos que aseguran 
el cumplimiento de los principios transversales al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(Orden HFP 1030/2021).  
 

12. VERIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACIÓN: Los servicios técnicos del órgano de 
contratación han constatado la ausencia de doble financiación del contrato.  
 

13. PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE: Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 
22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario 
de los fondos del MRR, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas 
del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, 
en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con 
las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. 
 
ALJARAFESA dispone de un Plan de Medidas Antifraude aprobado por el Consejo de Administración el 
día 25 de junio de 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, del correspondiente Plan de Medidas Antifraude. 
 
El Plan de Medidas Antifraude aprobado por ALJARAFESA será de aplicación obligatoria. 

 
14. DURACIÓN DEL CONTRATO: Treinta y seis (36) meses. 
 
15. PRORROGAS: No. 
 
16. CAUSAS PREVISTAS DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 
 

El número de elementos singulares de saneamiento (pozos, arquetas, imbornales) de abastecimiento 
(Acometidas, registros etc.) y número de Bases Topográficas, objeto de la presente Licitación han sido 
estimados en base a la información que actualmente dispone el GIS de ALJARAFESA y, por tanto, pueden 
aparecer diferencias por exceso o por defecto en el nº de elementos finales recogidos. Por ello, y en base 
al Art. 204, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la presente licitación 
es susceptible de modificación por este hecho. 
 
Asimismo, se consideran supuestos y condiciones de modificación del contrato las siguientes: 
 

- La orden de las autoridades responsables para adoptar medidas correctoras en relación a 
etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control, así como al 
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preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del principio de no causar 
un daño significativo y las consecuencias en caso de incumplimiento. 

- Cualquier otra obligación contenida en la resolución de concesión de la financiación, o que se 
derive directamente de esta o de los textos normativos que se aprueben con posterioridad a la 
publicación del pliego. 

Respecto a las modificaciones no previstas en el pliego de condiciones, se considerarán circunstancias 
sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programación europea vigente que tengan 
incidencia sobre el objeto del contrato. Las modificaciones que se acuerden deberán, en todo caso, 
asegurar el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. 
 
Alcance y límites de la modificación: 
 

- El precio del contrato se modificará al alza, en el caso de que sea necesario corregir deficiencias 
en el cumplimiento de los hitos y objetivos que la entidad contratante haya comprometido 
alcanzar con el contrato en cuestión, así como las correcciones necesarias para cumplir las 
obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y para no causar un daño 
significativo al medio ambiente. 

- Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: inferior al 20 %. 

Las modificaciones del contrato que se lleven a cabo no podrán exceder, en ningún caso, los límites 
máximos fijados en la normativa de aplicación. La suma de todos los modificados, incluidos aquellos 
derivados de la financiación PRTR no podrán superar el 20% acumuladamente. 

 
17. CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS:  Conforme a lo establecido en el Real Decreto 773/2015, de 28 de 

agosto: Grupo L – Subgrupo 3 – Categoría 4. 
 
18. HABILITACIÓN PROFESIONAL O EMPRESARIAL Y SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL Y ECONÓMICA 

O FINANCIERA: 
 
Para poder participar los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas 
de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se indican a continuación: 
 
Solvencia económica o financiera: 

 
▪ Patrimonio neto positivo: Se precisa que las Empresas que concurran a la licitación dispongan de 

capital y/o de reservas suficientes, a efectos de evitar pérdidas superiores al capital social y a las 
reservas y aportaciones generadas en los últimos años, pudiendo compensar el resultado de ejer-
cicios anteriores. 
 
Una Empresa que arroje un patrimonio neto negativo se considera a estos efectos insolvente para 
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la ejecución del contrato. Además, ese resultado negativo podría impedir la renovación del seguro 
de responsabilidad civil. 
 
JUSTIFICACIÓN: Con este requisito de solvencia se pretende obtener información relativa a la capa-
cidad de los licitadores para hacer frente a las obligaciones que se pudieran derivar de la ejecución 
del presente contrato. 

 
Solvencia técnica o profesional: 

 

• Acreditación de la experiencia en trabajos similares de la Empresa licitadora. Relación de los princi-
pales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del 
contrato: 
 
➢ Los licitadores deberán haber realizado al menos 2 trabajos de cartografía de detalle (500 o 

1000), nueva o de actualización, en municipios con población igual o superior a 50.000 habitan-
tes en los últimos 5 años. 
 

➢ Los licitadores deberán haber realizado trabajos de levantamiento de redes de abastecimiento 
y/o saneamiento en al menos UN (1) municipio con población igual o superior a 150.000 habi-
tantes o en TRES (3) municipios con población igual o superior a 50.000 habitantes y la carga o 
implantación de información en el Sistema de Información Geográfico de redes de agua en los 
últimos 10 años. 

 
JUSTIFICACIÓN: La elección de este requisito de solvencia tiene como finalidad garantizar la capa-
cidad técnica que puedan tener las Empresas licitadoras en servicios ya ejecutados, que sean simi-
lares o equivalentes al objeto de la prestación a contratar con el alcance establecido en el PPT. En 
concreto, la solvencia técnica exigida en el presente expediente tiene por objeto asegurar que los 
licitadores conocen y disponen de la capacitación técnica necesaria para llevar a cabo los procedi-
mientos específicos de toma de datos y transcripción a un sistema de información geográfica en los 
términos indicados en el PPT. Asimismo, se considera suficiente la cantidad establecida en este cri-
terio, resultando proporcional tanto al objeto como importe del presente contrato. 

 
En definitiva, con este requisito de solvencia se pretende salvaguardar que los operadores econó-
micos poseen la capacitación necesaria para ejecutar el contrato con un nivel técnico adecuado. 
 

▪ Títulos académicos de los técnicos responsables del proyecto (Jefe de Proyecto, Responsable de 
trabajos de Campo y Responsable de GIS).  
 
➢ Jefe de Proyecto: Persona que representa al adjudicatario y que se coordina con el Respon-

sable del Contrato, el cual, asimismo actuará como Jefe de Equipo responsable de los Técni-
cos asignados al Contrato. Su titulación deberá ser de Ingeniero en Geodesia y Cartografía 
con un mínimo de 10 años de experiencia. 
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➢ Responsable de trabajos de campo: Técnico competente para realizar los trabajos de campo 

dentro del alcance del presente Pliego. Su titulación deberá ser de Ingeniero en Geodesia y 
Cartografía o Ingeniero Técnico en Topografía con un mínimo de 10 años de experiencia. 
 

➢ Responsable de GIS: Técnico para labores de estructuración, control de calidad y carga en el 
GIS de ALJARAFESA. Su titulación deberá ser de Licenciado en Geografía con estudios de 
postgrado en Sistemas de Información Geográfica con un mínimo de 10 años de experien-
cia. 

 
JUSTIFICACIÓN: La elección de este requisito de solvencia tiene como finalidad garantizar la capa-
cidad técnica de los profesionales destinados por la Empresa adjudicataria para soportar las tareas 
que implican el objeto y el alcance establecidos en el PPT. 

 
▪ Solvencia adicional – Adscripción de medios personales:  

 
➢ Jefe de Proyecto: Ingeniero en Geodesia y Cartografía con 10 años de experiencia responsa-

ble al menos de: 
 

▪ Haber dirigido al menos DOS (2) trabajos de cartografía de detalle (500 o 1000), 
nueva o de actualización, en municipios con población igual o superior a 50.000 ha-
bitantes. 

▪ Haber dirigido trabajos de levantamiento de redes de abastecimiento y/o sanea-
miento en al menos UN (1) municipio con población igual o superior a 150.000 habi-
tantes o en TRES (3) municipios con población igual o superior a 50.000 habitantes y 
la carga o implantación de información en el Sistema de Información Geográfico de 
redes de agua. 
 

➢ Responsable de trabajos de campo: Ingeniero en Geodesia y Cartografía o Ingeniero Técnico 
en Topografía con un mínimo de 10 años de experiencia que haya participado coordinando 
los trabajos de campo en al menos: 
 

▪ DOS (2) trabajos de cartografía de detalle (500 o 1000), nueva o de actualización, en 
municipios con población igual o superior a 50.000 habitantes. 

▪ Trabajos de levantamiento de redes de abastecimiento y/o saneamiento en al menos 
UN (1) municipio con población igual o superior a 150.000 habitantes o en TRES (3) 
municipios con población igual o superior a 50.000 habitantes y la carga o implanta-
ción de información en el Sistema de Información Geográfico de redes de agua. 

 
➢ Responsable de GIS: Licenciado en Geografía con estudios de postgrado en Sistemas de In-

formación Geográfica y contar con un mínimo de 10 años de experiencia demostrada que 
haya participado coordinando al menos: 
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▪ Trabajos de carga o implantación de información en el Sistema de Información Geo-

gráfico de redes de agua (abastecimiento y/o saneamiento) en al menos UN (1) mu-
nicipio con población igual o superior a 150.000 habitantes o en TRES (3) municipios 
con población igual o superior a 50.000 habitantes. 

 
JUSTIFICACIÓN: Atendiendo al carácter eminentemente especializado de los trabajos a contratar, 
los medios personales que deben adscribirse al contrato requieren de una alta experiencia y cuali-
ficación en trabajos de implantación y coordinación de trabajos en campo y gabinete, considerán-
dose que los mínimos medios a disponer han de ser los relacionados anteriormente. 

 

☒ Indicación de la parte del contrato que la persona empresaria tiene eventualmente el propósito de 
subcontratar. 

 
19. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Los criterios de adjudicación propuestos para el presente procedimiento 

abierto de licitación son los que se refieren a continuación, unos evaluables mediante un juicio de valor 
y otros de forma automática mediante cifras o porcentajes, siendo el total de puntuación cien (100) 
puntos: 
 
Criterios de valoración evaluables de forma automática mediante cifras o porcentajes 

 
1. Oferta económica. 

Puntuación máxima correspondiente a este criterio: hasta 34 puntos. 
 

JUSTIFICACIÓN: La fórmula para valorar la oferta económica es una fórmula lineal, en virtud de la 
cual se atribuye la máxima puntuación a la oferta con un mayor porcentaje de baja con relación al 
presupuesto de licitación, otorgándose así a las restantes ofertas los puntos que proporcionalmente 
le correspondan en función al porcentaje de baja ofrecido. 

 
2. Ampliación del período de garantía. 

Puntuación máxima correspondiente a este criterio: hasta 6 puntos. 
 

JUSTIFICACIÓN: Una ampliación del plazo de garantía adicional a los establecidos en los Acuerdos 
de Niveles de Servicio mínimos contemplados en los pliegos de licitación, incide de forma directa en 
un incremento de la calidad de la evolución del contrato, pudiéndose subsanar errores que en fase 
de explotación se detecten y durante la ejecución del contrato hayan podido pasar desapercibidos. 

 
3. Reducción del plazo de ejecución de los trabajos: 

Puntuación máxima correspondiente a este criterio: hasta 6 puntos. 
 

JUSTIFICACIÓN: Se considera que un estudio minucioso, detallado y exhaustivo del PPT y sus condi-
ciones de ejecución realizado por el operador económico durante la fase de licitación, redundará 
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en una ejecución más rápida y eficaz del contrato dando mayor garantía al cumplimiento de los 
plazos prescritos en la Convocatoria PERTE. 

 
4. Experiencia y especialización del Jefe de Proyecto: 

Puntuación máxima correspondiente a este criterio: hasta 10 puntos. 
 

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la especificidad técnica de los trabajos incluidos en el objeto 
del contrato, una mayor experiencia de los perfiles identificados de los pliegos de licitación por 
encima de los mínimos establecidos aporta indudablemente una mayor garantía de calidad en la 
ejecución de los trabajos, asegurándose así el cumplimiento de los parámetros establecidos en los 
Acuerdos de Niveles de Servicios mínimos contemplados en el PPT. 
 

5. Experiencia y especialización del Responsable de trabajos de campo: 
Puntuación máxima correspondiente a este criterio: hasta 8 puntos. 

 
JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la especificidad técnica de los trabajos incluidos en el objeto 
del contrato, una mayor experiencia de los perfiles identificados de los pliegos de licitación por 
encima de los mínimos establecidos aporta indudablemente una mayor garantía de calidad en la 
ejecución de los trabajos, asegurándose así el cumplimiento de los parámetros establecidos en los 
Acuerdos de Niveles de Servicios mínimos contemplados en el PPT. 
 

6. Experiencia y especialización del Responsable de GIS: 
Puntuación máxima correspondiente a este criterio: hasta 6 puntos. 

 
JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la especificidad técnica de los trabajos incluidos en el objeto 
del contrato, una mayor experiencia de los perfiles identificados de los pliegos de licitación por 
encima de los mínimos establecidos aporta indudablemente una mayor garantía de calidad en la 
ejecución de los trabajos, asegurándose así el cumplimiento de los parámetros establecidos en los 
Acuerdos de Niveles de Servicios mínimos contemplados en el PPT. 

 
Criterios de valoración evaluables mediante un juicio de valor 
 
1. Modelo de producción y planificación de los trabajos. (15 puntos) 

La empresa entregará un modelo de producción, con una descripción de todas las actividades que 
es necesario realizar para obtener los mejores resultados y donde se definan de forma detallada la 
metodología de captura de los datos en campo, la incorporación de dichos datos al GIS, equipos y 
personal asignado, medidas de seguridad, soluciones innovadoras y medidas para facilitar el 
seguimiento de los trabajos. Se va a valorar el uso de metadatos que aseguren la trazabilidad de los 
trabajos. Se valorará también el desarrollo de los trabajos, su planificación y los medios técnicos 
propuestos. 

• Excelente: (15 puntos) Si se realiza una buena definición del proceso de trabajo, con una 
planificación detallada, asignación de medios adecuados y utilizando técnicas novedosas que 
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enriquecen el producto final y una mejor calidad y alcance en la información recogida, e 
incluso complementando la que inicialmente está definida en el PPT. 

• Aceptable (10 puntos): Si se realiza una buena definición del proceso de trabajo y su 
planificación, asignación de medios adecuados, adaptado de manera general al PPT pero sin 
aportar técnicas o mejoras novedosas o que se aportan técnicas que no enriquecen el 
producto final. 

• Insuficiente (0 puntos): Si no se describe un proceso de producción coherente, es impreciso 
o se detalla parcialmente, aportando una definición pobre y con nula adaptación a la 
singularidad del proyecto o a los objetivos de este contrato o simplemente no se aporta 
documento alguno. 

Tamaño máximo del documento 20 páginas. 
 
JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la especificidad técnica de los trabajos incluidos en el objeto del 
contrato, se considera imprescindible por parte del licitador un estudio minucioso, detallado y ex-
haustivo del PPT que derive en la propuesta de una metodología y planificación de los trabajos para 
optimizar el sistema productivo y mejora de los plazos de ejecución, situación esta que redundará en 
una ejecución más rápida y eficaz del contrato dando mayor garantía al cumplimiento de los plazos 
prescritos en la Convocatoria PERTE. 
 

2. Calidad. (5 puntos) 
Se entregará un documento donde se expondrá junto con el proceso metodológico el alcance del 
proceso de calidad al que se compromete para garantizar calidad del producto final en cuanto a su 
gestión y control mediante indicadores que van a ser utilizados en el proceso. 
En este documento se describirán los procesos de calidad que garanticen un buen resultado final y 
el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el PPT.  
Para valorar este criterio se van a analizar los siguientes aspectos:  

• Excelente: (5 puntos) Si se realiza una buena definición de los controles de calidad aplicables 
de los aspectos que es necesario garantizar para obtener el máximo de calidad final; es 
coherente y adecuado para el objetivo de este contrato, y se detallan bien los aspectos 
valorables, así como el número de aspectos controlados a los que se compromete la 
empresa. 

• Aceptable (2,5 puntos): Si se realiza una definición de los controles de calidad necesarios 
para asegurar los aspectos más relevantes de la información; es coherente y adecuada la 
propuesta, pero se hace de forma genérica cumpliendo los objetivos que persigue este 
contrato, pero con pocas innovaciones o que son de escaso interés para Aljarafesa. 

• Insuficiente (0 puntos): Si no es coherente, es impreciso o se detalla parcialmente, aportando 
una definición pobre y con nula adaptación a la singularidad del proyecto o a los objetivos de 
este contrato o simplemente no se aporta documento alguno. 

Tamaño máximo del documento 10 páginas. 
 
JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la especificidad técnica de los trabajos incluidos en el objeto del 
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contrato, se considera imprescindible por parte del licitador un estudio minucioso, detallado y ex-
haustivo del PPT que derive en la propuesta de una metodología de calidad que, unido al modelo de 
producción y planificación de los trabajos, garantice la calidad del producto final, independiente-
mente del nivel de optimización del sistema productivo y mejora de los plazos de ejecución. 
 

3. Propuesta de herramienta para el seguimiento de los trabajos. (10 puntos) 
Se va a valorar la herramienta que se propone para realizar la toma de datos, que permita la revisión 
y seguimiento por parte de la Aljarafesa y la propia empresa.  
La propuesta se va a valorar de la siguiente manera: 

• Excelente. (10 puntos). Si la aplicación permite adaptar al modelo de datos de Aljarafesa, con 
facilidad de uso, dispone de utilidades para garantizar una perfecta captura de datos, así 
como presenta utilidades para el seguimiento por parte de Aljarafesa con un alto nivel 
tecnológico. 

• Aceptable. (5 puntos). Si la aplicación permite capturar según el modelo de datos de 
Aljarafesa, pero presenta poca adaptabilidad de la información. Garantiza una correcta toma 
de datos pero no presentan soluciones novedosas, o no permite un seguimiento adecuado 
de los trabajos por parte de Aljarafesa. 

• Insuficiente (0 puntos). O bien no se presenta aplicación alguna o de hacerse no reúne las 
características necesarias para asegurar una buena captura de datos. 

 
JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la especificidad técnica de los trabajos incluidos en el objeto del 
contrato, se considera imprescindible por parte del licitador un estudio minucioso, detallado y ex-
haustivo del PPT que derive en la propuesta de una herramienta que permita a los técnicos de ALJA-
RAFESA realizar un seguimiento en el desarrollo y avance los trabajos de la empresa adjudicataria. 
Esta herramienta, junto al modelo de producción, el de calidad y planificación de los trabajos, redun-
dará en una ejecución más rápida y eficaz del contrato dando mayor garantía al cumplimiento de los 
plazos prescritos en la Convocatoria PERTE. 

 
20. MEJORAS: No. 
 
21. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: Las condiciones especiales de ejecución que se proponen son 

las que se indican a continuación: 
 

1. En materia de protección de datos: En virtud del art. 202. 1 de la LCSP, en caso de que la ejecución 
del contrato implique la cesión de datos personales (indicado en el PCAP), es condición especial de 
ejecución la obligación de suscribir a la formalización del contrato, y cumplir durante su ejecución, 
una cláusula de confidencialidad y un contrato de tratamiento de datos personales que contendrá 
y especificará las obligaciones y derechos exigibles, como encargado del tratamiento, según el 
Reglamento General de Protección de Datos, 2016/679 de 27 de abril, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como 
cualquier otra norma vigente que regule esta materia específica, de conformidad con lo establecido 
en la disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP. 
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JUSTIFICACIÓN: Esta condición especial de ejecución tiene atribuida ex lege el carácter de obliga-
ción contractual esencial cuyo incumplimiento será causa de resolución del contrato adjudicado, de 
conformidad con el art. 211.1. f) de la LCSP. 

 
2. De carácter social: Favorecer la formación en el lugar de trabajo. La Empresa Contratista deberá 

impartir formación al personal adscrito al Contrato en las materias a que se refieren los trabajos 
definidos en el PPT.  

 
JUSTIFICACIÓN: El favorecer la formación del personal adscrito al contrato redunda directamente 
en la calidad de la prestación del servicio, al garantizar que el personal adscrito al servicio de Inge-
niería y Planificación Hidráulica de Aljarafesa dispone de los conocimientos adecuados a fin de que 
pueda resolver adecuadamente cuantas incidencias se le presenten. 
 

3. Condiciones especiales de ejecución derivadas del PRTR: 

+ Cumplir los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecución contri-
buye el presente contrato y los establecidos en el PPT. 

+ Cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital o impedir los 
mecanismos establecidos para su control. 

+ No causar un daño significativo al medio ambiente. 

+ No estar incursa en conflicto de interés y no actuar, de manera que la misma interfiera en 
la correcta ejecución del contrato. 

Será obligación del adjudicatario la cumplimentación de la Declaración Responsable sobre el cum-
plimiento del principio de no perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales (DNSH) en 
el sentido del artículo 17 del reglamento (UE) 2020/852, Informe respecto al etiquetado verde y 
digital e informe respecto al cumplimiento de hitos y objetivos PRTR. Los modelos a cumplimentar 
por el licitador propuesto adjudicatario se adjuntan como anexos al PCAP.  

 
JUSTIFICACIÓN: Estas condiciones especiales de ejecución tienen su origen en obligaciones derivadas 
del origen de los fondos previstos para financiar este contrato. Su incumplimiento podrá suponer la 
imposición de penalidades, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 192 de la 
LCSP y en el PCAP que rige la presente licitación. 

 
22. RESPONSABLE DEL CONTRATO: Sergio Pozo Álvarez, Jefe de Grupo del Servicio de Ingeniería y Planifica-

ción Hidráulica.. 
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ANEXO I 

 
Información relativa a la financiación con fondos procedentes del PRTR 

 
 
Esta licitación se enmarca en el proyecto GAIA que ALJARAFESA ha presentado a la convocatoria de 
digitalización del ciclo integral del agua del PERTE del agua (Orden TED/919/2023, de 21 de julio. BOE nº 183 
de 2 de agosto de 2023, Componente 5 “preservación del espacio litoral y los recursos hídricos”, inversión 3 
“Transición digital en el sector del agua”, del PRTR, que contribuye al cumplimiento del hito/objetivo no #79 
“Puesta en funcionamiento de herramientas para mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hídricos, y 
para registrar las precipitaciones y otros datos” y también del hito/objetivo CID #79 Ter aprobado tras la 
adenda al PRTR “Al menos 5 000 000 de habitantes beneficiados por la puesta en servicio de proyectos de 
digitalización del ciclo urbano del agua y al menos 200 000 hectáreas del kit digital para el riego, en el marco 
del PERTE para la digitalización de los usos del agua”. Concretamente, dentro el proyecto “GAIA”, esta 
licitación se corresponde con actividades incluidas en la Actuación A36 “GIS de las redes de saneamiento del 
sistema Aljarafe II.”). 
 
El objetivo de dicha actuación es “Disponer de información georeferenciada en un sistema de información 
geográfica, en soporte digital, preciso y completo, tanto en elementos representados como en la información 
relevante de los mismos, de las redes de saneamiento de las 20 poblaciones que forman parte del sistema 
Aljarafe II en ALJARAFESA.” Para que dicha información georeferenciada esté disponible es necesario realizar 
la tarea de captura de información geográfica de las redes de saneamiento gestionadas por ALJARAFESA y 
carga en el GIS corporativo en los municipios del sistema ALJARAFE II (Albaida del Aljarafe, Almensilla, 
Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, 
Espartinas, Gelves, Gines, La Algaba, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, Puebla del Río, 
Salteras, Santiponce, Tomares, Umbrete, Valencina de la Concepción, Villanueva del Ariscal). La presente 
licitación se corresponde con la asistencia técnica necesaria para realizar dicha tarea: 
 

• Ejecución del proyecto (toma de datos en campo e integración en GIS). 

• Integración con el sistema de modelado (para calibración de modelo hidrodinámico). 

• Formación y capacitación. 
 
A continuación, se proporcionan los detalles de la actuación A36 del proyecto GAIA, donde aparecen los hitos 
y objetivos, plazo de ejecución y presupuesto.  
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Referencia A36  

Denominación GIS de las redes de saneamiento del sistema Aljarafe II 

Resumen Completar el GIS de las redes de saneamiento de las poblaciones relacionadas con el sistema  Aljarafe II. 

Tipo 

A - Estrategias, planes, proyectos constructivos, estudios  
A.8 - Modelización cartográfica y numérica de las redes y sistemas de abastecimiento y saneamiento de 
todo el ciclo urbano (cartografía, topografía, modelación BIM, gemelos digitales, modelización hidráulica 
3D, etc.).  
Esta actuación se centra en la modelización cartográfica de las redes de saneamiento del sistema Aljarafe 
II.  

Objetivo 

Disponer de información georeferenciada en un sistema de información geográfica, en soporte digital, 
preciso y completo, tanto en elementos representados como en la información relevante de los mismos, 
de las redes de saneamiento de las 20 poblaciones que forman parte del sistema Aljarafe II en 
ALJARAFESA. 

Responsables Líder RMT Unidad Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica 

Plazo F. inicial 01/12/2023 F. final 30/11/2025 Duración 24 meses ¿Iniciada? SI 

Presupuesto 1.092.235,41 euros 
Entidad responsable de la 

ejecución 
ALJARAFESA 

Escala Parcial. Sistema Aljarafe II (20 de los 31 municipios de Aljarafesa). 

Objeto 

Esta actuación consiste en completar la cartografía del sistema de saneamiento en el ámbito territorial de 
las poblaciones conectadas con la EDAR Guadalquivir.  
Con esta actuación se dispondrá de las posiciones geo referenciadas de todos los elementos principales de 
su red de saneamiento, de forma que incluyan la información necesaria para implementar modelos 
hidrodinámicos, mantenimiento predictivo, evaluación de inversiones futuras y situaciones similares.  

Alcance 
Cartografía completa del sistema de saneamiento, de modo que queden perfectamente definidos en 
planta y alzado e incorporados a un sistema de información geográfica. 

Población afectada 
255.428 

(INE 2021) 
Términos 

municipales 

Albaida del Aljarafe, Almensilla, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, 
Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Espartinas, Gelves, 
Gines, La Algaba, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, Puebla del 
Río, Salteras, Santiponce, Tomares, Umbrete, Valencina de la Concepción, 
Villanueva del Ariscal 

Principales 
actividades 

• Definición de los requisitos del GIS y de la precisión necesaria. 

• Redacción del proyecto de diseño y ejecución, licitación y adjudicación. 

• Ejecución del proyecto. 

• Integración con el sistema de modelado. 

• Formación y capacitación. 

Principales outputs 
• Digitalización de la red y cartografía completa de todos los elementos de las redes de saneamiento en 

planta y alzado, de los 20 municipios del sistema Aljarafe II. 
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Principales 
beneficios 

• Capacidad para implementar modelos de simulación hidrodinámicos del saneamiento, requisito para 
cumplimiento de la nueva normativa de DPH.  

• Mejorar el control del inventario y mantenimiento de la red. 

• Contribución a la mejora del estado de las masas de agua en las que se ubica el proyecto y de los 
objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica. 

Principales riesgos y 
valoración 

• Retrasos en la adjudicación. 

• Retrasos en la ejecución. 

• Dificultades en el trabajo de campo en redes enterradas. 

Valoración general del riesgo Muy bajo 

Hitos de 
verificación 

(1) Acuerdo contratación; (2) Licitación y adjudicación; (3) Inicio trabajos; (4) Trabajos en campo 
concluidos; (5) Integración en sistemas concluida; (6) Puesta en servicio; (7) Recepción definitiva. 

Observaciones 

• Actuación incluida como propuesta específica en el Libro Verde de Gobernanza del Agua (apartado 
4.3.1 e: Normalización de datos) y en el Anexo II de la Orden TED/934/2022: Contribución a la mejora 
de la eficacia y eficiencia en la gestión y de los recursos hídricos, disminuyendo las pérdidas de agua y 
contribución a la mejora en la garantía de los suministros. 

• Conocer su cartografía es un punto de partida esencial para, posteriormente, realizar la modelización 
del sistema. Además de las actividades de modelización, disponer de la cartografía facilita las labores 
de localización de infiltraciones/exfiltraciones y reparación de la red.  

• Además, para cumplir el nuevo reglamento del Dominio Público Hidraulico (RD665/2023) será 
necesario disponer la cartografía previa a la modelización completa de la red de saneamiento para 
poder gestionar adecuadamente los episodios de pluviales. 
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