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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 

DE LA OBRA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 200 KW NOMINALES PARA 

AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES CON ALMACENAMIENTO EN EL POZO CASANUEVA 

EN EL T.M. DE LA MATANZA DE ACENTEJO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 

ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (PROGRAMA 1, LÍNEA 2), CON 

CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA; PALANCA 

III (“TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA”), EN SU COMPONENTE 7 

(“DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES”), INVERSIÓN 2 

(“ENERGÍA SOSTENIBLE EN ISLAS”) MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato en las actuaciones relativas a la obra de instalación fotovoltaica de 200 kw 

nominales para autoconsumo sin excedentes con almacenamiento en el Pozo Casanueva en el 

T.M. de La Matanza de Acentejo  

No procede la división en lotes del objeto del contrato ya que la entidad de las actuaciones a 

desarrollar, el plazo de ejecución de las mismas y la coexistencia de diferentes licitadores en un 

mismo emplazamiento con diferentes actuaciones pondrían en riesgo la correcta ejecución del 

contrato incluso dificultando la posibilidad de coordinación y ejecución de las prestaciones 

La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse al proyecto de obra, así como a las 

prescripciones técnicas anexas que tienen carácter contractual. 

Dicho objeto corresponde al código 45310000 “Trabajos de instalación eléctrica” y 09332000 

“Instalación solar”” de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la comisión 

Europea. 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1.- La Junta de Gobierno Local, que actúa en nombre del Ayuntamiento de La Matanza de 

Acentejo, en virtud de la delegación realizada por el Alcalde-Presidente de la Corporación. 

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 

efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán 

ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

3.1 De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 

Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo tiene la consideración de Administración Pública, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 2 letra a), 1, 2 y 3 de la LCSP 

3.2.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014 (LCSP), quedando sometida a dicha norma, así como al Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento 

General de la LCAP), en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y 

a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  C
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Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones que regulan la contratación del sector 

público, y sobre todo la DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, así como las disposiciones 

establecidas en la ORDEN de 20 de diciembre de 2022, por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento del autoconsumo compartido y 

el desarrollo de Comunidades Energéticas en diferentes sectores, en el marco de la Estrategia 

de Energía Sostenible en las Islas Canarias (Programa 1, Línea 2), con cargo al Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2). Así como el Real 

Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia y demás normativa de aplicación en el ámbito del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia 

3.3.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el de Prescripciones Técnicas, el 

proyecto de obra y sus respectivos anexos, la oferta del empresario que resulte adjudicatario del 

contrato, así como, en su caso, las aclaraciones realizadas por la Mesa de Contratación a 

solicitud de los licitadores, y que sean recogidas en las actas que a tal efecto se levanten por la 

misma, el acuerdo de adjudicación del contrato y el contrato propiamente dicho, tienen carácter 

contractual. En caso de contradicción entre los documentos contractuales integrantes del 

contrato, se aplicará el que más beneficie a los intereses generales 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 

documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de 

aplicación en la ejecución de las prestaciones, no exime al adjudicatario de la obligación de su 

cumplimiento 

3.4.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente para resolver las cuestiones 

litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, en atención a lo 

dispuesto en el artículo 27 de la LCSP. 

3.5 Se estará al régimen de recursos establecidos en el artículo 44.6 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, dado que por el valor estimado del presente contrato no es susceptible de 

interposición de recurso especial. 

 

 
4.- APTITUD PARA CONTRATAR 

4.1.- Capacidad para contratar 

Solo podrán contratar con el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 

alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional.  

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación 

directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas C
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fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales 

suficientes para la debida ejecución del contrato.  

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro 

dela Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su 

capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la 

correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien 

mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá 

presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía 

definitiva.  

Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar o documentos similares 

que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios 

empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 

97.1 de la LCSP.  

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 

legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 

jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con 

las disposiciones comunitarias de aplicación.  

Las restantes empresas no comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la 

empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 

con los entes del sector público, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será 

elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 

acompañará a la documentación que se presente. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 

Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa Los que contraten con la 

Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas debidamente 

facultadas para ello. 

 
4.2 Inscripción ROLECE 

4.2.1. De conformidad con lo establecido 96 de la LCSCP, la inscripción en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de 

contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 

condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 

representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y  financiera y técnica o 

profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no 

concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 
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4.3 Prohibiciones de contratar. 

No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el 

artículo 71 de la LCSP. 

 
 
4.4 Solvencia 

Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y 

financiera y técnica y profesional, a través de los medios de justificación que, al amparo de los 

artículos 74, 77, 87 y 88 de la LCSP, se reseñan a continuación: 

 

4.5 Clasificación  

a) Tratándose de un contrato de obras cuyo valor estimado es igual o superior a 500.000 euros 

será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 

contratista de obras de los poderes adjudicadores. La clasificación del empresario en el grupo o 

subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la 

exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. En el presente 

contrato, se entenderá que el licitador se encuentra debidamente clasificado, en siguientes 

supuestos: 

Grupo G) Viales y pistas 

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica 

Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros 

La posesión de la/s clasificación/es exigida/s y relacionada/s con el objeto del contrato, se 

acreditará aportando la correspondiente Certificación acreditativa expedida por el Registro Oficial 

de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector público o por el Registro de licitadores de la 

Comunidad Autónoma de Canarias o, en su caso, por el Organismo comunitario correspondiente 

(97 LCSP). El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración 

responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido 

variación 

b) No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la 

Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya 

concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de 

acreditar su solvencia 
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4.6 Solvencia económica y financiera licitadores no españoles de estados miembros de la 

Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, que no estén 

clasificados como contratistas de obras por la administración española 

a) Volumen anual de negocios 

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el 

contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de 

constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe 

igual o superior a UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN 

EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.393.521,02€) 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas 

anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 

dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 

inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen 

anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 

Mercantil 

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las 

referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia 

económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere 

apropiado. 

 

4.7 Solvencia técnica y profesional licitadores no españoles de estados miembros de la 

Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, que no estén 

clasificados como contratistas de obras por la administración española 

a) Relación de obras ejecutadas 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de 

buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las 

obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al 

órgano de contratación por la autoridad competente, cuyo importe anual acumulado en el año de 

mayor ejecución sea igual o superior SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE 

EUROS CON OCHENTA Y UN EUROS (650.309,81€) 

Para determinar que la prestación es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del 

contrato, se deberá atender a los tres primeros dígitos del código CPV del contrato, según el 

Vocabulario común de contratos públicos aprobado por Reglamento (CE) 2195/2002, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002. 

4.8.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración 

de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha 

participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 

respecto al resto de las empresas licitadoras. 

En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó en la 

preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase 

preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado C
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con respecto al resto de las empresas licitadoras. Así mismo, se comunicará a los demás candidatos o 

licitadores la información intercambiada en el marco de la participación en la preparación del 

procedimiento de contratación o como resultado de ella. 

4.9.- Las referencias o aspectos incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares a 

marcas o aspectos en concretos se considerarán como similares o equivalentes debiendo los 

aspectos ofertados cumplir con las características técnicas mínimas establecidas salvo que, en 

dichos documentos, se haya señalado y justificado como la única opción posible. 

 

5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

5.1.- El presupuesto de licitación, asciende a la cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE 

MIL CATORCE EUROS CON UN CÉNTIMO (929.014,01 €) IGIC excluido, siendo el importe 

del presupuesto base de licitación, incluido IGIC, NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (994.044,99 €) Todo 

ello de conformidad con el desglose recogido en el proyecto correspondiente. 

5.2.- En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 

presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos 

que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato, salvo el IGIC, que corre 

por cuenta de la Administración. 

 

6.- FINANCIACIÓN DEL GASTO 

El presente expediente será financiado, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, en el marco de la 

estrategia de energía sostenible en las Islas Canarias (Programa 1, línea 2), con cargo al Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia; Palanca III (“transición energética justa e 

inclusiva”), en su Componente 7 (“despliegue e integración de energías renovables”), Inversión 

2 (“energía sostenible en islas”), siendo el importe no cubierto por dicha subvención con cargo 

a los presupuestos municipales. 

7.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Tratándose de un contrato de obras y no concurriendo las circunstancias a que se refiere el 

artículo 103.2 de la LCSP, no procede la revisión de precios. 

 
 

8.- DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN 

8.1.- El contrato tendrá un plazo máximo de duración de SEIS (6) MESES siendo el equivalente a 

CIENTO OCHENTA (180) DÍAS NATURALES a contar desde el día que se estipule en el contrato. 

8.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, dicho plazo de ejecución 

podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables 

y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución. El plazo será, 

por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable 

del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables 
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al contratista. 

 
II 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

9.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y la existencia de 

prórroga, el valor estimado de la contratación a realizar, sin incluir el IGIC, que deberá soportar la 

Administración, asciende a la cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CATORCE 

EUROS CON UN CÉNTIMO (929.014,01 €) IGIC excluido. 

9.2.- El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado tomando como base los 

criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente: 

 
 

9.3.- Criterios de adjudicación 

Nº Orden CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERACIÓN 

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 

1 Memoria técnica 

Se deberá presentar una memoria técnica en la cual se 
valorará el grado de conocimiento del proyecto y de los 
procesos constructivos inherentes a la ejecución de la 
obra, detectando las principales dificultades de la obra y el 
planteamiento global de los trabajos a ejecutar incluyendo 
además un estudio específico y propuestas de los 
elementos y materiales a emplear, así como las 
afecciones a la cubierta y a la actividad laboral normal 
desarrollada, a los ocupantes, al entorno y los accesos. 
Así como los elementos de la instalación, que redunden en 
un mayor factor de seguridad, en un incremento de calidad 
de la infraestructura o en una mayor facilidad de 
mantenimiento, o tengan un carácter innovador. 

 
La Memoria técnica tendrá una extensión máxima de 60 
páginas; no procediéndose a valorar la información, y/o 
documentación contenida en el exceso de páginas. 

20 

CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE 

2 Precio* 
Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula:  

P=(60*mo)/O, donde "P" es la puntuación, "mo" es la 
mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que 
se valora 

  

*La aplicación de la fórmula se realizará sobre el precio 
total ofertado, excluido el IGIC. 

 

60 
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3 Reducción plazo de ejecución  

El plazo de ejecución de la obra se presentará en días; 
valorándose el menor plazo de ejecución. 

P=(20*mo)/O, donde "P" es la puntuación, "mo" es la 
mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que 
se valora. 

Se deberá adjuntar un cronograma donde se recoja el 
programa de ejecución de la obra con el plazo de 
ejecución ofertado. 

20 

 Total criterios 100 

 

 

9.4.- Procedimiento de evaluación de las proposiciones 

9.4.1 En primer lugar, se procederá a la apertura del archivo electrónico uno que contiende la 

documentación administrativa y aquella relativa a la valoración de los criterios sometidos a juicio 

de valor. Realizada la apertura, de conformidad con lo establecido en el artículo 159.4 letra e), 

se procederá a dar traslado de esta última documentación a los técnicos competentes para que 

procedan a realizar la valoración de las mismas y emitir informe de valoración debidamente 

justificado.  

Posteriormente, una vez se haya emitido dicho informe, la mesa de contratación procederá a la 

apertura del archivo electrónico dos que contiene la documentación relativa a los criterios de 

adjudicación cuantificables automáticamente y, en su caso; 

1.Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, 

evaluar y clasificar las ofertas. 

2.Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

3.Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está 

debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la 

oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación 

correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. Si el licitador hubiera 

hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción en el 

correspondiente Registro a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 de este artículo, 

se requerirá al licitador para que justifique documentalmente todos los extremos referentes a su 

aptitud para contratar enunciados en este número. 

4.Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación 

electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso 

al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone efectivamente 

de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de 

la comunicación. 

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
FZ

LA
W

M
P3

G
F6

W
H

SP
AJ

R
N

KT
22

N
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//m

at
an

ce
ro

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 9

 d
e 

40
 



 
 
 
 

 
 

 ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA MATANZA DE ACENTEJO 
 

es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, realizadas las 

actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el 

citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar 

los cinco días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 

Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización 

del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 

de noviembre, General Presupuestaria, en un plazo no superior a cinco días se procederá a 

adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez 

adjudicado el mismo, a su formalización. 

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no 

esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de siete 

días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva. 

9.4.2 En su caso, la Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación propuesta de 

adjudicación del contrato. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de 

contratación no dicte la resolución de adjudicación. 

9.4.3 Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios 

correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 159 para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a 

contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa a la que hace referencia las cláusulas 4, 16, 17 y 18 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del 

licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades así como de disponer 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea 

procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 

el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del 

presupuesto base de licitación, IVA/IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará 

efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de 

lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación 

al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

En cualquier caso, será excluida las ofertas cuyo presupuesto base de licitación sea superior al 

establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, excluido el IGIC, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 84 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 
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10.- GARANTÍA PROVISIONAL 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la LCSP, los licitadores no deberán constituir 

garantía provisional. 

 

11.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

11.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma indicada 

en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación. 

11.2.- Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por 

medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en el perfil de contratante. 

11.3.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario 

de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

 

12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

La presente licitación tiene carácter electrónico, no siendo admisible la presentación de ofertas en 

ningún registro físico. Todas las referencias contenidas a lo largo del presente pliego a “sobres” se 

entenderán hechas a “sobres electrónicos”. 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas a través de la Plataforma 

de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en 

la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el 

siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda 

12.1.- Todos los documentos que se presenten han de estar en formato pdf y debidamente 

firmados. Se presentarán en dos archivos electrónicos cuyo contenido es el siguiente: 

a) Archivo electrónico uno: documentación administrativa y criterios sometidos a juicio de 

valor 

- Declaración responsable ajustada al modelo que figura como Anexo I, que deberá estar 

firmada y con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente: 

1. º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 

presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 

representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

2. º Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 

exigidos, en las condiciones establecidas en este pliego. 

3. º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 

consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP. 

4. º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, 

que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 

decimoquinta de la LCSP. 

- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
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temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará 

la información requerida en estos casos. Adicionalmente a la declaración o declaraciones se aportará 

compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (UTE), en el que deberán 

indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que la constituyan, la participación de cada 

uno de ellos, el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, en caso de resultar 

adjudicatarios, y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena 

representación de todos ellos frente a la Administración. En el caso de uniones temporales de 

empresas, deberá señalarse una única dirección de correo electrónico para las comunicaciones 

electrónicas. Esta declaración deberá firmarse electrónicamente. 

- Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras deberán aportar una 

declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

- Presentación de los Anexos IV, V, VI y VII del presente pliego de cláusulas en relación 

adecuación a la financiación relativa al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia 

NEXT GENERATION EU. Se deberá mantener el formato recogido en dichos anexos, en 

especial atención a los logos allí reflejados. 

- Memoria técnica en la que se detallarán las características y elementos recogidos en la 

cláusula 9.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en lo relativo al criterio “1. 

Memoria técnica”. La Memoria técnica tendrá una extensión máxima de 60 páginas; no 

procediéndose a valorar la información, y/o documentación contenida en el exceso de páginas. 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere el 

pliego, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la 

proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

 

b) Archivo electrónico dos: criterios cuantificables automáticamente. 

- Oferta del licitador relativo a los criterios de adjudicación indicados en la cláusula 9.3, que 

deberá ser redactada de acuerdo con el modelo de oferta que figura como Anexo II. 

- Desglose del cronograma de cada una de las actuaciones en relación con el plazo de 

ejecución del contrato ofertado. En el caso de no presentarse dicho documento no se 

valorará el criterio de adjudicación relativo a la reducción del plazo de ejecución.  

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere el 

pliego, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la proposición 

de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 

deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección 

del contrato. 

 

12.2.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, 

presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la 
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licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las 

proposiciones por él suscritas. 

 

13.- MESA DE CONTRATACIÓN 

13.1.- La Mesa de contratación estará integrada por: 

- Presidente: D. Miguel Ángel Pérez Pío. 

- Vocal Servicios Jurídicos e Intervención: D. Silvestre Álvarez González; Secretario-Interventor 

Accidental 

- Vocal: D. José Miguel Acevedo, Jefe Oficina Técnica Municipal. 

- Secretaria de la Mesa: Dña María del Pilar Martín Padrón, administrativa adscrita al departamento 
de secretaría. 

13.2- La Mesa de contratación podrá, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o 
expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el 
objeto del contrato. Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser 
reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o 
expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional. 

 

14.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la calificación de la 
documentación administrativa contenida en el archivo electrónico único presentados por los 
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará al 
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que lo subsane. Ahora 
bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, podrá recabar de éstos las 
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así 
como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento 
que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales. 

 

14.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y/O ACLARATARIA 

14.1.- Al margen de la subsanación a que se refiere la cláusula 9.4, a efectos de proceder a 

aclarar algún extremo de la documentación presentada y/o complementarla, la Mesa de 

Contratación o, en su caso, el órgano de contratación podrá recabar de éstos las aclaraciones 

que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como requerirlos 

para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser 

cumplimentado en el plazo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES 

 

15.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS  

15.1.- Se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no 

se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto 

público de apertura de las mismas. C
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Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles 

de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique 

la adjudicación del contrato. 

 
 
16.- ADJUDICACIÓN 

16.1.- Se requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 

SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la documentación justificativa de los siguientes extremos: 

a) Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse 

resultar adjudicataria, así como que el firmante ostenta la debida representación para la presentación 

de la proposición y de aquella. 

b) Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos 

en este pliego. 

c) Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 

consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de LCSP. En particular, deberá justificarse hallarse 

al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y, en el caso 

de empresas de 50 o más trabajadores documentación que acredite que cumplimiento del 

requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, 

de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. 

Asimismo, en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, documentación que acredite que 

cumple con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 

45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y que 

deberán inscribir en el Registro laboral correspondiente. 

d) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 

conformidad con el artículo 75 de la LCSP, deberá justificarse la disponibilidad de estos medios. 

e) Que se dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; 

f) Que se ha constituido la garantía definitiva que sea procedente, de acuerdo con lo previsto en 

la cláusula 17 de este pliego. 

16.2.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta, salvo que expresamente se justifiquen 

los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del 

ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o cuando, de acuerdo con 

lo previsto en la cláusula 16.4, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse 

como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido 

en los artículos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP. 

16.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones 

presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso C
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declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 de la LCSP, 

la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones 

de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no 

subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su 

participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 

16.4.- El órgano de contratación podrá estimar que las proposiciones presentadas son 

anormalmente bajas cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias relativas al 

precio: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 

25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a 

la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 

media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales 

a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 

porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 

ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 

cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En 

todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 

las tres ofertas de menor cuantía. 

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP, pero el plazo para que el 

licitador justifique su oferta no podrá ser superior a cinco días. 

16.5.- La adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y, en el plazo de quince días, publicarse 

en el perfil del contratante. Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración 

de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna 

desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato. 

16.6.- La resolución de adjudicación del contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo 

máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado 

plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y 

las garantías constituidas. 

 

17. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

17.1.-El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de SIETE (7) DÍAS 

HÁBILES, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de 

adjudicación del contrato, excluido el IGIC. 

17.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
FZ

LA
W

M
P3

G
F6

W
H

SP
AJ

R
N

KT
22

N
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//m

at
an

ce
ro

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

5 
de

 4
0 



 
 
 
 

 
 

 ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA MATANZA DE ACENTEJO 
 

privados o por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los 

artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP. 

La constitución de la garantía mediante la retención de parte del precio se realizará previa 

manifestación expresa del licitador que opta por la retención en el precio, ésta se llevará a cabo en 

el primer abono. 

17.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 

reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique al 

adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

109 de la LCSP. 

17.4.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, 

las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida 

en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

 

 
18.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo máximo de SIETE (7) 

DÍAS HÁBILES, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social. 

18.1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del 

Reglamento General de la LCAP: 

• Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 

mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá 

adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. 

Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato 

que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo 

complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja 

en la matrícula del citado Impuesto. 

• Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 

Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

• Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 

misma. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 

correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento 

General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

18.1.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 

Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el 

supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
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mediante declaración responsable. 

18.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP. 

18.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros 

de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación 

expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente 

en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 

certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 

Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 

 

III 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

19.1.- La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 

siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores. 

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 

anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. 

No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo 

a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

19.2.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara 

a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, se le exigirá el importe del 3 

por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad. En este 

caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 

clasificadas las ofertas. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, 

se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
 

IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

20.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 

El órgano de contratación designará, en el momento de la formalización del contrato al 

responsable técnico del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su 

realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e 

instrucciones del órgano de contratación. 

 

20.bis.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJO  

20.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 237 LCSP, la ejecución del contrato de 

obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que 
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se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización 

salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras 

procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 

previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes 

interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

 

20.2.- Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a una anualidad, no será necesario 

que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el 

programade trabajo del proyecto aprobado.  

 
 

21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

21.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme 

a las instrucciones que en interpretación técnica de este diere al contratista la Dirección 

facultativa de las obras. 

21.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, si bien este no asumirá 

en ningún caso el riesgo operacional, en los términos previstos en los artículos 14.4 y 15.2 de la 

LCSP. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por 

personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que 

requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma 

dentro de los límites señalados en las leyes. 

El contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente 

contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la 

circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su 

construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido 

incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable de la 

calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las 

consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo o para 

terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas 

en la ejecución del contrato. La adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan 

surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea 

por negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o 

por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido 

ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será 

responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. 
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El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la 

ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o 

insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de 

preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 238 de la LCSP 

21.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 

en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su 

cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, 

a todos los efectos, la condición de empresario. 

21.4.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 

públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 

conocimiento con ocasión del mismo. 

21.5.- La Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su 

inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho 

21.6.- Se deberá dar adecuado cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional vigésima 

quinta de la LCSP, y en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, así como al 

Reglamento que la desarrolla. 

21.7.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación 

hasta la recepción definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan 

advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o 

defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 

encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en 

cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 

21.8.- El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 

obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a 

la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista 

cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de señales 

complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la 

señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su 

defecto serán de cuenta del contratista. 

 

21.9.- Condiciones especiales de ejecución 
 

Con el fin de promover la adecuada protección del medio ambiente, el adjudicatario deberá 

observar en la ejecución del contrato la siguiente obligación: 

El adjudicatario deberá retirar todos aquellos desechos, residuos y elementos generados 

durante la ejecución de la obra, para depositarlos en un gestor autorizado de residuos. La 

acreditación de tal condición se realizará mediante la presentación de certificados que acrediten 

la correcta eliminación de dichos residuos, emitido por el gestor autorizado. C
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Toda la gestión de residuos que irá a cargo del contratista, tanto la recogida y transporte, 

como la entrega a un gestor autorizado de residuos. Los trabajos objeto del contrato producen 

una cantidad de residuos importante, es por eso que se considera esencial que las empresas 

adjudicatarias cumplan con las especificaciones anteriores para contribuir a la protección del 

medio ambiente. 

Esta condición especial de ejecución se configura como una obligación esencial del 

contrato, por lo que su incumplimiento conllevará la resolución del mismo. 

 

Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción 

en el mercado laboral, el adjudicatario deberá observar en la ejecución del contrato la siguiente 

obligación.  

En el caso de contratación de trabajadores nuevos la adjudicataria adquiere el compromiso de 

incorporar la contratación de al menos un trabajador que se encuentre en alguna de las 

siguientes situaciones:  

a) Las personas mayores de 45 años inscritas como demandantes de empleo al menos durante 

3 meses continuados, acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio 

Público de Empleo de ámbito autonómico o estatal relativo a los periodos de inscripción como 

desempleada.  

b) Las personas jóvenes comprendidas entre los 16 y los 30 años de edad, que figuren inscritas 

como demandantes de empleo entre 5 y 12 meses continuados, acreditado con certificado 

expedido por el correspondiente Servicio Público de Empleo de ámbito autonómico o estatal 

relativo a los periodos de inscripción como desempleada.  

c) Las personas con discapacidad que tengan reconocida una minusvalía igual o superior al 

33%, acreditado con certificado expedido por el organismo oficial competente.  

d) Las víctimas de violencia doméstica, entendiendo que se encuentran en esta situación 

quienes hayan sufrido violencia física o psíquica ejercida por su cónyuge o por la personas que 

haya estado ligada a ella de forma estable por análoga relación de afectividad, o por sus 

ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que estos hechos hayan sido acreditados 

mediante sentencia condenatoria u orden de protección a favor de la víctima o, 

excepcionalmente, mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios 

de que la persona denunciante es víctima de la referida violencia en tanto se tramita la orden de 

protección.  

e) Las personas desempleadas de larga duración inscritas de forma continuada como 

demandante de empleo en el servicio público correspondiente al menos durante 12 meses 

acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Público de Empleo de 

ámbito autonómico o estatal relativo a los periodos de inscripción como desempleada.  

La imposibilidad de incorporar en la ejecución de la prestación contractual, de darse la 

necesidad de contratar a trabajadores nuevos o de sustituir a los ya adscritos al servicio, sólo 

podrá ser aceptada cuando esté motivada por la incapacidad acreditada de los servicios 
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públicos de empleo y los servicios sociales de base, para atender la oferta de empleo 

presentada, o por cuestiones de tipo productivo, organizativo, técnico o económico, razones 

todas ellas debidamente acreditadas.  

Esta condición especial de ejecución se configura como una obligación esencial del contrato, 

por lo que su incumplimiento conllevará la resolución del mismo 

 

22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

22.1.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 

adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y 

arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, 

salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, 

que se indicará como partida independiente. 

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos 

los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles 

desplazamientos, dietas y gastos en concepto de alojamiento. 

 

23.- ABONOS AL CONTRATISTA 

23.1.- El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, 

previa conformidad del responsable del contrato: 

A los efectos del pago, el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo expedirá mensualmente, en 

los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan 

la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el 

concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 

medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 

comprenden. 

23.2.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, 

debidamente conformada por la Unidad que reciba el trabajo o, en su caso, por el designado 

como responsable del contrato. La Administración deberá abonar el importe de las facturas 

dentro del plazo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP. 

23.3.- En la factura se deberá incluir necesariamente los siguientes datos: 

- Concepto: OBRA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 200 KW NOMINALES PARA 

AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES CON ALMACENAMIENTO EN EL POZO CASANUEVA 

EN EL T.M. DE LA MATANZA DE ACENTEJO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 

ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (PROGRAMA 1, LÍNEA 2), CON CARGO 

AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA; PALANCA III 

(“TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA”), EN SU COMPONENTE 7 

(“DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES”), INVERSIÓN 2 

(“ENERGÍA SOSTENIBLE EN ISLAS”) 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
FZ

LA
W

M
P3

G
F6

W
H

SP
AJ

R
N

KT
22

N
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//m

at
an

ce
ro

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 2

1 
de

 4
0 



 
 
 
 

 
 

 ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA MATANZA DE ACENTEJO 
 

Expediente: 1686/2023 

La no identificación de la factura con los datos anteriormente señalados supondrá su rechazo y 

el requerimiento de corrección y nueva presentación. 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la 

Disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

a) Que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local del Ilustre Ayuntamiento de la 

Villa de La Matanza. 

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

Intervención. 

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de la Villa de La Matanza de Acentejo. 

d) Que el código DIR3 es L01380257. 

e) Que la oficina contable es L01380257 - Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo. 

f) Que el órgano gestor es L01380257 - Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo. 

g) Que la unidad tramitadora es L01380257 - Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo 

 
 
24.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los 

términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego y en la oferta presentada 

24.2.- Si llegado el final del plazo establecido, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa 

imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con 

pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 

0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, 

el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista de 

los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir 

razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

24.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 

Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 

24.4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 

Administración. 

24.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 

contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo C
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igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 195.2 de la LCSP. 

 
 

25.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO DEL CONTRATO 

25.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el órgano 

de contratación podrá optar por resolver el contrato, o bien imponer una penalización económica 

proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 

del presupuesto del contrato. 

V. SUBCONTRATACIÓN 

 
26.- SUBCONTRATACIÓN 

26.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato. Para llevar a 

cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato principal, el 

contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación tras la adjudicación del 

contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, aportando, al mismo tiempo, la 

siguiente documentación: 

26.1.1.- Comunicación de la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 

prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 

representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este 

para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 

experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar 

de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de 

la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de 

emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

26.1.2.- Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente 

con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no constituyen prestaciones críticas, con 

indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del 

porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, 

representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

26.1.3.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 216 de la 

LCSP. 

26.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de 

su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no superior 

a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas. 

 

 
26.3 COMPROBACIÓN DE LOS PAGOS A LOS SUBCONTRATISTAS  

26.3.1.- El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los 
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contratistas adjudicatarios de los contratos han de hacer a todos los subcontratistas que 

participen en los mismos. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades serán 

obligatorias en contratos en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por 

ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido 

contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o 

unidades de obra. 

26.3.2.- Para ello, cuando el ente público contratante lo solicite, el contratista adjudicatario le remitirá 

una relación detallada de los subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su 

participación, con indicación de las condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que 

guarden relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo, a solicitud del ente público contratante el contratista adjudicatario deberá aportar 

justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 de la 

LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 

26.3.3.- Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su 

incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. 

 

VI 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

27.1.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en 

los artículos 101, 190, 191, 203, 204, 205, 206, 207 y 242 de la LCSP. 

27.2.- No obstante, lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando 

concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP, 

siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del 

contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones 

estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, 

se entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación 

en los supuestos contemplados en el apartado 2 del citado artículo 205. 

27.3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 

modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en los artículos 191 y 

207 de la LCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 205de la LCSP, y las especificaciones técnicas se hubieran redactado por un tercero 

ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al 

redactor de las mismas antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en 

plazo no inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones que estime convenientes. 

Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente addenda al contrato 

inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 203.3 de la LCSP, en relación con los 

artículos207 y 63 de la LCSP. Además, se publicará en todo caso un anuncio de modificación en 

el perfil de contratante del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo en el plazo de 5 días desde C
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la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de 

todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, 

incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de 

contratación. 

27.4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato en los supuestos 

previstos en este pliego cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía 

que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IGIC excluido. En otro caso, la 

modificación solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del 

contratista, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la 

letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

27.5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de nuevas unidades no previstas 

inicialmente, o cuyas características difieran de las previstas en el contrato, los precios a aplicar a 

las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista. Si éste no 

aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en 

los mismos precios que hubiese fijado. 

No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones la variación que durante la correcta 

ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 

ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, 

siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del 

contrato. 

 

28.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO 

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 

delo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP y la cláusula 24.2 del presente pliego, se 

levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación 

de hecho en la ejecución de aquél. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y 

perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 208.2de la LCSP. 

 

VII 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

29.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
29.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 

totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de 

prescripciones técnicas ya satisfacción de la Administración. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley. 

29.2.- Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el C
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funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las 

dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 

garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 

fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 

efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

30.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. RECEPCIÓN DE OBRAS 

30.1.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 

acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 279 de la 

LCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 211 y 280 de la LCSP. 

30.2.- Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, 

de manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna 

limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los 

materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya 

participado en la ejecución de obra. 

El contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a contar 

desde la recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y 

sin intimación previa del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo podrá hacer dicha retirada y 

limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que 

pueda la misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos 

materiales. Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo del contratista y se entienden 

repercutidos en las unidades de obra. 

30.3.- Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procederá a la 

recepción de las mismas, siendo el plazo de garantía el señalado en la cláusula 31 del presente 

pliego. Durante dicho plazo serán de cuenta del contratista todos los trabajos de conservación 

de la obra, debiendo reparar inmediatamente cuantos desperfectos se observaren, todo ello 

conforme a lo dispuesto en el 243 LCSP. 

El contratista solicitará la recepción y convocará a las partes, al menos con quince días 

naturales de antelación, para proceder a la recepción. La Administración podrá acordar la 

realización de este acto en un plazo no superior a 30 días naturales después de la finalización 

de las obras. 

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 

-Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones 

técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De 

preverlo así el pliego de prescripciones técnicas particulares podrán efectuarse recepciones 

parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma 

independiente. 

-Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las C
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instalaciones. El contratista deberá prever y disponer de suministros y energía para la 

realización de las pruebas 

-Haber entregado el contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación obligatoria y 

necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratación de los 

diferentes servicios, incluidos todos los boletines. 

Se considerará que una instalación está terminada cuando: 

-Se ha realizado la puesta en marcha. 

-Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 

-Ha sido legalizada. 

-Ha sido entregada la documentación final de la instalación Especialmente deberá entregarse la 

siguiente documentación:  

-Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese la 

Dirección Facultativa o el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo), en papel y en formato 

informático compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentación será entregada 

en formato pdf. En cualquier caso, deberá entregar una colección completa de fotografía digital 

(con imágenes de tamaño superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografías 

generales semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas. 

-Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, suministradores, 

catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 

-Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 

-Salvedades y recomendaciones. 

- Esta documentación se presentará por duplicado y en soporte papel e informático (CD o DVD). 

 

31.- PLAZO DE GARANTÍA 

De acuerdo con el artículo 243 de la LCSP, se establecen un plazo de garantía de TRES (3) 

AÑOS. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 

el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o 

cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 

obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que 

el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 

ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 

facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación 

de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 

garantía. 
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32.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA. 

32.1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 

reuniendo los requisitos exigidos en los pliegos formará parte del equipo de trabajo adscrito a la 

ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del Ayuntamiento de La Matanza de 

Acentejo del cumplimiento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones 

en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 

funcionamiento, informando en todo momento al Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo. 

32.2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 

el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 

dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, 

la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de 

baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 

cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 

prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos 

y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

32.3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución 

del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de 

la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

32.4. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable 

integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Ayuntamiento de La Matanza 

de Acentejo, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del 

equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo de 

otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 

prestación del servicio 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 

de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 

puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la "entidad 

contratante", a efectos de no alterar el buen funcionamiento. 

e) informar a la "entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, 

en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

32.5. La empresa adjudicataria y la persona designada para la ejecución del contrato no podrán 

tener, en ningún caso, un correo corporativo del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo y tampoco C
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podrán acceder a la intranet del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo. 

 

 

VIII PENALIDADES 

33.- PENALIDADES ESPECÍFICAS 

Sin perjuicio de las penalidades establecidas, con carácter general, a lo largo del clausulado del 
presente Pliego, se concretan con carácter específico las siguientes. 

Las infracciones que cometa el contratista en la ejecución del contrato serán clasificadas, en su caso, 

por el órgano de contratación y previo informe del responsable del Ayuntamiento de La Matanza de 

Acentejo, como leves, graves y muy graves: 

a) Tendrán consideración de faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una 

infracción de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación maliciosa del 

contratista. Entre otras las siguientes: 

- Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación o cuando se 

incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 

- El fraude económico al Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo, mediante certificaciones o 

facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la 

existencia de dolo. 

- El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el  

abandono del contrato. 

- La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año. 

- La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en   

su calidad como en la cantidad. 

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por 

escrito por el responsable del contrato, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable al 

adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 

- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones. 

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Ayuntamiento de 

La Matanza de Acentejo. 

- La inobservancia de la obligación de secreto profesional. 

- La reincidencia de cualquiera de las faltas muy graves podrá ser causa de resolución del contrato. 

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

- La falsedad en los informes. 

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de 

ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por el responsable del 

Contrato o la unidad gestora. C
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- El abandono del contrato. 

- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental. 

- La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

A efectos de reincidencia, serán tenidas en cuenta las faltas que se hubieran cometido con 

anterioridad, en virtud de los siguientes plazos, contados desde la última falta notificada: 

o Faltas leves: 3 meses. 

o Faltas graves: 6 meses. 

o Faltas muy graves: 12 meses. 

 
b) Tendrán consideración de faltas graves aquellas que como consecuencia de la realización 

deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias 

contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos realizados o causar 

molestias y peligros a los usuarios o causen un grave perjuicio al control o a la inspección de los 

trabajos contratados. 

- El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince 

días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres faltas leves 

en el transcurso de un año. 

- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 

prestado. 

- No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuencia del 

uso de productos inadecuados. 

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año. 

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

- La no prestación de alguna de las operaciones contratadas, 

- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

- La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

c) Tendrán consideración de faltas leves aquellas que afectando desfavorablemente al 

funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni 

lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos 

realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán las 

siguientes: 

- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

- El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o   descuido en 

el cumplimiento de las obligaciones 

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido 
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excusable. 

- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 

correspondiente pliego de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en 

este pliego. 

- Originar molestias innecesarias al vecindario. 

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 

 

 
34.- SANCIONES 

Las sanciones que podrá imponer el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo por el incumplimiento 

en la ejecución del contrato serán notificadas al contratista en el plazo máximo de un mes desde su 

conocimiento por el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo. Su cuantificación será la siguiente: 

a) Por la comisión de cada infracción leve, deducción de un UNO (1%) POR CIENTO del 

importe mensual facturado. 

b) Por cada infracción grave, deducción de un CINCO (5%) POR CIENTO del importe mensual 

facturado. 

c) Por cada infracción calificada como de muy grave, deducción de un DIEZ (10%) POR 

CIENTO del importe mensual facturado. 

Las citadas sanciones serán aplicadas a la factura del mes en el que se le notifique la infracción. 

La reincidencia de una misma falta tendrá una sanción que seguirá la siguiente formula: n x sanción 

correspondiente a la citada infracción, siendo n el número de veces que se ha reiterado la misma 

falta. 

Las penalizaciones, con las deducciones correspondientes, que se especifican en el presente 

apartado son independientes entre sí y por tanto acumulativas. 

 
 
34.1.- Procedimiento 

Toda penalización será notificada mediante la correspondiente comunicación escrita. El contratista 

dispondrá de cinco (5) días naturales a contar desde la recepción de ésta para formular las 

alegaciones que estime oportunas. Pasado este plazo, la alegación no será considerada. 

La aplicación y el pago de las penalizaciones no excluyen la indemnización a que el Ayuntamiento 

de La Matanza de Acentejo pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 

incumplimiento imputable al contratista. 
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ANEXO I 

Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 LCSP, cuyo modelo 

consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través del 

Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero, que se facilita mediante archivo y deberá importar a 

través del enlace https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

Para ello se proporciona el fichero .xml que se deberá descargar desde el Documento de Pliegos 

publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Esta declaración deberá presentarse en formato pdf, estar firmada y con la correspondiente 

identificación. 
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ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y RESTO DE CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 

 

D......................................................................................., con D.N.I. nº .................................... , 
mayor 

de edad, con domicilio en ........................................................................... , enterado del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas que 
han de regir la contratación de la OBRA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 200 KW 
NOMINALES PARA AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES CON ALMACENAMIENTO EN 
EL POZO CASANUEVA EN EL T.M. DE LA MATANZA DE ACENTEJO EN EL MARCO 
DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS 
(PROGRAMA 1, LÍNEA 2), CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA; PALANCA III (“TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
JUSTA E INCLUSIVA”), EN SU COMPONENTE 7 (“DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DE 
ENERGÍAS RENOVABLES”), INVERSIÓN 2 (“ENERGÍA SOSTENIBLE EN ISLAS”) y 
aceptando   íntegramente   el   contenido   de   los   mismos, en   nombre   
................................................................... (propio o de la/s persona/s o entidad/es que 
representa especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar 
el contrato de referencia, de acuerdo con la siguiente oferta: 

 

Criterio 2.1: Precio* 

Precio, excluido IGIC, en letras: ----------- EUROS ( --------- €) 

IGIC 7%: ---------- € 

Precio, incluido IGIC, en letras: ----------------------- EUROS ( -------- €) 

 

Criterio 2.2 Reducción plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de la obra es de  __________________ días. 

 

 

 

Lugar, fecha y firma 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*En el supuesto de discordancia entre lo manifestado en “letras” y en números” en el “Criterio 

2.1: Precio”, prevalecerá lo manifestado en números 
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ANEXO III. FINANCIACIÓN  

Este contrato será financiado, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia Financiado por la Unión Europea – Next GenerationEU, EN EL MARCO DE 

LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS 

(PROGRAMA 1, LÍNEA 2), CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA; PALANCA III (“TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

JUSTA E INCLUSIVA”), EN SU COMPONENTE 7 (“DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DE 

ENERGÍAS RENOVABLES”), INVERSIÓN 2 (“ENERGÍA SOSTENIBLE EN ISLAS”) 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

- Deberá cumplir las obligaciones europeas y nacionales relativas a la financiación del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE.  

- Se someterá a las medidas de control y auditoría recogidas en el Reglamento (UE) 

2021/241del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 

establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

i. A efectos de auditoría y control y en base a lo establecido en el artículo 22 del 

Reglamento (UE) 2021/241 relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, deberá 

facilitar al órgano de contratación los datos de los subcontratistas y perceptores finales 

del precio del contrato. Dichos datos serán incorporados en una base de datos única. 

Así, los requerimientos en relación con la identificación de los contratistas y 

subcontratistas son:  

ii. NIF del contratista o subcontratista.  

iii. Nombre o razón social.  

iv. En su caso, fecha de nacimiento del titular real según se define en el artículo 3, punto 

6 de la Directiva (UE) 2015/849.  

v. Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, del subcontratista.  

vi. Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para 

dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 

conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (Anexo IV del PCAP).  

vii. Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios 

transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de 

gestión (Anexo V del PCAP).  

viii. Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales 

y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo 

equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad 

económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.  

En relación con los apartados i) y vii) las empresas no españolas deberán acreditar 

estos extremos mediante la presentación de la documentación equivalente, en su país 

de residencia.  

El presente contrato queda plenamente sometido a lo dispuesto en el Plan de medidas 

antifraude elaborado por la entidad en la que se integra el órgano de contratación. En 

aplicación del mismo, las entidades contratistas y subcontratistas deberán cumplimentar C
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una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI- Anexo VI).  

La contratista:  

o Será responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones 

objeto del contrato, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de 

consecución de cada actuación y de los hitos y objetivos que se hayan establecido al 

respecto.  

o Deberá establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por 

terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten 

la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los 

indicadores de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. o 

Asume el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones 

realizadas en el marco de este contrato, y la obligación de mantenimiento de la 

documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que 

establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la 

Unión Europea.  

o Quedará sometida a la totalidad de la normativa reguladora del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, en particular en lo relativo a:  

• Obligación de aseguramiento de la regularidad del gasto subyacente y de la adopción 

de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, 

prevenir el conflicto de interés y la doble financiación. • Requisitos de pista de auditoría: 

obligación de guardar la trazabilidad de cada una de las inversiones y cada uno de los 

perceptores finales de los fondos, así como de disponer de un sistema que permita 

calcular y seguir el cumplimiento de objetivos y medición de indicadores, de conformidad 

con el artículo 22, letra d) del Reglamento (UE)2021/241.  

• Obligaciones en materia de información, comunicación y publicidad contempladas en el 

artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241, relativo al Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, sobre la financiación comunitaria de las medidas incluidas en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

• Sometimiento a las actuaciones de control de las instituciones comunitarias en virtud 

de lo establecido en el artículo 22, letra e) del Reglamento (UE) 2021/241.  

• Custodia y conservación de la documentación vinculada a la actividad financiada por el 

MRR.  

• Obligación de que, en la ejecución de las actuaciones contratadas, no se perjudicará 

significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 

2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 

establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 dando cumplimiento la Guía Técnica 

(2021/C58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», 

a las condiciones específicas previstas en el COMPONENTE 12 «POLÍTICA 

INDUSTRIAL ESPAÑA 2030», relación con la inversión en la que se enmarca, así como 

con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 

evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España y sus anexos.  
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ANEXO IV. DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN 

RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)  

 

Contrato: OBRA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 200 KW NOMINALES PARA 

AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES CON ALMACENAMIENTO EN EL POZO 

CASANUEVA EN EL T.M. DE LA MATANZA DE ACENTEJO EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (PROGRAMA 

1, LÍNEA 2), CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA; PALANCA III (“TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA”), 

EN SU COMPONENTE 7 (“DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES”), INVERSIÓN 2 (“ENERGÍA SOSTENIBLE EN ISLAS”) 

  

Expediente: 1686/2023 

 

Don/Doña …… Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad .......................... con 

NIF................y domicilio fiscal en ………………………… 

………………………………….que participa como contratista en el desarrollo de 

actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (PROGRAMA 

1, LÍNEA 2), CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA; PALANCA III (“TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA”), 

EN SU COMPONENTE 7 (“DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES”), INVERSIÓN 2 (“ENERGÍA SOSTENIBLE EN ISLAS”) declara 

conocer la normativa que es de aplicación, en particular los siguientes apartados del 

artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia:  

i) La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos 

en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de 

inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico 

que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías 

armonizadas de datos siguientes:  

ii) El nombre del perceptor final de los fondos;  

i. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos 

sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en 

materia de contratación pública;  

ii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de 

los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 

2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);  

iii. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 

marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación 

pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el C
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marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 2. Apartado 3: «Los datos 

personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán 

tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la 

correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los 

procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con 

la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, 

apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, 

de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la 

presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de 

cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en 

particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». Conforme al 

marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con 

los fines expresamente relacionados en los artículos citados.  

 

 

 

 

En , ____________a__ de___________ de ___.  

Fdo. …………………………………………….  

Cargo: …………………………………………  
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ANEXO VI. DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES  

 

Contrato: OBRA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 200 KW NOMINALES PARA 

AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES CON ALMACENAMIENTO EN EL POZO 

CASANUEVA EN EL T.M. DE LA MATANZA DE ACENTEJO EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (PROGRAMA 

1, LÍNEA 2), CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA; PALANCA III (“TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA”), 

EN SU COMPONENTE 7 (“DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES”), INVERSIÓN 2 (“ENERGÍA SOSTENIBLE EN ISLAS”) 

 

Expediente: 1686/2023 

 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/subvención 

arriba referenciada, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de 

preparación y tramitación del expediente, declara/declaran: Primero. Estar informado/s 

de lo siguiente:  

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero 

de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y 

objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de 

afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o 

indirecto de interés personal».  

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 

intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el 

conflicto de interés como «cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano 

de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o 

pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés 

financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad 

e independencia en el contexto del procedimiento de licitación».  

3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 

31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, 

establece que «El análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés 

resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de personal al servicio de 

entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o 

mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de 

adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones»  

4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda 

establece que:  

– «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares 

o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés C
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personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas 

a las que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento».  

– «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, 

entre otros, los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el 

artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases 

de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos a través de 

los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores».  

 

Segundo. Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la 

información obrante en su poder, no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que 

pueda calificarse de conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado cuatro 

de la disposición adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al 

procedimiento de licitación/concesión de subvenciones  

 

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de 

contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de 

interés que pudiera conocer y producirse en cualquier momento del procedimiento en 

curso. Cuarto. Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de interés que 

se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias 

disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación  

 

 

Leído y aceptado,  

 

 

En __________________, a _____de_________ de________.  

 

Identificación completa 
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ANEXO VII.  DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA 

EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (DNSH) 

 

Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como 

titular del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 

………………………………………………………………………….., con NIF 

…………………………., y domicilio fiscal en 

……………………………………………………………que participa como contratista/ 

subcontratista,  en la OBRA DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 200 KW 

NOMINALES PARA AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES CON ALMACENAMIENTO 

EN EL POZO CASANUEVA EN EL T.M. DE LA MATANZA DE ACENTEJO EN EL 

MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS 

CANARIAS (PROGRAMA 1, LÍNEA 2), CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA; PALANCA III (“TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

JUSTA E INCLUSIVA”), EN SU COMPONENTE 7 (“DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN 

DE ENERGÍAS RENOVABLES”), INVERSIÓN 2 (“ENERGÍA SOSTENIBLE EN 

ISLAS”) en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos 

definidos anteriormente, manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa 

con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas 

jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el 

fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las 

autoridades que proceda los incumplimientos observados. Adicionalmente, atendiendo al 

contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y 

evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en 

inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el 

marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su 

caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.  

 

Leído y aceptado,  

 

 

En __________________, a _____de_________ de________.  

Identificación completa 
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