

Apro. Exp. Inv.

>= 25/05/2018



- 00.162.090

- Cerrar
- Guardar
- Actualizar
- Copiar
- Flujo de proceso

Estatus: Procesado
Modificado por Mercedes Gallizo LLamas 19-05-2023 10:19

Crear	Aprobar	Realizar	Procesar
Mª Purificación Burgos Enebral 17-05-2023 12:22	Mª Luisa Antolín Ruiz de la Cuesta 18-05-2023 11:28	Emilio Hernández Santiago 19-05-2023 10:03	Mercedes Gallizo LLamas 19-05-2023 10:19

Forzar aprobación presidencial

Técnico 17 — Mª del Rocio Acedo Ramiro — JEFE / A DE DPTO, PROY. EDIFIC. INSTALAC. SIEPSE — SIEPSE

Tipo de Propuesta Inicio

Propuesta de Expediente para la contratación de Obra de Mejora de la Eficiencia Energética en el Acuartelamiento de la Guardia Civil en Osorno La Mayor (Palencia) en el marco del PRTR financiado por los Fondos NextGenerationEU

Nº Expediente 2023.054A

Nº Control 2023/171

Nº Contrato 1

Codificación Expediente 23.054.TE4015.OB.08

Centro TE4015 — GC OSORNO LA MAYOR (PALENCIA)

Parte de la actuación que se contrata OB.08 — Reformas de Habitabilidad

Variantes de la Actuación N — Inicio o Ninguna

Actuación Nº _ — Ninguna

Proyecto EXP.2023.054A — Obra

Expediente 23.054.TE4015.OB.08

Proyecto TE4015.OB — Obra

Explicación de la necesidad del Gasto

CODIGO EXPTE: 23.054.TE4015.OB.08

OBJETO DEL CONTRATO: Obra de Mejora de la Eficiencia Energética en el Acuartelamiento de la Guardia Civil en Osorno La Mayor (Palencia) en el marco del PRTR financiado por los Fondos NextGenerationEU

NECESIDAD E IDONEIDAD:

SIEPSE tiene previsto promover las obras del Proyecto de Básico y de Ejecución para la Mejora de la Eficiencia Energética en el Acuartelamiento de la Guardia Civil en Osorno La Mayor (Palencia). Dicha actuación está incluida en el encargo de ejecución de determinadas actuaciones previstas en el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ordenado por el Acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de mayo de 2022.

El acuartelamiento de Osorno La Mayor, situado en la Avda de la Guardia Civil nº 3, presenta un deficiente estado de la envolvente térmica del inmueble, así como una instalación eléctrica de muy baja eficiencia energética.

El proyecto define la mejora de la envolvente térmica y la sustitución de la carpintería. Así mismo, se sustituirá la instalación de calefacción, con una caldera de biomasa, y ventilación, el alumbrado interior convencional por

luminarias leds y se realizará la instalación de paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo, permitiendo alcanzar el objetivo de obtener, al menos, un ahorro del 30% de la energía consumida y un salto de letra en la Certificación de Eficiencia Energética.

Asimismo, está previsto acometer otras obras de mejora y adecuación a la normativa de la edificación, en los aspectos de habitabilidad y accesibilidad,

con cargo a otros fondos provenientes del Ministerio de Interior.

Justificada la necesidad de celebración del presente contrato de obra en los términos establecidos en el artículo 116.4.e) de la LCSP, procede igualmente manifestar que la relación del objeto del contrato propuesto con la necesidad de esta contratación es directa, clara y proporcional.

CPV: 45216110 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con los servicios de orden público.

RESPONSABLE DEL CONTRATO: Marta Cao Valiani (Técnica de Edificación)[Mª del Rocio Acedo Ramiro 12-05-2023 13:10 (GMT +02:00)]

Procedimiento

Licitador		Pers.contacto	
Régimen Jurídico de la presente contratación	CNSRA_318_Y_319_LCSP — Contrato NO Sujeto a Regulación Armonizada: 318 y 319 LCSP		
Procedimiento de Adjudicación	PA_SIMP_159_LCSP — Proc. Abierto Simplificado Ordinario (art. 159. 1 a 5 LCSP)		

Presupuesto (Sin Impuestos)

Presupuesto Base de Licitación	EUR — Euro 674.888,47	Valor Estimado	EUR — Euro 674.888,47
Importe Adjudicación		Epígrafe II	
Epígrafe	EC 4.8 — REFORMAS DE HABITABILIDAD	Retención	0,00
Epígrafe III			
Nota			

Plazo Máximo de Ejecución o Suministro

Documentación adjunta

Documentos	00.060.936 — Docu anexa SEI OB	Informe de supervisión	
Anexos	MEJORA TE4015 GC OSORNO LA MAYOR	Tipo de Documento	TD31 — Pliego de Condiciones Particulares
Tipo de Documento	TD05 — Proyecto de ejecución	Tipo de Documento	TD65 — Cuadro de Características del PCP
Tipo de Documento	TD63 — Importes de póliza de responsabilidad civil	Tipo de Documento	TD20 — Modelo contrato
Tipo de Documento	TD68 — Informe Justificativo		
Nivel de seguridad	Interno - 10		

Otras Consideraciones

[María Ruth Santamaría Pérez 24-05-2023 13:22 (GMT +02:00)]

[M^a Purificación Burgos Enebral 12-05-2023 12:20 (GMT +02:00)]

[M^a del Rocio Acedo Ramiro 12-05-2023 13:10 (GMT +02:00)] Aprobado

[Cristina Barnola Navarro 12-05-2023 15:10 (GMT +02:00)] Procesado

[José Julio Díaz Moreno 12-05-2023 17:11 (GMT +02:00)] Rechazados

[José Julio Díaz Moreno 16-05-2023 10:19 (GMT +02:00)]

Firma

Pantalla completa

Otras Consideraciones