



Referencia: 14008/2024

Obras de reconstrucción del firme de la
carretera RM-313, T.M. Torre Pacheco

ORDEN DE INICIO

Visto el Proyecto de “**Obras de Reconstrucción del firme en la carretera RM-313 T.M. de Torre Pacheco**”, suscrito electrónicamente, en fecha 11 de marzo de 2024, por el Ingeniero autor, D. Diego Hernández Gil, y, en fecha 18 de marzo de 2024, por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, director del mismo, D. Moisés Lázaro Blázquez. Las obras incluidas en este proyecto consisten en mejorar el estado de la carretera RM-313 entre los PP.KK. 0+000 y 8+612, desde la glorieta de intersección con la RM-F14 hasta la glorieta de enlace de la RM-F30, reforzar la capa intermedia y superficial del firme de la carretera RM-313, mejorar el drenaje en el P.K. 0+200 y en el P.K. 5+700, así como adecuación de la señalización y balizamiento en mal estado, reuniendo dicho proyecto todos los requisitos que disponen la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Orden de esta Consejería de fecha 20 de marzo de 2024.

Visto el informe de supervisión favorable del citado proyecto de obras, emitido el 18 de marzo de 2024 por la Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, D^a. Manuela Riquelme Rodríguez.

Vista el Acta de replanteo del proyecto, de fecha 22 de marzo de 2024, donde se indica que “*Moisés Lázaro Blázquez, Director Facultativo de las obras reseñadas, personado en el lugar de emplazamiento de las mismas, ha procedido a efectuar el replanteo, habiendo comprobado la realidad geométrica de las obras y de cuantos supuestos figuran en el Proyecto aprobado y son básicos para el contrato a celebrar.*”

Vista el Acta de disponibilidad de los terrenos, de fecha 22 de marzo de 2024, donde se indica que “*Moisés Lázaro Blázquez, Director Facultativo de las obras reseñadas, personado en el lugar de emplazamiento de las mismas, ha comprobado que los terrenos necesarios para la normal ejecución de las obras están disponibles, pues no se producen ocupaciones fuera del dominio público existente.*”





Visto el Informe de Necesidad del contrato previsto en los artículos 1, 2, 28 y 116.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en el artículo 73.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, de fecha 24 de marzo de 2024.

Vista la propuesta de inicio del expediente de contratación relativo a las **“Obras de reconstrucción del firme de la carretera RM-313, T.M. de Torre Pacheco”** formulada por la Dirección General de Carreteras de fecha 26 de marzo de 2024, de conformidad con el Informe Justificativo de fecha 26 de marzo de 2024, elaborado por el Jefe de Servicio de Conservación de la Dirección General de Carreteras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Consta en el expediente documento contable preliminar A 21385/2024, por un importe total de 4.795.266,86 euros, con cargo a la siguiente partida presupuestaria y proyecto de gasto, y con la distribución de anualidades que se detalla:

Partida presupuestaria	Nº proyecto	Anualidad	PBL (IVA incluido)
14.03.00.513C.61100	52491	2024	2.350.000,00 €
14.03.00.513C.61100		2025	2.445.266,86 €

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), el artículo 16 de la Ley 7/2004 de 28 de Diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y según competencias conferidas por Orden de delegación de fecha 03/10/2023 - BORM nº 230, de 04/10/2023,

DISPONGO

Primero.- Acordar el Inicio del expediente de contratación relativo a las **“Obras de reconstrucción del firme de la carretera RM-313, T.M. de Torre Pacheco”**, para la adjudicación del citado contrato, por procedimiento abierto varios criterios de adjudicación cuantificables automáticamente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 116, 131, 145 y 156 a 158 de la LCSP.





Segundo.- El presupuesto máximo de licitación, en el que se indica como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la Administración, es el siguiente:

Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido): 3.963.030,46 euros.

IVA: 832.235,40 euros.

Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido): 4.795.266,86 euros.

Que se financiarán con fondos propios de la CARM al 100 % con la siguiente distribución de anualidades:

Partida presupuestaria	Nº proyecto	Anualidad	PBL (IVA incluido)
14.03.00.513C.61100	52495	2024	2.350.000,00 €
14.03.00.513C.61100		2025	2.445.266,86 €

El código CPV correspondiente a este contrato es:

Código CPV

45233251-3 "Trabajos de repavimentación".

Tercero.- El presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el informe justificativo de fecha 26 de marzo de 2024 y en el artículo 116.4 de la LCSP, no se divide en lotes, por lo siguiente:

“La división por lotes no procede dada la naturaleza de la obra, donde todas las unidades constructivas que comprende el proyecto tienen una relación inseparable, desde el punto de vista de su organización y la programación de los trabajos, la ejecución material de las obras, su control y supervisión y finalmente su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un único contratista”.

Cuarto.- De conformidad con el artículo 326 de la LCSP, será preceptiva la constitución de una Mesa de Contratación, y de acuerdo con el artículo 106 de la LCSP, no se exigirá garantía provisional.

(Fechado y firmado electrónicamente al margen)

En Murcia, EL CONSEJERO,

P.D. LA SECRETARIA GENERAL

Orden delegación de 03/10/2023 - BORM nº 230, de 04/10/2023

Fdo.: Rosa Ana Pacios Fernández.

