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El  objeto  de  la  presente  contratación  consiste  en  la  ejecución  de  las  obras  de  construcción 
correspondientes  al  “PROYECTO  DE  MODERNIZACIÓN  DEL  REGADÍO  DE  LA  COMUNIDAD  DE 
REGANTES DEL  CANAL DE  LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA  EN URUÑUELA  (LA RIOJA)” (en 
adelante el “Proyecto Regadío Canal Margen Derecha Najerilla en Uruñuela”). 

 

Las  citadas  obras  de  construcción  se  ejecutarán  con  arreglo  al  proyecto  de  ejecución  aprobado 
mediante  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural,  Innovación  y  Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 19 de diciembre de 2023, 
así como a los condicionantes que, en su caso, pudieran establecer las Administraciones y entidades 
competentes  para  el  otorgamiento  de  los  permisos,  autorizaciones  y  licencias  necesarias  para  la 
construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones. 

 

A la presente contratación le corresponde la codificación de la nomenclatura de Vocabulario Común 
de Contratos  (CPV) de  la Comisión Europea establecida por el Reglamento  (CE) nº 2195/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV), modificado por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, 
que se indica a continuación: 
 

 09331200‐0 ‐ Módulos solares fotovoltaicos. 
 09332000‐5 ‐ Instalación solar. 
 31321000‐2 ‐ Líneas de energía eléctrica. 
 42122000‐0 ‐ Bombas (equipos de bombeo) 
 45232120‐9 ‐ Trabajos de regadío. 
 45232121‐6 ‐ Trabajos de construcción de canalizaciones de riego 
 45232150‐8 ‐ Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua 
 45247270‐3 ‐ Trabajos de construcción de embalses 
 45315100‐9 ‐ Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica. 
 45315500‐3 ‐ Instalaciones de media tensión. 
 45315600‐4 ‐ Instalaciones de baja tensión. 

 
 

 

 
 

2.1. ANTECEDENTES   
 

Las obras de Proyecto Regadío Canal Margen Derecha Najerilla en Uruñuela fueron declaradas de 
interés general por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social. 
 
 
 
 
 

1. OBJETO  DEL  CONTRATO 
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La actuación correspondiente al “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD 
DE REGANTES DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN URUÑUELA (LA RIOJA)” y que 
es objeto de esta Memoria, se encuentra encomendada a SEIASA en virtud del Convenio de fecha 25 
de  junio  de  2021,  formalizado  con  el Ministerio  de Agricultura,  Pesca  y Alimentación  (MAPA),  en 
relación  con  las obras de modernización de  regadíos del  "Plan para  la Mejora de  la Eficiencia y  la 
Sostenibilidad en Regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (B.O.E. 
nº 168, de 15 de  julio de 2021),  incluyéndose en el Anexo  I  con un  coste  total de  la actuación de 
8.374.000,00 € IVA no incluido, y en su Primera y Segunda adenda al Convenio de fechas 12 de mayo 
de 2022 (B.O.E. nº 115, de 14 de mayo de 2022) y 6 de junio de 2023 (B.O.E. nº144, de 17 de junio de 
2023) respectivamente. 

 

El Proyecto Regadío Canal Margen Derecha Najerilla en Uruñuela ha sido seleccionado por el MAPA para 
su financiación a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, “PRTR”), 
y se incardina en la Palanca 1, Componente 3 del PRTR, referido al “Plan para la mejora de la eficiencia 
y la sostenibilidad en regadío. Modernización de regadíos”, con el objetivo de promover el ahorro de 
agua y la eficiencia energética, instalando sistemas de riego más eficientes para reducir el uso de  los 
recursos naturales y mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector agrario. 

 

En cumplimiento de las obligaciones asumidas con el MAPA y a efectos de la financiación del Proyecto 
Regadío Canal Margen Derecha Najerilla en Uruñuela a través de los fondos procedentes del PRTR, el 24 
de enero de 2022, SEIASA y la Comunidad de Regantes suscriben el “CONVENIO REGULADOR PARA LA 
FINANCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, ENTREGA, RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS 
OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN URUÑUELA  (LA RIOJA)”. Con  fecha 30 de 
agosto de 2022, se firma la “PRIMERA ADENDA AL CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN,  ENTREGA,  RECEPCIÓN  Y  SEGUIMIENTO  MEDIOAMBIENTAL  DE  LAS  OBRAS  DE 
MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL 
DE LA MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN URUÑUELA (LA RIOJA)”. 

 

Previa solicitud por parte de SEIASA, con fecha 20 de julio de 2022, la Dirección General de Desarrollo 
Rural,  Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
autoriza la redacción del Proyecto correspondiente a la Actuación. 

 

Con fecha 13 de diciembre de 2023,  SEIASA remite a la Subdirección General de Regadíos Caminos 
Naturales e Infraestructuras Rurales del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación el “PROYECTO 
DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE  LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE  LA MARGEN 
DERECHA DEL NAJERILLA EN URUÑUELA (LA RIOJA)” para su aprobación. 

 

Con fecha 19 de diciembre de 2023, la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, emite Resolución en virtud de la 
cual  se  aprueba  el  Proyecto  objeto  de  esta Memoria,  con  un  presupuesto  base  de  licitación  de 
8.612.785,81 €, IVA incluido.  

 

La modernización proyectada consiste básicamente en la ejecución de una nueva obra de captación 
en el Canal de la Margen Derecha del Najerilla para la derivación de caudales a una primera balsa de 
regulación, llenada por presión natural. Desde esta balsa se abastecerá a una parte de la zona regable 
de proyecto. A continuación, se prevé  la construcción de una estación de bombeo desde  la que se 
impulsará el agua hasta una  segunda balsa,  situada  con una  cota que permitirá  regar por presión 
natural la parte restante de la zona regable, a través de una red de tuberías enterradas. El suministro 
eléctrico a esta estación de bombeo se realizará mediante conexión a la red de media tensión existente 
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y mediante la construcción de un nuevo parque solar. 
 
 
Las unidades principales que constituyen la actuación son:  

 

‐ Captación ubicada en el Canal de la Margen Derecha del Najerilla. La obra consistirá en: 

• Demolición de un tramo del actual canal que posteriormente deberá ser repuesto 
durante la ejecución de la obra. 

• Nueva  toma mediante  colocación  de  compuerta  de  seccionamiento  al  inicio  del 
nuevo canal de llenado de dimensiones 1x1,2 m., motorizada y automatizada. 

• Arqueta y conducción de derivación desde la captación hasta la balsa de regulación 
(Conducción en acero helicosoldado DN 508 mm y 6,4 mm de espesor). 

‐ Balsa de regulación de materiales sueltos, con sección trapezoidal y taludes interiores 2H /1V 
cuyas principales características son: 

• Cota coronación: 513.00 m. 

• Cota de fondo: 506.50 – 507.00 m. 

• Cota de agua (NAMO): 512.00 m. 

• Volumen de agua (NAMO): 30.905,88 m3. 

• Superficie en coronación: 9.051,82 m2. 

‐ Caseta de bombeo formada por estructura prefabricada de hormigón de 22.7 x 11.4 m. 

‐ Equipo de bombeo formado por: 

• 1 bomba de 45 kW 50 l/s (180 m3/h) a 60 mca. 

• 3 bombas de 90 kW 100 l/s (360 m3/h) a 60 mca. 

‐ Tubería de impulsión de 500 mm de diámetro, ejecutada en PEAD PN10. 

‐ Balsa de almacenamiento de materiales sueltos, con sección trapezoidal y taludes interiores 
2H /1V cuyas principales características son: 

• Cota coronación: 561.00 m. 

• Cota de fondo: 554.50 – 555.00 m. 

• Cota de agua (NAMO): 560.00 m. 

• Volumen de agua (NAMO): 61.004,90 m3. 

• Superficie en coronación: 14.771,44 m2. 

‐ Red de riego con una superficie regable de 918 has, conducciones PEAD PN‐10 y PN‐16 con 
una dotación de 7 l/s y 18 l/s para cada tipo de hidrante de 2” o 3”. 

‐ Red terciaria de riego a parcela ejecutada en conducción PEAD PN‐10 con diámetro desde 
110 mm a 40 mm. Toma compuesta por contador, electroválvula en hidrante /compuerta 
en parcela. 

‐ Sistemas de filtración distribuidos de la siguiente manera: 

• A  pie  de  balsa  de  almacenamiento:  Sistema  de  4  filtros  automáticos 
autolimpiables hidráulicos Ø 14“. 

• En  zona de  riego desde balsa de  regulación: Sistema de 2  filtros automáticos 
autolimpiables hidráulicos Ø 10“. 

‐ Sistemas de automatización de lectura de contadores generales y particulares, apertura y 
cierre de válvulas de riego y controles en puntos estratégicos del regadío. 

‐ Red eléctrica de media tensión formada por línea subterránea de media tensión 13.2 kV 
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con  longitud de tramo aéreo de 30 m y  longitud tramo subterráneo de 1585 m.  Incluso 
centro de transformación 400 kVAs. 

‐ Parque solar de potencia óptima de 436 kWp compuestos de 40 ramas de 20 módulos en 
serie de paneles 545 Wp por módulo. 

 

El Proyecto Regadío Canal Margen Derecha Najerilla en Uruñuela no ha sido elaborado mediante una 
metodología de trabajo BIM (Building Information Modeling), si bien, SEIASA está interesada en el uso 
de dicha metodología durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. 

 

Basándose en  las necesidades del  sistema BIM que SEIASA pretende alcanzar,  se ha elaborado un 
modelo de EIR y un modelo de PRE‐BEP (Plan de ejecución BIM precontractual), que formará parte 
obligatoriamente de la documentación entregable en los Pliegos de la licitación. 

 

El  contratista  adjudicatario  de  la  ejecución  de  las  obras  tendrá  que  completar,  desarrollar  y 
particularizar dicho PRE‐BEP para la obra en cuestión, y el mismo tendrá que ser aprobado por SEIASA, 
previo  informe positivo de  la Asistencia Técnica,  convirtiéndose en el Plan de  Ejecución BIM post 
contractual  (en  adelante  BEP),  que  regirá  la  estrategia  de  intercambio  de  información  para  dar 
respuesta a los requerimientos e intereses de SEIASA. 

 

Al  final de  la  ejecución de  las obras,  el  contratista  adjudicatario  tendrá  que  entregar  el  proyecto 
modelado en BIM As‐built. 

 
 

2.2. NECESIDADES  A  SATISFACER  CON  LAS  OBRAS  OBJETO  DEL  CONTRATO   
 

El principal objetivo de la actuación es la modernización integral de la zona regable de la Comunidad 
de Regantes del Canal de la Margen Derecha del Río Najerilla de Uruñuela, con una superficie de 918 
hectáreas.  
 
Mediante esta actuación se pretende la sustitución de los motores de gasoil utilizados en la actualidad 
para poder dotar de presión de riego a las parcelas, por un sistema de bombeo eficiente con suministro 
eléctrico mediante  un  parque  solar  fotovoltaico,  que  redundará  en  una mejora  de  la  eficiencia 
energética y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por dichos 
bombeos particulares, con el consiguiente beneficio medioambiental. 
 
A su vez la infraestructura estará dotada de tecnología TIC para la digitalización, control y seguimiento 
de la zona regable. Esta modernización permitirá el control hasta parcela, con dotación de contador 
individualizado para cada parcela agrícola, mejorando así la gestión del agua, la eficiencia del riego y 
el bienestar de los regantes. 
 
La  presente  actuación  de  modernización  se  alinea  con  los  objetivos  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia,  considerándose  una  actuación  que  fomenta  el  uso  de  energías 
renovables y con ello la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones contaminantes de 
las energías convencionales. 
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Los beneficios que origina esta actuación, además de  los económicos, genera ganancias  sociales y 
medioambientales. 

 

La reducción de  la dependencia energética de esta zona regable supondrá un  importante beneficio 
económico para los agricultores que integran esta Comunidad, con una considerable disminución de 
los costes finales que se traducirá en una mayor rentabilidad económica de sus cultivos. 

 

En cuanto a los beneficios sociales más destacados se encuentra el de ofrecer a la sociedad una imagen 
comprometida  con  los  problemas  ambientales  actuales,  creando  una  agricultura  sostenible  en  el 
tiempo y respetuosa con el medio ambiente. 

 

Los beneficios medioambientales de la energía solar fotovoltaica son los característicos de las energías 
de origen renovables, no contaminan ayudando a disminuir problemas ambientales como el efecto 
invernadero y el cambio  climático. Además,  la energía  solar  fotovoltaica no genera contaminación 
acústica y se compone de elementos recuperables y reciclables. 

 
 

2.3. NECESIDAD  DE  CONTRATACIÓN   
 

Para la consecución de los objetivos descritos, y dado que SEIASA no dispone de medios propios para 
la  realización  de  la  obra  correspondiente  al  Proyecto  Regadío  Canal  Margen  Derecha  Najerilla  en 
Uruñuela, se hace imprescindible proceder a la contratación de la ejecución de las obras, a través de 
esta  licitación,  ya que  tal  y  como  se  indica  a  continuación queda debidamente  acreditado que  la 
contratación propuesta es la adecuada, idónea y eficaz, por incluir los elementos y recursos precisos 
tanto materiales  como humanos, para  la adecuada prestación del objeto del  contrato, y  todo ello 
porque se ha realizado un estudio técnico de las actividades, medios y recursos a disponer para realizar 
el  contrato,  siendo  los  propuestos  en  esta  contratación  los  precisos  e  idóneos  para  atender  las 
necesidades  identificadas,  y  quedando  constancia  de  los mismos  en  los  pliegos  de  prescripciones 
técnicas, Proyecto Constructivo y documentación que se incluye en el presente documento. 

 

Por  lo  expuesto  anteriormente,  el  presente  contrato  de  obras  se  considera  necesario  para  la 
realización y cumplimiento de los fines institucionales de la Sociedad Mercantil Estatal, de acuerdo con 
el artículo 28.1 de la LCSP. 

 

 

 

Tal y como figura en el Anejo Nº18 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA del Proyecto de referencia, la Actuación contribuye 
con un 40% del componente climático y con un 100% del componente medioambiental al etiquetado 
verde  asignado  a  SEIASA  en  el  Plan  para  la mejora  de  eficiencia  y  sostenibilidad  de  regadíos,  de 
conformidad con lo establecido en el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 12 de  febrero de 2021 por el que  se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia,  en  su  apartado  040.“Gestión  del  agua  y  la  conservación  de  los  recursos  hídricos”  del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la contribución a la transición ecológica. 
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3. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS, HITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN PARA LA MEJORA 

DE  LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD (PRTR) 
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El objetivo es modernizar 918 hectáreas pertenecientes al término municipal de Uruñuela, ubicado en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, mediante la ejecución de una obra de captación en el Canal de la 
Margen Derecha del Najerilla, un balsa de regulación a través de la cual se abastecerá por gravedad a 
parte de la zona regable, una estación de bombeo alimentada mediante una línea eléctrica de media 
tensión y un parque solar que elevarán las agua a una balsa a cota superior para el abastecimiento de 
la superficie restante. 

 
Por tanto, y conforme a  lo dispuesto en  la Cláusula 6ª del Convenio de fecha 25 de  junio de 2021, 
formalizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en relación con las obras 
de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos 
incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,  las mejoras ambientales que  se 
persiguen con la ejecución de la presente Actuación contribuyen a la concesión de los indicadores que 
figuran en el Anexo Nº7 del Convenio suscrito entre SEIASA y la Comunidad de Regantes con fecha 24 
de enero de 2022, y su adenda de  fecha 30 de agosto de 2022, en el Anejo Nº18  INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
del Proyecto Regadío Canal Margen Derecha Najerilla en Uruñuela , cumpliendo con el principio de evitar 
impactos  negativos  significativos  en  el medio  ambiente  (“DNSH”  por  sus  siglas  en  inglés  “do  no 
significant harm”). 

 

 

 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 20 de la LCSP, el contrato definido tiene la calificación de 
contrato privado de obras, sujeto a regulación armonizada. 

 

Tal como dispone el artículo 26.3 de  la LCSP, el contrato se regirá por  lo dispuesto en el Título I del 
Libro Tercero de  la misma, en  cuanto  a  su preparación  y  adjudicación.  En  cuanto  a  sus efectos  y 
extinción le será de aplicación las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el 
párrafo  primero  del  artículo  319  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  de  condiciones 
especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización 
técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar 
la  prestación  en  los  términos  inicialmente  pactados,  cuando  no  sea  posible modificar  el  contrato 
conforme a los artículos 204 y 205. 

 

 

 

Al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado, teniendo en cuenta, en su caso, las eventuales 
prórrogas y modificaciones, es igual o superior a 5.838.000 euros será un contrato sujeto a regulación 
armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la LCSP. 

 

Se  adoptará  un  procedimiento  abierto,  en  aplicación  del  artículo  156  y  siguientes  LCSP,  cuya 
tramitación será ordinaria 
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4. PROPUESTA DE  CALIFICACIÓN DEL  CONTRATO 

5.    PROPUESTA DE  PROCEDIMIENTO DE  CONTRATACIÓN 
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El artículo 99.3 de la LCSP indica que el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente. 

 

La división en lotes no procede, dada la naturaleza de la obra, donde todas las unidades constructivas 
que comprende el proyecto tienen una relación inseparable desde el punto de vista técnico, así como 
de  su  organización  y  programación  de  los  trabajos,  ejecución  material  de  las  obras,  control  y 
supervisión y finalmente su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un único contratista. 

 

 

 

 Lugar de ejecución: Las obras correspondientes al proyecto de referencia se localizan en el término 
municipal de Uruñuela, en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

 Plazo de ejecución estimado: veinte (20) meses. 
 

 Posibilidad de prórroga: No. 
 

 Plazo de garantía: 24 meses desde la firma del acta de recepción de las obras. 
 

 

 

La Mesa de Contratación podrá pedir a  los  licitadores que presenten  la totalidad o una parte de  los 
documentos  justificativos,  cuando  consideren  que  existen  dudas  razonables  sobre  la  vigencia  o 
fiabilidad de las declaraciones, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, 
en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

 

No obstante  lo anterior,  cuando el empresario esté  inscrito en el Registro Oficial de  Licitadores  y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro 
de  la Unión  Europea,  como un  expediente  virtual de  la  empresa, un  sistema de  almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito 
para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 

 

En todo caso, el adjudicatario deberá aportar: 
 

 La documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del 
apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del 
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo 
establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo. 

6.    DIVISIÓN DEL CONTRATO  EN  LOTES 
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7.    PLAZO  Y  LUGAR DE  EJECUCIÓN 

8.    DOCUMENTOS  PREVIOS AL ACUERDO DE  CONTRATACIÓN 
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 La documentación en  la que  se acredite que dispone efectivamente de  los medios que  se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
76.2 de la LCSP. 

 

 La documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva. 

 La  documentación  acreditativa  de  estar  en  disposición  de  los  certificados,  vigentes,  de 
aseguramiento de la calidad y gestión medioambiental (certificados correspondientes de  las 
Normas  UNE/EN/ISO  9001  y  UNE/EN/ISO  14001,  o  equivalentes),  y  las  pólizas  de 
aseguramiento  correspondientes  a  la  fase  de  construcción,  responsabilidad  civil  y  fase  de 
explotación (periodo de garantía). 

 

 

 
 

9.1. PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN   

 
El  Presupuesto  base  de  licitación  [PBL]  (IVA  incluido)  asciende  a  la  cantidad  OCHO  MILLONES 
SEISCIENTOS DOCE MIL  SETECIENTOS OCHENTA  Y  CINCO  EUROS  CON OCHENTA  Y UN  CÉNTIMOS 
(8.612.785,81 €) IVA incluido. 

El Presupuesto base de licitación se desglosa en los siguientes términos: 
 

 

Presupuesto de Ejecución Material  5.981.516,64 € 

13 % Gastos Generales  777.597,16 € 

6 % Beneficio Industrial  358.891,00 € 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (SIN IVA)  7.118.004,80 € 

21 % IVA  1.494.781,01 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  8.612.785,81 € 

 

o No se considera necesario realizar el desglose a que se refiere el art. 100.2 de la LCSP, ya que el 
proyecto contiene un presupuesto,  integrado o no por varios parciales, con expresión de  los 
precios  unitarios  y  de  los  descompuestos,  en  su  caso,  estado  de mediciones  y  los  detalles 
precisos para  su  valoración  (Resolución 84/19, de  1 de  febrero del  Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales). 

 

o No procede el desglose de gastos salariales por tratarse de una obra. La exigencia de indicación 
en  el  presupuesto  del  contrato,  de  forma  desglosada  y  con  desagregación  por  género  y 
categoría, de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia solo es 
exigible en  los contratos de servicios y  suministros en  los que el  coste de  los salarios de  las 
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personas empleadas para su ejecución, constituya el coste principal del precio total del contrato, 
no siendo este el caso. – Resolución 42/18 JCCPE. 

 
 

9.2. VALOR  ESTIMADO   
 

El  valor  estimado  del  contrato  (sin  IVA)  asciende  a  la  cantidad  de  SIETE MILLONES CIENTO 
DIECIOCHOMIL CUATRO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS  (7.118.004,80 €), sobre el que habrá de 
repercutirse el  IVA, al  tipo vigente del 21 %. No obstante, el  IVA  se ajustará automáticamente al 
vigente en cada momento. 

 

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el artículo 101 de la 
LCSP. El valor estimado del contrato se incluye en la siguiente tabla: 

 

Presupuesto base de licitación (PBL sin IVA)  7.118.004,80 € 

Importe de las modificaciones previstas 20 % (sin IVA)  0,00 € 

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA)  0,00 € 

Importe de las opciones eventuales (sin IVA)  0,00 € 

Prórroga (sin IVA)  0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO  7.118.004,80 € 

 
 

9.3. PRECIO   
 

El sistema de determinación del precio del contrato es de precios unitarios. 
 

 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la LCSP, no procede la revisión de precios en el 
presente contrato. 

 
 

 

El órgano de  contratación  será  el  Consejo de Administración de  la  Sociedad Mercantil  Estatal de 
Infraestructuras Agrarias, S.A. 

 

 

 

Se adjunta a esta Memoria Justificativa el Proyecto (que incluye el PPT) correspondiente a las obras de 
“PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE LA 
MARGEN DERECHA DEL NAJERILLA EN URUÑUELA (LA RIOJA)”, que fija las  condiciones  técnicas  de 
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10. REVISIÓN DE  PRECIOS 

11. ÓRGANO DE  CONTRATACIÓN 

12. PLIEGO DE CONDICIONES Y  PROYECTO 
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ejecución de las mismas. Se solicita preparación de Pliego de Condiciones. 
 

 

 

El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta (30) días, contados desde la fecha 
de envío del anuncio de  licitación a  la Oficina de Publicaciones de  la Unión Europea, dado que  la 
licitación se realizará por medios telemáticos. 

 

 

 
 

14.1. CLASIFICACIÓN   
 

Los empresarios acreditarán las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional, por medio de la siguiente clasificación: 

 
 

 

R.D. 1098/2001 

(modificado por R.D. 773/2015) 

Grupo  Subgrupo  Categoría 

E  7  5 

 
 

14.2. CRITERIOS  DE  SOLVENCIA  ECONÓMICA  Y  FINANCIERA  Y  TÉCNICA   
 

CONTRATOS  CON  VALOR  ESTIMADO  DEL  CONTRATO  ≥  500.000,00  €:  La  solvencia  económica  y 
financiera y técnica se acreditará mediante el certificado de encontrarse debidamente clasificado en 
los grupos, subgrupos y categorías señalados en el apartado anterior. 

 

En  relación  a  los  criterios de  solvencia para  empresas  extranjeras,  adicionalmente  a  la  normativa 
internacional ISO que se exige en el siguiente apartado 14.3, deberán cumplir los siguientes criterios 
de solvencia: 

 

a) Solvencia económica: El volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles, cuyo volumen mínimo 
ascenderá a una vez y media el valor estimado del contrato (10.677.007,20 €). 

 

b) Solvencia  técnica:  Las  empresas  extranjeras  de  Estados miembros  de  la Unión  Europea  o 
signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo,  en  caso  de  no  hallarse 
clasificados en España, deberán declarar su solvencia  técnica mediante una  relación de  las 
principales obras que incluyan estaciones de bombeo e instalaciones fotovoltaicas en zonas de 
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13. PLAZO DE  PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

14. ACREDITACIÓN DE  LOS  REQUERIMIENTOS  PARA DEMOSTRAR  LA  SOLVENCIA 
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regadío modernizadas,  ejecutadas  en  el  curso  de  los  cinco  (5)  últimos  años,  debiendo,  al 
menos, acreditar la ejecución de tres (3) obras de similar naturaleza al objeto del contrato que 
se licita (obra fotovoltaica‐hidráulica). En dicha relación se indicará el importe (desglosado, en 
su caso, en anualidades),  fechas y  lugar de ejecución de  las obras  (ejecutadas en  la Unión 
Europea). 

 

Igualmente, dichas empresas extranjeras deberán declarar la relación de maquinaria, material 
y equipo técnico (sin referencia a datos personales de  los  integrantes) del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras. 

 
 

 

Procede para el presente contrato: 
 

‐ Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación de 
tener  implantado un sistema de calidad en desarrollo de  la norma  internacional UNE‐EN  ISO 
9001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos 
por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 

 

‐ Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación de 
tener implantado un sistema de gestión medioambiental en desarrollo de la norma internacional 
UNE‐EN ISO 14001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes 
expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 

 

Cuando  se  trate  de  empresas  que  concurran  en UTE,  será  suficiente  que  cumplan  dichos 
requisitos uno de los miembros de la UTE. 

 

 

 

Para la realización de los trabajos, el licitador que finalmente resulte adjudicatario del Contrato deberá 
adscribir, al menos, el personal que se detalla a continuación. 

 

Adscripción de medios personales constitutivos de obligación esencial: 
 

Ud.  Descripción  Experiencia  Dedicación 

 
 
 

 
1 

Delegado/a: Ingeniero/a de 
Caminos, Canales y Puertos o 
Ingeniero/a Agrónomo/a o 
titulación universitaria 
equivalente que habilite para 
el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las 
Directivas Comunitarias. 

Con más de 5 años de experiencia  laboral en 
obra civil. 

 
 
 

 
Parcial 
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14.3. ACREDITACIÓN    DEL    CUMPLIMIENTO    DE    LAS    NORMAS    DE    CALIDAD,    GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL  Y  GESTIÓN DE  LA  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL  TRABAJO 

15. MEDIOS PERSONALES O MATERIALES A ADSCRIBIR COMO OBLIGACIÓN ESENCIAL 
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Ud.  Descripción  Experiencia  Dedicación 

 
 

 
1 

Jefe/a de Obra: Grado en 
Ingeniería con Máster de 
especialización o titulación 
universitaria equivalente que 
habilite para el ejercicio de 
esta profesión regulada, según 
establecen las Directivas 
Comunitarias. 

Con más de 3 años de experiencia  laboral en 
obra civil. Deberá haber participado, de forma 
directa en la fase de ejecución y en la puesta en 
marcha, en al menos una obra hidráulica con 
implementación de energía fotovoltaica. 

 
 

 
Completa 

 
 
 

1 

Jefe/a de producción: 
Ingeniero/a técnico o 
titulación universitaria 
equivalente que habilite para 
el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las 
Directivas Comunitarias. 

Con más de 3 años de experiencia  laboral en 
obra civil. Deberá haber participado, al menos, 
en una obra hidráulica. 

 
 
 

Completa 

 
 
 
 

 
1 

Técnico/a competente 
responsable de los Planes de 
Vigilancia Ambiental, 
Aseguramiento de la Calidad y 
gestión de residuos. 

Con  más  de  3  años  de  experiencia  en 
actuaciones  medioambientales  y  de  calidad, 
siendo responsable de los Planes de Vigilancia 
Ambiental,  Aseguramiento  de  la  Calidad  y 
Gestión  de Residuos.  Será  el  responsable  del 
seguimiento  y  de  la  emisión  de  informes 
medioambientales que, en su caso, precise el 
proyecto.  Deberá  ser  un  Titulado/a  con  la 
cualificación  adecuada  a  la  reglamentación 
vigente. 

 
 
 
 

 
Parcial 

 
 

1 

Técnico/a competente 
responsable del cumplimiento 
del Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá ser un/a Titulado/a con la cualificación 
adecuada a la reglamentación vigente. Con más 
de 3 años de experiencia en un puesto similar 
durante la fase de ejecución y en la puesta en 
marcha de las obras. 

 
 

Parcial 

 
 

1 

Ingeniero/a Técnico/a 
Topógrafo/a 

Deberá disponer de titulación universitaria que 
habilite  para  el  ejercicio  de  esta  profesión 
regulada,  según  establecen  las  Directivas 
Comunitarias,  con  más  de  3  años  de 
experiencia en trabajos de topografía en obra 
civil. 

 
 

Parcial 

 
 

1 

Técnico/a competente 
especialista en tramitación, 
legalización y registro de 
proyectos eléctricos y 
fotovoltaicos. 

Deberá ser un/a Titulado/a con la cualificación 
adecuada a la reglamentación vigente con más 
de 3 años de experiencia en obras similares. 

 
 

Parcial 

 

1 
Encargado/a de obra.  Con al menos 3 años de experiencia laboral en 

obra civil. 

 

Completa 
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La acreditación requerida en el cuadro anterior está vinculada a los trabajos de alta especialización y 
vínculo entre actividades asociadas a obras de modernización de regadíos donde se incluyen, además 
de las obras hidráulicas de montaje de conducciones, otras instalaciones electromecánicas asociadas a 
la modernización  como:  grupos  de  bombeo,  instalaciones  eléctricas  de  suministro  y  sistemas  de 
telecontrol, lo que hace necesario disponer de unos técnicos que acrediten la titulación y experiencia 
como los descritos anteriormente. 

 

Asimismo,  será preciso acreditar que al menos uno/a  (1) de  los profesionales adscritos al  contrato 
acredite formación en BIM (al menos 200 horas de formación expedida por una entidad reconocida). 

 

Sin perjuicio del compromiso de adscripción de medios que deben de aportar los licitadores, el licitador 
propuesto como adjudicatario deberá aportar, con carácter previo a  la adjudicación definitiva, para 
cada miembro integrante del personal que se deberá adscribir al contrato, un breve currículo firmado 
(inferior  a  2  hojas  por  persona),  junto  con  una  declaración  responsable  de  la  disponibilidad  del 
personal adscrito. 

 

Si el personal propuesto no está  integrado en  la plantilla de  la empresa,  se deberán presentar  los 
compromisos  de  colaboración  que  procedan.  En  el  caso  de  que  el  personal  pertenezca  a  otras 
empresas  que  actúen  como  subcontratistas,  deberá  quedar  constancia  de  la  asignación  de  este 
personal en una declaración de la empresa subcontratada. 

 

En caso de que no se cumpliera la adscripción del personal propuesto una vez formalizado el contrato, 
el Contratista deberá efectuar una nueva propuesta de personal que se ajuste a los requisitos mínimos 
establecidos anteriormente, y en caso de  incumplimiento, SEIASA podrá optar por  la resolución del 
contrato. 

 

Al objeto de participar en la licitación, el licitador se comprometerá, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 140.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a poner a 
disposición de la Dirección de la obra durante la ejecución del contrato, en caso de resultar finalmente 
adjudicatario, los siguientes medios: 

 

Adscripción de medios materiales constitutivos de obligación esencial: 
 

- Un vehículo turismo ecológico, y gastos asociados a su uso, con distintivo ambiental etiqueta 
0 emisiones azul, o etiqueta eco con GPS y Bluetooth a disposición de la Dirección de Obra. 

 

- Una  oficina  de mínimo  14 m2  con  todos  los  servicios  (luz,  agua,  telefonía,  internet,  aire 
acondicionado, calefacción) y en un radio máximo de 10 km alrededor de la obra. El Director 
de Obra determinará la idoneidad de las características de la oficina. 

 

- Deberá preverse  la utilización de drones para  la elaboración de material gráfico  (vídeos y 
fotografías aéreas) que permita  realizar  labores de control y  seguimiento de  las diferentes 
fases de construcción, y poder emplearlos en cualquier momento a requerimiento de SEIASA. 
Con  dichos  dispositivos,  o mediante  el  empleo  de  láser  escáner,  también  será  posible  la 
captura masiva de datos del terreno para elaborar material cartográfico que permita realizar 
mediciones,  perfiles  del  terreno  y  confeccionar  los  planos  que  se  estimen  necesarios.  El 
Contratista deberá disponer de  los conocimientos y, en su caso, de  los permisos necesarios 
otorgados  por  el  órgano  competente  para  la  utilización  de  estos  dispositivos  en  el 
emplazamiento de  las obras. El empleo de esta  tecnología para  las  funciones  indicadas  se 
considera incluido en los precios unitarios de aplicación. 
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De conformidad con lo establecido en el art. 211.1 f) de la LCSP, se hace constar que el mantenimiento 
de los medios personales y materiales descritos se consideran obligaciones esenciales del Contrato, 
y, por lo tanto, el incumplimiento de tales exigencias podría dar lugar a la resolución del contrato. 

 
 

 
 
 

16.1. VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN   

 
Los criterios de adjudicación se basarán en: 

‐ Criterios relacionados con la calidad, cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 49 % 
de la puntuación. 

‐ Criterio relacionado con el coste, cuya cuantificación no depende de un juicio de valor: 51 % 
de la puntuación. 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  EVALUACIÓN 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Basados en la 

calidad 
49 % 

1. Memoria Constructiva  Juicio de valor  21 

2. Programa de Trabajo  Juicio de valor  21 

3. Plan de Aseguramiento de la Calidad  Juicio de valor  4 

4. Valoración de la Calidad Ambiental  Juicio de valor  3 

Propuesta 

económica 
51 %  Precio  Fórmula  51 

SUMA  100 

 

Umbral mínimo en los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor: Se establece como 
umbral mínimo, la obtención de 24,5 puntos en el conjunto de los criterios cualitativos (artículo 146.3 
LCSP) para continuar en el proceso selectivo. Los criterios cualitativos que se tendrán en cuenta son 
los que dependen de un juicio de valor (Sobre nº 2). 

 

1. MEMORIA CONSTRUCTIVA (de 0 a 21 puntos) 
 

Se puntuará la propuesta del licitador en cuanto al contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. 
 

Se valorará el estudio de la viabilidad de todas las partes del Proyecto y de coordinación de los distintos 
capítulos del mismo, con especial atención en cuanto a suministro de equipos se refiere. 
 
La  extensión  total  de  la  documentación  incluida  en  este  apartado,  incluyendo  anexos  y  la 
documentación complementaria necesaria, no será superior a cuarenta (40) páginas tamaño DIN A4 
escritas  con  letra  Calibri,  tamaño mínimo  10.  Está  permitida  la  inserción  de  planos  o  gráficos  en 
tamaños de papel superiores, si bien a los efectos de cómputo del número máximo de páginas se tendrá 
en cuenta la equivalencia 1 DIN A3 = 2 DIN A4, 1 DIN A2 = 4 DIN A4, 1 DIN A1 = 8 DIN A4. Para este 
apartado no se admitirán formatos superiores a DIN A1. 
 
No computarán dentro de las 40 páginas ni la portada ni el índice de la Memoria Constructiva. 
 

16. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
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En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
40 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 

 

 
Se valorará cada atributo de 0 a 21 puntos 
 
 
 

x1=  . ..... Puntos.  La correcta descripción del Proyecto y concepción global de  la obra. 
Análisis del Proyecto y descripción de sus actividades principales y de 
su proceso constructivo de la ejecución de la nueva captación, balsa de 
regulación,  estación  de  bombeo,  balsa  de  almacenamiento,  red  de 
tuberías  enterradas  y  de  la  instalación  solar  fotovoltaica:  obra  civil, 
montaje de estructura,  instalación de módulos, colocación del centro 
de  transformación,  inversores,  monitorización,  seguridad,  media 
tensión, conexiones a red de distribución eléctricas, etc. Análisis de las 
autorizaciones, pruebas, tramitación y legalización. Se especificarán los 
detalles  de  todos  los  elementos  y  equipos  a  instalar  en  la  obra.  Se 
valorará el conocimiento de la Comunidad de Regantes. 

Se valorará el compromiso de comunicación para sensibilizar e informar 
a  todos  los  agentes  participantes  en  la  actuación  sobre  el  ahorro 
energético, el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto 
de trabajo. Así como la propuesta del empleo de energías renovables 
durante  la  ejecución  de  la  obra  frente  al  uso  de  energías 
convencionales. 

x2=  . ..... Punto.  Grado  de  previsión  de  fuentes  de  suministros  y materiales:  lámina 
impermeabilización,  equipos  de  bombeo  y  filtración,  módulos 
fotovoltaicos,  estructura,  instalaciones  eléctricas,  dispositivos  de 
protección,  cuadros  eléctricos,  monitorización,  seguridad, 
caudalímetros  ultrasónicos,  etc.,  calidad  y  adecuación  al  pliego,  así 
como identificación de la localización de acopios, zonas de préstamos y 
vertederos. 

Se  deberán  aportar  las  cartas  de  compromiso  de  los  principales 
materiales a emplear en la obra. Estas cartas de compromiso deberán 
incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que 
licita, la medición de Proyecto de los materiales que se suministrarán y 
los plazos de entrega en obra de  los mismos respecto de  la fecha de 
inicio de las obras (o firma del Acta de Comprobación del Replanteo). 

 

Todos  los  componentes  deben  cumplir  las  normativas  nacionales  e 
internacionales, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento 
óptimo después de su instalación.  Deberá identificar todos los medios 
materiales  necesarios  para  la  realización  y  ejecución  de  todas  las 
actividades a realizar en la obra. Las instalaciones fotovoltaicas deberán 
garantizar  el  cumplimiento  de  las  especificaciones  normalizadas, 
normas particulares y homologadas por la compañía suministradora. 

 

Se valorará que el 100 % de las tecnologías y materiales empleados en 
la obra están probados en instalaciones en funcionamiento y por tanto 
su comportamiento resulte predecible. 
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𝑉ଵ ൌ
2 ∙  X1 ൅ 2 ∙  X2 ൅ X3 ൅ X4 ൅ 2 ∙ X5

8
 

 
2. PROGRAMA DE TRABAJO ( de 0 a 21 puntos) 

 

La  programación  de  las  obras  pondrá  de  manifiesto  la  posibilidad  de  ejecutarlas  en  los  plazos 
establecidos por SEIASA. 

 

La programación propuesta deberá ser coherente con el procedimiento constructivo descrito en  la 
Memoria Constructiva, con  los condicionantes detectados y con  los medios propuestos. Asimismo, 
deberá  contener  una  definición  precisa  de  los  medios  (materiales  y  personales)  reflejando  sus 
momentos de incorporación y sus interrelaciones. 

 
 
 

 

Módulos Fotovoltaicos: Deberá incluirse certificado de garantía de los 
paneles  fotovoltaicos  por  parte  del  fabricante  para  25  años  como 
mínimo.  Se  detallará  la  degradación  de  potencia  inducida  de  los 
paneles solares. 

 

Inversor: Deberá  aportarse  certificado  de  garantía  de  inversores  de 
mínimo de 3 años. 
   

x3= 
 

. ..... Puntos. Correcto análisis de necesidades de colaboradores externos. Grado de 
seguridad  y  de  garantía  del  proceso.  Se  valorará  la  acreditación  de  los 
medios  propios  con  los  que  cuenta  el  contratista,  cuya  especialización 
requiere  la  actuación.  En  caso  de  requerir  colaboradores  externos  en 
trabajos específicos deberá demostrar su necesidad así como la experiencia 
y certificación que acredite su idoneidad para formar parte de la actuación. 

 

x4= 
 
 
 
 

 

. .... Puntos. 
 

Análisis de la interacción entre la obra y su entorno, además del estudio de 
condicionantes externos. Análisis de cómo compatibilizar  la ejecución de 
las obras con el riego de la Comunidad de Regantes. Análisis de las medidas 
a  adoptar  para minimizar  los  daños  a  cultivos  que  puede  provocar  la 
ejecución  de  las  obras.  Análisis  de  servicios  afectados.  Análisis  de  las 
medidas ambientales establecidas en el Proyecto.  Análisis de los accesos a 
las obras. 

 

X5= 
 
 
 
 

 

     ….. Puntos. 
 

Dotación y medios del proceso constructivo: Número de equipos, alquiler
de maquinaria y correlación entre actuaciones a desarrollar en el proceso
productivo entre empresas de alquiler  y medios propios del empresario,
composición,  rendimiento.  Identificar  los  medios  que  dispone  para  la
ejecución de la actuación acorde con los requisitos específicos de cada una
de  las  actividades  a  realizar.  Demostrando  y  detallando  la  idoneidad,
adecuación  y  experiencia  de  estos  medios  que  posee  el  contratista
empleados en actuaciones anteriores y similares. Se valorará la dotación y
medios propios del proceso productivo  frente  al  alquiler de  los mismos. 
Coherencia entre medios propios y medios subcontratados. Organigrama y
personal adscrito a la obra. 
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La extensión total de esta documentación, incluyendo la documentación gráfica necesaria (Diagramas 
Gantt, avance espacio‐temporal,  inversiones mensuales, etc…), no podrá ser superior a quince  (15) 
páginas tamaño DIN A4 escritas con letra Calibri, tamaño mínimo 10. 
 
No se admite documentación complementaria. 
 
Está permitida la inserción de planos o gráficos en tamaños de papel superiores, si bien a los efectos 
de cómputo del número máximo de páginas se tendrán en cuenta las siguientes equivalencias: 1 DIN 
A3= 2 DIN A4, 1 DIN A2=4 DIN A4, 1 DIN A1 = 8 DIN A4. 
 
Para este apartado no se admitirán formatos superiores a DIN A1. 
 
No computarán dentro de las 15 páginas ni la portada ni el índice del Programa de Trabajo. 
 
En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
15 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 

 

 
Se valorará cada atributo de 0 a 21 puntos 

 

x1= 
 

. ..... Puntos. 
 

Detalle  de  las  actividades  a  realizar  desde  la  firma  del  Acta  de 
Comprobación  del  Replanteo  de  las  obras  hasta  la  finalización  del 
contrato (ejecución de la nueva captación, balsa de regulación, estación 
de  bombeo,  balsa  de  almacenamiento,  red  de  tuberías  enterradas, 
instalación  fotovoltaica,  instalación  de  caudalímetros  ultrasónicos  y 
equipos  de  filtración,  instalaciones  eléctricas  de  baja  tensión  y  de 
media tensión, dispositivos de protección, obra civil,  instalaciones de 
seguridad, así como su  registro y  legalización y su suficiencia para  la 
comprensión global de la obra. 

 

Se  incluirá mediante  un  diagrama  de  flujo  los  procesos  y  recursos 
necesarios para la tramitación y registro de las instalaciones eléctricas 
e instalación fotovoltaica, en la que se incluirá la fase de redacción de 
proyectos necesarios para su legalización. 

 

x2= 
 

. ..... Puntos. 
 

Coherencia  entre  Programa  de  Trabajo  y  Memoria  Constructiva. 
Compatibilidad de la ejecución de la obra con la campaña de riego y uso 
de infraestructuras. 

 

Deberá  incluir en el Programa de Trabajo una  fase que contemple el 
registro de  las  instalaciones eléctricas,  teniendo en  consideración  la 
tipología de  instalación. El desarrollo de dicha fase deberá plasmarse 
de una manera coherente en la Memoria Constructiva. 

 

Deberá  incluirse  el  proceso  de  parametrización  del  sistema  de 
monitorización y control de las instalaciones. 
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x3= 
 

. ..... Puntos. 
 

Métodos  de  programación  e  influencia  de  condicionantes  externos. 
Identificando la organización y gestión, considerando contratiempos y 
eventualidades que pudiesen ocurrir. 

 

x4= 
 

. ..... Puntos. 
 

Identificación  de  caminos  críticos.  Especificando  las  características 
intrínsecas derivadas de la ejecución y tramitación de las instalaciones 
eléctricas.  Estableciendo  cuáles  son  las  actividades  críticas  para  la 
duración del proceso. 

 

Se  valorará  el  conocimiento  de  los  procesos  de  tramitación 
administrativa  a  realizar,  aspectos  derivados  de  las  autorizaciones 
administrativas,  relacionadas  con  la  identificación  de  los  procesos  a 
tener  en  consideración,  y  los  relacionados  con  la  modalidad  de 
autoconsumo sin excedentes  (RD244/2019) e  instalaciones eléctricas 
de generación y consumo. 

 

x5= 
 

. ..... Puntos.  Identificación  de  autorizaciones  de  organismos  y  reposición  de 
servicios  afectados.  Se  valorará  el  conocimiento  sobre  las  licencias, 
trámites,  autorizaciones  de  terceros  u  otros  aspectos  que  puedan 
afectar  al  normal  desarrollo  del  programa  de  trabajos,  o  que  se 
consideren hitos de obligado cumplimiento. Mantenimiento de caminos 
y/u otras infraestructuras permanentes. 

Se  comprobará  el  conocimiento  de  los  servicios  afectados  y  su 
correspondiente reposición. Así como los medios destinados. 

 
 
 

𝑉ଶ ൌ
4 ∙  X1 ൅ 3 ∙  X2 ൅ 2 ∙ X3 ൅ X4 ൅ 2 ∙ X5

12
 

 
 
 

3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ( de 0 a 4 puntos) 
 

Se puntuará dentro de este apartado el conocimiento de la obra, la identificación y definición de las 
unidades de obra sometidas al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la definición de la estructura de 
la Unidad de Calidad y el Programa de Puntos de Inspección específicos de la obra. 

 

(La extensión máxima de este documento será de 20 páginas tamaño folio o DIN A4 con un tamaño 
mínimo de  fuente “calibri 10”,  incluyendo  la documentación complementaria necesaria). Para este 
apartado, no se permitirán formatos superiores a tamaño folio o DIN A4. 

 

No computarán dentro de  las 20 páginas ni  la portada ni el  índice del Plan de Aseguramiento de  la 
Calidad. 

 

En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
20 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 
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Se valorará cada atributo de 0 a 4 puntos 

 

x1= 
 

. ..... Puntos. 
 

La inclusión de todas las unidades singulares de la obra en el Programa de Puntos 
de  Inspección  (P.P.I), específico de  la misma y si es satisfactorio para dichas 
unidades  y  aportación  de  estimación  de  la  valoración  económica  de  los 
mismos. Contemplará las unidades de obras, procesos a controlar dentro del 
Plan  de  Calidad,  la  frecuencia  de  los  controles,  el  tipo  de  inspección,  el 
responsable  de  la  inspección  y  las  condiciones  de  aceptación  o  rechazo 
tomando como mínimo lo establecido en los Procedimientos, Especificaciones 
Técnicas y Normativa de Aplicación. 
 

Para lo anterior, deben estar considerados los principales suministros, en lo que 
a volumen de inversión se refiere (lámina de impermeabilización, tubería PEAD, 
módulos  fotovoltaicos,  estructuras,  dispositivos  de  protección,  inversores, 
variadores de frecuencia,  instalaciones eléctricas, vigilancia, monitorización y 
control, equipamientos, etc.) 
 

Para cada uno de los suministros se deberá indicar la relación de ensayos que 
se deberán realizar, indicando los que son conforme a la Norma de Producto 
que  les  sea  de  aplicación.  Los  suministros  y  los  ensayos  a  realizar  serán 
coherentes con lo especificado en la memoria. 
 

Se especificarán  los parámetros a controlar, tipo de comprobación a realizar, 
normativa que regula las pruebas o ensayos, su frecuencia de control en función 
del volumen de la partida así como la forma de registrar los resultados. 

 
Se valorará económicamente cada ensayo para poder determinar la 
coherencia  con el  importe que  se destinará al Plan de Aseguramiento  de  la 
Calidad en la obra. 
 

Se identificarán los ensayos a realizar tanto a la recepción de los suministros, 
fase de ejecución y con instalación finalizada. 
 

Deberá incluir los controles de prueba de aceptación de materiales, de control 
de ejecución de la obra y de control de obra terminada. Deberá identificar todos 
los certificados que el contratista presentará a  la  finalización de  la actuación 
tales  como  el  Certificado  de  dirección  y  fin  de  obra  (de  las  instalaciones), 
suscrito por técnico competente, certificado de la instalación de baja tensión 
(suscrito  por  el  instalador  autorizado  correspondiente),  la  documentación 
necesaria para  la puesta en marcha de  las  instalaciones auxiliares  (sujetas a 
cumplimiento  de  normativas  de  seguridad  industrial,  de  acuerdo  con  los 
Reglamentos que les sean de aplicación), incluyendo la verificación por parte de 
un Organismo de Control Autorizado (OCA) y la Declaración CE de conformidad 
de  las  placas  fotovoltaicas  e  inversores,  así  como  de  los  equipos  que  lo 
requieran de acuerdo con su normativa específica, emitida por el fabricante de 
los mismos. 
 

No se valorarán los ensayos rutinarios que los suministradores lleven a cabo en 
su  fábrica para  el  cumplimiento de  las normas de producto  que  les  sea  de 
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X2= 

 

………Puntos. 
 

El compromiso del licitador de destinar un importe a ensayos, se expresará en 
euros  y el porcentaje que  representa dicho  importe  respecto del  total del 
presupuesto de ejecución material de la obra. 
 
Obtendrá  la mínima puntuación, cero puntos, el  licitador que proponga un 
importe igual al uno por cien (1 %) del presupuesto de ejecución material de 
la  obra.  Por  encima  de  este  valor,  se  interpolará  linealmente  entre  0  y  4 
puntos, siendo esta última la puntuación que obtendrá el licitador que mayor 
porcentaje oferte. 

 
El importe a ensayos debe ser coherente con lo desarrollado en el apartado 
anterior. 
 
El  licitador  incluirá  un  certificado  firmado  y  sellado  que  asegure  que  las 
empresas  o  laboratorios  subcontratados  que  lleven  a  cabo  los  ensayos 
reflejados en el Plan de Aseguramiento de  la Calidad estén acreditados. Se 
incluirán las cartas de compromiso. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Valoración de la Calidad Ambiental (de 0 a 3 puntos) 
 

 

(La extensión máxima de este documento será de 20 páginas tamaño folio o DIN A4 con un tamaño 
mínimo  de  fuente  “calibri  10”,  incluyendo  la  documentación  complementaria  necesaria).  No  se 
permiten formatos superiores a tamaño folio o DIN A4. 

 

No computarán dentro de las 20 páginas ni la portada ni el índice del apartado de Calidad Ambiental. 

 

aplicación. 
 

Para cada ensayo se indicará si se hace en obra o en laboratorio externo. 
 

Se  valorarán  los  ensayos  relacionados  con  el  informe  de  producción  y 
rendimiento  de  la  instalación  fotovoltaica  y  verificación  del  índice  PR 
(productividad de la instalación fotovoltaica). 
 

Se  especificarán  los  ensayos  a  realizar  bajo  protocolo  IPMVP  (International 
Performance Measurement and Verification Protocol). Deberá  identificarse  la 
entidad que se encargará de su realización. 
 

Se  deberá  incluir  el modelo  del  documento  del  Plan  de  Aseguramiento  de 
Calidad que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, seguirá durante toda 
la Obra. Debe ser completo y coherente con lo expresado anteriormente. 

 

𝑉ଷ ൌ
 X1 ൅ X2

2
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En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
20 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 

 

Se valorará esta exigencia en un máximo de tres (3) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a) Generación de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclados o 
reutilizados. 

 

Si los productos a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilización en más 
de un 50 %, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que no forme parte 
del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se  le otorgará hasta un máximo de 1 
punto. 

 

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador deberá 
aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de la misma. 

 

Estos productos deberán  cumplir  las especificaciones  técnicas del Proyecto,  así  como el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta obra. 

 

b) Generación de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclables o 
reutilizables. 

 

Si los productos a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad superior 
a un 50 %, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que no forme parte del 
mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgará hasta un máximo de 1 punto. 

 

Se valorará asimismo que los envases/embalajes en los que se introduzcan los productos solicitados 
serán completamente reciclables. 

 

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador deberá 
aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de la misma. 

 

Estos productos deberán cumplir en todo caso las especificaciones técnicas del Proyecto, así como el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta 
obra. 

 

c) Otras medidas medioambientales. 
 

Se otorgará hasta un máximo de (1) punto, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
c.1)  Se  valorará  al  licitador que  se  comprometa,  y  justifique  adecuadamente,  a  cumplir:  campaña 
informativa a  los agricultores  sobre el  código de buenas prácticas agrícolas; minimizar  la  corta de 
árboles a  lo estrictamente necesario para  la ejecución de  las obras;  retirada y  reposición de  tierra 
vegetal durante  la apertura de zanjas para  la  instalación de tuberías;  limitación de  impacto sobre  la 
fauna y flora local mediante un programa de trabajos adaptado a las épocas de cría y nidificación de 
aves; realización de estudio de analíticas de agua para comprobar el estado de las masas de agua. 
 
c.2)  Se  valorará  el  compromiso  de  comunicación  para  sensibilizar  e  informar  a  todos  los  agentes 
participantes  en  la  actuación  sobre  el  ahorro  energético,  el  uso  de  la  energía  en  el  trabajo  y  su 
movilidad al puesto de trabajo. Así como la propuesta del empleo de energías renovables durante la 
ejecución de la obra frente al uso de energías convencionales. 
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c.3) Se valorará la implantación de la economía circular en la empresa constructora, proveedores de 
materiales y subcontratistas previstos: Se valorará la implantación de criterios de sostenibilidad en las 
estrategias empresariales y/o en  los productos y servicios prestados,  tales como  la neutralidad del 
carbono y, en particular,  la economía circular. Para ello se valorará  la aportación de certificados de 
Estrategia de Sostenibilidad y Economía Circular que reconozca  la gestión en este ámbito, así como 
certificados de Huella de Carbono como indicador empresarial. 
 
En  todo  caso,  las  medidas  medioambientales  contenidas  en  la  oferta  deberán  respetar  los 
condicionantes específicos de la actuación así como las que hayan sido dictadas por la Administración 
Pública competente con ocasión de  la ejecución de  las obras, y  lo contemplado en el Proyecto en 
materia medioambiental de  conformidad  con  lo exigido en  la  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, o norma que la complemente, modifique o sustituya. 

 

La puntuación de este CRITERIO 4  (V4) será  la suma de  la puntuación obtenida en cada uno de  los 
anteriores atributos. 

 

5. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (máximo 51 puntos) 
 

Para el cálculo de la puntuación que le corresponde a cada oferta económica se empleará la siguiente 

formula: 

𝑃𝐴 ൌ 51 ൈ ቈ1 െ
ሺ𝑂𝑓𝑖 െ 𝑂𝑓𝑚𝑖𝑛ሻଶ

ሺ𝑃𝐵𝐿 െ 𝑂𝑓𝑚𝑖𝑛ሻଶ
቉
ଵ/ଶ

 

Donde: 

 
 PA: Puntuación obtenida para el criterio precio. 

 Ofi: Oferta que se valora, IVA excluido. 

 Ofmin: Oferta mínima presentada, IVA excluido. 

 PBL: Presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

 
Se considera oferta mínima (Ofmin) la de menor importe de las admitidas no incursa definitivamente 
en anormalidad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el apartado de la 
presente Memoria Justificativa “BAJAS TEMERARIAS”. La oferta que obtenga la mayor puntuación, y 
no se encuentre incursa en temeridad, se considerará como oferta con mejor relación calidad‐precio. 

La puntuación económica obtenida se redondeará al segundo decimal. 

En caso de empate en la valoración de las proposiciones se resolverá mediante la aplicación por orden 
de los criterios sociales establecidos en el art. 147.2 de la LCSP. 

 
 

16.2. VALORACIÓN  GLOBAL  DE  LA  OFERTA   
 

La puntuación total (PT) de cada oferta se obtendrá del siguiente modo: 
 

𝐏𝐓 ൌ 𝑽𝟏  ൅  𝑽𝟐  ൅  𝑽𝟑  ൅  𝑽𝟒  ൅ 𝐏𝐀 
 

La puntuación total (PT) deberá ser menor o igual a 100 puntos. 
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Criterios para la determinación de la baja media: 
 

 Cuando  el  número de ofertas que  se  admitan  a  licitación  sea  igual o  superior  a  cinco,  se 
excluirán del cálculo de la media aritmética la oferta más alta y la más baja. Seguidamente se 
procederá al cálculo de la media aritmética, estableciendo así la baja media, que se expresará 
en un porcentaje del presupuesto base de licitación. 

 En caso de admitirse a licitación un número de ofertas inferior a cinco, la media aritmética se 
calculará utilizando todas las ofertas. 

 Se  considera  desproporcionada  o  anormal  la  oferta  económica  cuyo  importe  sea  igual  o 
inferior a 2,5 puntos respecto de la baja media. 

 
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones 
para concurrir individualmente a la adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para aplicar el 
régimen de apreciación de ofertas anormales, la oferta más económica, y ello con independencia de 
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y 
con las cuales concurran en unión temporal. 

SEIASA  rechazará  las  ofertas  si  se  comprueba  que  son  anormalmente  bajas  porque  vulneran  la 
normativa  sobre  subcontratación  o  no  cumplen  las  obligaciones  aplicables  en  materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de convenios 
colectivos sectoriales vigentes. 

 

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido 
formulada  en  términos  que  la  hacen  anormalmente  baja,  según  los  parámetros  indicados 
anteriormente,  sólo  podrá  excluirla  del  procedimiento  de  licitación,  previa  tramitación  del 
procedimiento  regulado  en  el  artículo  149  de  la  LCSP  y  por  los motivos  y  por  las  formalidades 
establecidas en el mismo. 

 

 

 
 

18.1. PROVISIONAL   
 

En virtud de lo establecido en el artículo 106 de la LCSP, no se considera en este caso procedente la 
constitución de garantía provisional. 

 
 

18.2. DEFINITIVA   
 

De  conformidad  con  lo dispuesto en  el  artículo 107.1  LCSP,  se deberá  constituir  a disposición del 
órgano de contratación una garantía definitiva de un 5 % del presupuesto base de licitación, excluido 
el IVA. 
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17. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA  IDENTIFICAR OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

18. IMPORTE DE  LAS GARANTÍAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR 
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El Contratista podrá concertar con terceros  la realización parcial de  la prestación. No se establecen 
tareas críticas que no puedan ser objeto del contrato. El contratista deberá comunicar por escrito, tras 
la  adjudicación  del  contrato  y,  a  más  tardar,  cuando  inicie  la  ejecución  de  este,  al  órgano  de 
contratación  la  intención de  celebrar  los  subcontratos,  señalando  la parte de  la prestación que  se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y  justificando suficientemente  la aptitud de este para ejecutarla por referencia a  los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP (artículo 215.2.b de 
la LCSP). 

 

 

 

De conformidad con el artículo 202 de  la LCSP, es condición especial de ejecución que  la empresa 
adjudicataria establezca las siguientes condiciones de ejecución del contrato: 

 Para los transportes necesarios durante la ejecución del contrato se utilizarán, al menos, un 
vehículo  híbrido  y/o  eléctrico  con  el  fin  de  reducir  las  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero. 

 

 

 

Se prevé como causa de modificación del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 204 de la 
LCSP, la orden de la Autoridad Responsable (la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, con las funciones que se indican en el artículo 20 del Real Decreto‐ley 
36/2020,  de  30  de  diciembre)  para  adoptar medidas  correctoras  preceptivo  cumplimiento  de  las 
obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital que, en su caso, resulten 
de aplicación, y los mecanismos establecidos para su control, así como al preceptivo cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por  la aplicación del principio de no causar un daño  significativo que  se 
derivan de la ejecución de este contrato, de conformidad con la normativa de aplicación al PRTR. 

En cuanto a las modificaciones no previstas, solo podrán aplicarse conforme al artículo 205 de la LCSP. 
 

 

 
 

La formalización del contrato, de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero del artículo 153 de la 
LCSP, se llevará a cabo previo requerimiento al adjudicatario, en un plazo no superior a cinco (5) días 
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, que a su vez no podrá 
evacuarse antes de que transcurran diez (10) días naturales desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58. a) del 
Real Decreto‐ley 36/2020, de 30 de diciembre, por  el que  se  aprueban medidas urgentes para  la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación, 

22. FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO 
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19. SUBCONTRATACIÓN 

20. CONDICIONES  ESPECIALES DE  EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

21. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
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Transformación y Resiliencia. 
 

 

 

El pago de los servicios se realizará de la siguiente forma: 

 
‐  Certificaciones mensuales. 

 
El abono de las facturas, tendrá lugar según lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la morosidad  en  las  operaciones 
comerciales, dentro de los treinta (30) días siguientes a la emisión de la conformidad por la Dirección 
competente, que deberá efectuarse en el plazo máximo de treinta (30) días. 

 

 

 

Se solicita la emisión del correspondiente certificado de existencia de crédito para su incorporación al 
expediente. 

 

 

 

Se propone que el Responsable del Contrato a que se refiere el artículo 62 de la LCSP designado por el 
órgano de contratación, esté a cargo, y se desarrolle, bajo la responsabilidad del técnico que resulte 
nombrado Director de las obras objeto de este contrato. 

 

 

 

Los datos personales que SEIASA  recabe en el  seno de  la  licitación y en  la posterior ejecución del 
contrato,  serán  tratados  de manera  confidencial  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (“RGPD”) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales. 

 

En todo caso, el futuro contratista habrá de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 
del artículo 202 de la LCSP. 

 
 

26.1. RESPONSABLE  DE  TRATAMIENTO   
 

SEIASA  es,  con  carácter  general,  el  responsable  del  tratamiento  de  los  datos.  No  obstante,  de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésima Quinta de la LCSP, para el caso de 
que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento 
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23. FORMA DE  PAGO 

24. EXISTENCIA DE  CRÉDITO 

25. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

26. PROTECCIÓN DE DATOS 
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sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 
 
 

26.2. FINALIDAD  DEL  TRATAMIENTO  DE  LOS  DATOS   
 

La finalidad que justifica el tratamiento de los datos personales se refiere en exclusiva a la licitación, 
adjudicación, formalización y ejecución del contrato que nos ocupa. La finalidad del tratamiento de los 
datos personales, se refieren, por tanto, a la gestión de expedientes de contratación pública, así como 
a la ejecución del contrato. 

 
 

26.3. LEGITIMACIÓN  O  BASE  LEGAL   
 

En  la medida  en  que  SEIASA  tiene  la  condición  de  poder  adjudicador,  no Administración  Pública, 
pertenece al grupo Patrimonio del Estado y es empresa instrumental del Ministerio de Agricultura y 
Pesca  y  Alimentación,  dependiente  de  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural,  Innovación  y 
Formación  Agroalimentaria,  la  base  jurídica  del  tratamiento  previsto  es  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones legales contenidas en la LCSP, así como la ejecución de las obligaciones de interés general 
que tiene encomendadas de promover la modernización y consolidación de los regadíos contemplados 
en el Plan Nacional de Regadíos y declarados de interés general, SEIASA, como entidad contratante, 
debe encargar el tratamiento de datos precisos para la gestión del contrato. Asimismo, el contratista 
deberá tratar esos datos conforme a la gestión del contrato encomendado y el tratamiento de datos 
encargado. 

 

Con  independencia de  la base  jurídica que  justifique el  tratamiento de datos, el contratista, como 
encargado del tratamiento, deberá informar a los interesados del tratamiento de datos previsto y sus 
derechos al respecto. En el caso en que la finalidad del tratamiento pueda requerir el consentimiento 
de un tercero, habrá de ser prestado mediante una clara e indudable acción afirmativa. 

 
 

26.4. CONSERVACIÓN  DE  DATOS   
 

Los datos personales tratados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se hubieran recabado, así como para para determinar las posibles responsabilidades que 
pudieran derivarse de  la misma, además de  los períodos establecidos en  la normativa de archivos y 
documentación. 

 

Cuando  finalice  la prestación  contractual  los datos de  carácter personal deberán  ser destruidos o 
devueltos  a  la  entidad  contratante  responsable,  o  al  encargado  de  tratamiento  que  esta  hubiese 
designado. 

 

El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran 
derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento. 

 
 

26.5. COMUNICACIÓN DE DATOS   
 

Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o como 
consecuencia de la ejecución del contrato de seguro del que el afectado sea parte. 

 
 

26.6. TRANSFERENCIAS  INTERNACIONALES   
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No está previsto realizar transferencias internacionales de datos. 
 
 

26.7. DERECHOS  DE  LOS  INTERESADOS   
 

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre el tratamiento de sus datos que se lleven 
a cabo por SEIASA. Por  lo que respecta a todas  las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos 
personales o al ejercicio de sus derechos puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de 
Datos de SEIASA (email: dpo@seiasa.es). 

 

Puede  ejercer  ante  el  responsable  del  tratamiento,  cuando  procedan,  sus  derechos  de  acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición al tratamiento, retirar el 
consentimiento,  así  como  su  derecho  a  no  ser  objeto  de  decisiones  basadas  únicamente  en  el 
tratamiento automatizado de sus datos. 

 

Puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación, puede dirigirse al Delegado de Protección 
de Datos de SEIASA de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.1 de la citada Ley Orgánica mediante 
este formulario de reclamación previa. 

 
 
 

26.8. DELEGADO  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS  (DPD)   
 

Las  funciones  del Delegado  de  Protección  de Datos  (DPD)  de  SEIASA,  han  sido  asumidas  por  el 
Responsable de Informática de la Sociedad (email: dpo@seiasa.es). 
 
 

Madrid, a fecha de firma 

 

El Jefe de Obras, Explotación y 

Proyectos. Oficina Zaragoza 

 

 

 

 

CONFORME: El Subdirector de 

Obras y Explotación 
Vº Bº: El Director Técnico 

Fdo.: Ernesto Amador Cabrero   Fdo.: José Ángel Hernández 

Redondo 

Fdo.: Víctor Morales Godoy 
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